



WIM.271.1.13.2019

Świnoujście, dnia 10.05.2019 r.

Nr pisma

**Strona internetowa Zamawiającego,
na której umieszczono ogłoszenie
o zamówieniu i udostępniono
SIWZ WIM.271.1.13.2019**

Dotyczy: zmiany treści IDW w postępowaniu nr WIM.271.1.13.2019 pn.: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”.

ZMIANA NR 1

Na mocy przysługujących Zamawiającemu, w świetle postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprawnień, zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Strona tytułowa: usuwa się zapis dot. ścieżki rowerowej:

Przed zmianą:

PRZEDMIOTEM BĘDZIE:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.:

- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”,
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”

Po zmianie:

PRZEDMIOTEM BĘDZIE:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”.

2. W punkcie 7.4 zmienia się nr Dz.U. poprzez następujący zapis:

******Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

******** Za **rozpoczęcie realizacji** Zamawiający rozumie rozpoczęcie budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami), art. 41, ust. 1. W przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Konsultanta / Inżyniera nie mógł on podjąć się świadczenia usług od daty rozpoczęcia budowy w rozumieniu jak wyżej, Zamawiający uznaje rozpoczęcie realizacji z datą rzeczywistego rozpoczęcia świadczenia usługi Konsultanta / Inżyniera pod warunkiem, że od daty rozpoczęcia realizacji do daty wykonania zadania / usługi minęło co najmniej 12 miesięcy.

3. W punkcie 8.2 pkt 1) zmienia się nr Dz.U. poprzez następujący zapis:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z **2019 r. poz. 243 ze zm.**) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z **2019 r. poz. 498 ze zm.**);

4. W punkcie 9.7 pkt 2) zmienia się „5 lat” na „10 lat”.

5. W punkcie 9.15 zmienia się nr Dz.U. poprzez następujący zapis:

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z **2019 r. poz. 500 z późn. zm.**).

6. Punkt 14.13 pkt 4) zmienia się następująco:

Przed zmianą:

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

Po zmianie:

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

7. W punkcie 14.13 pkt 5) zmienia się nr Dz.U. poprzez następujący zapis:

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (**w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z **2019 r. poz. 700 ze zm.**).a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

8. W Umowie Tom II SIWZ w paragrafie 1 zmienia się definicję „Kontrakt” przez wykreślenie zapisu: „oraz „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Barlickiego w ramach zadania „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu””.

Uwaga: W związku z wprowadzonymi zmianami do tomu I SIWZ tworzy się tekst jednolity Tom I IDW.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**
mgr inż. **Rafał Łysiak**
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich