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Zawartość: 

     1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 - z zaznaczeniem drogi której projekt dotyczy. 
 
 
     2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 zawierający: a) lokalizację znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
                                                                                          istniejących, projektowanych i usuwanych, 
                                                                                      b) parametry geometrii drogi. 
 
     3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - sygnalizacji świetlnej - nie dotyczy. 
 
     4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - nie dotyczy. 
 
     5. Opis techniczny - zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze. 
 
         Projekt dotyczy drogi powiatowej nr 3123 G  Żuławka Sztumska - (Stalewo), która jest łącznikiem dróg  
         powiatowych: nr 2936 G Dzierzgoń - Stare Pole i nr 2907 G Stare Pole - Stalewo. Z drogi tej korzystają  
         użytkownicy z trzech powiatów: malborskiego, sztumskiego i elbląskiego. Z moich obserwacji wynika, że 
         na drodze tej odbywa się ruch KR - 1 ÷ KR - 2. 
         Droga ta wybudowana kilkadziesiąt lat temu ma mocno zniszczoną nawierzchnię bitumiczną i system 
         odwodnieniowy. Poważnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu ma zadrzewienie rosnące w  
         poboczach drogi i zakrzaczenie na poboczach i w rowach. Nawierzchnia ma szer. 4,00 m i niewystarczająco 
         wzmocnione pobocza gruntowe. Droga wymaga przebudowy lub natychmiastowego remontu dla poprawy 
         jej stanu technicznego i bezpieczeństwa jej użytkowników. 
          Remont drogi polega na wykonaniu: 
            • robót przygotowawczych - rozebraniu zniszczonych nawierzchni na zjazdach, usunięciu zakrzaczeń z 
                                                                poboczy i rowów, ścięciu nadmiarów ziemi z poboczy i usunięciu ich z pasa 
                                                                drogowego, odmuleniu rowów; 
            • podbudowy - wykonaniu koryt, warstw odsączających zjazdów, w-wy wyrównawczej na nawierzchni 
                                        drogi; 
            • nawierzchni - żwirowych i bitumicznych na zjazdach oraz bitumicznej na drodze;  
            • odwodnieniu korpusu drogi - poprzez rozebranie i odbudowę zniszczonych przepustów pod nawierzchnią 
                                                                    drogi i zjazdów; 
            • robót wykończeniowych - usunięciu nadmiarów ziemi z poboczy i oczyszczeniu rowów z namułu; 
            • oznakowania - ustawieniu w miejsce zużytego i brakującego, nowego oznakowania pionowego. 
 
Brak jest pomiarów ruchu określających jego wielkość. Z moich obserwacji wynika, że jest to ruch KR-1, KR -2. 
 
 
     6. Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu - 2023/2024 r. 
 
 
     7. Nazwisko i podpis projektanta:  Edward Żak ............................................... 
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