PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

do dokumentac;ji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3123 G
Zutawka Sztumska - Stalewo, od km 0+000 do km 1+895,
dt. odcinka 1,895 km .

Sierpien - pazdziernik 2023 r.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

do dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3123 G
Zutawka Sztumska - Stalewo, od km 0+000 do km 1+895, dt. odcinka 1,895 km .

Zawartos¢:
1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 - z zaznaczeniem drogi ktdrej projekt dotyczy.
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 zawierajgcy: a) lokalizacje znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
istniejacych, projektowanych i usuwanych,

b) parametry geometrii drogi.

3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi - sygnalizacji Swietlnej - nie dotyczy.

4. Zasady dokonywania zmian oraz sposéb ich rejestracji - nie dotyczy.
5. Opis techniczny - zawierajgcy charakterystyke drogi i ruchu na drodze.

Projekt dotyczy drogi powiatowej nr 3123 G Zutawka Sztumska - (Stalewo), ktéra jest tacznikiem drog
powiatowych: nr 2936 G Dzierzgon - Stare Pole i nr 2907 G Stare Pole - Stalewo. Z drogi tej korzystajg
uzytkownicy z trzech powiatow: malborskiego, sztumskiego i elblgskiego. Z moich obserwacji wynika, ze
na drodze tej odbywa sie ruch KR -1 + KR - 2.
Droga ta wybudowana kilkadziesiagt lat temu ma mocno zniszczong nawierzchnie bitumiczng i system
odwodnieniowy. Powaznie negatywny wptyw na bezpieczeristwo ruchu ma zadrzewienie rosngce w
poboczach drogi i zakrzaczenie na poboczach i w rowach. Nawierzchnia ma szer. 4,00 m i niewystarczajgco
wzmocnione pobocza gruntowe. Droga wymaga przebudowy lub natychmiastowego remontu dla poprawy
jej stanu technicznego i bezpieczenstwa jej uzytkownikdéw.
Remont drogi polega na wykonaniu:

¢ robdt przygotowawczych - rozebraniu zniszczonych nawierzchni na zjazdach, usunieciu zakrzaczen z

poboczy i rowdw, Scieciu nadmiardéw ziemi z poboczy i usunieciu ich z pasa
drogowego, odmuleniu rowdw;
¢ podbudowy - wykonaniu koryt, warstw odsgczajgcych zjazdow, w-wy wyréwnawczej na nawierzchni
drogi;
¢ nawierzchni - zwirowych i bitumicznych na zjazdach oraz bitumicznej na drodze;
¢ odwodnieniu korpusu drogi - poprzez rozebranie i odbudowe zniszczonych przepustéw pod nawierzchnig
drogi i zjazddw;
* robot wykonczeniowych - usunieciu nadmiaréw ziemi z poboczy i oczyszczeniu rowdw z namutu;
¢ oznakowania - ustawieniu w miejsce zuzytego i brakujgcego, nowego oznakowania pionowego.

Brak jest pomiardow ruchu okreslajgcych jego wielkos¢. Z moich obserwacji wynika, ze jest to ruch KR-1, KR -2.

6. Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu - 2023/2024 r.

7. Nazwisko i podpis projektanta: Edward Zak ..........cccceeveveeeeveeeeereereeeeneenne.
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