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Platforma zakupowa Zamawiagego

Dotyczy postpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznegoa: Rozbudow DW nr 515
w Dzierzgoniu — etap I.

Oznaczenie posipowania: 41/WZP/2023/PN/WRI

ZAPYTANIANR 3
(pytania nr 16-77)

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. Prawo zamowié publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) (ustawa Pzp) Zamavgey udziela odpowiedzi na zione wnioski
0 wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiajcy dopuszcza zmignmateriatu rur kanalizacji deszczowej na rury kavhpe,
dwuwarstwowe PP SN8?

Odpowiedz:

Zamawiajcy dopuszcza zmign materiatu rur kanalizacji deszczowej na rury kavhoe,
dwuwarstwowe PP SN8 pod warunkiepg wnioskowana przez Wykonagv@zmiana nie pogorszy
wiasciwosci uzytkowych i wytrzymatdciowych okrélonych w SST.

Pytanie nr 17:
Prosz o udosgpnienie rysunkoéw szczegotowych muréw oporowycigzbo okrelenie ile mb muru
jest wysokdci 2m, ile 1,5m itd. To pozwoli kalemu wyceni taka sany ilos¢.

Pytanie nr 18:

Na planie sytuacyjnym wydrukowanym w pdf nie 2zna jednoznacznie okile¢ ile jest mb muru
oporowego. Progzo udosgpnienie dokumentacji w wersji edytowalnejdd o potwierdzenieze do
wykonania jest 104 mb muru oporowego.

Odpowiedz na pytania nr 171 18:

Zamawiajcy zahcza zaktualizowane plany sytuacyjne z naniesionyyriaznymi opisami muréw
oporowych do wykonania. Do wykonania jest 102 mlkrunoporowego. Wysoké projektowanych
muréw oporowych do wykonania (z uwgdhieniem min. zagbienia 0,5 m) wynosi 2,00 m.
Szczegoty muru oporowego znajalsje na rysunkach nr 5.3 i 5.4 Szczegdty.
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Zamawiagcy wprowadza zmianilosci robot do wykonania w poz. 97 KO.

97 - wykonanie murow oporowych z elementaatbetowych

prefabrykowanych typu "L" o wysokoi do 2,0 m mb 102

Zalacznik do odpowiedzi:
Plik zip ,PW_PS_br. drogowa DW515_v2”

Pytanie nr 19:

Z jakiego materiatlu powinny IBystudnie kanalizacyjne przy kanalizacji sanitarnéj?projekcie g

zapisy o kggachzelbetowych, natomiast w STWIORB pkt. 2.3.1. edach betonowych. Prostakze

o informacg, jakie g docelowesrednice studzienek (zapis wg profilu 3.2., np. staddb63 - DN1200
2600) przy odwodnieniu dachu, azalkdocelowy materiat takich studzienek.

Odpowiedz:

Studnie kanalizacji sanitarneglbetowe osrednicy 1200 mm, studnie przy odwodnieniu z tworayw
sztucznego érednicy 600 mm. Zamawiggy zahcza zaktualizowanSST 03.02.03.

Plik pdf ,DW515 STWIORB SANIT 03.02.03_v2”

Pytanie nr 20:

W pozycji D.10.01.01 pod tytutem ,Mury oporowe pabfykowane” wysipuje ilos¢ 105 mb. Na
Planie Sytuacyjnym, rysunek nr. 2.3 zaznaczonyrjast prefabrykowany typu L z lewej strony jezdni
od 26+211 do 26+293. Na Planie Sytuacyjnym nie gpygd inne mury oporowe, natomiast przekroje
poprzeczne nr. 73: km 26+050.00 do nr. 79: km Z&A® , nr. 82 km: 26+200.00, nr 84 km:
26+225.00 pokazgjwystpowanie muru oporowego ktory nie jest uweziyliony w przedmiarze. Czy
Zamawiagcy dobczy do przedmiaru dodatkowe d$ muréw oporowych, ktore wysgbuja

w przekrojach poprzecznych?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedlna pytania nr 17 i 18.

Pytanie nr 21:

Rysunek 5.1 ,Szczegolly zjazddéw i krammikédw” uwzglednia wykorzystanie kraggznikOw
betonowych 15x30, natomiast w pozycji przedmiarowe(8.01.01 ,Krawzniki betonowe” taka
pozycja nie wysipuje.

Odpowiedz:
Zamawiajcy wprowadza zmianw pozycjach KO:
- zmiana ildci robot w poz. 87

g7 - ustaW|en|e quqz‘mkow betonowych 20x30 cm na mb 1767
tawie betonowej z oporem
- dodano pozycje 88a i 88b:
88a - ustaW|en|e qu@znlkow betonowych 15x30 cm na mb 64
lawie betonowej z oporem - zjazdy
88b - ustaW|en]e opornlkOV\_/ betonowych _wtoplonych 15x;0mb 181
cm na tawie betonowej z oporem - zjazdy
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Pytanie nr 22:

W kosztorysie ofertowym w pozycji 61 wskazano naoanienie skarp ptytami o grubm 10 cm,
podczas gdy na przekroju normalnym C-C wpsia ptyty o grubdci 8 cm. Prosimy o wskazanie
jakich ptyt uzy¢ oraz o korekt stosownych dokumentéw.

Odpowiedz:
Umocnienie skarp natg wykona zgodnie z projektem z ptytzarowych gr. 8 cm.
Zamawiajcy wprowadza zmianw opisie poz. 61 KO.

- umocnienie skarp ptytamizarowymi 60x40x8 cm z
61 wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie m? 2121
trawg (podsypka piaskowa 5 cm)

Pytanie nr 23:

W  przedmiarze nie  wyszczegOlniono  pozycji dotye  obramowania  zjazdow
kraweznikami/opornikami betonowymi 15x30, ktére wgstija na rysunkach szczegétow i w opisie
technicznym. Prosimy o informacy jakiego materiatu wykoaobramowanie zjazdow, o weryfikgcj
przedmiarowych iléci kraweznikdw i obrzey oraz ewentualne uzupetnienie wzoru kosztorysu.

Odpowiedz:
Obramowanie zjazdéw wykotagodnie z projektem — rysunki szczegotow i opthteczny.
Zamawiajcy wprowadza zmianw KO zgodnie z odpowiedgzna pyt.21.

Pytanie nr 24:

W dokumentacji projektowej wyszczegolniono 8 rowowrytych o dlugdci przepustow
przekraczajcej 75m, natomiast w pozycji 62 przedmiaru wskaz&ooieczné¢ utozenia 58 m
przepustow. Prosimy o wyjaienie rozbienosci i koreke stosownych dokumentow.

Odpowiedz:
Do wykonania jest 76,5 mb przepustéw.
Zamawiajcy wprowadza zmianw KO poz. 62-64.

- utozenie przepustow rurowych betonowych (z betonu
B30) osrednicy 40 cm pod zjazdami wraz z zasypaniem

e ) : mb
rur gruntem z grupy rsmosci G1 i zagszczniem do Is
>= 0,97

62 76,5

- wykonanie taw fundamentowych przepustéw pod
63 Zjazdami z gruntu stabilizowanego cementemaoiei | m 20,7
5 MPa

- wykonanie umocniewylotéw przepustow ptytami
azurowymi typu ECO 60x40x8 cm z wypetnieniem 2
wolnych przestrzeni humusem i obsianiem traw
(podsypka piaskowa 5 cm)

64

Pytanie nr 25:
Prosimy o podanie grubo tawy z gruntu stabilizowanego cementem pod puggmi z rur
betonowych oraz przedstawienie wyliczeniggldl4,6 m3 tej tawy z pozycji nr 63 przedmiaru.

Odpowiedz:
Zamawiajcy informuje,ze grubd¢ tawy z gruntu stabilizowanego cementem pod prz@poisz rur
betonowych wynosi od 25 do 37 cm a szekokdd cm.
Ponadto Zamawiagy wprowadza zmianw KO zgodnie z odpowiedzina pyt.24.
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Pytanie nr 26:
Prosimy o wskazanie miejsca, w ktorym ngledlokon& przelaenia 55 m2 nawierzchni z kostki
betonowe.

Odpowiedz:
Przeta@enie istniejcej nawierzchni z kostki betonowej przewidziano wgkonania w miejscach
pofaczen nowej nawierzchni chodnikéw z istrdeymi chodnikami i dgjciami do posesiji.

Pytanie nr 27:

Wykonawca zwraca uwagze zgodnie z udogbniors dokumentagj georuszt tréjosiowy oraz 40 cm
warstwa z kruszywa C 50/30 zostaty zaprojektowaakgnie na podiau zakwalifikowanym do grupy
nosnosci G4* i wyskpuja jednoczénie, natomiast il& georusztu w pozycji 38 przedmiaru jest
znacznie mniejsza od #o kruszywa z pozycji 40. Prosimy o wypaenie rozbienosci oraz korekg
ilosci przedmiarowych oraz stosownych dokumentow.

Odpowiedz:
Zamawiajcy wprowadza korektw poz. 38 KO.
38 - u+02§n|e geor_usztu trOJ_osm*wego - konstrukcje na m2 8 944
podtazu o grupie nénosci G4

Pytanie nr 28:

Wykonawca zwraca uwag ze zgodnie z udogbniorg dokumentag geotkanina separacyjna
wystepuje medzy innymi pod 40 cm warstwz kruszywa CNR i C50/30 (G4 i G4*) oraz 20 cm
warstwy kruszywa C50/30, natomiast stogeotkaniny w pozycji 37 przedmiaru jest znacznregpsza
od sumy ildgci dla warstw kruszywa z pozycji nr 39, 40 i 41o8imy o wyjdnienie rozbiencosci oraz
korekg ilosci przedmiarowych oraz stosownych dokumentéw.

Odpowiedz:
Zamawiajcy wprowadza korektw poz. 37 KO.

37 - utozenie geotkaniny separacyjnej o gramaturze 250-30nqz

g/m2 - konstrukcje na podta o grupie nénosci G4/G4* 20083

Pytanie nr 29:
Prosimy o zamieszczenie przekrojow poprzecznycte dedeli robot ziemnych, ktore pogidy
oszacowaniu iléci 15.148 m3 humusu do zdja z pozycji nr 14 przedmiaru.

Odpowiedz:

Zdjecie humusu obliczone zostalo poprzez wyznaczeniwigrachni do zdjcia wg planéw
sytuacyjnych - 15148 m&rednia gr. warstwy humusu do zdia 25 cm, codcznie daje 3787 m3
zdjecia ziemi urodzajnej (humusu).

Zamawiajcy wprowadza korektw poz. 14 KO.

14 (humusu) Ggredniej grubéci 25 cm wraz z odwiezienie 3787

- mechaniczne zeigie warstwy ziemi urodzajne;j
m3
nadmiaru humusu na odkfad

Pytanie nr 30:

Prosimy o weryfikag ilosci wykopow do wykonania. Wskazana w pozycji 3%d4d7.271 m3 jest
znacznie zawxyona. Zamieszczone w opisie technicznym tabelect@dgi mas ziemnych nie
uwzgkdniajg zdjecia humusu (pozycja nr 14 — 15.148 m3) ani rozliGetniegcych nawierzchni
(pozycje 19-28).
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Odpowiedz:

Zamawiajcy zahcza skorygowane dokumenty: przekroje poprzeczneis dgchniczny ze
zaktualizowan tabel robét ziemnych.

Zamawiajcy wprowadza korektilosci robot ziemnych w poz. 351 36 KO.

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

- wykonanie wykopow z odwozem gruntu nieprzydatn 2003

35 na odktad - grunty z grupy smosci G4/G4* 12450,23
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
36 - formowanie i zagszczanie nasypOw z przywiezieniem m® | 142358

materiatu z dokopu

Zalgczniki do odpowiedzi: Plik pdf ,PW_DW515 PP_v2” aradf ,Opis_ DW515 PW_DR_v2”.

Pytanie nr 31:
Prosimy o wskazanie grufm nawierzchni do rozebrania z podziatem na warstiaypozycji 20-28.

Odpowiedz:

Dla pozycji 20-27 naley przyja¢ sredni grubcé rozbidérek 30cm dla pozycji 28 naleprzyja¢ sredni
gruba¢ 15 cm.

Zamawiajcy wprowadza korektopisow poz. 20-28 KO.

- rozbidérka nawierzchni bitumicznej chodnika wraz z

20 . . m2 855
podbudovyg z wywozem -$r. grubgé 30 cm
- rozbidérka nawierzchni chodnika z ptyt betonowych

21 drogowych wraz z podbudavw wywozem <$r. grubg¢ | m2 75
30 cm
- rozbidrka nawierzchni chodnika i zjazdéw z ptytek

22 betonowych 50x50 cm wraz z podbudpmwywozem -| m2 2065

sr. gruba¢ 30 cm

- rozbiérka nawierzchni chodnika, zjazddw i zatok
23 autobusowych z kostki betonowej wraz z podbuglaw | m2 1739
wywozem -$r. grubag¢ 30 cm

- rozbidérka nawierzchni z trylinki wraz z podbudpw

24 , y m2 220
wywozem -§r. grubag¢ 30 cm

o5 - rozblor,kg nawierzchni zjazdow z betonu z wywozem m2 45
sr. gruba¢ 30 cm
- rozbidérka nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych i

26 . . m2 30
yomb wraz z podbudayz wywozem <r. grubgé 30 cm
- rozbidérka nawierzchni zjazdow i zabrukéw z kostki

27 kamiennej wraz z podbudave wywozem <r. grubaé m2 6
30 cm

o8 - rozbidrka nawierzchni zjazdoéw gruntowych z wywaoze m2 320

- §r. gruba¢ 15 cm

Pytanie nr 32:

Prosimy o udosgpnienie projektow muréw oporowych na odcinku km 288 - 26+300wraz

z zestawieniem elementdw i ich wyseékb do zastosowania. Z rysunku 5.3. do ktérego @dsyt
dokumentacja nie mma wywnioskowa wymiaréw, a rysunek 5.4 nie dotyczy odcinka etdjo
postpowaniem.

Odpowiedz:
Patrz odpowied na pytania nr 17 i 18.
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Pytanie nr 33:

Z zamieszczonych przekrojow poprzecznych w km 26+226+300 strona L nie wynika konieczto
wykonania chodnika za murem oporowym, a co za tgmiei rownie rozbiérek i robét ziemnych.
Prosimy o informagj czy element ten jest alty postpowaniem oraz weryfika¢j przedmiarow
dotyczcych wszystkich robot zwzanych z wykonaniem tego odcinka chodnika.

Odpowiedz:
Wykonanie schodow i chodnika za murem oporowym (@stte projektem oraz przedmiotowym
zamoOwieniem, a poszczegoblne robatygte w KO.

Pytanie nr 34:

Na przekrojach poprzecznych 26+050, 26+075, 26+@86,100, 26+125, 26+149, 26+150, 26+200,
26+225 strona prawa zaznaczono wykonanie wykopwmiarach ok. 0,8 x 1,6 m, podobnego do
wykopow pod mur oporowy w km 26+210 - 26+300. Rrosio wyjanienie celu wykonania tego
wykopu, jako ze na tym odcinku nie zaprojektowano muru oporowegochodnik i zjazdy.
Jednoczénie prosimy o korekt stosownych dokumentow oraz weryfikagprzedmiarowych iléci
robot ziemnych.

Odpowiedz:

Wykonanie wykopow jest niezdne do wykonania projektowanych muréw oporowych. Na
zaktualizowanych przekrojach poprzecznych oznaczomwoy oporowe projektowane oraz usgiai
roboty ziemne dla murdéw istniglych przewidziane do pozostawienia, do ktorych xyatlowigzat sie

z projektowanymi elementami drogi (np. chodnikami).

Zamawiajcy wprowadza korektilosci robot ziemnych w poz. 35 i 36 KO zgodnie z odjEnzig ha

pyt. 30.
Zamawiajcy przekazuje skorygowane przekroje poprzeciik.pdf ,PW_DW515 PP_v2".

Pytanie nr 35:

Na przekroju poprzecznym w km 25+650 nie zaznaczmmieczngci wykonania wyniesionej wyspy
na zatoce autobusowej, a w dokumentacji nie zamuesw przekroju poprzecznego z gak
konstrukcy. Prosimy o informagj czy wyniesiog wyspe naleey wykona oraz o korekt stosownych
dokumentow.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozwjzaniami projektowymi zamieszczonymi na planie sgyaym i przekroju
normalnym w ramach zadania nalevykona we wskazanej lokalizacji wyniesigwyspe dziehca.
Poszczegolne roboty sijete w KO.

Pytanie nr 36:

Na przekroju poprzecznym w km 25+150 nie zaznacxumieczndci wykonania wyniesionej wyspy,
a w dokumentacji nie zamieszczono przekroju pomzego z tak konstrukcy. Prosimy o informag;j
czy wyniesiog wyspe nalezy wykona: oraz o korekt stosownych dokumentéw.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozwgzaniami projektowymi zamieszczonymi na planie sgwmych 1 przekroju
normalnym w ramach zadania najlewykona& we wskazanej lokalizacji wyniesignwyspe.
Poszczegolne roboty sijete w KO.
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Pytanie nr 37:

Na przekroju poprzecznym w km 25+150 strona leveaz@siznaczono konieczst wykonania cigu
pieszo-rowerowego. Prosimy o weryfikacjlosci robét ziemnych do wykonania oraz korekt
stosownych dokumentow.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozwjzaniami projektowymi zamieszczonymi na planie sgyyraym i przekroju
normalnym w ramach zadania natewykona& we wskazanej lokalizacji g pieszo-rowerowy. Na
zaktualizowanych przekrojach poprzecznych oznaczekaéciwie zakres robét. Poszczegolne roboty
Sa ujete w zaktualizowanym KO.

Pytanie nr 38:

Na przekroju poprzecznym w km 25+050 nie zaznacxumieczndci wykonania wyniesionej wyspy,
a w dokumentacji nie zamieszczono przekroju pomzego z tak konstrukcy. Prosimy o informag;j
czy wyniesiog wyspe nalezy wykona: oraz o korekt stosownych dokumentéw.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozwgzaniami projektowymi zamieszczonymi na planie sgwmych i1 przekroju
normalnym w ramach zadania najlewykona& we wskazanej lokalizacji wyniesignwyspe.
Poszczegolne roboty sijete w KO.

Pytanie nr 39:

Prosimy o informag czy posgpowanie obejmuje wykonanie ogrodzez siatki metalowej.
Zamieszczono SST nr D-10.01.02 dowymgztych robot, ale brak w kosztorysie pozycji, do rkjo
przypisana byta by ta specyfikacja.

Odpowiedz:
Zadanie nie obejmuje wykonania ogrofizesiatki metalowej.

Pytanie nr 40:

Prosimy o potwierdzenigze zakres zamoOwienia nie obejmuje wymiany isgaigih studni D42istn
(DN1200); D51listn (DN1200); D55istn (DN1200); D5®isSDN1200); D57istn (DN1200); D58istn
(DN1200).

Odpowiedz:

Wskazane studnie istnige nie § przewidziane do wymiany. deli w trakcie realizacji rob6t zostanie
stwierdzona konieczré wymiany ktorejkolwiek studni istniggej, Wykonawca ¢dzie zobligowany
wykona dodatkowy zakres rob6t, za co otrzyma dodatkowaagyodzenie zgodnie z zapisami
umowy.

Pytanie nr 41:
Zgodnie z opisem technicznym PW higusanitarnej str 11:

8.3. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Podiaczenie projektowanych wpustow ulicznych zaprojektowano z rur dn200mm niekarbowanych
wykonanych z PP z gladka $ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng, zgodnych z norma PN-EN 13476-2
lub 1852-1. Rury powinny posiada¢ sztywnos¢ obwodowg SN8. Rury oraz elementy systemu musza
bezwzglednie posiadac aprobate techniczna ITB.

Zgodnie z udospnionym kosztorysem ofertowym:
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| 117 | | Rura do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN200 L=3,0m | szt. | 273 |

Prosimy o wskazanie jednoznaczniegjaktywnaéé obwodows majp posiada rury do budowy
przykanalikdw - SN8 czy SN10?

Odpowiedz:
Wymagana sztywrié obwodowa dla rur do budowy przykanalikbw wynosig&SN

Pytanie nr 42;

Prosimy o wyjénienie z jakiego materialu ma dwybudowana kanalizacja deszczowa DN200 na
odcinkach W3 — D6 - D7; D10-D42istn; D10-D43-D4443D45; D11-D46; D12-D47-D48; DA47-
D49; D14-D50; D15-D51ist; D15-D52-D53; D52-D54; DD&5istn; D21-D56istn; D27-D57istn;
D34-D58istn; D60-D65; D62-D66 - z rur niekarbowahyPEHD (tak jak projektowana jest &ie
kanalizacji deszczowej) czy z rur niekarbowanychkenanych z PP? Prosimy tak o wskazanie
sztywndaci obwodowej rur na w/w odcinkach SN8 czy SN10.

Odpowiedz:
Zamawiajcy dopuszcza stosowanie obu materiatdbw do budovmalkaacji deszczowej DN200 przy
zachowaniu wymagdamateriatowych zawartych w SST. Sztywa@bwodowa przykanalikow SN8.

Pytanie nr 43:
Zgodnie z SST braty sanitarnej wpusty kragznikowo — jezdniowe przewidujegsklasy C250

2.3.Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne Zeliwne klasy:
- D400 wg PN- EN 124 dla wpustéw ulicznych,
- C250 wg PN- EN 124 dla wpustéw kraweznikowo-jezdniowych,

z osadnikiem o gtebokosci min. 1,0 m.
Natomiast zgodnie z rysunkiem 5.2. (Szczegot wplisaueznikowo-jezdniowego) wpusty
kraweznikowo — jezdniowe majby¢ klasy D400

1. Wpust uliczny sciekowy kraweznikowo-jezdniowy, klasa D400

Prosimy o jednoznaczne wskazanie klasy wpustow éaakowo jezdniowych

Odpowiedz:

Klasa wpustow ulicznychzeliwnych kraweznikowo-jezdniowych D400. W zgtzeniu poprawiona
SST 03.02.01.

Zalkacznik do odpowiedziplik pdf ,DW515 STWIORB SANIT 03.02.01_v2”.

Pytanie nr 44:
Zgodnie z kosztorysem ofertowym bggn sanitarnej (kanalizacja deszczowa), przedmiot
zamoéwienia obejmuje :

2.2.Roboty
Nr poz. | montazowe llos¢ [Jedn |llosé Jedn
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10
114 | DN500 L=3,125m z uszczelkami DN500 37,00 | szt 115,63 | mb
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10
115| DN400 L=3,125m z uszczelkami DN400 247 | szt 771,88 | mb
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Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10
116 | DN300 L=3,125m z uszczelkami DN300 50 | szt 156,25 | mb
Rura do kanalizacji grawitacyjnej
117 | PP SN10 DN200 L=3,0m 273 | szt 819,00 | mb
Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w
119 | gotowych wykopach, gteb 3m, DN1200 43,00 |szt 43,00 szt
Zdaniem Wykonawcy prawidtowe #0i wynosz:
2.2.Roboty
Nr poz. |montazowe llos¢ Jedn|llos¢ |Jedn
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10
114 | DN500 L=3,125m z uszczelkami DN500 35,00 | szt 107,50 | mb
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10
115 | DN400 L=3,125m z uszczelkami DN400 230,00 | szt 717,00 | mb
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10
116 | DN300 L=3,125m z uszczelkami DN300 47,00 szt |144,02 | mb
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PP
117 |SN10 DN200 L=3,0m 227,00|szt |678,81|mb

Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w
119 | gotowych wykopach, gteb 3m, DN1200 39,00 |szt [39,00 szt

Prosimy o wskazanie prawidtowych dtégokanalizacji deszczowej i ifoi studni.

Odpowiedz:
Zamawiagcy wprowadza zmiany do KO w zakresie pozycji 114-1¥mawiajcy potwierdza
prawidtowg ilos¢ w poz. 119 — 43 szt.

114 Rura do kan_allzacu grawitacyjnej PEHD SN10 DN500 z m | 107,50
uszczelkami DN500

115 Rura do kan_allzacu grawitacyjnej PEHD SN10 DN400 z m | 717.00
uszczelkami DN400

116 Rura do kan_allzacu grawitacyjnej PEHD SN10 DN300 z m | 144.02
uszczelkami DN300

117 Rura do kanalizacji grawitacyjnej PP SN8 DBI263,0m m | 678,81

Pytanie nr 45:
Prosimy o udzielenie informacji w jakiej pozycji przedmiarze robot natg uja¢ koszty ptatne
nadzoru i odbioru z ramienia ORANGE Polska S.A.

Odpowiedz:
Wszelkie koszty zwizane z nadzorem i odbiorem z ramienia poszczeddlnyestoréw sieci
Wykonawca winien ¢ w cenie kontraktowej. Nie podlegajne dodatkowej zaptacie

Pytanie nr 46:

Prosz o weryfikacg ilosci armatury i ksztalttek wodoggowych. Rénice medzy KO a schematami
weztow.
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Odpowiedz:
Projektant dokonat weryfikacji ikzi armatury i ksztalttek wodagggowych. Zamawiajcy wprowadza
zmiany ilasci robot w poz. 1941 195 KO.

194 Zasuwa klinowaeliwna kotnierzowa DN100 szt 6

195 Zasuwa klinowaeliwna kotnierzowa DN80 szt 10

Pytanie nr 47:
Prosz o potwierdzenie iléci sieci wodocigowe]j do wykonania. Dia rozbienos¢ profilu
z kosztorysem ofertowym.

Odpowiedz:
Projektant dokonat weryfikacji ikzi sieci wodocigowej do wykonania w Etapie |. Zamawiey
wprowadza zmiany w KO zgodnie z odp. na pyt. 4@ &i@&

Pytanie nr 48:

Prosimy o informagj dotycaca realizacji postanowie decyzji derogacyjnych wydanych w dniu
27.12.2021 dotyecych zniszczenia siedlisk oraz zniszczenia zimowibkinnych schronie pachnicy
debowej. Zamawiagjcy byt zobligowany do wykonania czynimd wskazanych w decyzjach. Czy
w zwigzku z niewykonaniem przez Zamavdgieggo postanowie decyzji derogacyjnych z dnia
27.12.2021 RD®-Gd-WZG.6401.164.2020.A0/JK.4 Wykonawcadbie musiat uzyska nowe
decyzje derogacyjne?

Odpowiedz:

Zamawiagcy informuje, ze jest w trakcie procedury wydienia termindbw obowgzywania decyzji
derogacyjnych. W przypadku odmowy organu lub kammeéci aktualizacji lub ziaenia nowych
wnioskow o wydanie decyzji derogacyjnych Wykonawsgzie zobowidzany do wykonania tych
czynndaci w ramach ceny kontraktowej.

Pytanie nr 49:

Opis techniczny do PW bray sanitarnej — sie wodochgowa i kanalizacja sanitarna przewiduje
zastosowanie studni z ¢gow zelbetowych jak rownie studni betonowych( zgodnie z peszym
opisem).

8.5. STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ
Kanaly sanitarne przewiduje sie wyposazyé w |studzienki rewizyjne z kregow Zelbetowych
DN1200. [Studnie betonowe|nalezy wykonywa¢ z dnem betonowym, monolitycznym, klasy betonu

C35/45 wodoszczelnego posiadajacego aprobate IBDIM wyposazone w prefabrykowane kinety. W
studniach zamontowane beda stopnie zlazowe ulozone mijankowo o rozstawie 30 cm. Studnie
zelbetowe nalezy wyposazy¢ we wiazy z zeliwa sferoidalnego, niewentylowane klasy D400 osadzone
na plycie nastudziennej i pierscieniu wyréwnujacym. Przejscie rur przez Sciane studni nalezy wykonaé
za pomoca tulei ochronnej z uszczelka (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.
Wlazy kanalowe wykonaé jako nieryglowane, bez zatrzaskéw i bez mozliwosci wypiecia korpusu.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Rzedne gory studni
kanalizacji sanitarnej dostosowac do istniejacych i projektowanych rzednych terenu w miejscu

Zgodnie ze STWIORB (bram sanitarna — kanalizacja sanitarna) halastosowastudnie betonowe.
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2.3.Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.1.Komora robocza

Studnie kanalizacyjne wykonac z typowych elementow betonowych DNG600mm = DN1200mm z betonu wysokig
jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-10), mato nasigkliwego (ponizej 5%) | mrozoodpornego
(F-150). Polgczenia kregow za pomoca uszczelek gumowych.

Studnie kanalizacyjne betonowe zlozone sg z nastepujgcych typowych elementéw prefabrykowanych:

- kregow betonowych,

- pierscieni dystansowych betonowych,
- plyty pokrywowej zelbetowej,

- krag denny.

Stopnie zlazowe powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane. Przejscie przewodow przez studnie nalezy
wykona poprzez systemows tuleje do wmurowania z uszczelkg zamontowang fabrycznie w elemencie
studziennym jako przejécie szczelne. Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy studnie kaagjlisanitarnej majby¢ betonowe czy
zelbetowe.

Odpowiedz:

Studnie kanalizacji sanitarnaglbetowe cgrednicy 1200 mm. Zamawigy przekazuje zaktualizowany
Opis technicznym PW braa sanitarna — sieci wodagowe i Kkanalizacja sanitarna oraz
zaktualizowan SST D.03.02.03 Kanalizacja sanitarnBlik pdf ,DW515 STWIORB SANIT
03.02.03_v2” oraz pdf ,PW_DW515 opis_WodKan_v2”.

Pytanie nr 50:
Prosimy o korekt kosztorysu ofertowego Bray sanitarnej — wodogg. Pozycje od 188-191 dotycz
tego samego asortymentu.

188 tuk PEHD DN110 15° szt 1
189 tuk PEHD DN110 15° szt 3
190 tuk PEHD DN110 15° szt 3
191 tuk PEHD DN110 15° szt 4

Odpowiedz:

Zamawiagcy wprowadza zmiany w opisie robot w poz. 189-19). IRozycja 188 KO bez zmian.
189 tuk PEHD DN110 30° szt. 3

190 tuk PEHD DN110 45° szt. 3

191 tuk PEHD DN110 60° szt. 4

Pytanie nr 51:
Zgodnie z opisem technicznym do PW bnasanitarnej str. 11, unieczynnienie wodgci polega
ma na jego zamuleniu.

Nieczynne przejécie wodociggowe (poza obrebem wykopow) nalezy unieczynni¢ poprzez zamulenie
pianobetonem. W przypadku przewodéw wodociggowych przeznaczonych do unieczynnienia, a
znajdujacych sie w obrebie wykopow pod nowa sie¢ wodociggowa, nalezy je wydoby¢ z gruntu.

Zgodnie z SST (D-03.02.02) Wodagi str. 10, w przypadku braku radowvosci wyciaggniecia
przewodow przewidzianych do likwidacji z ziemi ngleurociagi zamult.
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3.8.Roboty demontazowe

Odcinki wodociagéw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest mozliwe wyciggniecie ich z
ziemi, nalezy rurociag zamulic.

Natomiast zgodnie z kosztorysem ofertowym, unien@me polega ma na fizycznym wyggnieciu
przewodow z ziemi.

D-03.03.00{ 2.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

CPV 45111300-1

Demonta istniegcych sieci wodogigowych poprzez
224 wykopanie, usugktie z gruntu wraz z zasypaniem gruntem im 1181
utylizacja

Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu likwidagjrojenia.

Odpowiedz:
Zamawiajcy wyjasnia, ze naley przyja¢ 100 % kanatéw do demorita w szczegolnych przypadkach
dopuszcza sizamulenie po akceptacji Nadzoru.

Pytanie nr 52:
Zgodnie z SST (D-03.02.03) Kanalizacja sanitarma ki, kanalizag sanitara przeznaczaomn do
likwidacji nalezy zamult w przypadku braku miiwosci wyciggniecia przewoddow z ziemi

5.9.Roboty demontazowe
Odcinki kolektoréw | przykanalikdw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest mozliwe
wyciggniecie ich z ziemi, nalezy rurocigg zamulic.

Wigczenia rurociggow przeznaczonych do demontazu w istniejgcych studzienkach, kiore nie sg przeznaczone
do likwidacji nalezy zamurowac ceglg kanalizacyjng klasy min. 150. Studnie przeznaczone do likwidacji nalezy
usungc z ziemi do glebokosci 1,5m. Pozostale elementy zamulié piaskiem | zagescic.

Natomiast zgodnie z kosztorysem ofertowym, unien@me polegama na fizycznym
wyciagnieciu przewoddw z ziemi.

D-03.02.00 (2.4. LIKWIDACJAISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

CPV 45111300-1

Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez wykopanie, usuniecie z gruntu
wraz z zasypaniem gruntem i utylizacjg

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych, gteb. 3m w gotowym wykopie
DN1200 przy uzyciu wciggarki recznej

Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu likwidagjrojenia.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wyjasnia, ze naley przyja¢ 100% kanatéw do demora w szczegdlnych przypadkach
dopuszcza sizamulenie po akceptacji Nadzoru.

158 m 579,7

159 szt 20

Pytanie nr 53:
Zgodnie z SST (D- 03.02.01) kanalizadeszczowa str 13, kanalizageszczow przeznaczomndo
likwidacji nalezy zamult w przypadku braku miiwosci wyciggniecia przewoddow z ziemi

5.9.Roboty demontazowe

Odcinki kolektorow i przykanalikéw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest mozliwe
wyciagniecie ich z ziemi, nalezy rurocigg zamulic.

Wigczenia rurociggow przeznaczonych do demontaiu w istniejgcych studzienkach, kitdre nie sg
przeznaczone do likwidacji nalezy zamurowac ceglg kanalizacyjna klasy min. 150. Studnie przeznaczone do
likwidacji nalezy usunac z ziemi do glebokosci 1,5m. Pozostale elementy zamulic piaskiem i zagescic.
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Odpowiedz:

Brak kompletnego pytania.

Zamawiajcy wyjasnia, ze naley przyja¢ 100% kanatow do demoria w szczegolnych przypadkach
dopuszcza sizamulenie po akceptacji Nadzoru.

Pytanie nr 54:
PW brarty sanitarnej przewiduje budevstudni kanalizacji sanitarne;j:

- S1DN1500 1szt(brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym)

- S2 DN1000QL szt

- S3, $4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, 36337, S18, S18a, S19, S20, S21, S22, S23, S24,
S25, S27 DN120®4szt (kosztorys ofertowy przewiduje wykonar88sztstudni)

D-03.02.00 2.2. ROBOTY MONTAZOWE
CPV 45231300-8
147 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie - wykonanie wraz z m3 739
przygotowaniem kruszywa o grubosci 10cm '
148 Obsyp_ka rurociggu p|§1sk|em z ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wys 30 cm m3 387.6
nad wierzch przewodow
149 Montaz rurociggéw kanalizacyjnych PVC DN300, kielichowych w gotowych m 243,53
wykopach umocnionych o normalnej wilgotnosci na gtebokos¢ do 5 m '
Montaz przykanalikéw z rur PVC DN200 w gotowych wykopach umocnionych o
150 S o o ! m 453,35
normalnej wilgotnosci na gtebokos¢ do 5 m, diugosé do 15 m
151 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach, gteb 3m,
Szt. 1
DN1000
153 Montaz studzienki z tworzywa sztucznego DN600 w gotowym wykopie szt. 4
154 Montaz rury ostonowej Stal 323,9/8,0 m 57,1
155 Montaz rury ostonowej Stal 406,4/10,0 m 12,3
D-03.02.00 2.3. PROBA SZCZELNO SCl

Prosimy o weryfikag ilosci i sredni studni kanalizacji sanitarne;.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wyjasnia, ze studnia S1 to studnia istrgep nieprzewidziana do wymiany. Studnia S2
dn1000 ujta w poz. 151 KO. Zamawigly wprowadza zmianilosci robot w poz. 152 KO.

159 Montaz studni rewizyjnych z kigéw betonowych w szt 24
gotowych wykopach, gb 3m, DN1200 )

Pytanie nr 55:

Prosimy o wyjdnienie co oznaczajczerwone kreskowania na planie sytuacyjnym, gprgice
w kilku miejscach — brak takiego oznaczenia w lezén
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Odpowiedz:
Zamawiajcy wyjasnia, ze czerwone kreskowanie na planach sytuacyjnych azana
zadrzewienia/zakrzewienia przeznaczone do wycirda jest opisane na rysunkach PZT.

Pytanie nr 56:

Dot PW brany sanitarnej kanalizacji deszczowej Rys 4.1 Schesnatni wylotowej. Na w/w rysunku
przekréj podhany 1-1 jest spojny z widokiem z géry. Natomiast mgkroju poprzecznym 3-3 pojawia
sic dodatkowy element (zaznaczony papiw czerwonym kotku) nie wygbujacy w przekroju
podiuznym 1-1 i nie wysfpujacy w widoku z gory. Prosimy o wyjaienie czy przedmiot zamodwienia
obejmuje wykonanie palikbw drewnianych 10cm, di.0@B w rozstawie 50 cm z przeplotem
wiklinowym wys. 25cm i wykonanie obsypki z pospofki

PRZEKROJ POPRZECZNY 3-3

MATERACATKOWO-KAMIENNY GR. 10CM KRATA ZABEZPIECZAJACA WLOT DO OSADNIKA

MATERAC SIATKOWO-KAMIENNY GR. 10C
GEOWLOKNINA TYPAR SF65

OBSYPKA Z POSPOLKI NARZUT KAMIENNY

gr. 15 cm na podsypce zwirowej
PRZEPLOT WIKLINOWY WYS. 25 CM

PALIKI DREWNIANIE @ 10cm, dt. 250cm, ROZSTAW 50 cm ,‘“

PALISADA Z KOLKOW DREWNIANYCH
210-12 cm na glebokos¢ 1,5m

MATERIALAY na wykonanie 1 osadnika

1. Beton Klasy C16/20 - 10m*
2. Stal @ 14mm 10,5kg
3. Damina -38m?

\UMOCNIENIE PLOTKIEM FASZYNOWYM

Odpowiedz:

Zamawiajcy wyjasnia, ze wykonanie palikow drewanych 10cm, di. 250cm w rozstawie 50 cm
z przeplotem wiklinowym wys. 25cm i wykonanie obkiyE pospoiki jest olgte przedmiotem
zamowienia. Koszt wszystkich robot zwanych z kompleksowym wykonaniem wylotow wraz
z umochienie skarp i dna rowow nafauja¢ w poz. 126 i 127 KO.
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Pytanie nr 57:

Branza Sanitarna Poproszo uzupetnienie/wyjmienie. Zgodnie z opisem studnia D64 i D8 s
osadnikowe. Na profilu studnia D64 niema osadnikeiinrg srednice. Natomiast studnia D8 nie jest
osadnikowa jak wskazuje opis tylko studnia D7 wgdisunkdw.

Odpowiedz:
Zamawiajcy wyjasnia, ze studn¢ D8 naley wykona jako osadnikow. Natomiast studnie D7 i D64
bez osadnika.

Pytanie nr 58:

Zgodnie z rozporglzeniem w sprawie szczegotowych warunkéw techniczngla sygnatow
drogowych i warunkéw ich umieszczania na drogaddrganizacja ruchu obejmaga programy
sygnalizacji swietlnej nie powinna by wprowadzana pdiej niz 18 miesgcy od daty jej
zatwierdzenia.” Prosimy o informacgzy Zamawiajcy przedhdy waznos¢ projektu organizacji ruchu
w zakresie sygnalizacji, czyA&Vykonawca ma opracowanowy projekt organizacji ruchu w zakresie
sygnalizacjiswietlne;.

Odpowiedz:

Zamawiagcy wyjasnia, ze zgodnie z warunkami umowy Wykonawca jest zolaamny w ramach ceny
kontraktowej do aktualizacji lub uzyskania nowycygodnié, decyzji, zezwol# itp. niezlednych do
realizacji zamowienia w ramach ceny kontraktowejyKdhawca jest zobowzany do przeditenia
waznaosci zatwierdzenia projektu DOR lub do jego aktuatjzaponownego zatwierdzenia, gdy zajdzie
taka konieczng.

Pytanie nr 59:

Prosimy o zamieszczenie szczegotdw technicznychycdatych projektowanego znaku 29
z sygnalizatorem ostrzegawczym — w szczeg@inoozmiar, ilg¢ pulsatorow i rodzaj zasilania
sygnalizatora.

Odpowiedz:

Zamawiajcy przekazat wszystkie opracowania projektowe wresik oznakowania, jakie posiada.
Zamawiajcy przedstawia wymagania dla sygnalizatora ostmegago: dwie lampy LED kolaroity,
srednica 100 mm, zasilanie z sieci elektroenergeigicz zgodnie z projektem doprowadzenia zasilania
do znaku aktywnego.

Pytanie nr 60:

Prosimy o zweryfikowanie ikei gniazd montzowych i korek¢ przedmiaru. W projekcie stalej
organkacji ruchu widnieje zapis ,Projektowane znaki ziuggce s¢ w obrbie tarcz skrzyowan

i wysp rozdzielagjcych, tj. m.in. znaki: A-7, C-9+U-5a, D-6, D-6b Bay, z uwagi na maiwosé
przejazdow ponadnormatywnych, projektéwa gniazdach montawych, np. typu RS.”, podczas gdy
w przedmiarze wyszczegodlniono gniazda mamiee jedynie w pozycji nr 84 dotygze pylonéw U-5a

Odpowiedz:
Zamawiajcy wyjasnia, ze w gniazdach montawych naley montowa& znaki zgodnie z zapisami
projektu SOR. Zamawiagy wprowadza dodatkayypozycg nr 72a KO.

. - monta gniazd montzowych typu RS (znaki na tarcza‘chszt_ 29

skrzyzowan)
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Pytanie nr 61:

Prosimy o okréenie kategorii ruchu dla przebudowywanego odciokE515. W czsci opisowej pkt.
PW 3.4.2 przedstawia konstrukcpawierzchni dla kategorii ruchu KR4; Natomiast SSTORB
D04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki niezxénej” zawiera wymagania dla kruszywa na podbudow
dla KR1-KR3. W zwiazku z tym prosimy Zamawiggego o dajczenie prawidiowej Specyfikaciji
Technicznej dla podbudowy z mieszanki niega@nej dla kategorii ruchu KR4, zawiejeg
wymagania dla kruszyw stosowanych do tej podbudowy.

Odpowiedz:
Zamawiajcy zahcza skorygowanSST D-04.04.02Rlik pdf ,STWIORB D-04.04.02_v2”.

Pytanie nr 62:

Prosimy o okréenie kategorii ruchu dla przebudowywanego odcibk8515. W czsci opisowej pkt.
PW 3.4.2 przedstawia konstrukapawierzchni dla kategorii ruchu KR4; Natomiast SITORB p.n.
D04.05.01 ,Ulepszone podte, warstwa mrozochronna i podbudowa pomocnicznauntg lub
mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym” & wymagania dla kruszywa na podbugow
dla KR1-KR3. W zwazku z tym prosimy Zamawiggego o daiczenie prawidiowej Specyfikacji
Technicznej dla podbudowy z mieszanki niez@nej dla kategorii ruchu KR4, zawiejeg
wymagania dla kruszyw stosowanych do tej podbudowy.

Odpowiedz:
Zamawiajcy zahcza skorygowanSST D-04.05.01Rlik pdf ,STWIORB D-04.05.01_v2".

Pytanie nr 63:

Prosimy o uzupetnienie rysunkéw dotgcygch catdci istniepcej kanalizacji teletechnicznej wraz
z numeragj studni i diugéci pomkdzy studniami w zakresie przebudowy Etapu |. Przadsny
w PW opis na przebudowach nr 1, 2 i 3 dotyczy wé@iznumerdw studni ktére nieg przedstawione
na zajczonych rysunkach.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wyjasnia, ze zahczony w posipowaniu projekt dotyczy catego przebudowywanego
odcinka i zawiera rysunki 9 przebudow. Studnieigjice i projektowane oraz diugm pomkdzy
studniami z ilécia rur w przebudowach nr 1,2,3 spisane. Brakgpe studnie na rys. przebudow nr 1,
2 i 3 a wymienione w opisie, to studnie nkowe zwjzane z relacjami kabli i znajdujsie

w pozostatych agciach projektu.

Pytanie nr 64:

W PW istnieje lakoniczny opis dotygzy przebudowy i przgtzenia kabli miedzianych Cu i kabli
swiattowodowych na przebudowach nr 1, 2 i 3. Opig mozwala na prawidiowe okienie
przebudowy kabli wraz z lokalizacjprojekowanych i zjczy kablowych. Prosimy zgodnie
z wytycznymi Operatora ORANGE o0 uzupelnienie prazefczenia sieci miedzianej Cu i sieci
swiattowodowej o schematy kablowe i schematy optgcamaliwiajace realizagj prac i sporgdzenie
prawidtowej wyceny ofertowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wyjasnia, ze przehczanie jest realizowane na istamjch kablach meted zigczy
réownolegtych w taki sposéb, aby odtwoézgtan zastany. Przebudowywany odcinek kablazpale
rozpatrywa na catej dtuggci relacji kabla (zicza, zapasy kabla, studnienkowe itp.).
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Pytanie nr 65:

Na rysunku PW TEL-TO3 przedstawiono przanie kanalizacji istniggej, zgodnie z opisem na
rysunku ,Przesugcie o 2,0m istn. kanalizacji kablowej 2-otworowdja odcinku 48,0m istnigga
kanalizacg kablowg odkop&. Wykona row o dt. 49,0m i szer. 2,0m, po trasie jak na Bizesugé
rury kanalizacji kablowej. Do studni MG/A39/2, kdizacje przedtiy¢ rurami dwudzielnymi A110PS
o ok. 1,0m”. Prosimy o informagjAutora projektu, czy zweryfikowano w terenie stainiegcy
zapasow kabli w studniach kablowych uitiwiajacych wydtizenie kanalizacji. Prosimy o informac]
czy pozycja ,Przetzenie do wykopu kanalizacji kablowej” zawiera réwnigcigganie zapasow
wszystkich kabli Cu, kanalizacji wtornej rdwiattowodowych wraz z kablamiwiattowodowymi
umazliwiajagcymi wydtuzenie kanalizaciji.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wyjasnia, ze przebudowa opisuje szczegétowo zmigmzebiegu kanalizacji kablowej
w danym miejscu. Kable nalg analizowé cataciowo, czyli po przygotowaniu nowej kanalizacij,
kabel wycofujemy, a naginie wprowadzamy po nowej trasie z ewentualna ,wisia na koncu.
Nowa trasa dotyczy catej relacji kabla. W tabelachjduj sic ustalone zapasy kabla.

Pytanie nr 66:
Dot PW brany sanitarnej kanalizacji deszczowej Rys 6.1 Schemdionania wylotow do rowow.
Prosimy o okréenie diugdci umocnienia.

Odpowiedz:
Zamawiajcy informuje,ze naley przyja¢ do wykonania umocnienie na disgo4m.

Pytanie nr 67:

W zakresie kolizji SN w przedmiarze i schematacst jeabel 3x XRUHAKXS 1x120 natomiast
w opisie i na planie sytuacyjnym 3xXNA2XS(FL)24 1013Nie zgadza sirowniez dlugas¢ oraz ilas¢
wstawek kablowych SN _Kolizja SN Dzierzg@ wstawka dt. 55/60m w rurze ostonowej, brak tego
zakresu w opisie i na planie sytuacyjnym. Peasizresli¢, ktore wartgci przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz:

Zamawiagcy wyjasnia, ze do wykonania jest kabel 3XNA2XS(F) 1x150mmazhej diugdéci 414 mb
(w tym Kolizja 1 — dt z planu 60 m x3 = 180 mb kabKolizja 2 — dt z planu 18 mb x3 = 54 mb kabla,
Kolizja 3 — dt z planu 60 mb x3 = 180 mb kabla).

Zamawiagcy wprowadza zmianw poz. 258 KO.

Uktadanie kabli SN-20 kV o masie do 2.0 kg/m w reotv
258 kablowych ecznie, kabel XZzyt. Al 150mm2 - kabel m 414
3XNA2XS(F) 1x150mm

jo2)

Pytanie nr 68:

Branza Sanitarna: W "ZAPYTANIA NR 2, ZMIANA NR 3 z dnid8.09.2023 r." w odpowiedzi na
pytanie nr 10 zostaly zgdzone plany zagospodarowania terenu "PZT PW_PSahit WODKAN"

z brakugjcymi oznaczeniami sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej. Na wspomnianychunjsach
wcigz brak oznaczesieci kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedz:

Zamawiagcy informuje, ze wszelkie oznaczenia sieci kanalizacji sanitarsgjumieszczone na
rysunkach planu sytuacyjnego w udgstionym Projekcie Budowlanym br. sanitarna — swead-kan,
co pozwala na jednoznaczne ckeaie lokalizacji poszczegoélnych odcinkéw sieci.
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Pytanie nr 69:

W przedmiarze robét w elemencie KANALIZACJA KABLOWIStnieje zapis dotygzy demontau
istniejgcej szafki kablowej (z wypoganiem). Zdaniem Oferenta oraz zgodnie z opisem wust3.
Zestawienie relacji kablowych i robot do wykonamgkt 3.1. Relacja nr 1 podano ,Istn. szafka PG
MG3 (do demontau) — PGMG3 w nowej lokalizacji” céwiadczy o tym, 2z oprécz demontal szafy
kablowej naley ja przenig¢ do nowej lokalizacji. Prosimy o uzupetnienie zakrg@rac w przedmiarze
robét oraz informagj czy przejczenie zasilania energetycznego szafy do nowejlitaai wchodzi

w zakres caltxri prac.

Odpowieds:

Zamawiajcy wyjasnia, ze w zakres prac wchodzi zaréwno ustawienie szafMiB@ w nowej
lokalizacji, jak rownie przylaczenie zasilania energetycznego szafy w nowej ilkaj.

Zamawiajcy wprowadza nagpujace zmiany w KO:

- zmiana iléci rob6t w poz. 306 KO

306 Demonj[af |_stn. szafki kablowej (z szt 2,00
wyposaeniem)

- dodaje poz. 306a KO

3062 Prze_nles_l.enle szafy PG MG3 do nowej szt 1,00
lokalizacji

Pytanie nr 70:

W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robétwykonania podano w opisie zakaenia kabli

miedzianych Cu na zespotaciiczowkowych w nowej lokalizacji szafy kablowej orag/konanie

zlaczy karcowych kabli swiattowodowych w nowej lokalizacji szafy. Prosimy wzupetnienie
rysunkOw o umiejscowienie zakczen kabli miedzianych i kablswiattowodowych w szafie oraz
uzupetnienie przedmiaru robét o ww prace dodgezzakaczen kabli Cu i zhczy kacowych kabli

swiattowodowych w nowej lokalizacji szafy kablowe;j.

Odpowiedz:
Zamawiajcy wyjasnia, ze umiejscowienie kabli natg odtworzy¢ taj jak w szafie demontowanej.
Zamawiagcy wprowadza zmianw KO poprzez dodanie poz. 306b:

306D Przehczenie kabli miedzianychswiattowodowych do
nowej lokalizacji szafy

kpl. | 1,00

Pytanie nr 71:

W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i rolat wykonania podano w opisie wyganie z
kanalizacji do demonta istniepcych kabli miedzianych i kabfwiattowodowych oraz wgganie ww
kabli po nowej trasie. Powigzy zakres prac nie jest przedstawionyzadnym z rysunkow (brak
schematow kablowych i optycznych). Prosimy pasae prace uzupekhiv przedmiarze robot.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wprowadza zmianw KO poprzez dodanie poz. 324b, 324c, 336a, 336b

324b Wycigganie kabli z istnieccej kanalizacji kablowej mb 35,00

324¢ Mechanlpzng waganie kabli f:sreincy do 5.0mm (kable mb 35.00
istn. wychgnicte z istn. kanalizacji kablowej)

336a Wycw%gan_l_e kablléw_laﬂowodowych Z istniejcej mb 35,00
kanalizacji kablowej
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Mechaniczne waganie kablwiattowodowych (kable
istn. wychgnicte z istn. kanalizacji kablowej)

‘336b‘ mb‘ 35,00 ‘

Pytanie nr 72:

W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i rolalit wykonania podano w opisie wykonanie 2
zlagczy optycznych na kablu 24J ,Multimedia Polska.deig w studni MG/A39/12 i wycofa do
MG/A39, wprowadzt do nowej kanalizacji, przediy¢ wstawky o di. 50m, wstudniach ST4

i MG/A39/9 pohczy¢ dwoma mufamiswiattowodowymi”. Prosimy powjsze prace uzupefhi
w przedmiarze robat.

Odpowiedi:

Zamawiajcy wprowadza nagpujace zmiany w KO:

- Zzmiana opisu oraz i§gi robot w poz. 327 KO

Wcigganie kabliwiattowod.do kanal.wtornej z rur z
warstwg paslizg.z linkg wciagarly mechan.z
rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km
Kabel F-ADQ(ZN)B2YLT-4T-6F (24J)

327 km 0,100

- dodanie poz. 332a KO

Montaz ztaczy przelotowych na kablach
swiattowodowych tubowych utmnych w kanalizaciji
kablowej /mufa zapinana /1 spajaiwiattow.

Mufa swiattowodowa 24J

332a ziacz.| 2,00

Pytanie nr 73:

W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i rolfit wykonania podano w opisie dotgcym
Przebudowy nr 1, 2 i 3 wykonanigcknie 4 zyczy kablowych na kablach miedzianych Cu. Natomiast
w PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i roluii wykonania podano w opisie dotycym
Przebudowy nr 1, 2 i 3 wykonanie 13&y kablowych. Prosimy o aktualizacprzedmiaru robot

o prawidtowy ilos¢ zlgczy kablowych.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wprowadza nagpujace zmiany w KO:

- zmiana ildci robot w poz. 319-321 KO

Montaz ztagczy odgadznych lub réwnolegtych
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach
powtokach termoplast.o 30 parach

Mufa kablowa XAGA 55/12-150

Montaz ztgczy odgadznych lub réwnolegtych
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach
powtokach termoplast.o 50 parach

Mufa kablowa XAGA 55/12-300

Montaz ztagczy odgadznych lub réwnolegtych
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach
powtokach termoplast.o 100 parach

Mufa kablowa XAGA 75/15-300

319 zlagcz.| 4,00

320 zlacz.| 2,00

321 zlacz.| 3,00

- dodanie poz. 320a KO
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Montaz zfagczy odga¢znych lub rownolegtych
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach
powtokach termoplast.o 300 parach

Mufa kablowa XAGA 75/15-300

320a zlacz. 1,00

Pytanie nr 74:
W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robétwykonania podano w opisie do budowy kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5. Prosimy o uzupetnienie przedmiaobot o ww kabel do budowy.

Odpowiedz:
Zamawiajcy wyjasnia, ze Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 zgodnie z opisem PW bnateletechnicznej
nalezy wycofat do studni MG/A39/12 a naginie wprowadzi poprze z studgiST2 do studni ST3.
Zamawiajcy wprowadza zmianw KO poprzez dodanie poz. 318a i 318b:

Mechaniczne weaganie kabla ér. do 50 mm w powloce
318a termoplast. do kanaliz.kablow.w otwor wolny m 5,00
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5

Montaz zfagczy odga¢znych lub rownolegtych
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach
powtokach termoplast.o 10 parach

Mufa kablowa XAGA 55/12-150

318b ztagcz.| 1,00

Pytanie nr 75:
Zgodnie z zestawieniem w PW ust. 3. Zestawieniacjiekablowych i robét do wykonania prosimy
o aktualizag} ilosci pomiarow kacowych kabli Cu.

Odpowiedz:
Zamawiajcy wprowadza nagpujace zmiany w KO:
- zmiana ildci robot w poz. 322 KO

| 322 | | Pomiary kaicowe pgdem stalym kabla 0 30 parach | odc. 3,00
-dodanie poz. poz. 321a oraz 324a

[ 321a] | Pomiary ka@icowe padem statym kabla o0 10 parach |  odc. 1,00
| 3244 | Pomiary kaicowe padem statym kabla o 300 parach |  odic. 1,00

Pytanie nr 76:

Na rysunku PW TEL-T02 przedstawiono do budowy kiaaaj 2 otworowy pomidzy studm ST4

a studm MG/A39/9. Z analizy zestawheprzedstawionych w przedmiarze robot wynika,Autor
zaprojektowat kanalizagjz rur DVK 110. Zdaniem Oferenta, ze waijh na projektowany wjazd na
Osiedle Westerplatte ktore to przedr®dzie projektowana kanalizacja, winnacbgna wykonana z
rur HDPE 110/6,3. 3& Autor projektu przychyla si do uwagi Oferenta prosimy o aktualizacj
przedmiaru robat.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wyjasnia, ze zgodnie z opisem oraz oznaczeniami na rysunkpedt, informacja
o stosowaniu pod zjazdami rur HDPE 110/6,3.

Zamawiajcy wprowadza zmianw KO poprzez dodanie poz. 296a:

| 2964 | Budowa kanalizacji kablowej 2-otw z rur HDPE 116/6f m | 20,00 |
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Pytanie nr 77:

Na rysunku PW TEL-T04 przedstawiono przesgai@ o 2m studni istniegej, zgodnie z opisem
.Przesungcie o 2,0m istn. studni kablowej MG/A13: Na odcink@m, istniejca kanalizac} kablowg
odkopa. Wykona row o dbt. 5,0m i szer. 1,0m, po nowej trasie jak nys. Istn. studgi kablowg
MG/A13 zdemontow& nie uszkadzag biegracych w niej kabli. Przesu o ok. 1,0m rury kanalizacji
kablowej wraz z kablami. Nabudowaowy studng ST15 (SK-6). W studni rury kanatowe skréci
Kable do studni MG/Al14, zabezpieézyurami dwudzielnymi 7xA110PS o odcinku ok. 4,0m”.
Prosimy o informagj, czy Autor projektu dokonat wizji w terenie i ceya pewno do przesugtia jest
kanalizacja z rur PVC a nie w @zi z blokdw betonowych. Prosimy rowgieo uzupetnienie
przedmiaru robét o ww prace dotyce przesurcia studni istnigjcej wraz z kablami Cu, kanalizgcj
wtorng rur swiattowodowych wraz z kablandiiattowodowymi.

Odpowiedz:

Zamawiajcy wyjasnia, ze na etapie przygotowania dokumentacji nie uzyskafoomaciji od gestoréw
sieci, aby kanalizacja byta wybudowana z blokéwohetvych.

Zamawiagcy wprowadza zmianw KO poprzez dodanie poz. 312a:

| 3124 | Przesunicie studni MG/A13 | kpl.] 1,00 |

ZMIANA NR 5

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawigry zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SW2).

W zwigzku z odpowiedziami na pytania Zamaw®@j dokonuje zmian w Rozdziatachl

i IV SWZ stanowiacych odpowiednio Formularz kosztorysu ofertoweg@azoOpis Przedmiotu
Zamowienia i udospnia zaktualizowane dokumenty (geniki nr 1-9).

Ponadto Zamawiagy dokonuje zmian w Rozdziatach IV i V SWZ stangeyich odpowiednio

Opis Przedmiotu Zaméwienia i Wzor umowy wraz zeahikami, w nagipujacy sposob:

1) Zmiana OPZ w zakresie zmiany Projektu Wykonawczegarry Zielea (Zmieniane elementy
0.0 Opis techniczny_v2, 2.1-6 Plan sytuacyjny PZ, otaz

2) Zmiana zajcznika nr 1 do Umowy ,Szczegotowe Warunki Realizd&jzedmiotu Zamowienia”
w zakresie dopisania pkt. 45a i 45D,

i udostpnia zaktualizowane dokumenty (gegniki nr 10i 11).

Z powpaniem
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI
mgr. irz. Anna Matewska

(podpis Kierownika Zamawigego
lub jego petnomocnika)
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Zalyczniki:
1. Zaktualizowany plik Formularz kosztorysu ofertowego
2. Zaktualizowany plik DW515 STWIORB SANIT 03.02.01_v2,
3. Zaktualizowany plik DW515 STWIORB SANIT 03.02.03_v2,
4. Zaktualizowany plik Opis_DW515 PW_DR_v2,
5. Zaktualizowany plik PW_DW515 PP_v2,
6. Zaktualizowany plik PW_DW515_opis_WodKan_v2,
7. Zaktualizowany plik PW_PS_br. drogowa_DW515_v2,
8. Zaktualizowany plik STWIORB D-04.04.02_v2,
9. Zaktualizowany plik STWIORB D-04.05.01_v2,

10. Zaktualizowany plik PW-Tom_7-ZIELEN_v2,
11. Zaktualizowany plik Zat. 1 do Umowy SWRPZ_DW515_ zn@a?2.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr5 do SWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawaggego;
3. Aa.

Osoba prowadga posgpowanie: I1zabela Stroszain tel. (58) 3264962.

Informacg na temat realizacji art. 13 RODO znajdzieciadd@o na naszej stronie internetowej pod pszym linkiem:
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochromayth-osobowych/
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