PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA ZAPROJEKTOWANIU
| WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

WODY UZDATNIONEJ O POJEMNOSCI CZYNNEJ 150 ms.

Zamawiajacy: Gmina Rzepin

Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

Adres inwestycji: Rzepin, ul. Malinowa 3

dz. nr 245/9, obr. 0257 — m. Rzepin
(teren stacji uzdatniania wody)

Opracowanie: Przedsiebiorstwo Wodno - Kanalizacyjne ,EKO” Sp. z 0.0.

ul. Adama Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin

mgr. inz. Krzysztof Komar
inZ. Piotr Furmanek

Kod zaméwien wg CPV:

-71.32.00.00-7:
-71.32.33.00-3:

-45.20.00.00-9:
-45.00.00.00-7:
-45.10.00.00-8:
-45.11.12.914:
-45.23.13.00-8:
-45.23.20.00-2:
-45.23.21.00-3:
-45.33.00.00-9:
-45.25.21.20-5:
-45.31.00.00-3:
-45.25.22.10-3:

Uslugiinzynieryjne w zakresie projektowania;

Ustugi projektowania rurociagow;

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;
Roboty budowlane;

Przygotowanie terenu pod budowe;

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow;
Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli;

Roboty w zakresie wodociggow;

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody;

Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA;

Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania wody;

-51.51.41.10-2: Uslugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody;
-45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych;

-45.00.00.00-7:
-71.00.00.00-8:

Roboty budowlane;
Ustugi architektoniczne;

Rzepin, czerwiec 2024
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CZESC OPISOWA



1.1 Opis ogodIny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie kompleksowej dokumentacii projektowe] wykonania zbiomika retencyjnego
wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej 150 m3 wraz z wykonaniem monitoringu jego pracy i wiaczeniu do centralnego uktadu
sterowania SUW Malinowa oraz wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w dokumentacji i petnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Inwestycja zapewni poprawe wydajnosci stacji uzdatniania wody, jakosci wody a co za tym idzie poprawe stanu zdrowia

ludnosci dzigki spozywaniu zdrowej wody. Inwestycja zapewni réwniez bezpieczenstwo obstugi SUW poprzez stabilng prace

poszczegolnych elementéw uktadu technologicznego SUW Malinowa w Rzepinie.

Przedmiot zamowienia obejmuije:

- wykonanie Projektu budowlanego (PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT) dla zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej SUW Malinowa w Rzepinie,

- uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnie,

- wykonanie rob6t budowlanych,

- uzyskanie decyzji lub zaswiadczenia o mozliwosci uzytkowania SUW w Rzepinie

Program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia, ustalenia planowanych kosztow oraz prac
projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty, szczegéinie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Wykonanie zadania w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowigzek sporzadzenia:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 r. 1333) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz.
1609).

b) wykonawca obowigzany jest do dokonania wizji w terenie.

C) projekt musi obejmowaé wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do celéw
projektowych (3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

d) projekt musi obejmowaé wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do celéw
projektowych (3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),

e) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna),
f) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym — jezeli sq wymagane, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna)
9) dokonania wszelkich uzgodnien, uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego wszelkich opinii i decyzji, w tym zg6d na

dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowe (lub zgtoszeniem rozpoczecia robot), niezbednym do
wybudowania i uruchomienia.

h) dokonania wszelkich uzgodnien, uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgdd na
dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowe (lub zgtoszeniem rozpoczecia robét), niezbednym do
wybudowania i uruchomienia.

d) dokumentacji wykonawczej dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg
uszczegodtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rdwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgacego (3 egzemplarzy + wersja elektroniczna).

e) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i
przytaczy do punktéw statych w terenie (3 egzemplarze + wersja elektroniczna),



f) dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdt oraz terenéw odtworzonych do stanu
pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna),

Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg
formuty ,Zaprojektuj i wybuduj” musza obejmowa¢ zakres objety niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania i wybudowania zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Malinowej w Rzepinie
w zakresie wynikajagcym z zapisdéw niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o inne materialy i
dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania projektowe winny zawierac:

- opisy i obliczenia techniczne,
- plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéw projektowych,
- schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach

- rysunki szczeg6towe projektowanego zbiornika retencyjnego wraz z rurociggami podtgczeniowymi.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia. Dokumentacja uwzgledniajaca poprawki i uwagi oraz zawierajace wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we
wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora nie bedzie zwalniaé Wykonawcy z
obowigzkow wykonania Robdt zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca.
Rozpoczecie Robét lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich czesci przez Inwestora.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre dokumenty projektowe byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i
uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne
dokumenty wymagane przepisami szczegdlnymi oraz zbudowa¢ (zrealizowa¢ roboty budowlane, sanitarne, drogowe i
elektryczne) i oddac do uzytkowania planowang przebudowe stacji uzdatniania wody.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robét budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej cze$ci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 ze zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie z niniejszym PFU,
uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa
(takze prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Na zamowienie sklada sie wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych oraz wykonaniu robot
budowlanych po uzyskaniu przez Gmine Rzepin i/lub dziatajacego w jej imieniu petnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na
budowe lub zgtoszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji
robot budowlanych.

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.



Na zamowienie sklada sie wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych oraz wykonaniu robot
budowlanych po uzyskaniu przez Gmine Rzepin ilub dziatajacego w jej imieniu petnomocnika Wykonawcy pozwolenia na
budowe lub zgtoszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji

robot budowlanych.

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego zgodnego z
zatgczonym programem funkcjonalno uzytkowym.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu
budowlanego i technicznego.

Podstawa wykonania robét budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktérg wykonawca sporzadzi we witasnym
zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych beda;

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Norma i aktualng wiedzg techniczna.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji byty optymalne
z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztéw wykonania i
eksploataciji. Podczas sporzadzania dokumentaciji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespot

projektowy rozwigzania, ktére dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania celem ich akceptacji badz

whniesienia ewentualnych uwag.

Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robét, nalezy traktowaé, jako ilosci i wielko$ci przewidywane i
orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostepnych na etapie opracowania PFU materiatow, wstepnych
pomiaréw i wizji lokalnej. Docelowe i ostateczne ilosci, wielkosci i wartosci bedg wynika¢ z opracowanej dokumentacii
projektowe]. Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz przedsiewzigcia i nie
zwalniajg oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, ktéra jest obowigzkowa

oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odno$nie projektowanego obiektu,

- pozyskanie materiatéw wyjsciowych do projektowania,

- niezbednych obliczen techniczno-projektowych

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

- sporzadzenia projektéw budowlanego i technicznego, w tym branzowych dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie
pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w odniesieniu do wymagan zawartych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do

uwzgledniania w projekcie budowlanym.



Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia
do akceptaciji rysunkow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami

programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:
Budowa zbiornika zelbetonowego wody uzdatnionej wykonanego metoda tradycyjna lub modutowa.

Celem inwestycji jest osiggniecie maksymalnej dobowej wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody Malinowa w Rzepinie
Zlokalizowanej przy ul. Malinowej 3 w Rzepinie. Poprawa jako$ci zycia mieszkancow Gminy Rzepin z uwagi na
optymalizacje jakosci dostaw wody na terenie miasta Rzepin.
1) Budowa zelbetonowego zbiornika retencyjnego wykonanego metodg tradycyjng lub modutowg o pojemnosci
czynnej 150 m3 dostosowanego do pracy z istniejgcymi zbiornikami retencyjnych wody uzdatnionej i centralnym

uktadem sterowania zlokalizowanym w RT na terenie SUW Malinowa w Rzepinie.

2) Wykonanie niezbednych zewnetrznych instalacji technologicznych od nowo projektowanego zbiornika
retencyjnego do istniejacego rurociggu wody uzdatnionej zasilajgcego pompy drugiego stopnia na SUW (wezta
istniejacych zbiornikéw retencyjnych),  oraz wykonanie niezbednych instalacji technologicznych od nowo
projektowanego zbiomika retencyjnego do istniejacego rurociggu wody uzdatnionej po filtrach (z SUW do wezta
istniejacych zbiornikdéw retencyjnych). Materiat PE - zgrzewane doczotowo; zasuwy, armatura, skrzynki

zeliwo sferoidalne.

3) Roboty elektryczne, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy zbiornika retencyjnego z centralnym uktadem
sterowania SUW Malinowa w Rzepinie . Przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w

trybie automatycznym (roboty elektryczne i automatyka):

C) instalacja potaczen wyréwnawczych, uziemien, instalacji odgromowej i przepieciowej,
wiaczenie monitoringu pracy zbiornika retencyjnego (hydrostatyczne sondy pomiarowe, plywakowe wytaczniki
poziomu) do centralnego uktadu sterowania pracg SUW Malinowa w Rzepinie,

d) wigczenie obiektu do systemu monitoringu telemetrycznego PWK ,EKO” Sp. z 0.0. w Rzepinie, ul. Mickiewicza 79,
69-110 Rzepin.

W zakresie robot zwigzanych z budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na SUW Malinowa w Rzepinie,
wystapia w szczegolnosci:

A. USLUGI PROJEKTOWE

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A ustugi projektowe

Opracowanie dokumentaciji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz z wszystkimi pracami

uzupetniajgcymi w zakresie uzyskania warunkdw przytaczenia, uzgodnien (w tym z Panstwowg Inspekcjg Sanitarng),



pozwolen (np. wodno prawnych jezeli bedg wymagane) i ustalen dokonywanych w trakcie procesu projektowego wtacznie
z opracowaniem wnioskéw miedzy innymi o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowe, oraz
kosztorysu (wykonawczego) obejmujacego poszczegdlnego zakresy prac (do rozliczania poszczegdlnych etapow budowy
lub rozliczenia budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).Uzyskanie wszystkich niezbednych dla
opracowania kompletnej dokumentaciji projektowej: map, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym z
wiascicielami gruntéw, na ktorych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej,
Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych) oraz sprawdzert dokumentacji projektowej, oraz pozostatych spraw formaino-

prawnych niezbednych do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z jej uzyskaniem;

Zakres ustug projektowych obejmuije:

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne w zakresie niezbednym dla
wykonania przedmiotu zamowienia;

2) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1 :500 lub doktadniejszych;

3) Uzyskanie warunkow technicznych na wigcznie w sie¢ wodociagowa;

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, dostosowanie sie do istniejacych;
dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia na budowe w Starostwie
Powiatowym;

5) W razie koniecznosci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego;

6) W razie koniecznosci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do uzyskania Decyzji Srodowiskowej;

7) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddziatywania na Srodowisko;

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow wykonawczych w formie planow, rysunkow,
opiséw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznacznie okre$lenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania;

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow wykonawczych w formie plandw, rysunkow,
opiséw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznacznie okre$lenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania;

10) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdtowych STWIORB. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych musza by¢ spojne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robét;

11) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ);

12) Petnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych do czasu zakoriczenia budowy;

13) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe,

materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegétowe.

Wymagane ilosci opracowan projektowych ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu:

o Projekt budowlany ( PZT i PAB) wymaganych do ztozenia z wnioskiem o pozwolenie na budowe - 3 egzemplarzy +
wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg )

o Projekt Technicznego (PT) wymaganych do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych - 3 egzemplarze + wersja



elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)

Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna; (do rozliczania poszczegoinych etapdw budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstapienia od
umowy jednej ze stron).

Pozostate opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,

normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ad. B. Zakres rohé6t wykonawczych

1)

8)

9)

Wykonanie przedmiotu umowy rob6t budowlano — montazowych obejmujacych budowe zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej na terenie SUW Malinowa w Rzepinie w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja projektowa, sztukg
budowlang i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego,
na ustalonych warunkach oraz z nalezytg starannoscia;

Przedtozenie Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu przekazania palcu budowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego wykonania robét oraz planu BIOZ;

Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgce uprawnienia budowlane zgodne z zakresem
wykonywanych prac bedacym cztonkiem PIIB;

Zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujacego sie na placu budowy;

Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wtasny koszt zbednych materiatow, odpadéw i Smieci;
Ponoszenie odpowiedzialno$ci finansowej i kamnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce wiascicielom lub
uzytkownikom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy;

Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia rob6t urzadzen nadziemnych i
podziemnych - w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (administratorami);

Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztéw zwigzanych z jego
utrzymaniem;

Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizaciji ruchu oraz oznakowanie drég zgodne z tym projektem;

10) Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztdow z tym zwigzanych u zarzadcy drogi w

przypadku takiej koniecznosci;

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien poinformowanie mieszkancow z

odpowiednim wyprzedzeniem:;

12) Dbato$¢ o Srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu budowy, a w szczegdinosci Scieki,

pyly, wyziewy i hatas byty mozliwe najmniejsze, nie przekraczaly dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity

zagrozenia dla Srodowiska naturalnego;

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione;

14) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;

zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Je$li wykonawca nie poinformowat o tym Zamawiajacego / Inspektora
nadzoru zobowigzany jest dokona¢ odkryé, odwiertow niezbednych do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty



do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

15) Przeprowadzenie prob koncowych (préby ci$nier, szczelnoSci badan bakteriologicznych oraz rozruchu
technologicznego) i nadzor nad probami eksploatacyjnymi; w tym takze spetnienie wymagan dozoru technicznego dla
urzadzen cisnieniowych;

16) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwoleri niezbednych na etapie prowadzenia rob6t
budowlanych;

17) Przywrécenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikéw, znakdw w przypadku ich zniszczenia podczas robot,
z uprzednim zageszczeniem wszystkich przej$¢ poprzecznych i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po
wykonaniu zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu i przediozy¢ wyniki Zamawiajacemu na pismie
przed podpisaniem protokotu odbioru robot;

18) Wykonanie przedmiotu umowy robét budowlano — montazowych obejmujacych budowe zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej na terenie SUW Malinowa w Rzepinie w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja projektowa, sztukg
budowlang i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego,
na ustalonych warunkach oraz z nalezytg starannoscia;

19) Przedtozenie Zamawiajacemu nie pdznigj niz w dniu przekazania palcu budowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego wykonania robét oraz planu BIOZ;

20) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajace uprawnienia budowlane zgodne z zakresem
wykonywanych prac bedacym cztonkiem PIIB;

21) Zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujgcego sie na placu budowy;

22) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci;

23) Ponoszenie odpowiedzialno$ci finansowej i kamnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce wiascicielom lub
uzytkownikom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy;

24) Ponoszenie odpowiedzialnoci za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia rob6t urzadzen nadziemnych i
podziemnych - w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (administratorami);

25) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z jego
utrzymaniem;

26) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drég zgodne z tym projektem;

27) Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robét oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych u zarzadcy drogi w
przypadku takiej koniecznosci;

28) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudniefi poinformowanie mieszkancéw z
odpowiednim wyprzedzeniem:;

29) Dbatos¢ o $rodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu budowy, a w szczegdlno$ci Scieki,
pyly, wyziewy i hatas byly moZliwe najmniejsze, nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego;

30) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione;

31) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;
zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Je$li wykonawca nie poinformowat o tym Zamawiajacego / Inspektora

nadzoru zobowigzany jest dokona¢ odkry¢, odwiertow niezbednych do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty



do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

32) Przeprowadzenie préb koricowych (proby cidniefi, szczelnoSci badan bakteriologicznych oraz rozruchu
technologicznego) i nadzor nad probami eksploatacyjnymi; w tym takze spetnienie wymagan dozoru technicznego dla
urzadzen cisnieniowych;

33) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie prowadzenia robot
budowlanych;

34) Przywrdcenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikéw, znakdw w przypadku ich zniszczenia podczas robdt,
z uprzednim zageszczeniem wszystkich przej$¢ poprzecznych i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po
wykonaniu zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu i przediozy¢ wyniki Zamawiajacemu na pismie
przed podpisaniem protokotu odbioru robot;

35) Przywrdcenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane wraz z
potwierdzeniem powyzszego o$wiadczeniami wiascicieli nieruchomosci;

36) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przedmiotu zaméwienia. Zamawiajqcyr
moze zazada¢ w kazdym etapie wykonywanych robét szkice z tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnetrznych instalacii
wodociggowo-sanitarno-technologicznych inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ w odkrytych otwartych i umocnionych
wykopach.

37) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach
papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spietej w teczce ze spisem tresci i -ponumerowanymi stronami.
Dokumentacja winna zawieraC: os$wiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie
przynaleznodci do PIIB, dokumentacje powykonawcza z naniesionymi odstepstwami i zmianami, mape
inwentaryzacyjna, protokoty z préb, badan, pomiardw i sprawdzen, atesty i certyfikaty dla wbudowanych urzadzen i

materiatéw

38) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku powierzenia czesci zaméwienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu
celem uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy, a w szczegolnosci ustawe Prawo
Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi , przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencijat
wykonawczy okreslony w SWZ oraz przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowa¢ sie wynikami wizji terenowych,
analiz, pomiardw i inwentaryzacji wiasnych, oraz zapisami programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ sie z
sytuacja, ze rodzaj i iloS¢ robét okreSlonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegdtowej
dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i wartosci robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotowa Stacja Uzdatniania Wody na ktdrej terenie przewidziano do budowy zbiornik retencyjny zlokalizowana jest

zasadniczo na terenie dziatek nr 245/9, 1433 obreb miasta Rzepin stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajacego. Obiekt jest



administrowany przez Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,EKO” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Adama Mickiewicza 79 w

Rzepinie na podstawie zawartej z Zamawiajacym umowy.

Pobierana za pomoca pomp gtebinowych ze studni nr 2 i 3 woda surowa ttoczona jest do budynku Stacji Uzdatniania
Wody gdzie poddawana jest procesom napowietrzania i filtracji na filtrach ciSnieniowych.

W mieszaczach zainstalowanych przy filtrach ci$nieniowych zachodzi cisnieniowe napowietrzanie wody powietrzem
dostarczanym przez sprezarke oraz utlenianie zwigzkéw zelaza i manganu. Napowietrzona woda przeptywa nastgpnie
przez cigg technologiczny uzdatniania wody surowej skad trafia do zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej. W kolejnym
etapie zestaw hydroforowy skfadajacy sie z trzech pomp pionowych (pompy drugiego stopnia) pobiera wode uzdatniong z

zbiomikéw retencyjnych podajac do sieci wodociggowej. Ptukanie ztoza filtracyjnego prowadzi sie wodg uzdatniong i
powietrzem.

Studnie ujecia
Podstawowe dane techniczne studni wierconej nr 2 przedstawiajg sie nastepujaco:
- rok wykonania — 2006,

- catkowita gteboko$¢ studni — HC = 59,0 m,

Uzbrojenie studni stanowi:

- rura nadfiltrowa — PCV-K, 250/280 mm o dtugosci 42,0 m do powierzchni terenu,
- filtr szczelinowy PCV-K, 250/280 mm o dtugosci 15,0 m;
- rura podfiltrowa — PCV-K, 250/280 mm o dtugosci 2,0 m,

Charakterystyczne poziomy zalegania wody podziemne;:

- nawiercony poziom lustra wody — 16,80 m p. p. t.,

- ustabilizowany poziom lustra wody — 16,80 m p. p. t.

Wydajnos¢ eksploatacyjng studni ustalono na Qeks = 38,0 m3/h.

Depresja eksploatacyjna wynosi S = 4,7 m.

Pobor wody ze studni odbywa sie za pomocg pompy gtebinowej GBC 4.05, o mocy 11 kW i maksymalnej wydajnosci 38
m3/h, zainstalowanej w studni na gtebokosci 20,0 m p.p.t. Sterowanie praca pompy — w zalezno$ci od ci$nienia wody w
hydroforach. Przewidywany czas pracy pompy: 16 h/dobe.

Obudowa studni wykonana jest z kregéw betonowych o Srednicy wewnetrznej DN 1500 mm. Gleboko$¢ wewnetrzna
obudowy wynosi Hw = 2500 mm. Przykrycie stanowi ptyta zelbetowa o $rednicy Dz = 1800 mm i grubosci 150 mm z
wtazem 600 mm i rurg wywiewng 80 mm.

Podstawowe dane techniczne studni wierconej nr 3 przedstawiajg sie nastepujaco:

- rok wykonania - 2017,
- catkowita gteboko$¢ studni—HC = 77,0 m,



Uzbrojenie studni stanowi:

- rura nadfiltrowa — PCV 200 mm o dtugo$ci 44,0 m, do powierzchni terenu;

- filtr siatkowy PCV 200 mm o dtugosci 30,0 m, owiniety siatka nylonowa nr 10;
- rura podfiltrowa — PCV 200 mm o dtugosci 3,0 m,

Charakterystyczne poziomy zalegania wody podziemne;:

- nawiercony poziom lustra wody — 38,0 m p. p. t.,

- ustabilizowany poziom lustra wody — 15,2 m p. p. t.

Wydajnos¢ eksploatacyjng studni ustalono na Qeks = 60,0 m3/h.
Depresja eksploatacyjna wynosi S = 2,5 m.

Pobor wody ze studni odbywa sie za pomocg pompy gtebinowej HYDRO-VACUM, o mocy 11 kW i maksymalnej wydajnosci
38,0 m3/h, zainstalowanej w studni na gtebokosci 20,0 m p.p.t. Sterowanie pracg pompy — w zalezno$ci od ci$nienia wody
w urzadzeniach uzdatniajacych. Przewidywany czas pracy pompy: 16 h/dobe.

Obudowa studni naziemna typu LANGE.

Napowietrzanie wody

Sprezone powietrze dostarczane jest bezposrednio do mieszacza przez sprezarke powietrzna,.

Filtracja wody
Napowietrzona woda przeptywa na cztery filtry ciSnieniowe, pracujace w uktadzie filtracji jednostopniowej (dwa

odzelaziacze i dwa odmanganiacze).

Ptukanie zloza filtracyjnego
Ptukanie ztoza filtracyjnego odbywa sie w ukiadzie powietrzno-wodnym. Przewidziano:

- wzruszanie ztoza powietrzem dostarczonym przez sprezarke,

- ptukanie wodg czysta podawang w przeciwpradzie ze zbiornika hydroforowego.

Proces regeneraciji filtra odbywa sie w nastepujacych etapach:
- | etap — ptukanie powietrzem,

- I etap — ptukanie woda z intensywnoscig g = 10 dm3/m2 przez 10 minut.

Ptukanie filtra odbywa sie w uktadzie automatycznym w ustalonym cyklu czasowym po uprzednim oproznieniu odstojnika

wad poptucznych. llo$¢ wdd poptucznych na jeden filtr wynosi: Vp = 12,0 m2,

Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Zbiorniki retencyjne sktadajg sie z dwdch zelbetowych zbiornikéw usytuowanych w nasypie

ziemnym. Pojemnos¢ catkowita zbiornikdw wynosi 2 x 150 m 3 =300 m3, co stanowi zbyt matg

rezerwe wody uzdatnionej i wymusza zaprojektowanie dodatkowego zbiornika retencyjnego.



Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy to wielostopniowe pompy pionowe ze sterownikiem (tzw. falownik).

Dezynfekcja wody
Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom ustalonym dla wod przeznaczonych do spozycia i nie

wymaga dezynfekcji. Na SUW nie zamontowano systemu do dezynfekcji wody.

Odstojnik poptuczyn

Poptuczyny z okresowego ptukania filtrow kierowane sg do odstojnika poptuczyn. Po okresie sedymentacji wody
nadosadowe wywozone sg na oczyszczalnig Sciekow.

Celem inwestycji jest osiagniecie maksymalnej dobowej wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody Malinowa w Rzepinie poprzez
budowe dodatkowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej 150 m3 oraz uzyskanie niezbednych

uzgodnieni i decyzji w zakresie projektowanych obiektow.

Wykonanie powyzszych zamierzeri zapewni prawidtowa wspdtprace ujecia, ciggu uzdatniania, pompowni drugiego stopnia
oraz sieci wodociggowej, a takze zapewnieni rezerwe wody dla celow bytowych mieszkaricow miasta Rzepin. Projekt
przewiduje budowe zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na terenie SUW Malinowa w Rzepinie wraz z wigczeniem

monitoringu pracy zbiornika do centralnego uktadu sterowania SUW Malinowa.

1.1.2 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$ci obiektéw i zakresy robét poszczegélnych czesci zamowienia
- zatozenia projektowe oraz wykonawcze

Modernizacja SUW Malinowa w Rzepinie zaktada m.in.

a) Budowe nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 150 m?,

b) wykonanie instalacji technologicznych wody uzdatnionej z i do nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej od
istniejacych weztow,

) wymiang zewnetrznych instalacji technologicznych w zakresie weziow (przystosowanie do pracy z rurociggami
nowego zbiornika retencyjnego) wody uzdatnionej z i do istniejgcych zbiornikéw retencyjnych,

d) roboty elektryczne, sterowanie, monitoring pracy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej z adaptacja do pracy

w trybie automatycznym centralnego uktadu sterowania SUW Malinowa w Rzepinie.

Zakres prac obejmuje réwniez uporzadkowanie terenu inwestycji z przywrdceniem do stanu pierwotnego oraz wykonanie
niezbednych prob i sprawdzen, oraz zgtoszenie zakoriczenia robdt do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (odbiér obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitamng i Straz Pozarng oraz Dozor
Techniczny) - o ile bedzie wymagane. W zakresie wykonania pozostaje takze obstuga geodezyjna z inwentaryzacjq
powykonawcza oraz obstuga geotechniczna. Przebudowe obiektu zaprojektowaC w sposéb ograniczajacy do niezbednego

minimum wytgczenia SUW z produkcji (uzdatniania) wody.



1.1.3 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo -
kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okre$la sie szczegotowych whasciwosci funkcjonalno- uzytkowych.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Og6lne wymagania Zamawiajacego

Terminy realizacji zaméwienia.
Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w nastepujacych etapach i terminach:

ETAP | - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w tym projektu budowlanego gotowego do ztozenia do
Starostwa Powiatowego do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

ETAP Il - wykonanie robét budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej do 24 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5 — letniej gwarancji na przedmiot zaméwienia.

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie ofert na przedmiotowe
zadanie.

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zatatwiane beda z nalezyta starannoscig w terminie 7 dni od zgtoszenia.

1.2.1 Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy.
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do przygotowania terenu budowy.
1.2.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do architektury.

1.2.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace konstrukcji
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza sie wymagarn w odniesieniu do konstrukcii.

1.2.4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji
Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegdtowych zasad

okre$lonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan
koncepcyjnych i projektowych. Projekt budowlany musi uwzgledniaC wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody przebudowy i doborem technologii, urzadzen, materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrana
technologia, urzadzenia i materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdInosci posiada¢

niezbedne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe.

1.2.5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykoriczenia obiektu

Prace wykoriczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegdtowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.2.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym stopniu przywracajacy stan przed



rozpoczeciem rob6t budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegdtowo w Projekcie Technicznym, uzgodnionym z
zamawiajacym.

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1 Wymagania ogélne.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i fachowo$¢ wykonania byly na poziomie
wyzszym od przecietnego Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z
PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty,
urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i
ustugi konieczne do wykonania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzadzen i materiatéw, jakie bedq wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas realizacji robdt Wykonawca
bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno

— technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy i
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu

spoczywa na Wykonawcy.

1.3.3 Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawca sporzadzi brakujgce

dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania robot na wiasny koszt.

1.3.4. Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w
terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach i w
PFU bedg uwazane za warto$ci docelowe.

1.3.5. Stosowanie przepisdw prawa i norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i



ukonczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujacego warunki w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢
roboty objete PFU. Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzier przejecia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem

prac objetych PFUido stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.

1.3.6. Decyzje i postanowienia administracyjne.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania wiw decyzji w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentow oraz robét. Wykonawca wystapi, a

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
1.3.7 Harmonogram rohét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

. kolejno$c¢ realizacji przedmiotu zamédwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji robot,
° czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
° wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacjg ruchu powinny znajdowaé sie w

odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem rob6t na danym obszarze.
Roboty budowlano - montazowe w szczegdlno$ci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w tym:

-zaplecze budowy,

-doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urzadzenia ppoz. i BHP.

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej oraz obstuga

geotechniczna.

¢) wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystapieniem do robét budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w tym roboty ziemne,
ogdlnobudowlane, sanitarne, technologiczne, drogowe i elekiryczne.
Roboty budowlane i technologiczne, tacznie z kompletng dostawg urzadzen, wyposazenia i oprzyrzadowania oraz
wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektow

Przedsigwziecia. W tym :

a) Miedzyobiektowe sieci i urzadzenia elektryczne oraz AKPIA:

- Doprowadzenie energii elektrycznej do Obiektu z budynku stacji wodociggowej. Istniejace zasilanie energetyczne
budynku stacji posiada rezerwe mocy pozwalajaca na takie rozwigzanie.

- Instalacje zasilania urzadzen AKPIA w Zbiorniku,

- Wigczenie Zbiornika do systemu monitoringu wraz z aparaturg kontrolno-pomiarowg

- Wykonanie instalacji odgromowej Zbiornika Retencyjnego wody uzdatnione;.

b) Sieci zewnetrzne i migdzyobiektowe:



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujacych obiektdw budowlanych w czasie prowadzenia Rob6t w ich poblizu.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu obiektu nalezy przewidzie¢ poprzez system rynien i rur spustowych na
tereny zielone zlokalizowane na terenie stacji. Instalacje podziemne wykona¢ w technologii z rur PEHD
zgrzewanych doczotowo lub/i elektrooporowo dedykowanych do wody pitnej. Montaz, uktadanie w wykopie,
potaczenia, badania wykona¢ zgodnie z normami, zaleceniami i wymaganiami producenta oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wykonane elementy musza gwarantowa¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg,
projektowa. Ewentualne zmiany trasy rurociagéw musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta i naniesione na
projekt powykonawczy. Koszty zmiany trasy ponosi Wykonawca. Rurociagi, cze$ciowo spawane, czeSciowo
zgrzewane, czesciowo z potgczeniami kotnierzowymi (przy armaturze).

c) Roboty ziemne:
Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng
faze rob6t nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokoriczenie wykopu i
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. W
wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usunag¢ na krétko przed przystapieniem do robét fundamentowych. W
przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:
- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie, spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od projektowanego o
okoto 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad
projektowang rzedna dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu), niewybrang warstwe nalezy usuna¢ z dna
wykopu sposobem recznym, z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystapi¢ do
wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i
mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu, grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu
zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po

zageszczeniu) co najmniej 20 cm.



Umocnienie wykopow Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine, w
ktdrej podano wymagania ogoline, jakie powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét
ziemnych w budownictwie. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywacé az do czasu, gdy stan wykonania prac
bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inzynier podejmie decyzje o
ich pozostawieniu. Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy Sciany tych
wykopow znajda sie w catoci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacii,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy warunki
gruntowo — wodne na to pozwalaja. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz

oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi, oSwietleniem i choragiewkami.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i lub obiektu.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmnie;
0,30 m. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego, warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem poszczeg6lnych warstw. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz
uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen:
- obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielko$¢ ziaren, w bezpo$redniej
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 30
mm, materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rur, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad rura, Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow drewnianych, obsypke
wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac, grubo$¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 1/3 Srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm, obsypke nalezy prowadzi¢ az do
uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rur, tj. warstwy o grubo$ci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury, niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpo$rednie spuszczanie mas ziemi na
rure z samochoddw wywrotek..

d) Drogi, place i chodniki:
W nawigzaniu do istniejacych ciggéw komunikacyjnych na terenie Obiektu, ktére zostang uszkodzone podczas
prowadzenia prac, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nie planuje sie wykonania nowych szlakow
komunikacyjnych.

e) Zagospodarowanie terenu:

Uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego w tym obiektdw naruszonych.

f) Roboty rozbidrkowe:
Wszelkie materiaty z rozbiérek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty
utylizacji tych odpadow na koszt wykonawcy rob6t. Roboty dotyczace przygotowania placu budowy,
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy
przez caly okres wykonywania robét budowlanych wechodza w zakres obowigzkow, ktére wykonawca realizuje na

wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



inwestycji az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w ceng kontraktowa,

1.3.8.  Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamdwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie préb kofcowych (w tym prob cisnieniowych i szczelno$ci oraz badan bakteriologicznych oraz rozruchu
technologicznego) nadzér nad probami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajacemu przed

rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy program ich przeprowadzenia.

1.3.9.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia do zakonczenia i odbioru robét, a w szczegoinosci. Utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie
terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ i poniesienie zwigzanych z

tym optat.

1.3.10.  Materialy

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robot materiaty budowlane spetniajace wymagania obowigzujgcych norm i przepisow
prawa. Wszystkie materiaty musza posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych, ktére Wykonawca bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajgcego i dziatajacego
w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie wnioskéw materiatowych i ktére bedzie posiadat do wgladu
przez caly okres budowy oraz ktére zataczy do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej

klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci.

1.3.11.  Sprzet

Sprzet uzyty podczas podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w STWiORB zaakceptowanym przez
Inwestora. Rodzaj, ilos¢, typ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét budowlanych zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zatozonym terminem zakonczenia robét i przedmiotu umowy przewidzianego
podpisang umowg. Wykonawca musi zagwarantowac, ze sprzet uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i nie powodowac jego skazenia. Wykonawca bedzie
posiadat na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytku jezeli takie sg wymagane przepisami
oraz dokumenty p. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla

ludzi jaki i Srodowiska zostang nie dopuszczone do pracy.



1.3.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiaty i
urzadzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem i przesuwaniem. Bebny z kablami
nalezy przetaczaC zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -
15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzeh nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércy, a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed

nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie.

1.3.13. Skladowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwno$ci w pozycji poziomej do
wysoko$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichéw i bosych koncdwek rur. Sktadowisko powinno by¢
zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w
temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C. Urzadzenia technologiczne i armature oraz ksztaltki nalezy sktadowaé
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed

zanieczyszczeniem.

1.3.14.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W
szczegolnosci by pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikdw wszelki sprzet, odziez i
urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych. Koszty zapewnienia BHP na
budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowigzany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w

dokumentacji projektowe;.

1.3.15. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robdt budowlanych przestrzegaé wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujgc sie do wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na
zabezpieczenie Srodowiska przed hatasem, ciekéw wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza
przed pytami i gazami, mozZliwoScig powstania pozaru oraz przed odpadami wytwarzanymi podczas realizacji robét

budowlanych.



1.3.16.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie
uzywane materiaty i urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystosci nawierzchni po ktérych poruszajg sie maszyny i sprzety budowalne Wykonawcy oraz placéw i terendw
przylegtych.

1.3.17.  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
1.3.18.  Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu. Wykonawcy pozostawia sig
dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie

uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot odwadniajacych,

1.3.19.  Kontrola Robét

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi préby
szczelnoSci. Z prob szczelnoSci sporzadzony zostanie stosowny protokét. Wykonawca na wiasny koszt zleci
uprawnionemu laboratorium wykonanie badan, jakosci wody. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
obowigzujacym Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiajacego. Zapisy w Dzienniku
beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg dokonywane czytelnie | prowadzone
w porzadku chronologicznym odzwierciadlajacym rzeczywiste wykonywanie i odbiory prac.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich przestaniem do Wykonawcy w
aspekcie zgodnosci z PFU

opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU skiadane wnioski
materiatowe jako$¢ i zgodno$¢ z projektem wykonywanych prac na kazdym etapie budowy zgodnos¢ prowadzonych prac

z terminami umownymi i harmonogramem rzeczowo-finansowym

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow i
urzadzen, ktére budzg watpliwo$¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy i urzadzenia nie zostang usuniete z
wiasnej woli. Koszty tych badan bedzie ponosit Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$é

kontroli oraz pobierania prébek i badania materiatéw, urzadzen i dokonywania audytéw u zrodfa ich wytwarzania.
1.3.20.  Odbiory robét
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbior koricowy.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego procesu budowlanego. Gotowos¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie w terminie ustalonym nie pézniej niz 24 godziny od

zgtoszenia.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbidr koncowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét
nastapi w terminie i na warunkach okreslonych w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia

robot i przyjecia niezbednych dokumentéw budowy.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i przy udziale
Wykonawcy sporzadzajac korncowy protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce. W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw w tym dokumentacii
powykonawczej, wynikéw préb, badan, sprawdzen i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwac

swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koAcowego.

1.3.21. Dokumenty odbioru robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e oryginat Dziennika Budowy,

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe,

e oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenow
przylegtych oraz zajetych na poczet realizacji przedmiotu umowy,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e protokoty wynikéw prob, badan, sprawdzen i pomiaréw,

e deklaracje zgodno$ci, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje techniczno ruchowe dla urzadzen,
instrukcje obstugi i uzytkowania,

e protokoty z przeprowadzonych szkolen, uruchomien

e koncowa dokumentacje rozruchowa,

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.

1.3.22. Uwagi koricowe



Terminy realizacji, informacje o sankcjach za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy ustalono w projekcie

umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru przez zamawiajacego oraz w

okresie gwarancji i rekojmi.

Woprowadza sie zasadg, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i

wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru koAcowego obiektdw przez zamawiajgcego.
Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i rob6t przenosi sie na okres rekojmi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do

przekazania go zamawiajgcemu. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy
zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez
zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie
wykonawcy i na jego koszt w szczegbtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaC stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg
eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym taka okolicznos¢
strony stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawi¢, za odrebnym

wynagrodzeniem.



CZESC INFORMACYJNA



2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é przedsiewziecia z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw formalnych i technicznych stanowigcych
podstawe do projektowania a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw projektowych oraz inne dokumenty wynikajace z

odrebnych przepisow zostang wykonane na etapie projektowania.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W szczegélnych
przypadkach Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich o$wiadczen potwierdzajacych prawo do
dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentaciji projektowej.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowieh dokumentéw resortowych obowigzujgcych aktow prawnych i

norm:

2.3.1. Normy:

e PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

e PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) . Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu;

e PN-B-10702:1999P -Wodociagi i kanalizacja—Zbiomniki-Wymagania i badania;

e PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

e PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym i
zelbetowe;

e PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL;

e PN-EN 1091:2002 —Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

e PN-EN1671:2001 -Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej;

e PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania;

e PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes¢ 3: Definicje terminéw;

e PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia—Elementy rurociggéw-Definicja i dobér PN;

e PN-B-10725:1997P Wodociagi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czes¢ 1: Zasady ogoine;

e PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;



e PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes$¢ 3: Definicje terminéw;

e PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia—Elementy rurociggéw — Definicja i dobor PN;

e PN-B-10725:1997P Wodociagi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady ogdine;

e PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogdine;

e PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine.

e PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

e PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

e PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

M Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w szczegélnosci:

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celdw
projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan, w szczegdélnoSci w zakresie posadowienia zbiornika
wyréwnawczego wody i zbiornika poptuczyn, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych ochrony zabytkéw w rejonie
inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywane;
dokumentacji projektowe;.

2.4.4. Inwentaryzacjazieleni
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane sg dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza. Posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska otrzymane od Zamawiajacego sg
zatgcznikami do niniejszego PFU.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie ma koniecznosci okre$lania parametrow natezenie ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Iub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania niezbednych inwentaryzacji na bazie przedmiotowego PFU, w ramach
opracowywanej dokumentaciji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem



obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgod, pozwolen, warunkéw technicznych i
realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak dokumentem ktory
bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku zmiany przepiséw, lub pojawienia sie nowych technik budowlanych
wykonawca musi poinformowa¢ zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu
wykonywania rob6t celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbiér wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter pogladowy. To projektant
wykonujacy dokumentacje w oparciu 0 PFU jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawic je
z aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania dokumentacji zgodnej
z prawem i sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnoscia. Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do
doktadnego przeanalizowania zapiséw PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz
doktadnej weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach lub niescisto$ciach.

Brak informacji od niescisto$ciach lub brakach w dokumentacii jest traktowany w sposéb, ze wykonawca nie wnosi uwag i
wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktdre wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sg wliczone
w cene ryczattowg na wykonanie zadania i nie bedg stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania
robot lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sq traktowane réwniez w zakresie weryfikacji
materiatow w posiadaniu zamawiajgcego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakéw na
etapie projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentacii i robét
lub po ich wykonaniu. Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram rob6t oparty na dokumentacii
projektowej wykonanej przez wykonawce. W pozycjach kosztorysowych wykonawca robét musi wyceni¢ wszystkie roboty,
rowniez te ktorych nie da sie przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robét jak i w trakcie ich wykonywania.

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie problemy podczas
realizacji zadania, takze postgpowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzaja Wykonawce, dlatego winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe konieczne jest uzyskanie petnej akceptacji od Zamawiajacego wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga przedtozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t oraz dokumentaciji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodno$ci z programem funkcjonalno — uzytkowym i
umowa.

Wykonawca w czasie wykonywania robdt objetych PFU jest zobowigzany do biezacego dostarczania wody do odbiorcéw
zaopatrywanych w wode ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Malinowa w Rzepinie, w ilosci dotychczasowej uwarunkowanej
wydajnoscig zainstalowanych pomp gtebinowych, maksymalnym cisnieniem na jakim obecnie pracuje Stacja oraz warunkami
obowigzujacego pozwolenia wodno - prawnego na pobdr wod.



ZALACZNIKI



Zatacznik nr 1 - orientacyjna lokalizacja planowanego zbiornika retencyjnego

- ISTNIEJACE ZBIORNIKI RETENCYJNE

- PLANOWANY NOWY ZBIORNIK RETENCYJNY
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