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Nr2 ®12mm L=96 cm co 25cm

Nr4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL" MAGDALENA KORZENIEWSKA
KLODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
— TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

PLYTA NADSZYBIA gr. 20cm
STAL ZBROJENIOWA AlIIN( RB500W)

BETON C25 /30
OTULINA 20mm
INWESTYCJA wWO.:wW,—.>ZH wWOg.VUN}OMJ
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA- v WPIOBSSPOOKTS
KOMPLEKSOWY REMNONT SP 5 W GOSTYNIU V1 specianoselonstnkeinel
INWESTOR PROJEKTANT SPRAWADZACY

inz. Marek Lysiak
j.-bud. nr 111/98/Lo

GMINA GOSTYN

RYNEK 2, 63-800 GOSTYN e ey budovtan
OBIEKT
SZKOLA PODSTAWOWA NR 5
LOKALIZACJA GOSTYN UL.GRANICZNA 1 DZIALKI NR 1665/1

1665/4, 1666/4, 1666/13, 1666/14, 1666/16
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ZBROJENIE GORNE 26 m
Nr 2 Mata stalowa Q754- 230 x 600cm /15x15 / & 12 mm ( zaklad 25 cm) 14 14 =
649 20 20
Nr3 ®12mm L=94 cm (4 szt./1m2)
ZBROJENIE DOLNE
Nr 1 Mata stalowa Q754 - 230 x 600cm /15x15 / & 12 mm ( zakfad 25 cm)
649
ZESTAWIENIE STALI
clemens  POZ| NR | |DLUG.| ILOSC | WYMIAR| ILOSC | POW. | DEUGOSC RAZEM (m) [POW. RAZEM (m2)
KONSTRUKC NR |PRETA (mm) PRETA _U_Nm._.O<< MATY | MAT. S. MAT A-IIIN A-IIIN A-1lIN
: (MATY) (cm) (szt) (cm) (szt) (m2) ®12 D12 S2]
1 Q754 12 230/600 4 13,8 55,20
PLYTA
NADSZYBIA 2 | Q754 12 230/600 4 13,8 55,20
3 3 12 96 98 94,08
4 4 12 94 149 140,06
5 5 12 94 90 84,60
6 6 10 24,46 24,46
RAZEM DLUGOSC (RAZEM POWIERZCHNIA) - (m)(m2) 24,46 318,74 110,40
MASA JEDNOSTKOWA - (kg/m)(kg/m2) 0,617 0,888 12,09
MASA CALKOWITA - (kg) 15,09 283,04 1334,74
RAZEM STALI : (Prety) (maty stalowe) - (kg) 1632,87

PRZEDMIOT RYSUNKU

PtYTA NADSZYBIA
PROJEKT | onstrukeun | 03-2022(56 |1:50 | K-09




