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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i Odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne
dla robdét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o :
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catos$¢ techniczno - uzytkowqg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest frwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalny jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé
budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catose, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottdw,
piecédw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotdw
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, o w
szczegdlnosci: kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodofryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreaciji
codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, *$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowle — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe ,a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.
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remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, o nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejozdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowy — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiekiu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty Odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare poftrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacii
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji po wykonawczej— nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczehstwa pahstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego
wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdmiczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich witasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowq.

organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdzn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tfego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
witasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonhczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stfanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robdt,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnosé

za prowadzenie budowy.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowanq przez Inspektora
nadzoru ksigzkg z ponumerowanymi sfronami, stuzgcq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru

dokonanych robét w formie wyliczen, szkicodw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy  lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykoconych
robdt dopuszczalnymi tolerancjami jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumied wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniona, osobe prawng lub fizyczng
bedgcqg autorem dokumentacji projekfowe.

rekultywacji — notes przez to rozumiec roboty majgce no celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robdét budowlanych.

czesci obiektu lu6 etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesé¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach roéot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okre$lone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 1 6.12.2002r., z pozn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuije biezgcg kontrola jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i Odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i Odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy Odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja fechniczna
obstugi (eksploatacii) jest rdwniez stadnikiem dokumentaciji po wykonawczej
obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwo,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane

normach europejskich — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej
(CENELEC)jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robdt budowlanych,
Z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajgc
przyjety stopieh scalenia robdt.

Wspdlnym Stowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwienh publicznych. Sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151 /2003,
stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dbwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowaniu
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajgcym realizacje umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowgq w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdline wymagania dotyczgce robébt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$c¢ z dokumentacijqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtpodrzedne punktdéw gotowych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagii
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktdw pomiarowych do chwili Odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowo ma zawierac opis, cze$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

e dostarczonq przez Zamawigjgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw
obowigzuije kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mozne wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszqg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z
dokumentacijqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie no koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i Odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umownaq.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem Zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bede sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzqgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insolacii i
urzgdzen w czasie frwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowad, dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzeh osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekfora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena procy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie. Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W Cenie umowne.

1.5.9 Ochrono i utrzymanie rob 6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty Odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny procy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 4Pl ) oraz
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedrzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiotdéw do elementdw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STw
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wtasciwosci jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédto
wskazane przez Zamawigjgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce rekultywacji
terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrdédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakos¢ i witasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowaq.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowo lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptynq niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, STi wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczqgc e przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqgd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami no drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktad sie z
czesci opisowej i graficznej.

2) plon bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3) projekt organizacji budowy,

4) Projekt technologii organizacji (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowq lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjnqg przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedrzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaci lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedq
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiqgzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentaciqg
projektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierad:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu no budowie wraz z oznakowaniem robdft,

plon bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych ich kwdlifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania

poszczegdlnych elementdw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdft,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
powodzenie badan,

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacjq i sprawdzone urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czgstotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan' i ich czestotliwosci sq okre$lone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tak okreslone, Inspektor nadzoru ustali joki zakres
konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq.
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostgp do pomieszczeh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg, tak powazne, by mogqg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymac uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i
robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do
badan.
Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawcq i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg Odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich
wytworzenia. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniono bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, fo Inspekfor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentaciq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcey, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Normg lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 11 ktdre
spetniajg wymogi ST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z1998r. (Dz. U.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcqg w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyty
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bqdz czytelne, dokonane tratwqg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o datfa przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o data przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

e przebieg robdt, frudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uUwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty Odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych Odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomidorowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem ko je
przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagii wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtdzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona, umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do Odbioru robdt. Winny by
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty Odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie olbmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie} w ilosci robdt podanych w
kosztorysie oferfowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okredlonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomidorowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomidorowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomidorowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbiordéw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
Odbiorom:
a) Odbiorowirobét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi przewoddw kominowych, instalacii. i urzgdzeh technicznych,
c) Odbiorowi czesciowemu,
d) Odbiorowi ostatecznemu (catkowitemu},
e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  Odbiocrowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robét znikajgeych i ulegajgeych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegnqg zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do Odbioru wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc¢ iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowy, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy Odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)

8.4.1 Zasady Odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczono przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
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ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq; ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnychii
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjqg projektowq i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacja powykonawczg, fj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) receptyiustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7)  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci budowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieczenhstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefoniczne], energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci zbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonana robdt poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie
rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawieoceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,, Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcq za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosé (kwota}
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie}.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedqg obejmowac:
e robocizng bezposredniq wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i fransportu na teren budowy,
e wartosci pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowq urzgdzen obcych.

e Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych,

b) poziomych, barier i $wiatet,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizaciji
ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 18.1202 z
pdozniejszymi zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz.
1986 z pdzniejszymi zm).
Ustawo z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 16.1570 z
pdzniejszymi zm).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 199 | r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.
U. 18.620).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 18.1351 z
pozniejszymi zm)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.18.799 z pdzn.
zm.).

Ustowa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z
18.2068 z pdzniejszymi zm).

10.2 Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny, zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 20'2, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 40q).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i Odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znokiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiagjgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2G42).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i Odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom [, I,
l, 1IV.,V) Arkady, Warszawa i 989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalaciji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 .



