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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV Budowa zbiornikéw
45247270-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST - 00) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robot w ramach inwestycji: Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni na
dziatce nr ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec, ul. Niwy

Specyfikacje Techniczne ST - 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach prac w zakresie budowy zbiornika wody przy ul. Niwy w
Zywcu. Wydzielono nastepujgce rodzaje robot:

1. Roboty architektoniczno- budowlane i konstrukcyjne
2. Roboty technologiczne
3. Roboty elektryczne i AKPIA

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) - jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES RO,B(')T OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni na dziatce nr
ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec, ul. Niwy, oraz wykonanie wszystkich towarzyszacych prac
budowlanych.

Zakres robot obejmie:
- Wykonanie zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni
- zagospodarowania terenu,

- kompletnej infrastruktury technicznej (rurociggbw miedzyobiektowych, kabli zasilajgcych
i przesytowych itp.).
- nasadzenia roslin

4 | 123



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI NA DZIALCE NR EWID. 9609/5
W MIEJSCOWOSCI ZYWIEC, UL. NIWY”

- wykonanie ogrodzenia i placéw dojazdowych/ manewrowych.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych podzielono na nastepujgce czesci:
ST - 01: Roboty budowlane
ST - 02: Roboty technologiczne
ST - 03: Roboty elektryczne i AKPIA

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralng czesé Specyfikacji Technicznych
i czytane w pofgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i
standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zanikniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektdw na temat zakresu rob6t znajduje sie w Dokumentacji Projektowej.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilosciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja
Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamdéwienia ponizej podano zagregowane zakresy robot
dla poszczegolnych Specyfikacji Technicznych objetych przedmiotem zamowienia.

ST -01: ROBOTY BUDOWLANE

W ramach rob6t budowlanych zostang wykonane nastepujgce zadania czgstkowe:
- budowa zbiornika na wode czystg wraz z hydrofornig oraz wszelkimi pracami towarzyszacymi,

- zagospodarowanie terenu,
- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie placéw dojazdowych/ manewrowych
- inne.
Szczego6towe zakresy robot zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej.

ST -02: ROBOTY TECHNOLOGICZNE

W ramach robo6t technologicznych wykonane zostang nastepujgce zadania:
- likwidacja czesci istniejgcego kolektora sciekéw sanitarnych,
- ulozenie kanalizacji sanitarnej wraz z uktadem pomiarowym (rurocigg gtéwny + by-pass),
- ulozenie przewoddw wodociggowych,
- montaz niezbednej armatury wymienionej w Dokumentacji Projektowej,
- niezbedne prace instalacyjne wewnatrz zbiornika i hydroforni.
Szczego6towe zakresy robot zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej.

ST - 03: ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

Roboty elektryczne i AKPIA obejmujg nastepujgce zadania:
- wykonanie niezbednych wewnetrznych instalacji elektrycznych i AKPIA,
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- wykonanie niezbednych zewnetrznych instalacji elektrycznych i AKPIA

- wykonanie niezbednego opomiarowania i sterowania pracg zbiornika oraz hydroforni.

Szczegobtowe zakresy robot zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej.

1.4. NAZWY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Opierajgc sie na Rozporzadzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz Rozporzgdzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003
z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy o kody dziatéw, grup,
klas i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajgce sie maksymalnie z dziewieciu
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych
przedmiot zamodwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposoéb:

- pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000 - Y),
- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000 - Y),

- pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000 - Y),
- pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000 - Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra
stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia
opisu przedmiotu zamdéwienia. Pozycje skfadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami, umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegotdw odnoszacych sie do szczegolnego
charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow, kod alfanumeryczny sktada sie z:

- pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajagca sekcji,

- drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a
ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia, zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien,
mozna wyr6zni¢ wyszczegolnione ponizej dzialy, grupy i klasy.

Dziaf rob6t: 45000000 - 7: Roboty budowlane
e Gruparobdt: 45100000 - 8: Przygotowanie terenu pod budowe
- Klasa rob6t: 45110000 - 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
 Grupa robot: 45200000 - 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii sciekowej i wodnej
- Klasa rob6t: 45230000 - 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

» Grupa robo6t: 45300000 - 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- Klasa robét: 45310000 - 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- Klasa robét: 45320000 - 6: Roboty izolacyjne
- Klasa robét: 45330000 - 9: Hydraulika i roboty sanitarne
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- Klasa robét: 45340000 - 2: Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

Kazdorazowo zakres wyzej wymienianych robét, co do ilosci i naktadéw normatywnych nalezy rozpatrywac¢ w
potaczeniu ze szczegdtowym opisem robo6t zawartym w tabelach okreslonych w przywotanych katalogach
KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP.

DO OBOWIAZKU WYKONAWCY NALEZY SPRAWDZENIE CZY OKRESLONY
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAKRES ROBOT JEST KOMPLETNY
| POZWALA WYKONAC ROBOTY W SPOSOB ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

1.5. PRACE TOWARZYSZACE
W zakres prac towarzyszgcych Wykonawca musi wigczy¢ m.in. nastepujace czynnosci:

- prace projektowe obejmujgce wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu robot
nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektéw
wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podtgczen sanitarnych lub
elektrycznych, nie przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajgcego,
projektdw scianek szczelnych, projektow rozruchu, instrukcji itp.,

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
inzyniera,
- zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow sgsiednich nieruchomosci,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow oraz
prac budowlano - montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektow inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

- ewentualny fakt braku mozliwosci skladowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi
oraz zorganizowanie placéw skladowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

- przekazanie wykonanych uktadéw kanalizacji i wodociggéw (jako kompletnej, sprawnej struktury
liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej:

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektow objetych
projektowaniem.

AKPIiA - Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzgca do sterowania pracg Stacji Uzdatniania
Wody.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacjg Techniczna.
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Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang Specyfikacjg Technicznag.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Dziennik budowy - dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy.

Dmuchawa - urzadzenie stuzgce do wymuszania przeptywu powietrza pod cisnieniem do 1,0 bara.
Dezynfekcja wody - proces, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej wody.
Filtry - urzadzenia stuzgce do filtracji wody w toku okreslonych proceséw fizyko - chemicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych poditoza
gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci.

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajagcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

Inzynier - Inzynier Nadzoru Inwestorskiego - osoba oddelegowana przez Wykonawce dla kontroli
poprawnosci realizacji powierzonych zadan.

Kaskady napowietrzajgce - urzgdzenia stuzace do natleniania wody surowej oraz jej odgazowywania,
Z wyciggiem mechanicznym powietrza

Koagulacja - proces wigzania koloidéw organicznych i mineralnych powodujgcych przekroczenia barwy,
metnosci oraz substancji organicznych w wodzie

Kanalizacja - sie¢ rurociggow, ktore stuzg do odprowadzania sciekéw i/lub wod przelewowych i poptucznych
do okreslonego miejsca w celu ich utylizacji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot, jak i odbioru

technologicznego wykonania prac.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okres$lajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany - dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe.

Préby - proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci.
Rurociag ttoczny/ssawny - przewody, przez ktére woda lub scieki przeptywa pod cisnieniem.

Sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda.

Stacja Uzdatniania Wody - zesp6t urzgdzen, armatury i ksztaltek oraz AKPIA realizujgcy proces uzdatniania
wody. Woda po tym procesie ma spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Scieki bytowe - wody zuzyte w toku dziatalnoéci bytowo - gospodarczej cztowieka w budynku Stagji
Uzdatniania Wody.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
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Zbiornik retencyjny - obiekt stuzacy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wttoczeniem do sieci
wodociggowej, wyrdwnujgcy nierbwnomiernosci rozbioru dobowego wody.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

- spetienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
» bezpieczenstwa konstrukcji,
» bezpieczenstwa pozarowego,
» bezpieczenstwa uzytkowania,
+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
» ochrony przed hatasem i drganiami,
» 0szczednosci energii,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
- mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- warunki bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami inzyniera.
Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnieh i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektow. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje pozwolenia na budowe.

1.8. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje Budowy stanowig:
- Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,
- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano - wykonawczy
na roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert peina Dokumentacja Projektowa znajduje sie do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach ryczattowych robét.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno - ruchowag
dla dostarczanych przez niego urzgdzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic
w cenach ryczattowych robét.
3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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4,

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic
w cenach ryczattowych robot.

1.9. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI

W zakresie zgodnosci rob6t w Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi nalezy przestrzega¢
nastepujacych zalecen:

1.

2.

3.

4.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ o ich wystgpieniu oraz
ustali¢ z Inwestorem i Projektantem warto$¢ prawidtowa.

Poszczegdlne dokumenty powinny byé traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem
waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi€ Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi,
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatdw i elementow RoboOt powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowigzujg nastepujgce wytyczne:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robdét.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state - catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora
przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach ryczattowych Robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenach
ryczattowych Robot. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji
Robét w dobrym stanie.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zakresie ochrony s$rodowiska podczas wykonywania Robo6t budowlanych obowigzujg nastepujgce
wytyczne:

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegoélnosci Wykonawca zapewni spetienie nastepujgcych warunkow:

- migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
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powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

- beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru,
+ praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie ochrony przeciwpozarowej stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy fatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. STOSOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

W zakresie stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych:
1. Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.
3. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw
na srodowisko.

1.14. PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca w szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem
bioz".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod $Scistym nadzorem os6b
uprawnionych do kierowania robotami.

Szczegllne zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych to upadek z wysokosci.

Zatoga wykonawcy przed rozpoczeciem pracy powinna by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych robdt.
Wykonawca powinien mie¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich ogrodzenie
i oznakowanie.

12 | 123



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI NA DZIALCE NR EWID. 9609/5
W MIEJSCOWOSCI ZYWIEC, UL. NIWY”

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m zabezpiecza sie
balustrada.
Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla wozkéw szynowych - 4,0 %; dla wozkéw bezszynowych -
5,0 % i dla taczek - 10,0 %.
Przejscia dla pracownikdw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wigkszym niz 15,0 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.
Pochylnie do recznego przenoszenia cigzar6éw, nie powinno mie¢ spadkéw wiekszych niz 10,0 %.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest obowigzany opusci¢ kabine.
Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatdbw lub maszyn i urzgdzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1,0 kV;

- 5,0 m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1,0 kV, lecz nie przekraczajgcym 15,0 kV;

- 10,0m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 15,0 kV, lecznie przekraczajgcym 30,0 kV;

- 150m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 30,0 kV, lecznie przekraczajgcym 110,0 KV;

- 30,0m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 110,0 kV.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane w czasie robdét,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Zatoga Wykonawcy powinna mie¢ aktualne badania lekarskie.

Prace specjalistyczne wymagajgce odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikéw
o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Zatoga Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa, rekawice
ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Prowadzenie rob6t podczas szybkosci wiatru wiekszej niz 10,0 m/s, trwania burzy i wyladowan
atmosferycznych jest zabronione.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego oswietlenia, a takze
w czasie gestej mgly, wzglednie podczas silnych opaddw deszczu lub $niegu.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore
w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowili.

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach ryczaitowych Robdét.

1.15. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien byc¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
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niezbednych adaptaciji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca okaze
wspoOtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedacg witascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie
wspoOtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.16. OPIEKA NAD ROBOTAMI

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet
uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Rob6t lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wlasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

1.17. PRZESTRZEGANIE PRAWA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z realizacjg Robét lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.18. PRAWA PATENTOWE

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetlni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.
Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a
w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA FORMALNE

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materialy
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych
Z 16.04.2004r. - Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, lub réwnowazne) i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe
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umozliwiajgce prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
magan.

yvyszygtkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t winny by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach Technicznych

i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdét.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1. wyroby budowlane, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji,

- w odniesieniu do okreslonych urzadzen i materiatéw posiadajg atesty PZH do kontaktu z wodg
pitng,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc
wyrobu z tg Dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inzyniera.

2.2. ZRODLA MATERIALOW

Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiatéw i urzgdzen Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce ich pochodzenia oraz odpowiednie
Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. - tzw. wnioski materiatowe, stanowigce podstawe do zatwierdzania danego
materiatu do zastosowania.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzeh z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta speniajg w sposéb cigglty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robat.

2.3. MATERIALY MIEJSCOWE

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie Materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiagczajgc w to zrédta wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatdw, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane
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i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robo6t i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
przewidujag mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7.  AKCEPTACJA MATERIALOW | URZADZEN PRZEZ INZYNIERA

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed
ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na Materiatach, Urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile uzna to za
wiasciwe po ich dostawie. Ponadto:
- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw, Urzgdzen do jakichkolwiek czesci robot
odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw.
- Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji.
- Materialy i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
- Wpykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych
Z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wymagania szczegétowe odnosnie poszczegoélnych Materiatdw i Urzgdzen opisane zostaly w Dokumentaciji
Projektowe;j.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce wykorzystania Sprzetu obejmujg nastepujgce elementy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku braku ustalenh w powyzszych
dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
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5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

Zestawienie Sprzetu niezbednego do realizacji zadania:
- w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzet, ktéry powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru, w tym:
» teodolity lub tachimetry,
+ dalmierze,
* niwelatory,

» tyczki,
o faty,

- w zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik) i rozbiérkowych, montazowych itp.:
» koparka,

» spycharka,

e dzwig samojezdny

* samochody ciezarowe skrzyniowe, wywrotki, tasmociagi,

* mioty pneumatyczne,

» kontenery do gromadzenia odpaddw,

» drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

* inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,

» zacieraczki do betonu,

» wibratory,

* ubijaki,

e zageszczarki ptytowe,

* pompy do podawania betonu,

+ deskowania i zwigzane z nimi rusztowania systemowe, zapewniajgce sztywnosc
i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacii,

e rusztowania, urzgdzenia transportu pionowego do robot elewacyjnych,

* inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robdét,

» spawarki do stali nierdzewnej,

e gwintownice,

» wyciggarki i zurawie do ustawienia filtréw oraz innych ciezszych materiatow,

e urzgdzenia do prac elektrycznych,

e inne drobne urzgdzenia do prac recznych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nieujete w Specyfikacji urzadzenia, jesli uzna, ze ich zastosowanie jest
konieczne dla realizacji zadania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
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w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001
roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) lub w przepisach réwnowaznych oraz ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003) lub
réwnowazne;.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowania odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
Materiat z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport
odpadbéw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi $rodkami transportu lub w szczelnie
zamknietych kontenerach.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut - przy temperaturze +15,0 °C,

- 60 minut - przy temperaturze +20,0 °C,

- 30 minut - przy temperaturze +30,0 °C.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej. Wytadunek - z zachowaniem srodkow
ostroznosci. Rur nie nalezy zrzuca¢, lecz roztadowywac na pochytych legarach.

Transport urzadzen

Urzadzenia tego typu moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, spetniajgcym wymagania ruchu
drogowego i obowigzujgce przepisy. W razie koniecznosci stosowa¢ transport wielkogabarytowy,
zabezpieczajgc i ustalajgc wczesniej droge tego transportu z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow
zwigzanych. Nalezy je dobrze zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie oraz ewentualnym uszkodzeniem.
Wytadowywac delikatnie, przy uzyciu odpowiednich urzadzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot obejmujg nastepujgce pozycje:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow
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i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pionie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia Materiatéw i Urzgdzen lub elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie poOzniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbag zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. Czes¢ ogllna podajaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- zasady BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegoélnych elementow
Robat,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiar6éw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi.
2. Czes¢ szczegOtowg podajaca:
- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw Robat,
- sposO6b postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatow oraz
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia iwszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatbw oraz Robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
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odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

W zakresie kontroli prob materiatéw stosowane sg nastepujgce zasady:

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatdw,
ktore budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. BADANIA | POMIARY

W odniesieniu do prowadzenia pomiarOw oraz badan obowigzujg nastepujgce zasady:
1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniegj
jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim
uzgodnionego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Badania kontrolne moga by¢ réwniez wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badan Inspektora
stosuje sie nastepujace zalecenia:

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw, Urzgdzen i Robot z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikbw badahn dostarczonych przez
Wykonawce.

3. Inspektor moze na witasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badam niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub
dodatkowych albo oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow
i Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
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6.7.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW, URZADZEN | SPRZETU

W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Szczegdtowe
zestawienie Materiatdbw, w stosunku do ktérych bezwzglednie wymagane jest dostarczenie odpowiednich
atestow, zostato przedstawione w czesci szczegétowej Specyfikacji Technicznych.

1. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami

przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajgcy ich petng
zgodnosé z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.

DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:

Pozwolenie na budowe.

Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.

Dziennik Budowy, w odniesieniu do ktdrego wymagania szczeg6towe obejmujg nastepujgce aspekty:

1.
2.
3.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce i winien by¢é prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do konca Okresu

Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu

Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

« date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robdét,

terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

e daty i przyczyny wstrzymania Robdét,

e zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
(jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,

« dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robdét,

« dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis dokonany przez Projektanta
obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.
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Ksiega Obmiaréw. Ksiega Obmiardéw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Rob6t. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci
materiatow, receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia
Robat.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

N

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robat.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardéw.

Jakiekolwiek biad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika bedzie
uzgodniony z Inspektorem.

7.3.  URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacii Inspektora przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.
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wn

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caly okres realizacji Robdt.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. TERMIN | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie Wykonawcy Robot.
Obmiary Rob6t zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego:

odbiér Rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

odbidér odcinka lub/i catosci Robét (sporzadzenie protokotu odbioru Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robdét),

odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wraz z protokotem odbioru koncowego).

8.2. DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokét Odbioru Rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inspektora.
Dla celéw Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej, budynku lub lokalu,

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw, Urzgdzen, zgodnie z wymogami przepiséw
prawa w tym zakresie,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem
zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwaciji i obstugi, dokumentacje techniczno- ruchowg dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,

instrukcje eksploatacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
- zakres i lokalizacje wykonanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robdét,
- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY - SWIADECTWO WYPELNIENIA GWARANCJI

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity
w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad omowionych w pkt. 8.2 powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, wynikajgce

z opisu przedmiotu zaméwienia (zatgcznik nr 3 do SWZ), zatgczonych przedmiaréw rob6t petnigcych

wytgcznie funkcje pomocnicza, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét oraz dokumentacji

projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczatltowa. Cena ta bedzie stata i nie moze sie zmienic,
za wyjagtkiem przypadkéw opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamobwienia, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy, stanowigcych zatgcznik do SWZ.

W/w cena musi uwzglednia¢ réwniez:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materiatéw, wbudowanych Urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania

i transportu,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji

Technicznej,

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w
tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Rob6t, koszty ogéine
przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

- koszt rekultywaciji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym

okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce lub réwnowaznymi, stosowanymi na terenie Unii Europejskiej, przyjetymi przez
polskie prawodawstwo.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
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instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwofania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe
dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) z pOzniejszymi
zmianami, lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881), lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086) 1989, Nr
30 poz. 163 z pbézniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027, lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami.
Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019, lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321) z p6zniejszymi
zmianami, lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229), lub
rownowazne

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94), lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)
z pozniejszymi zmianami, lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087, lub rownowazne

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z pézniejszymi zmianami), lub rownowazne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207 poz. 2016
z pozniejszymi zmianami), lub rownowazne

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.
U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, lub rbwnowazne

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133), lub réwnowazne

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03), lub rownowazne

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdéw. (Dz. U. 93.96.438), lub
rownowazne

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437), lub rownowazne

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), lub rownowazne

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztaicania odpadow (Dz. U. Nr 37 poz. 339) wraz
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2), lub réwnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8 poz. 71), lub
rownowazne

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.
1779), lub rbwnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401), lub réwnowazne
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650), lub

réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w

sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836), lub rownowazne

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

03.121.1138), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 2004.10.11), lub rbwnowazne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881

2004.05.01), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126

poz. 839), lub réwnowazne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763), lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ 3) Arkady,

Warszawa 1990 rok, lub rownowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5: Oktadziny i wykiadziny

z ptytek ceramicznych, lub rownowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé C: Zabezpieczenia i izolacje.

Zeszyt 5: Izolacje, lub rownowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988, lub rownowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykohczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 rok, lub réwnowazne

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych

zespolonych systeméw ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa

2004 rok, lub rownowazne

Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzgdzen zaopatrzenia w wode w warunkach

specjalnych - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych,

wyd. 1995 rok, lub réwnowazne

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia, lub

rownowazne

PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych, lub réwnowazne

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze, lub rownowazne

PN-B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw, lub réwnowazne

PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe, lub rownowazne

PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw, lub rownowazne

BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu, lub réwnowazne

PN-88/B-06250: Beton zwykty, lub réwnowazne

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie, lub réwnowazne

PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania, lub
réwnowazne

PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu, lub réwnowazne

IDT-ISO 6935-2:1991: Prety zebrowane, lub réwnowazne

PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie, lub
réwnowazne

PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, lub réwnowazne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki,

lub rownowazne

PN-H-04408: Metale. Technologiczna préba zginania, lub réwnowazne
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PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia,

lub rbwnowazne

PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie, lub réwnowazne

PN-1SO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania, lub
réwnowazne

Poprawki PN-ISO 6935-2/, lub réwnowazne

PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania,

lub rbwnowazne

PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej, lub réwnowazne

PN-B-06250: Beton zwykty, lub rownowazne

PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, lub réwnowazne

PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykte, lub réwnowazne

PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu, lub rownowazne

PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne, lub rownowazne

PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci, lub rbwnowazne

PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych, lub
rownowazne

PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdbw mineralnych, lub

rownowazne

PN-EN 933-1: Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

Metoda przesiewania, lub réwnowazne

PN-EN 933-4: Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaitu ziaren. Wskaznik

ksztattu, lub rownowazne

PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci

ziaren i nasigkliwosci, lub réwnowazne

PN-B-32250: Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy, lub rbwnowazne

PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych, lub réwnowazne

PN-D-96000: Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia, lub réwnowazne

PN-D-96002: Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia, lub réwnowazne

PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania,

lub rbwnowazne

PN-M-47900.00: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary, lub

rownowazne

PN-M-47900.01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja, lub réwnowazne

PN-M-47900.02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogo6lne wymagania i

badania, lub rbwnowazne

PN-M-47900.03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania, lub

rownowazne

PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia, lub rownowazne

PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania, lub rownowazne

PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania, lub rownowazne

PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo - kauczukowa, lub réwnowazne

PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenazowych, lub réwnowazne

PN-B-24008:1997: Masa uszczelniajgca, lub rownowazne

PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej, lub réwnowazne

PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, lub rGwnowazne
PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych, lub réwnowazne
PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej, lub rownowazne

PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl) ,

lub rbwnowazne

PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco,

lub rbwnowazne

PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, lub rownowazne

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, lub
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réwnowazne

PN-EN ISO 10545-1:1999: Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru, lub
réwnowazne

PN-EN ISO 10545-2:1999: Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakosci

powierzchni, lub rownowazne

PN-EN ISO 10545-3:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej, lub rownowazne

PN-EN ISO 10545-4:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sily

tamigcej, lub rownowazne

PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe, lub réwnowazne

PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw, lub réwnowazne

PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz, lub réwnowazne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP. Z O.0.
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z
BUDYNKIEM HYDROFORNI NA DZIALCE NR EWID. 9609/5
W MIEJSCOWOSCI ZYWIEC, UL. NIWY

OBIEKT: Zbiornik wody wraz z hydrofornia, ul. Niwy

LOKALIZACJA: Zywiec, ul. Niwy, gmina Zywiec dz. nr ewid. 9609/5, obreb
Zywiec
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ST-01

Kod CPV
45247270-3

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa zbiornikéw

ST - 01.1 - Wymagania ogolne

ST - 01.2 - Roboty geodezyjne

ST - 01.3 - Roboty ziemne

ST - 01.4 - Roboty budowlane

ST - 01.5 - Zagospodarowanie terenu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sg wymagania wspoélne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji przedsiewziecia ,Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni na
dziatce nr ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec, ul. Niwy”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.3.

1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.3.1 Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.1 Wymagania ogélne
ST-01.2 Roboty geodezyjne
ST-01.3 Roboty ziemne

ST-01.4 Roboty budowlane
ST-01.5 Zagospodarowanie terenu

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.3.3 Ogolny zakres robdt obejmuje budowe zbiornika na wode czystg na terenie stacji uzdatniania wody
w m. Zywiec w sktad, ktorej wchodzi:

- wykonanie zbiornika na wode czystg wediug Dokumentacji Projektowej wraz z budynkiem hydroforni,

- konanie niezbednych prac instalacyjnych przy nowym zbiorniku oraz hydroforni wraz z
przebudowg punktu pomiarowego $ciekow,

- wykonanie niezbednych rob6t towarzyszacych, ktére opisane sg w Dokumentacji Projektowe;.
1.3.4 Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t. Roboty budowlane w szczeg6lnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznym, Dokumentacjg Projektowa, Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektem organizaciji
Robot i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm lub innych réwnowaznych, instrukcji i przepisow w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedgce elementem Dokumentow Umownych.

Kierownicy poszczegolnych Robdt przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji
winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagacé
tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wtasnym
zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej odpowiedniej pozycji
Przedmiaru Robot.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robat, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
witasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda realizowane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
(realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe
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koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Whioski materiatowe, wystgpienia wykonawcy oraz pozostate dokumenty dotyczgce budowy i robét
towarzyszacych nalezy sktada¢ w wersji papierowej Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru .
Ostateczne wzory i zawartosci ww. dokumentéw zostang uzgodnione z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem
Nadzoru.

2.2. PLAC BUDOWY

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu, na terenie realizacji
inwestycji, punktow pomiarowych do chwili Kohcowego Odbioru Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na plac budowy tymczasowg skrzynke elektryczng wraz
z opomiarowaniem oraz wodomierz podtgczony do istniejgcej instalacji w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i do chwili Kohcowego Odbioru Robot. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata
informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce tablice informacyjne:

- Tablice informacyjna wg wzoru

Wzér tablicy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

- Tablice informacyjnag zgodng z rozporzadzeniem

Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z pOzniejszymi
zmianami lub rGwnowazne).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/lnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST lub nie bedg zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne i wybuchowe beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do RoboOt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji o lokalizacji,
dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych wiascicieli tych urzgdzen oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposOb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

2.10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do chwili koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
chwili koncowego odbioru robét.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do chwili koncowego odbioru robot.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.12. ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

2.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2.14. CZASOWE ZAJECIE TERENU POZA LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania
robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu
pierwotnego.

2.15. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robat.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego ha budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami,
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zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiar6w - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koncowym?”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
tacznie
z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcoéw badz dostawcow
materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej, Wodociggéw i Kanalizacji w Srodzie Wielkopolskie;j.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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3. MATERIALY
3.1. WYMAGANIA FORMALNE

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane, materiaty
i urzagdzenia, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ktore posiadaja
witasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania bedg
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca
przedstawi szczegoOtowe informacje dotyczgce zrodta wytworzenia i wydobywania materiatbw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2. WYROBY BUDOWLANE DO WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 17.01.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266
wraz z pézniejszymi zmianami), lub réwnowaznymi, wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1
do w/w. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 03.10.2018 r. (Tekst jednolity
Dz. U. 2018, poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy
techniczne i jakosciowe wyrobéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

3.3. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
wytwércy, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
konkretnych materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
pozyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spemniajga wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robat.

Materialy fatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem musza by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.
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3.4. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdllnione w
Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.5. KONTROLA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie prowadzenia inspekgcji,

b)  Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych Robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera/inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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3.7. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lnspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot, wlasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drég.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoty swojego PZJ, w ktérym przedstawi sposéb
prowadzenia Rob6t, oraz osoby odpowiedzialne za realizacje inwestycji, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Plan Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

» czesC ogolng opisujaca,
0 osoby odpowiedzialne za realizacje celéw PZJ,

O organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
O sposéb zapewnienia bhp,

O system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robaét,

0 wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (wskazanie laboratorium
wlasnego lub laboratorium zewnetrznego ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan)

0 sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

e czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
0 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

O rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

0 sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

O sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

0 sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
najpézniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot. Ostateczne wzory i zawartosci w/w.
dokumentdw zostang uzgodnione z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatléw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier/Inspektor
Nadzoru.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego.
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6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/INSPEKTORA NADZORU

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrédia ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY, DEKLARACJE, ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktory jest (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych - Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami lub rGwnowaznymi przepisami):

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wz6r okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy, albo

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposOb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ niezbedne dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozér techniczny Wykonawca przekaze
oryginalng dokumentacje techniczno-ruchowa (paszport) wydang przez producenta. Urzgdzenia te mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatow i urzgdzen z przekazang dokumentacja,
wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostang one odrzucone lub usuniete przez Wykonawce
lub na jego koszt.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego Odbioru Robdét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robat,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdznienia,

- uwagi i polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje,
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonanych Rob6t. Szczegotowe obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiege
Obmiaréw prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilos¢
potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych
szkicéw, rysunkow lub zestawien. Forma i sposéb prowadzenia Ksiegi Obmiarow wykonywanych roboét
uzgodniona zostanie pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.
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3. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i forme sprawozdania
okresowego. Czestotliwos¢ skladania sprawozdan okresowych ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru.

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentéw Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy, najpézniej w dniu
przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, bedg do wglagdu w
siedzibie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wtasnym
zakresie. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach.

7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz
z geodezyjng dokumentacja powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub
innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Koncowego Odbioru
Robot w trzech egzemplarzach.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz
z oryginatami).

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sktadana w segregatorach z podziatem na czesci:

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,
Dokumenty budowy:

decyzja pozwolenia na budowe,
protokét przekazania placu budowy,

- Dziennik budowy,
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- Dokumentacja techniczna powykonawcza:

kopie rysunkéw z projektu budowlanego wszystkich branz z naniesionymi w trakcie
budowy zmianami z oswiadczeniem projektantow i kierownika budowy o akceptacji
zmian,

- Protokoty odbioréw i prob,

- Sprawozdania z badan wody,
- Instrukcje obstugi i DTR urzgdzen i obiektu,
- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,

- Karty gwarancyjne,
- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa,
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- Ocena higieniczna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego,
8. Badania geotechniczne

Zakfada sie, ze opisane w PB badania geotechniczne zostaty wykonane dla potrzeb projektu budowlanego,
natomiast Wykonawca wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie uwzgledni w cenie ryczattowej ryzyko
pogorszenia tych warunkdéw, potrzebne do okreslenia na etapie oferty niezmiennych cen ryczaftowych.
Badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow powinny by¢ zlecone przez Wykonawce i wliczone
do kosztu badan i prob powykonawczych.

9. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu pomierzone
przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiaréw bedg stanowity element dokumentéw
budowy.

10. Instrukcje obstugi i eksploataciji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzgdzenia Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwaciji i napraw, zawierajgce co najmniej:
- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- warunki gwarancji,
- instrukcje montazu,

- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania oraz w podziale na poszczeg6lne elementy Robot, Wykonawca
dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji,
- instrukcje stanowiskowe,
- plan konserwacji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.
11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych wczesniej, zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokét przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

C) zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robét wynikajgce z uzgodnien zawartych w Projekcie
Budowlanym,

d) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
f) Protokoty Odbioru Robdét,

g) protokoty wymaganych préb i badan,
h) protokoty odbioru préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

i) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,
j) raporty z przeprowadzonych robot,

k) protokoty z narad i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
[) korespondencje na budowie, dotyczgcg spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

1) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych zgodnie
z Prawem Budowlanym.

12. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez
Wykonawce, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego i wykwalifikowanego
przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu wykonania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Przedmiar robét zatagczony w dokumentacji projektowej nalezy traktowac
jako pomocniczy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, w mb. llosci elementow w sztukach lub w kompletach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?,

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robot a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robat.

Pomiary dtugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zgdanie Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
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jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. PROTOKOL ODBIORU ROBOT

Protokdt Odbioru Robot Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:
- w odniesieniu do czesci lub odcinka Robot - Protokdt Odbioru Robdét,
- w stosunku do catosci Robét - Protokdt Odbioru Koncowego,
- w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego-
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robdét.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. DOKUMENTY DO KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce oryginaty dokumentow (dopuszcza sie kserokopie w przypadku gdy
oryginat zostat przekazany Zamawiajgcemu wczesniej w czasie realizacji inwestycji):
a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg w formie papierowej
i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),
b) Recepty i ustalenia technologiczne,
c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w formie papierowej,
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

g) Protokoty z przeprowadzenia rozruchéw mechanicznych i hydraulicznych urzgdzen i obiektow stacji
uzdatniania wody

h) Protokét z rozruchu technologicznego zbiornika wody wraz z wynikami badan potwierdzajgcymi
osiggniecie wymaganych wynikOw, przeprowadzonymi przez upowaznione laboratorium,
i) Protokoly z przeprowadzenia szkolenia

j) Instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegdlnych urzadzen (Podrecznik eksploatacji, konserwacji
i napraw),
k) Instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzgdzen
I) Instrukcje obstugi AKPIA.
m) Instrukcje BHP,
n) Sprawozdanie techniczne zawierajgce:
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- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez
Zamawiajgcego,
uwagi dotyczgce warunkOw realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
kohcowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupemiajgcych wyznaczy komisja.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach (1 oryginat i 2 kopie).

8.3. DOKUMENTY DO CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

Zakres dokumentow do Czesciowego Odbioru Robo6t ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru z Wykonawca (nie
moga one przekraczac zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru Kohcowego).

8.4. ZATWIERDZENIE ROBOT

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokét Odbioru Koncowego podpisany
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla Wykonawcy, ustalajgcy date,
z ktérg Wykonawca zakonczyt Roboty.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie
wszystkich w/w. rob6t jest Protokdt z Ostatecznego Odbioru Rob6t podpisany przez Inzyniera/lInspektora
Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktorg Wykonawca
zakonczyt inwestycje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, wynikajgce
Z opisu przedmiotu zamOwienia, zatgczonych przedmiaréw robot petnigcych wytgcznie funkcje
pomocnicza, specyfikacji technicznej wykonania odbioru rob6t oraz dokumentacji projektowe;j
budowlano-wykonawcze] - cena ryczaltowa. Cena ta bedzie stala i nie moze sie zmieni¢, za
wyjatkiem przypadkéw opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia,
ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy.

w/w cena zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej w przedmiarze Robot,
elementy, m. in.:

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne zwigzane z budowg zbiornika na wode czysta,
hydrofornig oraz przebudowa komory pomiarowej sciekow,

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze,

- roboty przygotowawcze i towarzyszgce,
- roboty geodezyjne,
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- roboty ziemne i odwodnieniowe

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.

Cena ryczattowa bedzie m. in. obejmowac:
- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robo6t, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia
i koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkobw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen ryczalttowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Rob0ét jest ostateczna.

9.2. PLATNOSCI OKRESOWE | KONCOWA

Ptatnosci okresowe i koncowe bedg sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
i Inzyniera/lnspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robdét.

W zaleznosci od zrédta pochodzenia srodkéw pomocowych, na zgdanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do
wymagan instytucji przyznajacej srodki pomocowe.

9.3. KOSZT ZAJECIA DROG

Koszty zajecia drog zwigzane z dostawg nietypowego materiatu na Plac Budowy, wyliczone zgodnie
z obowigzujgcym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty zwigzane z zajeciem drog w czasie realizacji Robét
nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczaitowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdét.

9.4. KOSZT SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikow przysztego
Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi zrealizowanej inwestycji.

9.5. KOSZTY CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNYCH | KONSERWACYJNYCH
URZADZEN W OKRESIE GWARANCYJNYM

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiajacy,
z wyjgtkiem tych wynikajgcych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.
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9.6. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN | REKOJMI NA ROBOTY UMOWNE

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca w ramach ceny
umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym
powinny byé uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslenie marki zastosowanej
w projekcie.

Kazdy zapis, w ktorym podana jest konkretna marka nalezy traktowaé jako wymog zastosowania
urzadzenia zaprojektowanego Ilub réwnowaznego zaprojektowanemu, tzn. spelniajacego co
najmniej podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane w specyfikacjach technicznych i
projekcie budowlanym). Urzadzenia zamienne musza wykaza¢ sie parametrami i jakoscig co
najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa
muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny byé
traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne Iub odpowiednie Europejskie Iub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne w swietle
obowigzujgcego prawa polskiego.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub rGwnowazne

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. 2019, p0z.2019 z pbzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z pOzniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.01.2022 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powmny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 248 z pdzniejszymi zmianami), lub
rownowazne

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80,
poz. 717 z pézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) z pézniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z pdézniejszymi
zmianami), lub rbwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 438
z pozniejszymi zmianami), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437 z pdzniejszymi zmianami), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963 z p6zniejszymi zmianami), lub rownowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),
lub rbwnowazne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2021, poz.2458 z pOzniejszymi zmianami), lub
réwnowazne

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839, z pdzniejszymi zmianami), lub
rownowazne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984 z pOzniejszymi zmianami), lub
rownowazne

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020, poz. 10 z pOzniejszymi zmianami), lub rownowazne

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008,
nr 199, poz. 1227 z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub
rownowazne

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78
Z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub rGwnowazne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania og6lne. OWEOB.
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r., lub réwnowazne
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Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988, lub rownowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |, budownictwo
ogoélne. MGPIB, ITB, Arkady 1989, lub réwnowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.2
ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wytyczenia trasy

i punktéw wysokosciowych przy wykonaniu rurociggéw wody, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych a
takze tyczenia obiektow zbiornika, hydroforni oraz komory pomiarowej wramach realizacji inwestycji
.Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni na dziatce nr ewid. 9609/5 w miejscowosci

Zywiec, ul. Niwy”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych i Umownych,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.1.

1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:

1.3.1  Przy budowie obiektow (zbiornika wraz z hydrofornig oraz komorg pomiarowa),
1.3.2  Przy budowie instalacji miedzyobiektowych,

1.3.3  Przy wykonywaniu robét elektrycznych i sieciowych (infrastruktura techniczna)
1.3.4  Przy budowie pozostatych elementéw pomocniczych.

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami
Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-01.1

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w
ST-01.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajgcego uprawnienia do wykonywania
robét geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne wszystkich elementow
budowlanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdét. Przejecie tych punktow powinno byc¢
dokonane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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2.2. WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty charakterystyczne budowli
kubaturowych muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania Robdt.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji Robot nalezg do obowigzkdw
Wykonawcy.

2.2.1 Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
elementdw kubaturowych oraz sieci technologicznych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.
2.2.2 Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne elementow stacji uzdatniania wody i sieci
wodociggowej powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw
betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, poftozonych poza granicg robét ziemnych.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi tras sieci, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi w terenie falistym i gérskim powinna by¢ uzalezniona od
jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego, kazdej sieci oraz dla
kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zalozy¢é poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkdédw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposOb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

2.3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT GEODEZYJNYCH

1.4.1 Wytyczenie gidwnych osi i punktéw charakterystycznych wszystkich obiektow
kubaturowych i liniowych (sytuacyjne i wysokosciowe dla zakresu prac z Dokumentacji
Projektowej).

1.4.2 Wytyczenie gtéwnej osi i punktow charakterystycznych sieci elektrycznych.

1.4.3 Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych posadowienie obiektéw kubaturowych oraz sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych w wykopie przed zasypaniem.

1.4.4 Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
przewodow miedzyobiektowych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w wykopie przed
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zasypaniem.
1.4.5 Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych usytuowanie sieci elektrycznych.
1.4.6 Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementéw naziemnych, sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej, oraz sieci elektrycznych (dla zakresu prac z Dokumentacji
Projektowej)
1.4.7 Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktéw elementéw kubaturowych, liniowych i sieci nalezy wykona¢ w oparciu
o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. W przypadku sieci
dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia i kazdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty budowli kubaturowych powinny by¢ wyznaczone w takich ilosciach i w taki sposob, ktéry pozwoli na
doktadne umiejscowienie i posadowienie budowli.

Do utrwalenia osi trasy i punktéw charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie nalezy uzyé
materiatdw wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy i punktéw charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je swiadkami (palami, umieszczonymi poza granicg Robdot w taki
sposob, zeby za ich pomocg méc wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktéw budowli kubaturowych oraz
wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktéw gtownych trasy
i obiektow kubaturowych oraz o $rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m do wyznaczenia i stabilizaciji
pozostatych punktow,

- prety stalowe o srednicy 12 mm i dtugosci 0,5 m,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m,
- Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem zbiornika z hydrofornig oraz komorg pomiarowg i robot
liniowych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw, sieci
wodociggowych, robot elektrycznych oraz reperéw roboczych wykonane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym:

-teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,
-tatami,
-tasmami stalowymi.
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Sprzet stosowany do wyznaczenia powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodle zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-01. Kontrole jakosci Rob6t pomiarowych zwigzanych
z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektow kubaturowych oraz punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

6.2. SPRAWDZENIE ROBOT POMIAROWYCH

Sprawdzanie Robd6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

6.2.1 nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych i sieciowych, sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznych,

6.2.2 nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych i sieciowych, sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznych,

6.2.3 wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach pionowych

i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.4 robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calym obszarze budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznosé
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-01. Jednostkg obmiaru jest:
1. m - dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
2. m - dla instalacji technologicznych,
3. m - dla sieci kablowych elektrycznych,
4. kpl - dla obiektow.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST-01.

8.2 Odbidr Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektéw w terenie
nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3 Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych
w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
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8.4 w/w dokumentacje nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robot stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za w/w. elementy przedstawione w catym
ST.

Koszty rob6t zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowe;j
zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2. O- Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Instrukcja
3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Instrukcja
G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, lub réwnowazne
Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, lub rbwnowazne
Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, lub réwnowazne
Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, lub rownowazne
Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, lub rownowazne
UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiagzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.3
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Budowa zbiornika wody czystej
wraz z budynkiem hydroforni na dziatce nr ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec, ul. Niwy”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegobtowa specyfikacija jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Rob6t ziemnych zwigzanych
z budowg zbiornika wody czystej wraz z hydrofornig oraz komorg pomiarowa sciekéw przy ul.
Niwy w Zywcu oraz z instalacjami miedzy obiektowymi, przewodami elektrycznymi i
sterowniczymi, drogami wewnetrznymi.
Roboty ziemne obejmuja:

- wykopy,

- wykopanie wraz z utylizacjg pni z korzeniami, pozostalych po wycince drzew na terenie

inwestycji

- odwodnienie wykopow (jesli zajdzie taka potrzeba),

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie wymiany gruntu (jesli zajdzie taka potrzeba),

- zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
w szczegolnosci:

PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw", lub
rownowazne

PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe", lub réwnowazne

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow", lub rownowazne
PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne", lub rGwnowazne

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-
01, lub réwnowazne

2. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke nalezy stosowac¢ grunt mineralny (zwir, piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.
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SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Koparki ggsienicowe lub kotowe.

Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

Samochody samowytadowcze.

Pojazdy transportowe.

Dzwigi i urzgdzenia podnoszace.

Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
Sprzet do odwadniania wykopow.

Szalunki.

4. TRANSPORT

5.

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Roboét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST-01.

Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw muszg by¢ wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenéw do ich
sktadowania i zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjgé warstwe
i pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia Rob6t ziemnych, a po zakonczeniu Robét
rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczne dotyczace robét przygotowawczych:

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na
budowie z projektem.

Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi
robotami.

W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty
wykonac recznie.

Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg
sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

. Projektowane budowle oraz osie przewoddéw powinny byé oznaczone w terenie przez
uprawnionego geodete. Punkty wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny.

. Po wykonaniu catosci rob6t nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

. Trase rurociggéw cisnieniowych oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawczg magnetyczng
z zatopionym wktadem metalowym.

. Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje

oraz zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

. Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona
rzeczoznawca.

5.4. WYKONANIE WYKOPOW

Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi
wykonanymi recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odkfad.

Przy gtebokosci wykopéw >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4-5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopdéw > 3 m gérna czes¢ wykopu (do gt. 1,5 m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.
W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m
bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami
BHP, obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi producentow.

Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. budowle,
istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdujgcg sie w poblizu
wykopow.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowa¢ szczegdllng ostroznosé w miejscach zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej
konstrukcji), wg wymagan uzytkownikow tych urzgdzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu.

W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odklad nalezy wywiez¢ ziemie
z wykopu, sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i przywiez¢ do ponownego
wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania w wykop, nalezy wywiez¢é na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W ich
miejsce nalezy wbudowac piasek.

W przypadku wystgpienia w podiozu torfow lub namutéw, nalezy je wybraé, jezeli ich migzszosé
nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej migzszosci torfow, w podtozu posadowienia
budowli i kanatbw  nalezy  zastosowac sposob posadowienia, uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakohczeniu
robot montazowych i ziemnych rozplantowac recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujacymi przepisami BHP i normami.

Uwaga:
Wykopy nalezy podda¢ dokfadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw

stabonosnych (np. gruntéw migkkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.
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5.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi 14.04.2022 w badanej strefie na
glebokosci ok. 2.2- 2.4m p.p.t stwierdzono obecnos¢ zwierciadta wod podziemnych w otwartej
warstwie wodonosnej, majgcej bezposrednie potaczenie hydrauliczne z ciekiem Rybny Potok
i rzekg Sota. Poziom wdd poziemnych uzalezniony jest od zwierciadta wody w sgsiednich ciekach
oraz opaddéw atmosferycznych. Nalezy zatozy¢, ze moze pojawi¢ sie woda w wykopie.

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywa¢ z dna wykopu
pompa spalinowg lub elektryczna.

Przy duzym naplywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne
wykopu tj. za pomocg zestawu igtofiltrow. llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokos¢ zapuszczania
oraz ilos¢ pracujgcych agregatow pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkdw na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robo6t ze wzgledu na ludzi lub na istniejgca infrastrukture techniczng znajdujgca sie
w poblizu wykopdw.

W przypadku bardzo ciezkich warunkéw gruntowo - wodnych proponuje sie budowe scianek
szczelnych.

5.6. WYKONANIE PODSYPKI

Wszystkie obiekty kubaturowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce
piaskowo-zwirowej o gr. 0,1-0,15 m.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku gr. 0,10 m
(z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury - kat podparcia, co najmniej 90°). Podtoze
wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty.
Podsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku, zwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania warunkéw technicznych. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowacé
po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

« zakup i dostawe gruntu na podsypke,

« zasypanie i zageszczenie podsypki,

« wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.7. WYKONANIE OBSYPKI

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami
grubosci okoto 20-30cm i zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia stosownie do wystepujgcego poziomu obcigzen zewnetrznych.

Obsypke rurociggdbw wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkos¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury, lecz nie
moze by¢ wieksza niz 20 mm. Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu bokach rur,
kazdg warstwe zageszczajgc. Grubosc¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu
strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury.
Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegllnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na
warunki gruntowe i wysoki poziom waéd gruntowych.

Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac¢ po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

« zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e zasypanie i zageszczenie obsypki,

« wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
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Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
» 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych « 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

5.8. ZASYPANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia
gruntu oraz wymagang grubos¢ warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
1+20%.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

dla obsypki - 0,97

dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescié.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier/Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. Nadmiar ziemi po
zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy rozplantowac réwnomiernie na terenach przylegtych
do wykopu.

Wykopy przebiegajgce w miejscach, w ktérych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich poblizu
nalezy na catym odcinku zasypa¢ dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym
zageszczeniem. Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania, jakim musi odpowiada¢ grunt pod drogami i placami, bedzie mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-01.

Kontrole jakosci Rob6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.”, lub rownowazne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy:

- wpisywac¢ do Dziennika Budowy,

- zatgczac do Protokotow Odbioru Robat.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznosc¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie, miedzy
Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-01. Jednostkg obmiaru jest:

- 1m? - dla wykonania wykopu,

- 1m? - dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m? - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m? - dla wykonania zasypania wykopu,

- kpl — dla usuniecia pni z korzeniami
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8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST-01.1

8.2. Odbidér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw (m. in. odbidr geotechniczny podtoza), jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacija
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi
normami przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.1

Ptatnosci za wykonanie robo6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione
w catym ST.

Koszty robot zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
ryczattowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw, lub
rownowazne
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
lub rbwnowazne
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe, lub réwnowazne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw, lub rownowazne

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne, lub rownowazne
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, lub rownowazne

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, lub
réwnowazne

PN-B-12095:1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze, lub réwnowazne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie, lub réwnowazne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, lub rownowazne

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.4
ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
1.1. WSTEP

1.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét w zakresie
konstrukcji zelbetowych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji przedsiewziecia ,Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni na
dziatce nr ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec, ul. Niwy”.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementow Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-01.

1.1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ogolny zakres robot betonowych i zelbetowych obejmujgcych budowe zbiornika na wode czystg wraz
z komorami:

- wykonanie fundamentow pod zbiornik oraz hydrofornie
- wykonanie catosci konstrukcji zbiornika w technologii zelbetowej

1.2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

1.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
podano w ST-1.

Roboty zwigzane z projektowanym zakresem roboét stacji uzdatniania wody nalezy wykonywaé na
podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05.
Kierownik budowy i Kierownicy poszczegolnych Robdét prowadzonych w ramach realizacji budowy
zbiornika na wode czystg wraz z budynkiem hydroforni winni mie¢ uprawnienia budowlane do
kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
Robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane

z projektowanym zakresem robat.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne

z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzgdzenia, muszg posiadac niezbedne,
wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw na budowie

z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowac¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci

i urzgdzenia nie pokazane na mapach.
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W zblizeniach do rurociggdéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

Projektowana 0$ kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie
w sposob trwaly i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

1.2.2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zakupione musza by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzsza jakosé w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.

Urzadzenia i materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

1.2.3. ZBROJENIE

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi pretami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

« kontrolg jakosci robot i materiatéw zbrojarskich.

Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng oraz z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢é zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 Iub
réwnowazne. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna posiadac atest hutniczy.

Wymagania dotyczgce wykonywania zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania roboét
zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeh powstaltych w okresie od przyjecia stali na budowe do jej
wbudowania (na budowe nie przyjmuje sie zanieczyszczonej stali zbrojeniowej).

Czyszczenie pretdw nalezy wykona¢ sposobami nie powodujgcymi zmian whasciwosci technicznych
stali, ani wywotujgcymi ich pzniejszg korozje.

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomocg prosciarek i wyciggarek koztowych, wciggarek mechanicznych.

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej; stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni
wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o srednicy wymaganej Dokumentacjg

Projektowa.
Grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw zbrojenia w przekrojach elementéw zelbetowych nie moze byé
mniejsza niz podana w Dokumentacji Projektowe;.
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Zbrojenie nalezy uktada¢ na podktadkach dystansowych, zabezpieczajgcych wymagang grubo$c
otuliny.

taczenie pretéw zbrojeniowych nalezy wykona¢ na zaktadke lub nakfadki, zgodnie z normg PN-B-
03264:2002 lub rébwnowazne.

Krzyzujgce sie prety zbrojeniowe nalezy tgczy¢ drutem wigzatkowym lub przez spawanie punktowe,
jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe.

1.24. BETON

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.
Niniejsze wymagania dotyczace betonu i jego sktadnikdéw (cementu, kruszywa, wody zarobowej oraz
domieszek i dodatkéw) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i obowigzujgcych
norm z nig zwigzanych lub réwnowaznych, uwzgledniajgc uwarunkowania zwigzane z realizacjg
projektowanych obiektow. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z:

« wykonaniem mieszanki betonowej,

« wykonaniem deskowan,

« ukfadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

« pielegnacja betonu.

Materiaty
Mieszanke betonowg charakteryzowa¢ powinien taki dobdr komponentéw, aby przy wymaganych
wiasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskaé jednoczesnie:
« mozliwe niskie ciepto twardnienia,
« niski wspoétczynnik rozszerzalnosci cieplnej,
* duzg przewodnos¢ ciepta,
« wymagang wodoszczelnosé i mrozoodpornos¢ betonu,
« odpornos¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych,
« beton musi nadawac sie do stosowania w konstrukcjach hydrotechnicznych scisle
odpowiadajacy zatozeniom i wytrzymatosciom w Dokumentacji Projektowej (szczelny C30/37
(B-37), wodoszczelnos¢ W8, powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie).
« klasa ekspozycji XC4.

Cement

Uwzgledniajgc uwarunkowania srodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normg PN-EN 197
~.cement” do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé niskokaloryczny cement CEM III/A
32,5NA.

Wysokiej jakosci cement hutniczy CEM I1I/A 32,5NA jest wtasciwy do wykonywania konstrukcji
betonowych narazonych na agresje chemiczng i przebywanie w srodowisku wodnym, na ktére
narazona jest konstrukcja zelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie.

Wykonawca powinien dokona¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
i przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich swiadectw tych prob, dokonujac
jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zazgda¢ powtdrzenia badan tej partii cementu, co do ktorej
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Cement nalezy transportowac i przechowywac¢ wedtug zasad podanych przez jego Producenta.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN
12620:2004 i PN-EN 206-1:2003 lub réwnowaznych, charakteryzujgce sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscia, zapewniajgce wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwatosci.

Woda
Woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub
réwnowaznej. Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzgcych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
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Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badahn, w przypadku zastosowania innej wody nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania, potwierdzajace jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betondw.

Dodatki i domieszki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM IlI/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi koniecznos¢
stosowania dodatkéw i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczajgc domieszki
napowietrzajgce, mozna rozwazy¢ dopiero po przeprowadzeniu poprzedzajgcych badan
laboratoryjnych betonu wg przyjetej receptury i po nie spetnieniu przez niego jego wymaganych
parametrow.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na
terenie kraju i mogg by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan laboratoryjnych oraz
zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére mogg powodowac przyspieszenie
czasu wigzania, obnizenie jakosci i zwiekszenie skurczu betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie nalezy wykonac¢ ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
(obowigzujgcymi warunkami technicznymi).

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu i odbiorze deskowania i zbrojenia przez
Inspektora Nadzoru /Inzyniera. W/w odbidr nalezy udokumentowac wpisem do Dziennika Budowy.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem, inng wodg
i wpltywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodg, ktére powinno zapewni¢ utrzymanie betonu w stanie
statego zawilgocenia.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢ wodg. W okresie obnizonych temperatur
nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem s$rodkami bfonotwdrczymi, zapewniajgcymi utworzenie
szczelnej powtoki.

Izolacja i uszczelnienie

Szczeliny konstrukcyjne i przejscia technologiczne uszczelni¢ elastycznym  materiatem
uszczelniajgcym typu ogranicznik wody lub profil uszczelniajgcy (z metalowa siateczka).

Kontrola jakos$ci robét

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okreslic jakos¢ materiatow i
mieszanek betonowych, przedktadajgc Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru:
«  prébki materiatéw, ktore ma zamiar stosowac, dokumentujgc ich pochodzenie, typ i jakosé¢;
e prébkijakosci i uziarnienia kruszywa;
« rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkdw
i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréw fizycznych betonu;
« sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metoda stozka opadowego (cm) lub Ve-Be (s);
« sposoéb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu;
« wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach w ksztalcie szescianu
0 bokach 15 cm, zgodnie norma;
« okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
i nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.
Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy, dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier/Inspektor

Nadzoru sprawdzi wytrzymatos¢ rozformowania betonu i ma prawo pobrania w kazdym momencie,
kiedy uzna za stosowne, dalszych probek materiatéw i betonéw, celem poddania ich badaniom badz
probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg normy:
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» parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

» skiad i konsystencja mieszanki betonowej;

» zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej;

« wytrzymatos¢ betonu na sciskanie;

« odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

e przepuszczalnos$é wody przez beton (nasigkliwosc i wodoszczelnosc);

» badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach
konstrukcji, z uwagi na wystepowanie rakow (efektu Sciany).

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu.

1.2.5. BADANIA | ODBIORY ZELBETOWYCH KONSTRUKCJI

1. Sprawdzenie materiatéow polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadajg wymaganiom
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy sg zgodne ze
Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem.

3. Sprawdzenie deskowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem
i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251 lub réwnowaznymi.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, suwmiarkg
i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251, lub rGwnowaznymi.

5.Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251, lub
rownowaznymi.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Rob6t nalezy udokumentowac
wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposéb potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzen

zost
B

R
4
4
4
4
4

Wy

anie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
adania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu wykonuje sie przez wykonanie pomiaréw
geodezyjnych na zgodnos¢ z Dokumentacijag Projektowg w zakresie:
* podstawowych wspéirzednych potozenia osi obiektéw i punktéw charakterystycznych oraz
zwigzanych z nimi punktéw elementow konstrukcji,
e wymiardw poszczegolnych elementéw konstrukcji catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole
3. formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.
4. Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.
5. Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-03 i zatgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

1.3. SPRZET

oboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
.1. Pojazdy transportowe.

.2. Sprzet do odwadniania wykopow.

3. Zgrzewarki.

4. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
5. Szalunki.

1.4. TRANSPORT

konawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét. Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji robét nalezy
transportowac zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materiaty
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i urzgdzenia powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.

1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne zasady jakosci Robét podano w ST-01.

1.5.2. BADANIE MATERIALOW

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST i odpowiednich norm materiatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta oraz uzyskaé przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

1.5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie jakosci wykonania,

C) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

1.6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 01 ,, Wymagania og6lne”. Jednostka
obmiarowg robét jest - m* konstrukcji zelbetowej, oraz t dla robét zbrojarskich.

1.7. ODBIOR ROBOT

1.7.1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

1.7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Dokumenty i dane
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Specyfikacja
Techniczng,

inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t budowlanych.
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1.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.
Ptatnosci za wykonanie rob6t przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowig
nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za w/w elementy przedstawione w catym ST.
Koszty robot zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowe;j
zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdét.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte, lub rownowazne

PN-85/B-04500 Z,aprawy pudowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych, lub
rownowazne

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé, lub

PN-EN 206-1:2003 . .
rownowazne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
' przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu, lub réwnowazne

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

PN-B-03264:2002 . . . A :
i projektowanie, lub réwnowazne

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej, lub rownowazne
PN-EN 12390 Badania betonu, lub rownowazne

PN-80/M-47340.02  Betonownie. Ogélne wymagania i badania, lub réwnowazne

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pogrgzane Wymagania
i badania, lub rownowazne
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, lub réwnowazne

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu, lub réwnowazne
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych, lub réwnowazne
BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 197 Cement, lub réwnowazne

PN-EN 196 Metody badania cementu, lub réwnowazne
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan, lub réwnowazne

PN-B-19707:2003
Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-81/B-30003 Cement murarski 15, lub réwnowazne
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty, lub rownowazne
UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.5
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce robét branzy budowlanej
w ramach realizacji inwestycji , Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni na
dziatce nr ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec, ul. Niwy”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementow Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.3 ST-01.1

1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe zbiornika wody wraz z budynkiem hydroforni przy ul. Niwy w Zywcu.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
» Utwardzenie terenu w zakresie przewidzianym w PZT,
*  Budowy zbiornika wraz z hydrofornig i komorg pomiarowa sciekow,
*  Budowa i przebudowa rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
» Budowa i przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej,
*  Woykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA

*  Wykonanie nasadzen roslinnosci zgodnie z wydang decyzjg na przeprowadzong wycinke drzew
w miejscu posadowienia inwestycji.

2. OGOLNY OPIS

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec ma powierzchnie 13 622,00m2. Dziatka jest
zlokalizowana w potudniowo- zachodniej czesci miasta Zywiec. nieogrodzona, niezagospodarowana.
Dziatka jest uzbrojona- przebiega przez nig sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, kable
telekomunikacyjne oraz przewody elektryczne.

Dziatka jest zadrzewiona. Na potrzeby prowadzonej inwestycji przeprowadzona zostata wycinka drzew
w niezbednym zakresie (nalezy usung¢ pozostate pnie oraz systemy korzeniowe drzew a takze dokonac¢
nasadzen zgodnie z wydang decyzja- na koszt Wykonawcy). Na dziatkach sasiednich wystepujg ogrodki
dziatkowe oraz rzeka Sota.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Utwardzenie terenu w zakresie przewidzianym w PZT,

e Budowy zbiornika wraz z hydrofornig i komorg pomiarowg sciekéw,
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3.

*  Budowa i przebudowa rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
* Budowa i przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej,
*  Woykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA

*  Wykonanie nasadzen roslinnosci zgodnie z wydang decyzjg na przeprowadzong wycinke drzew
w miejscu posadowienia inwestycji.

MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

3.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
podano w ST-1.

Roboty zwigzane z projektowanym zakresem robét stacji uzdatniania wody nalezy wykonywac na
podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegolnych Rob6t prowadzonych w ramach realizacji budowe
zbiornika wody czystej wraz budynkiem hydroforni winni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania
Robotami ujetymi w niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z projektowanym zakresem robot.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzgdzenia, muszg posiadac niezbedne,
wymagane prawem atesty, aprobaty i $wiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowac¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

W zblizeniach do rurociggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i niezinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

Projektowana os kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie
w sposob trwaly i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

3.2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materialy i urzgdzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujgcych
najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urzadzenia i materialy muszg by¢ fabrycznie
nowe, lecz nie mogg byc¢ prototypami. Materialy tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢
zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.
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3.3. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
Zgodnie ze specyfikacjg ST-04.
4. URZADZENIA TERENOWE

4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU, NASYPY (MAKRONIWELACJA) ORAZ DROGI

Roboty mogg by¢ wykonane na podstawie wczesniej zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru przedstawionego przez Wykonawce sposobu wykonania tych robot.

Grunt pochodzacy z wykopéw moze by¢ uzyty do formowania nasypow, pod warunkiem ze jest to grunt
niespoisty, o dobrych wlasnosciach zageszczajgcych i nie zawiera domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajgcego, odpowiednio dobranego
dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do rob6t ziemnych nie bedag traktowane jako sprzet
zageszczajacy.

Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1S=0,95 wg préby Proctora. Stopien zageszczenia
pod drogi i place zgodnie z norma.

4.2. ZIELEN

Calosc¢ terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zielen niskag - trawe. Wybor
gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkdéw miejscowych, a wiec rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Nalezy dobra¢ mieszanke traw z gatunku wolnorosngcych.

Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana i zdolnosc¢ kietkowania.

Poza powyzszymi wytycznymi, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (wokot zbiornika i hydroforni,
na dziatce nr ewid. 9609/5) nalezy dokona¢ nasadzenia roslin wynikajgcego z decyzji na wycinke drzew
(50 szt. drzew gatunku zywotnik zachodni).

4.3. UTWARDZENIE TERENU

Nalezy wykona¢ utwardzong komunikacje wg PZT.

Spadek podtuzny projektowanego utwardzenia nalezy dostosowac do uksztattowania istniejgcego terenu.
Spadek poprzeczny nalezy wykonaé¢ o wartosci i=2 % w kierunku zewnetrznym.

Podtoze gruntowe po korytowaniu nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do 1s>0,97. W przypadku niemoznosci
uzyskania 1s>0,97, grunt nalezy wymieni¢ na nosny niewysadzinowy - rumosze niegliniaste, zwiry,
pospdiki, piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste, zuzle nierozpadowe.

Konstrukcja utwardzenia terenu z kostki:

d) nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna gr. 5 cm zageszczana mechanicznie,

e) nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkladowego gr. 15 cm
zageszczana mechanicznie,

f) warstwa odsgczajgca z pospdtki grubosci 10 cm o 1s>0,97,

s)) nosne podtoze gruntowe doprowadzone do 1s>0,97.

Wszystkie warstwy podbudowy nalezy dobra¢ i wykona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta danej
konstrukcji utwardzenia z uwzglednieniem kategorii ruchu oraz przewidzianych obcigzen.

Teren przylegly do projektowanych nawierzchni nalezy uporzgdkowac poprzez plantowanie z obsianiem
trawa.

5. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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5.1. Koparki ggsienicowe.

5.2. Koparki kotowe.

5.3. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.
5.4. Samochody samowytadowcze.

5.5. Pojazdy transportowe.

5.6. Dzwig i urzadzenia podnoszace.

5.7. Zuraw samochodowy.

5.8. Sprzet do odwadniania wykopdw.
5.9. Zgrzewarki.

5.10. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
5.11. Szalunki.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét. Materialy i urzgdzenia uzyte do realizacji rob6t nalezy
transportowac zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materiaty

i urzgdzenia powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady jakosci Robét podano w ST-01.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdw. Obmiar rob4t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robét miedzy
Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogoélne zasady obmiaru robét podane sg w ST-1.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 kpl. - dla budowli i zbiornikéw,

- 1 m? - dla utwardzen

9. ODBIOR ROBOT

9.1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

9.3. DOKUMENTY | DANE

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem
i Specyfikacjg Techniczng,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera 0 wykonaniu robot.
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9.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

9.5. ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot budowlanych.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-01 Wymagania Ogdlne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie rob6t przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowig
nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty rob6t zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowe;j
zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501

PN-85/B-04500 206-
1:2003

PN-EN 1008:2004

PN-B-03264:2002
PN-EN 12350:2001
PN-EN 12390

PN-80/M-47340.02
PN-76/M-47361.04

PN-63/B-06251
PN-76/B-06714.12

BN-84/6774-02

PN-EN 197

PN-EN 196
PN-EN 413-2:1998

PN-B-19707:2003
30003

PN-90/B-30010

Zaprawy budowlane zwykte, lub rownowazne

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé, lub
réwnowazne

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu, lub réwnowazne

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie, lub réwnowazne

Badania mieszanki betonowej, lub rownowazne
Badania betonu, lub réwnowazne
Betonownie. Og6lne wymagania i badania, lub réwnowazne

Wibratory do zageszczania betondéw. Wibratory pogrgzalne. Wymagania i
badania, lub rbwnowazne

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu, lub réwnowazne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych, lub réwnowazne
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych,
lub rbwnowazne
Cement, lub réwnowazne

Metody badania cementu, lub réwnowazne
Cement murarski. Metody badan, lub réwnowazne

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci PN-81/B-
Cement murarski 15, lub réwnowazne

Cement portlandzki biaty, lub rownowazne
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PN-S-96012:1997

BN-80/6775-03

PN-62/B-10144

PN-B-24620:1998

PN-B-24625:1998
PN-B-12008:1996

PN-B-12011:1997
PN-82/H-93215

PN-88/B-04481

PN-B-03200
PN-B-06200

PN-H-84018
PN-H-92120

PN-H-93000

PN-M.-69014

PN-M.-69015

PN-M.-69016

PN-M.-69430

PN-M.-69433

PN-M.-69703
PN-M.-69770

PN-M.-69772

PN-M.-69775

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem, lub réwnowazne

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza, lub rownowazne

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze, lub réwnowazne

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, lub rwnowazne

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco, lub réwnowazne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane, lub
réwnowazne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki, lub rownowazne
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu, lub réwnowazne

Grunty budowlane. Badania probek gruntu, lub rbwnowazne

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, lub réwnowazne

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze, lub rownowazne

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki, lub rbwnowazne

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci
i niskostopowej, lub réwnowazne

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na
gorgco, lub rbwnowazne

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych, lub
réwnowazne

Przygotowanie brzegéw do spawania, lub rownowazne

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania, lub rownowazne

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania, lub rownowazne

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania, lub

réwnowazne

Ogolne wymagania i badania, lub réwnowazne

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych
i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci, lub rownowazne
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia, lub rbwnowazne

Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania, lub
réwnowazne

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie
radiogramow, lub réwnowazne

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych, lub rownowazne
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PN-H-04651

PN-H-07050

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-C-81515

PN-C-81531

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska, lub
réwnowazne

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania, lub
réwnowazne

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne, lub réwnowazne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne, lub
réwnowazne

Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok, lub réwnowazne

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej, lub rownowazne

Obowigzujgce Ustawy i Rozporzgdzenia, lub rownowazne

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP. Z O.0.
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z
BUDYNKIEM HYDROFORNI NA DZIALCE NR EWID. 9609/5
W MIEJSCOWOSCI ZYWIEC, UL. NIWY

OBIEKT: Zbiornik wody wraz z hydrofornia, ul. Niwy

LOKALIZACJA: Zywiec, ul. Niwy, gmina Zywiec dz. nr ewid. 9609/5, obreb
Zywiec
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ST-02

Kod CPV
45247270-3

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST - 02.01 - Zbiornik wody czystej wraz z hydrofornig oraz rurociggami wodociggowymi
ST - 02.02 - Rurociggi kanalizacji sanitarnej

ST - 02.01 — Zbiornik i hydrofornia — rurociaqgi wodociggowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
prac dotyczgcych uktadu retencji wody - zbiornika wody czystej wraz z hydrofornig oraz montazem
rurociggéw technologicznych wodociggowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce prace:

- wykonanie rurociggéw i armatury w zbiorniku zelbetowym,

- wykonanie hydroforni — roboty przygotowawcze, montaz zestawu hydroforowego, montaz armatury
i wyposazenia (przewoddéw wewnetrznych, zaworéw zwrotnych, kroccéw doptywowych i ttocznych,
zasuw, przeptywomierzy, pomp, czujnikbw, systemu sterowania, systemu zdalnego monitorowania,
zestaw do dezynfekcji wody.

- wykonanie orurowania wraz z armaturg - doptyw z sieci wodociggowej do hydroforni i zbiornika,
odptyw ze zbiornika do hydroforni i dalej do sieci wodociggowej, sieci wdd przelewowych i
spustowych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988, lub rownowaznymi.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatléw i elementow okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy - uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym, rysunkami. Materiaty podstawowe opisano ponizej.

Parametry techniczne - zasuwy:

- Zasuwa klinowa miekkouszczelniona, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

- Przylgcza kotnierzowe wg EN 1092-2

- Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

- Korpus, klin i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

- Kilin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ) - elastomerem EPDM

- Klin prowadzony na catej dtugosci za pomoca elementdw z tworzywa sztucznego
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr

- Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu

- Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocg min. trzech o-ringéw

- Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnym cisnieniem roboczym

- Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna

- Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego

- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda $rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
- Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagan GSK

- Przystosowana do wody pitnej (atest pzh).

Wykonanie materiatlowe rurociagéw tworzywowych:

- rurociggi i ksztattki PE o Dz 200, 160, 90 mm (wszystkie PN 16) zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo,

- trgjniki i kolana PE 200, 160, 90 mm (wszystkie PN 16) lub kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
z zewnetrzng i wewnetrzng powtokg epoksydowang,

- wszystkie kotnierze potgczeniowe (w tym dociskowe), wywijki, Sruby, nakretki, podktadki,
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L,

- nalezy zastosowac kotnierze petne, luzne,

- armatura przystosowana do zabudowy podziemnej, owiercenie kotnierzy na jednakowe cisnienie
(PN 16),
- inne, niezbedne ksztattki przejsciowe.

Trasy rurociggdw zewnetrznych okreslone zostaty na rysunkach zatgczonych do dokumentacii.
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Rurociagi i armatura wodociagowa:

Rurociaggi z rur PE-HD 100 SDR 11 PN 16, z atestem PZH do kontaktu z wodg pithg: DZ 160 ~ 127
m, DZ 200 ~ 15m, DZ 90 ~ 2m,

Rurociaggi z rur PCV DZ 110mm, SN8 o strukturze litej ~ 5m, DZ 160mm, SN8 ~ 15,7m, DZ 200mm,
SN8 ~ 28,5m,

Zasuwy miekko uszczelnione kotnierzowe DN 250 x 1 szt., DN 200 x 3 szt., DN 150 x 2 szt., DN 80 x
1 szt., DN 150 z napedem x 1 szt., DN 125 z kétkiem recznym x 1 szt.,

Przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 x 2 szt.,.

Trojnik kotnierzowy redukcyjny zeliwny DN 200/150 x 1 szt., DN 150/80 x 1 szt., DN 150/125 x 1 szt.,
Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy zeliwny DN 250 x 1 szt.,

Zwezka dwukotnierzowa DN 250/150 x 1 szt.,

Hydrant nadziemny Dn 80 x 1 szt.,

tuk kotnierzowy 90° ze stopkg o Dn 80mm x 1szt.,

tuk kotnierzowy 90° DN 150 mm x 4 szt.,

tuk kotnierzowy 90° DN125 mm x 2 szt.,

Kréciec dwukotnierzowy DN150 mm L=300 mm x 3 szt.,

Kréciec dwukotnierzowy DN125 mm L=300 mm x 1 szt.,

Kréciec dwukotnierzowy DN125 mm L=500 mm x 1 szt.,

Opaska do nawiercania 150/2" x 3 szt.,

Odpowietrznik 2" x 1 szt.,

Kompensator gumowy DN 125 mm x 3 szt.,

Zawor ptywakowy kotnierzowy Dn 150 x 1 szt.,

Kosz ssawny kotnierzowy DN 150 x 1 szt.,

Klapa zwrotna dla przewodu PVC 200 mm x 1 szt.,

Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN 150 mm x 2 szt.,

Sonda chloru x 1szt.,

Przetwornik cisnienia x 1szt.

Studnie betonowe @ 1200mm (1 szt.), @ 1000mm (2 szt.), wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
betonowych Zelbetowych fgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych z fabrycznie
wykonanymi przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz ze stopniami ztazowymi ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego.
Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymato$ci min. B-45, nasigkliwosci max 4%,
mrozoodporne.

Uwaga!

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy dodatkowo zweryfikowaé w terenie zaleznosci
wysokosciowe oraz odlegtosci okreslone na rysunkach. Wykonawca zobowigzany jest
dostosowaé nowe rurociggi do istniejagcych warunkéw budowlanych, zgodnie ze sztuka
budowlana, wzglednie skonsultowaé z autorem opracowania na etapie prac.
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Nalezy dostarczy¢:

- Atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng,

- DTR zastosowanych urzadzen,

- Inne niezbedne elementy.
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST - 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,
- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe - utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podigczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogolnej Specyfikacii.

Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatbw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostalty okreslone
wymagania:
- rury skladowac¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,
- rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wkiadki
- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Zasuwy oraz przepustnice sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed

82 | 123



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI NA DZIALCE NR EWID. 9609/5
W MIEJSCOWOSCI ZYWIEC, UL. NIWY”

uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej
izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow.

4. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatlozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypeic elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy petne zabezpieczajgce
przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztaltkami.

7. Zmiany srednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

8. Zmiany materialu orurowania - wykonywa¢ w oparciu 0 odpowiednie ksztaltki (przejsciowki
kotnierzowo - rurowe)

9. Urzadzenia kotnierzowe montowa¢ z wykorzystaniem s$rub ze stali tozsamej gatunkowo
Z gatunkiem rurociggu.

10. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usungé z armatury zaslepienia.

11. Armature 0 masie przekraczajgcej 30 kg - niezaleznie od srednicy przewodu - nalezy ustawiac¢
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodow.

12. Rurociggi montowac scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potagczenia przewoddw rurowych nalezy wykonywac¢ jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociggow i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, koinierzy itd) to powinien
przewidzie€ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe

Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN - ISO 6761 lub réwnowaznej. Natomiast
ksztalty ztgczy spawanych potgczen kr6écow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg norma
PN - B — 69012 lub réwnowaznej. Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy
zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg PN - ISO 7005 - 1 lub réwnowaznej i gwintowanych fgcznikow
rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN - EN 10242 lub réwnowaznej. Jakos¢
potaczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kré¢céw i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie
W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN - M — 69775 lub rbwnowazne;.

Potaczenia spawane
Wymagania szczegoOtowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob
badania i kontroli spawdw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykonac¢ na podtaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potaczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
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zasadami fgczenia rurociggéw PE.

5.3. ROBOTY ZIEMNE - MONTAZ RUROCIAGOW

W zakresie robét montazowych rurociggéw w terenie nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

zapoznanie sie z planami sytuacyjno - wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewodow podziemnych,

wykonanie wykopow, odspojenie i odktad urobku, wyw6z nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

przygotowanie podtoza, podsypka,

zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

Uktadajac rurociaggi liniowe nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

gtebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacjg Projektowg i zgodnie z PN - B —
10735 lub rownowazna,

w przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach stosowac¢ ocieplenie zgodnie
z zasadami sztuki oraz odpowiednio zabezpieczajgc rure. Obudowe z betonu stosowac
wytgcznie pod nawierzchniami drég.

wykona¢ wykop, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujgcymi zasadami sztuki
budowlanej:

w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnig warstwe o grubosci ok. 0,5 m nalezy usung¢

ostroznie, nawet recznie,

wykopy powyzej gtebokosci 1,5 m wykonywaé jako umocnione,

wysokosci podsypek - zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wzglednie powszechnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

materiat na podsypke: piasek,

zageszczenie podsypki: min. 0,98,

zageszczenie wykonywa¢ warstwami o0 grubosci zaleznej od zastosowanej metody
zageszczania,

dno wykopu wyréwnane recznie lub mechanicznie,

zasypke wokot rury wykonywac piaskiem, zageszczajgc co najmniej do 0,25 m ponad wierzch
rury, do wskaznika 0,98,

opuszczanie przewoddw na dno, po przygotowaniu podtoza,

przed opuszczeniem sprawdzi¢ przygotowanie poditoza i stan techniczny rur,

rury mozna opuszczac recznie,

przed przystgpieniem do tgczenia sprawdzi¢ kohce rurociggu (w zaleznosci od zastosowanego
materiatu i metody jego taczenia),

zagtebienie przewodow powinno uwzglednia¢ gtebokosc strefy przemarzania,

w przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem, przewody powinny byc¢ ocieplone,

zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociggdéw, w ktérych woda nie przebywa w sposob
ciagty (rurociggow spustowych wody, wzglednie rurociggéw przelewowych),

taczenie przewodow:

e szczegOtowe warunki montazu podane przez producenta,

e przewody stalowe - potagczenia spawane, zgodnie z obowigzujgcymi normami dla robot
spawalniczych, odbiér potgczen i proby szczelnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zasypywanie przewodow:

* materiat na obsypke i zasypke powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja,

e zasypka wstepna - grubosci ok. 0,25 m, zageszczana recznie,

e podczas zageszczania unika¢ kontaktu z rurociggami, nie powodowac ich przesuniecia lub

uszkodzenia,

* wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testow szczelnosci,

« wskaznik zageszczenia: 0,98,

e po przeprowadzeniu proby zasypywac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,

84 | 123



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI NA DZIALCE NR EWID. 9609/5
W MIEJSCOWOSCI ZYWIEC, UL. NIWY”

* nad rurociggiem utozyé tasme ostrzegawczg odpowiednig dla rodzaju zastosowanego
rurociagu,

- rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wytycznymi, instrukcja
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

- rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C.

5.4. WYKONANIE ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO

W zakresie robét przy zbiorniku retencyjnym nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
1. Zbiornik wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zasadami wiedzy budowlanej.
2. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ warunki posadowienia zbiornika, przede
wszystkim wymagane zaleznosci wysokosciowe.
3. Zbiornik podigczy¢ do projektowanych rurociggéw: doptywu i odptywu wody ze zbiornika,
przelewu oraz spustu.
4. Wpykona¢ niezbedne prace elektryczne i AKPIA.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

- sprawnos¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
dokumentacjg DTR oraz og6lnym zasadami obowigzujgcymi w tej dziedzinie),

- szczelnosc¢ zbiornika,

- wypoziomowanie urzgdzen,

- wypoziomowanie rurociggow,

- montaz rurociggdéw na odpowiedniej rzednej,

- montaz armatury - zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegolnych urzadzen oraz
Dokumentacjg Techniczna,

- kontrole szczelnosci instalacji.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robd6t przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczeg6towej powinien byé zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawnosc¢ dziatania wszystkich urzgdzen - w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych oraz
urzgdzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacja Projektowag
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegoélnych rurociggdéw technologicznych,
- dostarczenie DTR, atestéw, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacii,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- warunki wizualizacji standw,
- warunki przesytu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,
- inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikaciji Technicznych.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne" ST -
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania og6lne" ST -
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00 .
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ST - 02.02 - Rurociagi kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu rurociggéw kanalizacji sanitarnej oraz studzienek kanalizacyjnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach robét objetych niniejszg specyfikacja szczeg6towg zostang wykonane prace w zakresie
rurociggow:

- sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej wody przelewowe i spustowe - roboty
przygotowawcze, montaz rurociggdéw grawitacyjnych, montaz studzienek kanalizacyjnych, préby
szczelnosci wraz z inspekcjg tv),

- kolektora kanalizacji sanitarnej, ktory musi zosta¢ przebudowany — roboty przygotowawcze,
montaz rurociggbéw grawitacyjnych, montaz uktadu pomiarowego (przeptywomierzy), zasuw,
systemu zdalnego monitorowania, montaz studzienek kanalizacyjnych, proby szczelnosci wraz z
inspekcjg tv).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom |l
JInstalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988, lub rownowazne.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy - uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
opisem technicznym, rysunkami.
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Wykonanie materiatowe rurociagéw tworzywowych:
- rurociggi PVC o Dz 400 mm tgczone na uszczelki gumowe,

- rurociggi i ksztattki PE o Dz 225 mm (wszystkie PN 10) zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo,

- trgjniki i kolana PE 225 mm (wszystkie PN 10) lub kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
z zewnetrzng i wewnetrzng powtokg epoksydowang,

- wszystkie kotnierze potgczeniowe (w tym dociskowe), wywijki, Sruby, nakretki, podktadki,
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L,
- nalezy zastosowac kotnierze petne, luzne,

- armatura przystosowana do zabudowy podziemnej, owiercenie kotnierzy na jednakowe cisnienie
(PN 10),

- inne, niezbedne ksztattki przejsciowe.

Trasy rurociggdw zewnetrznych okreslone zostaty na rysunkach zatgczonych do dokumentacii.

Zestawienie rzeczowe:

Rurociagi z rur PE-HD 100 SDR 17 PN10, DZ 225 ~ 20m,

Rurociggi z rur PCV DN 400mm, SN8 o strukturze litej ~ 25,9m.

Przewdd ttoczny PE SDR11 PN16 0 Dz 40 mm ~15m

Zasuwa nozowa do zabudowy ziemnej DN 200 mm z trzpieniem i skrzynka uliczng do zasuw x4 szt.,
tacznik kompensacyjny DN 200 mm x 2 szt.,

Krdéciec (czyszczak) DN 100 mm x 2 szt.,

Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN 200 mm x 2 szt.,

Studnie betonowe @ 1500mm x 2szt.,, @ 1200mm x 3 szt., wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
betonowych zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych z fabrycznie
wykonanymi przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz ze stopniami ztazowymi ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powltokg z tworzywa sztucznego.

Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45, nasigkliwosci max 4%,
mrozoodporne.

Rzgpie z pompg, ptywakiem — 2 szt.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy dodatkowo zweryfikowaé w terenie zaleznosci
wysokosciowe oraz odleglosci okreslone na rysunkach. Wykonawca zobowigzany jest
dostosowaé nowe rurociggi do istniejacych warunkéw budowlanych, zgodnie ze sztuka
budowlang, wzglednie skonsultowaé z autorem opracowania na etapie prac.

Dla zastosowanych materiatow w szczegdlnosci nalezy dostarczy¢:
o DTR zastosowanych urzgdzen,
o inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetiac¢ ogdlne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoélne" ST - 00.00.

11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczego6lnosci nalezy wykorzystac:

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzadzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe - utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materialtdbw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

12. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury skladowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy skitadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Rurociagi i urzadzenia, ktére zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roztadunku czy
przechowywania sg zdyskwalifikowane do uzycia.

13. WYKONYWANIE ROBOT

13.1. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH | STUDNI

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej
izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewoddw.

4. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

6. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

7. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegOtowymi rozwigzaniami
projektowymi. Nalezy zabudowa¢ studzienki zelbetowe.
8. Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.
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13.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potgczenia przewodéw rurowych nalezy wykonywa¢ jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociggéw i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotnierzy itd) to powinien
przewidzie€ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu koncéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN - ISO 6761 lub réwnowaznej. Natomiast
ksztalty ztgczy spawanych potgczen kroécow i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg norma
PN - B — 69012 lub réwnowaznej. A rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ igczone przy
zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg PN - ISO 7005 — 1 lub réwnowaznej i gwintowanych tgcznikow
rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN - EN 10242 lub réwnowazng. Jakosc¢
potgczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kr6ccédw i odgatezien powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie
W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN - M — 69775 lub réwnowazna.

Potaczenia spawane
Wymagania szczegoOtowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob
badania i kontroli spawdw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

Polgczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potaczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami fgczenia rurociggéw PE.

13.3. ROBOTY ZIEMNE - MONTAZ RUROCIAGOW | STUDNI

W zakresie robot montazowych rurociggéw w terenie nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- zapoznanie sie z planami sytuacyjno - wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewodow podziemnych,

- wykonanie wykopow, odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

- przygotowanie poditoza, podsypka,

- zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

Uktadajgc rurociagi liniowe nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:
- gtebokosé posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacjg Projektowg i zgodnie z PN - B —
10735 lub réwnowaznag,
- w przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach stosowac ocieplenie zgodnie
z zasadami sztuki oraz odpowiednio zabezpieczajgc rure. Obudowe z betonu stosowac
wylgcznie pod nawierzchniami drég.
- wykonac¢ wykop, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujgcymi zasadami sztuki
budowlanej:
- w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnig warstwe o grubosci ok. 0,5 m nalezy usung¢
ostroznie, nawet recznie,
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wykopy powyzej gtebokosci 1,5 m wykonywaé jako umocnione,

wysokosci podsypek - zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wzglednie powszechnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

materiat na podsypke: piasek,

zageszczenie podsypki: min. 0,98,

zageszczenie wykonywaé warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanej metody zageszczania,
dno wykopu wyréwnane recznie lub mechanicznie,

zasypke wokot rury wykonywac piaskiem, zageszczajgc co najmniej do 0,25 m ponad wierzch
rury, do wskaznika 0,98,

opuszczanie przewodow na dno, po przygotowaniu podtoza,

przed opuszczeniem sprawdzi¢ przygotowanie podioza i stan techniczny rur,

rury mozna opuszczac recznie,

przed przystgpieniem do tgczenia sprawdzi¢ konce rurociggu (w zaleznosci od zastosowanego
materiatu i metody jego tgczenia),

zagtebienie przewoddw powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ strefy przemarzania,

w przypadku utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone,

zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociggdéw, w ktorych woda nie przebywa w sposéb
ciagly (rurociggéw spustowych wody, wzglednie rurociggéw przelewowych),

taczenie przewodow:

e szczegOtowe warunki montazu podane przez producenta,

e przewody stalowe - potgczenia spawane, zgodnie z obowigzujgcymi normami dla robdt
spawalniczych, odbidr potgczen i proby szczelnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zasypywanie przewodow:

* materiat na obsypke i zasypke powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja,

e zasypka wstepna - grubosci ok. 0,25 m, zageszczana recznie,

e podczas zageszczania unika¢ kontaktu z rurociggami, nie powodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia,

wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testéw szczelnosci,

wskaznik zageszczenia: 0,98,

po przeprowadzeniu proby zasypywac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,

nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg odpowiednig dla rodzaju zastosowanego

rurociagu,

rury nalezy montowa¢ i ukfada¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wytycznymi, instrukcjg
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé

w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urzgdzen, sprawdzenie czy
istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzgdzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicznym,
sprawdzenie warunkow wizualizacji danych,

sprawdzenie czy zostaly dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami,

inne elementy okreslone w specyfikacji ogolnej.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbidér robo6t przeprowadzonych w opisane] specyfikacji szczeg6towej powinien by¢é zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:
- badania szczelnosci instalacji,
wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z dokumentacjg projektowa
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
dostarczenie DTR, atestow, $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci na wykorzystane
urzadzenia,
dostarczenie protokotow odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST -
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST -
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST - 00.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP. Z O.0.
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z
BUDYNKIEM HYDROFORNI NA DZIALCE NR EWID. 9609/5
W MIEJSCOWOSCI ZYWIEC, UL. NIWY

OBIEKT: Zbiornik wody wraz z hydrofornia, ul. Niwy

LOKALIZACJA: Zywiec, ul. Niwy, gmina Zywiec dz. nr ewid. 9609/5, obreb
Zywiec
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ST-03
ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

Kod CPV Budowa zbiornikéw
45247270-3

ST - 03.01 - Linie elektroenergetyczne kablowe
ST - 03.02 - Sieci zewnetrzne i instalacje wewnetrzne elektryczne

ST -03.01 - Linie elektroenergetyczne kablowe

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem elektroenergetycznych linii kablowych dla zadania: ,Budowa zbiornika
wody czystej wraz z budynkiem hydroforni na dziatce nr ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec,
ul. Niwy”.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot,
przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych niniejszag
specyfikacja.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz uktadaniem kabli oswietleniowych i teletechnicznych

Zakres rob6t obejmuije:

1. uktadanie kabli elektroenergetycznych w ziemi,
wykonanie podejs¢ zasilajgcych, przepustow
instalacje uziemien i potgczen wyréwnawczych.
ukfadanie rur ochronnych

o > N

przebudowa latarni wraz z przebudowg przytgcza energetycznego do latarni

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec :
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
» obiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
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technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnosé - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Inspektor Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng wyznaczong przez

Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie oraz przewidzianymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. z
pézniejszymi zmianami(Art.17, Art. 25, Art. 26 Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pOzniejszymi
zmianami).

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - nalezy przez to rozumie¢ instrukcje opracowang przez
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajacg rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglagdéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Robota podstawowa - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspélny Stownik Zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz
stownika uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z
Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu
i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen
i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne - nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN wymagajg posiadania
zaswiadczenia o jakosci lub atest, musza by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy muszg by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Materialy i urzadzenia do wykonania robét elektrycznych stosowa¢ zgodnie z projektem technicznym
bedacym czescig Dokumentacji Projektowej. Materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg
zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzyniera i Dokumentacjg Projektowg. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce zrédita wytwarzania
oraz odpowiednie $wiadectwa badan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

naped elektryczny wieloobrotowy AUMA serii SA;
przetwornik cisnienia 0-0,6 MPa, 4-20 mA wraz z zaworem i kroécem do wspawania;
hydrostatyczna sonda poziomu;

konduktancyjny sygnalizator poziomu;

przeptywomierz elektromagnetyczny;

uktad do pomiaru stezenia wolnego chloru;

zewnetrzny czujnik temperatury;

modut telemetryczny GSM/GPRS serii MT-151;

szafa metalowa IP66 600 x 600 x 250 z ptytg metalowg;
szafa poliestrowa IP66 847x636x300 z fundamentem (ze wzgledu na teren zalewowy nalezy
przewidzie¢ wysoki fundament)

Wysokos¢ montazu do ustalenia z zamawiajgcym na etapie
realizacji.;

styczniki;

gniazdo serwisowe;

separatory sygnatdw analogowych;

ogranicznik przepie¢ B+C

zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorami

licznik energii elektrycznej

wytgczniki nadpradowe i rGznicowoprgdowe

kabel zasilajgcy

kabel sygnatowy

rura ostonowa
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instalacja odgromowa
poszerzenie licencji SCADA.

Podczas realizacji zadania nalezy przygotowac wizualizacje obiektu w systemie TelWin SCADA
oraz obiekt wigczy¢ do systemu telemetrycznego MPWiK Zywiec.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t musi by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizaciji robot,
ktory uzyskat akceptacije Inzyniera, oraz musi by¢ sprawny technicznie. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i srodowisko
wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Sktadowanie i transport materiatbw musi zapewnia¢ utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i
przydatnosci do wbudowania a w szczegdlnosci ochrone przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
Materialy i urzadzenia przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy i urzgdzenia wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy
przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze
nizszej od -15° C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzgdzen nalezy zachowac
wymagania wynikajgce z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcy, a w szczegodlnosci urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie. Przy zatadunku i roztadunku materiatéw i urzgdzen zabezpieczy¢ je przed uderzeniem
nie dopuszczajgc do ubytkdw i zadrapan.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robo6t, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty kablowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-IEC lub réwnowaznych i postanowieniami
Kontraktu.

Wybor trasy kablowej
Trase linii kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
- Kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wplywy
czynnikdw zewnetrznych, aby zapewni¢ niezawodnosc¢ eksploatacii linii i dostep do kabli w czasie
eksploatacji
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- Linia skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie oraz liczba przejs¢ przez sciany,
stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza

- Prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem lub pozarem nalezy
ograniczy¢ do kabli zasilajgcych urzadzenia w tych pomieszczeniach lub strefach, jak rowniez
nalezy spetni¢ warunki okreslone w odrebnych przepisach

- W przypadku utozenia kabla w ziemi, trasa kabla powinna by¢ wyznaczona wzdtuz drdg, ulic lub
przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych.

Zasady ukfadania kabli

Kable nalezy ukfada¢ w spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy ukfadaniu powinny byc¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na
trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasady ochrony srodowiska. Zastosowana technologia
uktadania kabli powinna uniemozliwia¢: tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu,
kanatu, przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu. Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie
nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli. Przy ukfadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien by¢é nie mniejszy od podanego przez
producenta kabli.

Oznakowanie linii kablowych.

Trasowanie linii kablowych nalezy dokona¢ metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke
fachowa.

Kazdg linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych
na: kable wielozytowe, wigzki kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 12/20
kV, poszczegolne kable jednozytowe utozone w uktadzie ptaskim.

Odlegtos¢ miedzy oznacznikami nie moze przekracza¢ 10 m w przypadku kabli utozonych w ziemi i 20 m
w przypadku kabli utozonych w tunelach lub kanatach. Ponadto tgczniki nalezy umiesci¢ przy mufach
i wmiejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wejsciach do
przepustéw rurowych itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce wszystkie
0znaczenia wymagane przepisami szczegétowymi.

Trasa kabli utozonych w ziemi musi by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznakowana za pomocg pasa folii
z tworzywa sztucznego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna by¢é
trwala i nastepujaca:

niebieska — w przypadku kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

Folia powinna mie¢ grubosé co najmniej 0,5 mm, a szerokos¢ pasa powinna by¢ taka, aby przykryte byly
wszystkie kable utozone w wykopie, przy czym szerokos¢ ta nie moze by¢é mniejsza niz 200 mm.

Trase kabli utozonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych statych
punktéw terenu, nalezy oznakowa¢ widocznymi trwaltymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi
wkopanymi w ziemie w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki
nalezy umieszcza¢ na trasach prostych co ok. 100 m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i
skrzyzowan lub zblizen kabli; na oznacznikach nalezy umieszcza¢ symbol kabla (litere K) i zaleca sie
umieszczac¢ znak uzytkownika kabla oraz okreslenie kierunku trasy. Nie wymaga sie oznakowania tras
kabli uktadanych wzdtuz ulic z istniejgcg trwatg zabudowa. Miejsca utozenia w ziemi muf kablowych
zaleca sie oznakowa¢ za pomoca oznacznikéw sciennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach
trwalych na wysokosci 1,5 m nad chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) za pomoca
zakopanych w ziemie stupkéw betonowych, oznakowanych literg M.

Ukfadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w taki spos6b, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaly niepozgdanych
zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny sie styka¢. Dopuszcza sie
jednak stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli:

1. sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
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2. sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytgczonymi do tego samego

odbiornika,
3. elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedna linie
4. elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych

Szerokos¢ rowu na dnie nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza sie szerokos¢ rowu rowng 0,3 m
dla rowdw o gtebokosci do 0,6 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac po fuku, z tym, ze minimalne
promienie tukdw nie moga by¢ niniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla uktadanego
w rowie.

Jednoczesnie wymaga sie, by minimalne promienie tukdw nie byty mniejsze niz:
1. 0,5 m — dla kabli o izolacji i powtoce z PVC o napieciu do 1 kV,
2. 1,0 m — dla kabli pozostatych o napieciu do 15 kV.

Gtebokos¢ rowu musi by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz $rednicy
kabla lub wigzki kabli odlegto$¢ gornej powierzchni kabla do powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz
wymagana. W gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu i zasypywac¢ do wypetnienia
wykopu gruntem rodzimym.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, umieszczonej
na dnie wykopu i zasypywac warstwg piasku, tak aby grubos¢ tej warstwy nad kablem (lub nad obrysem
wigzki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetnia¢ gruntem rodzimym
(miejscowym).

W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw piasku) po
uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomoca
wibratoréw).

Kable muszg by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza sie uktadanie kabli w dwoch lub kilku
warstwach na zamknietym terenie zakfadu przemystowego. Odlegtos¢é pionowa w Swietle pomiedzy
poszczegblnymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Giebokos¢ utozenia kabli
mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, gornej powierzchni warstwy lub gornej
powierzchni kabla w wigzce, powinna wynosi¢ co najmniej:

1. 0,5 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do zasilania podswietlonych znakdéw
drogowych i sygnalizaciji ruchu ulicznego,

2. 0,7 m — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

3. 0,8 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,

4. 0,9 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych,

5. 1,0 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Kable muszg by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca
sie pozostawienie zapasow kabla (np. poipetla), tgcznie nie mniejszych niz:

1. 4 m — dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napieciu 15—30
kv,

2. 3 m — dla pozostatych kabli.
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Kable jednozylowe uktadane w wigzkach nalezy tgczy¢ ze sobg opaskami w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 2,5 m.

Kable uktadane na skarpach i w terenach goérzystych na stokach muszg by¢ skutecznie zabezpieczone
przed dziataniem naprezenh rozciggajgcych za pomoca uchwytéw zwigzanych z podtozem. Odlegtosci
pomiedzy uchwytami muszg by¢é zgodne z okreslonymi w projekcie linii, z uwzglednieniem Kkata
nachylenia terenu i masy kabla. Nalezy uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢
do szybkiego odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé¢ wykop.

Sciany wykopow otwartych nalezy zabezpieczyé¢ przed osuwaniem sie w sposéb podany specyfikacii
robét ziemnych. Nalezy réwniez zachowaé wszystkie przepisy BHP dla rob4t ziemnych.

Kable nalezy uktada¢ w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogdlnych
dotyczacych wykonawstwa robot.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggéw oraz innych urzadzen technologicznych
nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkow okreslonych przez uzytkownika.

Przy uktadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

1. 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla — dla kabli jednozytowych o izolacji papierowej i
powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z PVC oraz kabli wielozytowych o
izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacej 4,

2. 15-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla — dla kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce
ofowianej oraz dla kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie
przekraczajgcej 4,

3. 10-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla — dla kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli
sygnalizacyjnych.

Uktadany kabel musi by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w nastawne kotnierze
uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdiuz osi. O$ metalowa powinna by¢ utozona poziomo
i podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokosci, ustawionymi na utwardzonym
podtozu. Zaleca sig, aby beben byt zaopatrzony w hamulec regulujgcy predkos¢ obrotu bebna na osi.

Mozna réwniez uktadac kabel odwiniety uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej trasy.

W tym przypadku kabel musi by¢ utozony w formie 6semki w poblizu trasy, pod warunkiem, ze promien
zgiecia kabla przy uktadaniu w ésemki nie powinien by¢ mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna
Srednica zewnetrzna kabla.

Kabli nie nalezy uktadag¢, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:
4. +4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej,

5. 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperature
kabla nalezy przyjmowac srednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich 24 godz..

Dopuszcza sie ukfadanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz 0° C lub 4° C, lecz nie nizszej niz -
10° C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego diugosci do odpowiedniej temperatury,
tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byla nizsza od najnizszej dopuszczalnej. Kabel musi
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by¢ nagrzany do mozliwie wysokiej temperatury, nie przekraczajgcej jednak dopuszczalnej dtugotrwale
temperatury granicznej danego typu kabla; czas uktadania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze
przekracza¢ 2 godz., liczgc od chwili zaprzestania nagrzewania kabla.

Kabel mozna ukfadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
w czasie ukfadania kabel ocierat sie o podioze. Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla
przypadajgca na jednego pracownika nie moze by¢ wigksza niz 30 kg. Przy mechanicznym uktadaniu
kabli nalezy przestrzega¢ zasad wymienionych w instrukcjach szczeg6towych kabli.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli miedzy sobg i innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
zachowa¢ wymagania okreslone stosowymi przepisami. Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzgdzeniami
podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego
urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami. Kable muszg sie krzyzowaé¢ z drogami pod
katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej najwezszym miejscu.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem linii.
W szczegolnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chroni¢ kable:

1. utozone w ziemi pod drogami, torami itp.,

2. utozone na wysokosci nie przekraczajgcej 2 m od podiogi w miejscach dostepnych dla os6b nie
nalezacych do obstugi urzgdzen elektrycznych, np. przy przejsciach przez stropy, w magazynach,
korytarzach transportowych itp.,

3. utozone na mostach, np. w miejscach przejs¢ przez szczeliny dylatacyjne, przejs¢ z konstrukciji
mostu na przyczotki itp.,

4, w miejscach wyjscia z rur, blokéw itp.,

5. w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i z urzgdzeniami
podziemnymi.

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub otaczajgcych.
W przypadku oston otaczajacych, wykonanych w postaci rur, nalezy stosowac rury stalowe, lub z PVC.

Ukfadanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Gtebokos¢ umieszczenia rur i blokéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do goérnej
powierzchni rury lub bloku, musi wynosi¢ co najmniej:

0,5 m — przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
6. 7 m — przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,
7. 0 m — przy uktadaniu linii kablowych w czesciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

Studzienki kablowe w ciggach rur lub blokéw nalezy budowa¢ w miejscach zatamania trasy oraz
w miejscach taczenia lub odgatezienia kabli. Studzienki nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych, przy
czym wymiary studzienek musza zapewnia¢ dogodne przecigganie i tgczenie kabli. Wymiary dna
studzienki nie moga by¢ mniejsze niz 0,8 x 0,8 m. Roboty murowe i betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji tych robot.

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1% w kierunku studzienek kablowych. Jezeli studzienki
sg umieszczone ponizej wéd gruntowych albo w gruntach o znacznej zawartosci kwaséw i alkaliéw, to
nalezy stosowa¢ zabezpieczenie zewnetrznych studzienek przed przenikaniem wody do ich wnetrza.
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Ponadto w studzienkach nalezy wykona¢ odwodnienie do odprowadzania wody, np. za pomocg drenow.

W jednej rurze lub w jednym otworze studzienki powinien byé utozony tylko jeden kabel albo jedna
tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 12/20 kV.

Srednica wewnetrzna rury lub otworu w bloku nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie
mniejsza niz:
1.5- krotna zewnetrzna Srednica kabla — w przypadku utoZzenia pojedynczego
kabla,

1.6-krotna zewnetrzna srednica kabla jednozytowego w przypadku utozenia trjfazowej wigzki trzech
lub czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur oraz studzienek nie mogg opiera¢ sie o
krawedzie otwor6éw. Wprowadzenia i wyprowadzenia muszg by¢ uszczelnione.

taczenia i odgatezienia kabli uktadanych w rurach i blokach z innymi urzadzeniami podziemnymi
i nadziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z odnosnymi przepisami szczegétowymi. Minimalne odlegtosci od
tych urzadzen nalezy zachowac takie, jakich wymaga sie w przypadku kabli o ostonie otaczajgcej.

Wykonanie muf i glowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf i gtowic kablowych. Nie
nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV. Mufy i gtowice
muszg by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych. W przypadku
wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie (wzdiuz
kabla) muf montowanych na poszczegolnych kablach. Metalowe wkiadki muf przelotowych muszg by¢
przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.

Miejsca potgczen zyt kabli w mufach muszg by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc musi byé zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc
taczenia zyt zaleca sie stosowac¢ materialy izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji
taczonych kabli. Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc taczenia zyt kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KkV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic
samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej muszg by¢ wypetnione
zalewg izolacyjng o wlasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku
muf i glowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajagce 1 kV dopuszcza sie stosowanie
zalewy izolacyjnej bitumicznej.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych muszg by¢
wypetione zalewa izolacyjng nie dziatajacg szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy
przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie muszg mie¢ ostone otaczajgca
wykonang z materiatébw niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02 lub réwnowaznej, potgczonych
zaprawg cementowo- wapienng wg PN-65/B-14503 Ilub réwnowaznej i wykonang zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wykonanie pofgczen powfok, pancerzy i zyf kabli.

Wiasnosci  elektryczne pofgczen muszg by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401 lub réwnowazna.
Przewodnos¢ potgczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy musi by¢ nie mniejsza niz przewodnosé
taczonych powtok lub pancerzy. W przypadku fgczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza sie
przewodnos$¢ potgczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powloki. Metalowe powtoki kabli oraz
pancerze muszag by¢ potaczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadtubami muf przelotowych i
glowic. Potgczenia powtok aluminiowych ze sobg i kadtubem mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy
przy uzyciu przewodow aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm2. Pofgczenia ze sobg powtok,
zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatbw innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami
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miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?2.
Potgczenia muszg by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkiadkami

metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu #gczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie
dodatkowego fgczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewoddw.

Ukfadanie kabli w kanalizacji kablowej

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie. Przy ukfadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. Zaleca sie stosowanie rolek w
przypadku ukfadania kabli o masie wiekszej niz 4kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich
odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podioza. Uktadanie kabli w
kanalizacji powinno by¢é wykonywane z zachowaniem nastepujgcych postanowien:

w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego otworu
nie wolno wciggac wiecej niz:

* 2 kable, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

+ 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu
kanalizaciji.

W studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie
krzyzowa¢ miedzy soba, promien wygiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego srednicy.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznacznikowymi z literg ,K".

Podczas wciggania kabli zwrdci¢ szczegdlng uwage na nieréwnosci lub zadziory krawedzi rur kanalizacji
oraz obrzezy studzienek. W uzasadnionych przypadkach nalezy miejsca takie wygtadzi¢ a krawedzie rur
posmarowac¢ wazeling techniczna.

Pod drogami i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu nalezy zastosowac rury ostonowe stalowe
ocynkowane.

Elementy danej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie
mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwér rury pierwotnej powinien byé ponownie
uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny byé zgodne z dokumentacjg
akceptowang przez odbiorce (operatora) i normg ZN-95/TP S.A.-021/T lub réwnowazna.

Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli muszg by¢ potaczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powtoki aluminiowe
kabli muszg by¢ bezposrednio potagczone w rozdzielni z szyng zerowg lub uziemiajaca.

Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf muszg stanowi¢ nieprzerwany ciag
przewodzacy linii kablowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot zastaty umieszczone w ,\Wymaganiach Ogélnych”
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Za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzen odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami wiasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych. W czasie
prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ préby i badania pomontazowe polegajgce na:
. Sprawdzenie i badania kabli po utozeniu przed zasypaniem,

Sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem

Sprawdzenie geodezyjne przed zasypaniem

Sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem

Badania rezystancji izolacji,

Badania skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Badaniu ciagtosci potaczen wyréwnawczych

Pomiarze rezystancji uziemienia
» Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzgdzi¢ stosowne protokoty z ocena i
interpretacjg wynikOw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich instalacji na swoj
koszt przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bedzie przeprowadzona przez
Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly
zakonczone, zawiadamia Inzyniera, aby ten wyznaczyt osobe, ktéra bedzie obecna przy operacjach
poprzedzajacych odbiér. Wykonawca musi w tym samym terminie przekaza¢ instrukcje dziatania,
dokumentacje powykonawczg wraz z atestami i protokotami prob pomontazowych.

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
. zgodnos¢ wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawnosci montazu,
. sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu
. jakos¢ potaczen,
. prawidtowos$¢ potaczen przewodow uziemiajgcych,
. prawidtowe dziatanie napeddw odtgcznikow,
. zgodnosé¢ faz linii oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
. pomiar rezystancji izolacji zyt,
. proba napieciowa izolacji zyt,
. préba szczelnosci oston/powtoki zewnetrznej,
. pomiar pojemnosci kabla
. urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej,
. stan izolacji linii,
Oznaczenie zyl kabli - konce poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo
oznaczone. Konce kabli sygnalizacyjnych powinny by¢ jednakowo oznaczone.
Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych. Sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli:
Rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych zwartych i uziemionych odniesiona do
temperatury 20 st.C powinna by¢ nie mniejsza niz:
. w linii kablowej o napieciu znamionowym do 1 kV:
75 M- kabla o izolacji gumowej,
20 M- kabla o izolacji papierowej,
20 M- kabla o izolacji polwinitowej,
100 M - kabla o izolacji polietylenowej
w linii kablowej 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV:
50 M- kabla o izolacji papierowej,
40 M- kabla o izolacji polwinitowej,
100 M - kabla o izolacji polietylenowej,
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. 1000 M - kabla o napieciu znamionowym 110 kV.
W kablu o diugosci powyzej 1 km wartos¢ rezystancji izolacji przeliczona na 1 km dtugosci linii powinna
by¢ nie mniejsza niz podawane powyzej.
Probe napieciowsg izolacji zyt kabla nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowej. Podczas préby
pozostate zyly kabla, zyta powrotna i pancerz powinny by¢ zwarte i uziemione. Izolacja kazdej zyly
powinna wytrzymac napiecie probiercze state, wyprostowane lub przemienne 50 Hz, o wartosci réwnej
0,75 napiecia probierczego fabrycznego w czasie do 20 min bez przeskoku i przebicia.
Dopuszcza sie niewykonanie proby napieciowej izolacji linii kablowej o napieciu znamionowym do 1 kV
pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napieciu 2,5 kV.
Rezystancja oraz pojemnos¢ zyt roboczych i powrotnych kabla powinna by¢é zgodna z danymi
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do obecnosci przy odbiorze robdt i musi udostepni¢ komisji wszystkie
srodki, tak w zakresie personelu, jak i urzgdzehn pomiarowych, lub innych niezbednych do sprawdzenia
instalaciji.

Zakres sprawdzenia obejmie:

1. zgodnose¢ z projektem,

2. poprawnosé instalacyjna,

3. poprawnos¢ operacyjna,

4, poprawnosé funkcjonalna,

5. poprawnosé dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbioru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Celem odbioru jest napisanie protokotu,
w ktérym nalezy dokonac¢ finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.

Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia,
wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 3 do SWZ), zatgczonych przedmiaréw
roboét petnigcych wytgcznie funkcje pomocniczg, specyfikacii technicznej wykonania odbioru robot
oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczattowa. Cena ta bedzie stata
i nie moze sie zmieni¢, za wyjatkiem przypadkow opisanych w projektowanych postanowieniach
umowy w sprawie zamowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy, stanowigcych
zatgcznik do SWZ.

W/w cena musi uwzglednia¢ réwniez:

- robocizne bezposredniag,
- wartos¢ zuzytych Materiatdw, wbudowanych Urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
sktadowania i transportu,
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- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,
- koszt rozruchu,
- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,
- koszty posrednie, w
sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym:
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robd6t, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,
- koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,
- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;.

Cena ryczattowa wykonanych robot obejmuje:

. roboty przygotowawcze,

. roboty tymczasowe,

. roboty zasadnicze montazowe

. roboty ziemne

. oznakowanie robot,

. przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

. podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody, lub réwnowazne

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogolne, Ilub
réwnowazne

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, lub réwnowazne
PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Glowice napowietrzne na napiecie powyzej
0,6/1 kV, lub rbwnowazne

PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej
przesyconej, lub rbwnowazne

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne wymagania i
badania, lub rbwnowazne

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV -- Ogélne wymagania i
badania, lub rownowazne.
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10.

11.

12.

15.
16.

17.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV, lub réwnowazne

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli -- Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu, lub
rowowazne

PN-EN 10210-2:2007 Ksztaitowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne, lub
réwnowazne

BN- Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu, lub
68/6353- réwnowazne
03

Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektdw terenowych.,
lub rbwnowazne

BN- Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia), lub réwnowazne
71/8976-
21

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r., lub rGwnowazne

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe, lub rbwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r., lub réwnowazne

Zarzgdzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym, lub réwnowazne
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ST - 03.02 - Sieci zewnetrzne i instalacje wewnetrzne elektryczne

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem przebudowy dla zadania: ,Budowa zbiornika wody czystej wraz z
budynkiem hydroforni na dziatce nr ewid. 9609/5 w miejscowosci Zywiec, ul. Niwy”.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot,
przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych niniejszag
specyfikacja.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres rob6t obejmuije:
1. Wymiane istniejgcych linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowniczych
2. Budowe nowych linii kablowych pomiarowych, sygnalizacyjnych i sterowniczych dla obiektow.

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjag
projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne
nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Propozycje zmian nalezy przeprowadzac
zgodnie z Warunkami Kontraktu wystepujac do Inzyniera na pismie.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy musza by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera. Materialy i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzyniera
i Dokumentacjg Projektowg. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
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informacje dotyczgce zrédia wytwarzania oraz odpowiednie swiadectwa badan. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw i urzgadzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Korozja

Caly dostarczony sprzet musi by¢ zdolny do wytrzymania warunkéw srodowiskowych, zgodnie z normag
dla oczyszczalni sciekéw i stacji uzdatniania wody. W szczegdlnosci nalezy odpowiednio projektowac
odpornos¢ sprzetu na korozje w bezposrednim kontakcie ze $ciekami i z atmosferg o wysokiej
wilgotnosci.

Warunki otoczenia

Temperatura powietrza: latem do 40 °C, zimg do -25 °C

Dla catego sprzetu zainstalowanego poza budynkami, wszystkie czesci muszg by¢ wykonane jako
absolutnie odporne na zamarzanie.

Sprzet wykonany z tworzyw sztucznych musi by¢ wybierany z materiatu odpornego na udary termiczne,
w odniesieniu do niskich temperatur.

Materiaty instalowane poza budynkami muszg wytrzymywac bezposrednie promieniowanie stoneczne, w
przeciwnym razie, powinny by¢ wyposazone w ostony stoneczne, a caly sprzet i kable muszg by¢
odporne na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalng temperature robocza, nalezy wybiera¢ zgodnie z maksymalng temperaturg otoczenia,
uwzgledniajgc przyrosty temperatury w stosunku do bezposredniego promieniowania stonecznego, oraz
straty cieplne samego urzgdzenia.

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca musi wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg
jakos¢ robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t musi by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera, oraz musi by¢ sprawny technicznie. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko
wykonywanych rob6t. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Skfadowanie i transport materiatdw musi zapewnia¢ utrzymanie ich sprawnosci technicznej i przydatnosci
do wbudowania a w szczegdlnosci ochrone przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym. Materiaty
i urzgdzenia przewidziane do wykonania rob6t mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzgdzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewréceniem i przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiatow
i urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegollnosci urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy muszg by¢ zabezpieczone przed ich
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przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegdlnych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é rob6t i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg. Poza
korytkami instalacje uktada¢ w rurkach oraz pod tynkiem. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na
korytkach i w rurach (w ciggach poziomych) oraz w rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic.
Poszczegolne obwody rozprowadzi¢ w korytkach oraz pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm. W
instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac¢ na powierzchni $cian i
stropOw juz wczesniej otynkowanych.

5.1.Montaz wyposazenia rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowg producenta obudowy
Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie
wyczysci¢ i zabezpieczy¢ krawedzie. Aparaty mocowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Potgczenia
wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych
mostkow taczeniowych. Na aparatach wykona¢ opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy
Rozdzielnice przygotowa¢ do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wpltywem warunkéw meteorologicznych

5.2.Montaz urzgdzen

Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem do montazu
urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te
mocowa¢ do podioza w spos6b podany w dokumentacii.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub
zagtebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
+ zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

* dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

* zafozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu
* podigczy¢ obwody zewnetrzne
* podigczy¢ przewody ochronne

5.3 Montaz aparatury i osprzetu

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ mocowania i ustawienia
aparatow i odbiornikdw, a w szczegdlnosci nalezy
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* sprawdzi¢ zgodno$¢ danych technicznych,
* sprawdzi¢ zgodnos$¢ srub (liczba, wymiar),

* upewni¢ sie, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik moze zmienic
potozenie w okreslonych granicach.

Aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej
wytwarcy.

Przy wprowadzaniu przewodéw do aparatéw i odbiornikdw statych zewnetrzne warstwy ochronne
przytgczonych przewoddéw wolno usuwaé tylko z tych czesci przewodu, ktére po potgczeniu beda
niedostepne. Metalowe warstwy ochronne przewodow nalezy usung¢ i zakonczy¢ w taki sposéb, aby nie
mogly zetkng¢ sie z zaciskami ani z gotymi innymi przewodami. Przy potaczeniu odbiornika lub aparatu
z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykona¢ potgczenie za pomocg krdé¢ca umozliwiajgcego demontaz
aparatu bez demontowania rury. W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub
oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod. Przewody
odbiornikéw i aparatéw statych nie moze przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny musi mie¢ wiekszy

nadmiar dtugosci niz przewody robocze.
Przy przetgczaniu przewodow do odbiornikéw i aparatéw muszg by¢ spetnione warunki:

« Zyta przewodu musi byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego
potaczenia z zaciskiem. nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyly przed lub za
zaciskiem.

+ koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia sie
poszczegolnych drutéw lub skretek (np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke). Konce Zyt
przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowa¢ i
unieruchomicé.

* na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiescic¢
symbole zyt. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogty zsung¢ sie lub spas¢ z zyly pod
wlasnym ciezarem.

» zyla ochronna powinna by¢ oznaczona kombinacjg barw zoéttej i zielonej.

* miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw muszg by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

* przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunigciom.

» przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczeh. Przylgczenia te nalezy wykonywac
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

+ przewody wychodzace z rur muszg by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

5.4 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny, podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy
wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia wieszakowe
stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczescie]
do:

* opraw oswietleniowych,
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e odbiornikdw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia wieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od:
» warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

+ do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.5 Przyfgczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny byé dokfadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia
odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

*  przytgczenia sztywne,

» przytgczenia elastyczne.
Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikébw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podioza i nie ulegajgcym zadnym przesunigciom. Przytaczenia elastyczne stosuje sie,
gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigé
i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

» przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

» przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolaciji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikbw musza by¢ chronione.

5.6 Ustalenie miejsc montaz osprzetu oraz przejs$¢ przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynkéw,
obiektéw) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewodw,
obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka.

5.7 Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac sprzet i osprzet instalacyjny okreslony w specyfikacji i spetniajacy wymagania projektu
technicznego i przepiséw szczegoétowych. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza
w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.8 tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé¢ w sprzecie, osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodnic z Inzynierem.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
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Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

» dlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu musi zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
» zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mechanicznych.

+ konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) muszg byé zabezpieczone
zaprasowanymi

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytgczenie tulejkami.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Kohce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9 Trasowanie
Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:
* wytyczenie tras przewodow na scianach;
* wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;
* mechaniczne wykonanie otwor6w w scianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje obiektu oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest

aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.10 Kuciei zaprawianie bruzd

Nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury oraz
przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu dwdch lub kilku rur
lub przewodéw w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mniej niz5 mm. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w spos6b ostabiajacy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze sciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem, przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna bylo wygingé
tagodnymi tukami, rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale
w taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

5.11 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditoza w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
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5.12  Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

+ wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,

» obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.13 Ustalenie miejsc montazu i osprzetu oraz przej$c¢ przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o ré6znych atmosferach powinny by¢ wykonane
w sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

5.14 Montaz sprzetu, osprzetu.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w spos6b trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw wieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy Ilub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocag kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy Podejscie do
odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposo6b estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad poditoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.15 Ukfadanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztywnych nalezy
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wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Laczenie
rur nalezy wykonywac¢ za pomocg potgczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu kielichowych. Puszki
powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany
byta zrbwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na
gtebokos¢ do 5mm.

5.16 Ukfadanie i mocowanie przewodow w tynku w wykutych bruzdach

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Przewody majgce dwie warstwy
izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspoélna powiloke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16A,
przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.

Przewod neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne.

W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji,
podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za
pomocg klamerek.

Do puszek nalezy wprowadzaé¢ tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwingé w luzny
krgzek iwtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposOb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej podiogi, w
ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.17 Ukfadanie przewodoéw i kabli w rurach z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich
wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca, a technologia produkcji pozwala na
zastosowanie tworzywa sztucznego. Instalacje te mogg by¢é wykonywane jako wodoszczelne pod
warunkiem uzycia sprzetu i osprzetu hermetycznego i uszczelnionego (klejem, kitem lub inng masa)
wykonania wszystkich potgczen rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te moga by¢ uktadane
w pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie). Na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury z
tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podiozu oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny

Konce rur przed potgczeniem muszg by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Cata instalacja rurowa musi by¢

wykonana ze spadkami 0,1 % w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz
instalacji (skropliny).

Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé wykonanego orurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie przewodow
nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac
przewododw, ktére pézniej zostang uzyte w instalacji.

5.18 Ukfadanie przewoddw i kabli na uchwytach, na uchwytach odlegfosciowych, na
wspornikach, drabinkach kablowych i korytkach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ uchwyty wg
odlegtosci miedzy uchwytami nie muszg by¢ wieksze od:

e 0,5m dla przewoddw kabelkowych,
* 1,0 m dla kabli.
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Rozstawienie uchwytéw musi by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd
jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byly widoczne;

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
e w wykonaniu zwyktym,
e w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
* bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
* na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
* pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
* na korytkach prefabrykowanych metalowych,
* wlistwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy: przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji wymagac¢ bedzie: utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie: zamontowania konstrukciji
wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie
przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie: zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie
za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie
pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.19 Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

« pomiar rezystanciji izolacji instalaciji
e pomiar rezystanciji izolacji odbiornikdw
» pomiary impedanciji petli zwarciowych
e pomiary rezystancji uziemien
e pomiary ochrony przeciwporazeniowe;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot zastaty umieszczone w ,Wymaganiach Ogélnych”.

Za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych oraz
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instrukcjami  zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatbw 1 systemow
technologicznych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
» zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
+ wasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
»  zalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem
* wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takie wymagania norm, ktorych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczeg6lnych sprawdzen, podane sg ponizej
z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.
» stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
+ stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm,
» czy zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru
przewodéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzgdzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzgdzen odigczajgcych i tgczacych,
doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych, oznaczenia przewodow
neutralnych i ochronnych oraz ochronno- neutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych
lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskow,
potgczen, itp.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich instalacji na swoj
koszt przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bedzie przeprowadzona przez
Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty
zakonczone, zawiadamia Inzyniera, aby ten wyznaczyt osobe, ktéra bedzie obecna przy operacjach
poprzedzajgcych odbiér. Wykonawca musi w tym samym terminie przekazac¢ instrukcje dziatania,
dokumentacje powykonawczg wraz z atestami i protokotami prob po montazowych. Wszystkie materiaty
nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:

* badania i pomiary instalacji sitowej

* sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

* sprawdzenie poprawnosci potaczen

» sprawdzenie adresow przewoddéw kabelkowych z listwa adresowa
e pomiar rezystanciji izolacji przewodow

e pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

e pomiar rezystancji uziemien korytek

* badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych

* badania instalacji odgromowej

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikbw musza by¢ sporzgdzone raporty
Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarébw musza posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzgd pomiarowy musza byc¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzgdéw pomiarowych
potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia
Jakosci. W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ protokoly z badan. Stad tez
instalacje w obiekcie powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujgcym takze
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niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed
przystapieniem do ogledzin i prob powinni otrzyma¢ i zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz
protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy
zachowac¢ szczegdlna ostroznosé, celem zapewnienia bezpieczehstwa ludziom i unikniecia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
» zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacja
techniczna, normami i certyfikatami,
+ prawidtowosci wykonania potaczen przewoddw,
* poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalaciji i urzgdzen,
* poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i sciany,
+ prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikéw, zaciskow itp.,
prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,
prawidtowosci doboru urzadzen i s$rodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich pracujg),
e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej
Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest
mowa wyzej okreslone sg w nastepujgcych normach:
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa, lub rownowazne
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, lub rownowazne
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, lub réwnowazne
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy, lub rownowazne

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”
Jednostkg obmiaru jest:

* montaz kpl. urzgdzen i instalacji

e montaz szt. aparatury i osprzetu,

* utozenie m kabli i przewodow,

* wykonanie m instalacji potgczen wyréwnawczych.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do obecnosci przy odbiorze robét i musi udostepni¢ komisji wszystkie
srodki, tak w zakresie personelu, jak i urzgdzeh pomiarowych, lub innych niezbednych do sprawdzenia
instalaciji.

Zakres sprawdzenia obejmie :
» zgodnosci wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawnosci montazu,
+ jakosc¢ potaczen i ciggtos¢ zyt,
+ prawidtowos¢ potaczen przewoddw uziemiajgcych,
* zgodno$c faz linii,
» urzadzenia ochrony przetezeniowej i przepieciowej,

+ kompletno$¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw o$wietleniowych,
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» odpowiedni dobor zabezpieczen,

+ prawidtowos¢ opisdw poszczegolnych elementéw i urzadzen wchodzacych w skiad instalaci,
» oznakowanie kabli i przewodéw wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,

» skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

*  0pornosc¢ uziomow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Celem odbioru jest napisanie protokotu,
w ktérym nalezy dokonac¢ finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia,
wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia (zatgcznik nr 3 do SWZ), zatgczonych przedmiaréw
robét petnigcych wytgcznie funkcje pomocniczg, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét
oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczattowa. Cena ta bedzie stata
i nie moze sie zmieni¢, za wyjgtkiem przypadkéw opisanych w projektowanych postanowieniach
umowy w sprawie zamodwienia, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy, stanowigcych
zatgcznik do SWZ.
W/w cena musi uwzglednia¢ réwniez:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych Materiatéw, wbudowanych Urzadzeh wraz z kosztami ich zakupu,
sktadowania i transportu,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,
- koszt rozruchu,
- koszt opracowania dokumentacji,
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym:
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Rob6t, koszty
0golne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,
- koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,
- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa wykonanych robot obejmuje:
e prace przygotowawcze,
» roboty tymczasowe
e prace zasadnicze,
» zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
e wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
» dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,

« wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
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* wykonanie dokumentacji powykonawczej robot,
* uporzadkowanie placu budowy po robotach,

Do cen ryczaftowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne, lub
réwnowazne

2. Katalogi wyrobOw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej, lub
réwnowazne

3. N SEP - E-004 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, lub
réwnowazne

4. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, lub
réwnowazne

5. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe, lub réwnowazne

6. PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa, lub rownowazne

7. PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym, lub rGwnowazne

8. PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Postanowienia ogoine -- Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym, lub rownowazne

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub rownowazne

10. PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne, lub réwnowazne

11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne, lub réwnowazne

12. Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990, lub réwnowazne

13. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa, lub rownowazne

14. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi, lub rownowazne
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15. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odigczanie izolacyjne i tgczenie, lub rownowazne

16. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, lub

réwnowazne

17. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym, lub réwnowazne
18. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnosé prgdowa diugotrwata przewoddw, lub réwnowazne
19. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, lub réownowazne
20. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne, lub réwnowazne
21. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa, lub rownowazne
22. PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukfadania na
state -- Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte, lub rownowazne
23. PN-E-90054:1987 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukfadania na
state -- Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej, lub rownowazne
24. PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV, lub réwnowazne
25. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach, lub réwnowazne
26. PN-EN 12464-2:2007 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy
na zewnatrz, lub rownowazne
27. PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Wymagania og6lne, lub
réwnowazne
28. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogoélne,
lub rbwnowazne
29. Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r., lub réwnowazne
30. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo"Arkady" 1990, lub rownowazne
31. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, lub rownowazne
32. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe, lub réwnowazne
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33.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub réwnowazne

34.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym, lub rownowazne

35.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Odigczanie izolacyjne i tgczenie, lub rownowazne

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, lub
réwnowazne

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi, lub rownowazne

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed zakiGceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych, lub réwnowazne

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo --
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym, lub réwnowazne

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
-- Ochrona przeciwpozarowa, lub réwnowazne

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy, lub réwnowazne

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy, lub réwnowazne

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki, lub
réwnowazne

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych, lub réwnowazne
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