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UMOWA NR 4/NTSI/2023

Zawarta w dniu …………………………..., w Żywcu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu przy
ul. Brackiej 66, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000089484,
NIP 553-010-10-94, REGON 070540957, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu – Halinę Staszkiewicz
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………….. z siedzibą w …………………………. przy

ul. ………………………………., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr
……………………………….., NIP ………………………………., REGON…….…………………
reprezentowanym przez:

1. ………………………………. – ……………………………
2. ………………………………. – …………………………..
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strony zawierają umowę w ramach zamówienia prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego jako zamówienie sektorowe zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika wody czystej o konstrukcji
żelbetowej, wraz z budynkiem hydroforni oraz przebudowa odcinka kanalizacji
sanitarnej.

§3
TERMINY

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia do dnia 29.11.2024.
2. Każda zmiana terminu wykonania zamówienia wymaga zmiany umowy w formie

pisemnej.
3. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi we wskazanym przez

Wykonawcę terminie gotowości do rozpoczęcia realizacji zamówienia, nie później niż
w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.

§4
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że ryczałtowa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosiła
……………………………………… zł  netto (słownie: ……………………………………………………………….)
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+ obowiązujący podatek VAT. Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy.
2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w częściach na podstawie harmonogramu

rzeczowo – finansowego.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej przez Wykonawcę będzie protokół

częściowego odbioru, sporządzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej są przedstawione przez Wykonawcę

łącznie:
- protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, sporządzony i podpisany przez
przedstawiciela Zamawiającego;
- pozwolenie na użytkowanie/zaświadczenie umożliwiające użytkowanie zbiornika
wydane przez właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

5. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP: 553-
010-10-94.

6. WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP:
………………………………………………

7. Wykonawca oświadcza, że posiadał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej
wyceny wartości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek
roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

8. Zamawiający sprawdza zestawienie wykonanych prac, opiniuje przedłożoną
dokumentację i po akceptacji sporządza Protokół odbioru częściowego robót.

9. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do
odbioru końcowego robót oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wartości
wykonanych prac i rozliczenie ich wartości oraz przekazuje następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę (kserokopia);
b) w przypadku zmian - projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy

i Inspektora Nadzoru z naniesionymi zmianami (kolor czerwony) oraz wpisem projektanta
o kwalifikacji jako zmiany nieistotne;

c) deklaracje zgodności oraz atesty higieniczne na wbudowane materiały
d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem;
e) mapa geodezyjna powykonawcza;
f) protokoły z pozytywnymi wynikami próby ciśnienia/szczelności zbiornika, rurociągów

wodociągowych oraz przebudowywanego odcinka kanalizacji sanitarnej realizowanych
w obecności Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego;

g) protokoły z rozruchów instalacji AKPiA zbiornika, hydroforni oraz przepływomierzy
ścieków.

10. Zamawiający weryfikuje zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości,
opiniuje przedłożoną dokumentację oraz sprawdza czy jest ona kompletna.

11. Faktura końcowa wystawiana jest na kwotę ustaloną w rozliczeniu pomniejszoną o kwoty
wcześniej wypłacone na podstawie faktur częściowych.

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot
zamówienia w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
przez Wykonawcę na wskazane na fakturze konto Wykonawcy.

13. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen
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zgodnie z poniższymi zapisami.  Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik
cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny
(zwany dalej GUS), stanowiący informację sygnalną, publikowany na stronie GUS
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen), w układzie miesiąc
poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca
otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku,
gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony
wskaźnik publikowany przez GUS.

13.1. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość

faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen

produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w

którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za

który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:
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૙܅
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gdzie:

„Ww (n)" –  wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a"  -          stały  współczynnik  o  wartości  [50% ]obrazujący część wynagrodzenia, które nie

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

„W0" –      wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1" –      wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc

poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc

poprzedni = 100)

Wn-1–      wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie

miesiąc poprzedni = 100)

„Wn" –   wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

13.2. Ilorazy wskaźników cen (np. ୛భ
ଵ଴଴

) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z

dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

13.3. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od  6

miesiąca po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [10]%
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wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja

wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego

okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla

danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o

rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym

miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten

sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego

dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy,

niezwłocznie po ich publikacji.

13.4. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu

rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy

wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników

waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym.

13.5  Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3

ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym

zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są

roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z

aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych

zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki

waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym

Podwykonawcą.

§5
ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE

1. Roboty dodatkowe lub zamienne, mogą być prowadzone na wniosek Zamawiającego albo
na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub pełnomocnika
inwestora, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie:

a) protokołu konieczności,
b) protokołu negocjacji.

2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, na które nie były ustalone
w ofercie ceny jednostkowe - cena jednostkowa dla tej pozycji będzie dodatkowo
negocjowana przez strony w oparciu o podane w ofercie czynniki cenotwórcze, ceny
materiałów i sprzętu, a w przypadku braku cen w ofercie, w oparciu o średnie stawki
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SEKOCENBUD obowiązujący w województwie śląskim w kwartale poprzedzającym
kwartał realizacji zadania. W przypadku niewystępowania danych cen w
SEKOCENBUDZIE, ceny na materiały i sprzęt należy uzgodnić z Zamawiającym przed
wykonaniem robót dodatkowych lub zamiennych.

3. Roboty dodatkowe powodujące rozszerzenie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się
wykonać na podstawie stosownego aneksu do umowy, precyzującego istotne
postanowienia w tej części.

§6
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) udostępnienia terenu prowadzonych robót przeznaczonego pod budowę
zbiornika, hydroforni oraz przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej
b) zapłaty umówionego wynagrodzenia,
c) odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli prac
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§7
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia
zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami
technicznymi i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych
w umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przez cały okres realizacji zamówienia i okazania Zamawiającemu właściwej
polisy w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności, o ile wymagane to będzie do:
a) zrealizowania na własny koszt potrzebnych tymczasowych obiektów oraz
urządzenia placu budowy i jego ogrodzenia, wraz ze sprzętem przeciwpożarowym,
licznikiem wody i energii elektrycznej, z zachowaniem przepisów BHP w zakresie
niezbędnym do prowadzenia robót budowlano-montażowych stanowiących
przedmiot umowy. Koszty zużycia wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca,
b) koordynowania robót, nadzoru BHP, zabezpieczenia, p. poż., utrzymania czystości
i porządku na budowie oraz na terenie na którego oddziaływanie mają prace
budowlane lub obsługa budowy,
c) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego elementów robót, celem jego zatwierdzenia,
d) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za swoje i Podwykonawców składniki
majątkowe na terenie budowy,
e) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez niego
i Podwykonawców przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych,
f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności również za szkody w robotach spowodowane
przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,
g) dokonania na własny koszt i przekazania Zamawiającemu w trakcie realizacji i po



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec, tel. 33 860 33 00

zakończeniu poszczególnych robót, kompletu badań, prób i ekspertyz związanych
z oceną prawidłowości wykonanych robót, a także dopuszczających wykonywane
instalacje do użytkowania, pod rygorem nieodebrania tych robót/instalacji od
Wykonawcy,
h) utrzymania placu budowy od momentu jego przejęcia do czasu odbioru
końcowego.
i) po zakończeniu robót Wykonawca na swój koszt, zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, doprowadzając teren do należytego porządku oraz wykona na własny
koszt wszelkie prace porządkujące teren i obiekt przed odbiorem końcowym, pod
rygorem nieprzystąpienia do odbioru końcowego.
j) Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy
związaną z wykonywaniem czynności osób wykonujących roboty budowlane były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg ten dotyczy również
podwykonawców).  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika
nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
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o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

§8
WARUNKI ODBIORU ROBÓT

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:
a) odbiorów częściowych,
b) odbioru końcowego całkowicie zrealizowanych robót budowlanych,
c) odbioru gwarancyjnego (Zamawiający przewiduje w okresie gwarancyjnym
wykonanie jednego odbioru gwarancyjnego).

2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu
zamówienia spełniającego wymogi użytkowania, po sprawdzeniu jego należytego
wykonania i przeprowadzeniu prawidłowego rozruchu instalacji i urządzeń.

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 6 dni
kalendarzowych od daty skutecznego zawiadomienia go o zakończeniu realizacji
przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym
Wykonawcę.

4. Odbiór końcowy, winien być dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego.

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony poczynią
inne ustalenia w formie pisemnej. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone
wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

A. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad (w tym wypadku za „datę
zawiadomienia o zakończenia robót” uważać się będzie datę ponownego
zawiadomienia zamawiającego o gotowości do odbioru),
c) obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej elementu będącego przedmiotem odbioru.

B. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz jeżeli wady uniemożliwiają
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy
z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych.

7. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminów
gwarancji jakości. Zamawiający powiadomi o tym terminie wykonawcę w formie
pisemnej.

8. Odbiór częściowy robót będzie dokonywany po zakończeniu określonego etapu prac przez
Wykonawcę.

9. Z czynności odbiorów: częściowego, końcowego i gwarancyjnego będzie spisany Protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ustępem 5 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
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§9
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,5% całego
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze
gwarancyjnym  lub  odbiorze  w  okresie  rękojmi  w  wysokości  0,5%  całego
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego
w § 8 ust. 5 na usunięcie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 0,5% całościowego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy.
d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 300,00
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 300,00 złotych za każdą
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę,
g) za brak zapłaty należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokości 0,1% należnego im wynagrodzenia brutto za każdy dzień
braku płatności po upływie terminu zapłaty,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 300,00 złotych.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
skutkujące odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po jego stronie- w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i kwotę tą uznaje za niewygórowaną
wartość.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
skutkujące odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po jego stronie- w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i kwotę tą uznaje za niewygórowaną
wartość.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy.

§10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków
wynikających z umowy (np. płatności bądź przekazania terenu budowy)- w terminie 7 dni
od zawiadomienia.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni
w następujących przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał roboty przez okres dłuższy niż 2
tygodnie i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego,
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
c) w razie zagrożenia upadłością Wykonawcy lub w razie likwidacji przedsiębiorstwa
Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; odstąpienie od umowy
może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
d) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny
z umową mimo wezwań Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie lub w trybie natychmiastowym,
e) w sytuacji określonej w §8 ust. 5 pkt B.

3. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego wynikającego z przepisu art. 635 w zw.
z art. 656 § 1 k.c.

§11
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

Gwarancja
1. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wszystkie roboty budowlane. Bieg

terminu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna się od daty podpisania protokołu
z odbioru końcowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia
przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać napraw gwarancyjnych bez wezwania
Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty określonej w § 8 ust. 5 umowy
na pisemne wezwanie Zamawiającego, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie ich
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji jakości należy do przedmiotu umowy.

Rękojmia
1. Wykonawca zapewnia okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia w ilości 36

miesięcy. W okresie rękojmi Wykonawca usunie wadę w wyznaczonym terminie przez
Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgłoszonych przez Zamawiającego,
Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy.

§12
NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO I KIEROWNIK BUDOWY

1. Nadzór ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
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Pan Paweł Stachura tel. 510 216 215, email: p.stachura@mpwik-zywiec.pl
2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy będzie:

………………………………… tel. ………………………., email:……………………………………………
3. Kierownikiem robót branży sanitarnej ze strony Wykonawcy będzie:

……………………………….. tel. ………………………., email:…………………………………………….

§13
ROZLICZENIE ROBÓT

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego, na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiającego protokołów częściowych oraz protokołu końcowego odbioru
wykonanych robót.

2. Do zgłoszeń odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dołączyć wymagane wyniki
badań i prób, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje
zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi
w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane.

§14
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie przy udziale Podwykonawcy………………………………………
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które

wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania,
jak za własne. Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o faktycznym
powierzeniu realizacji części przedmiotu Umowy Podwykonawcy, wskazując nazwę
i adres Podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość zadania powierzonego
Podwykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany
w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, a także jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmiany, zawierający co najemnej
następujące uregulowania:

a) zakres zamówienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
b) termin realizacji;
c) obowiązki Generalnego Wykonawcy;
d) obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
e) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
g) umowne warunki odstąpienia od umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3;

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5 %
wartości Umowy, chyba, że wartość ta przekracza 50 000 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z Protokołem odbioru częściowego

robót i Protokołem odbioru końcowego robót oświadczeń Podwykonawców oraz
oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności na rzecz
Podwykonawców. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z Podwykonawcami musi nastąpić
przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, co zostanie potwierdzone
Zamawiającemu oświadczeniami Podwykonawców o zapłacie. Do czasu przedstawienia
takich oświadczeń wstrzymuje się bieg terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.

14. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11, w terminie 14
dni od daty podpisania Protokołu każdego odbioru stanowić będzie podstawę do
dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy na zasadach określonych w ust. 12.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na warunkach określonych w ust. 12
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

18. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do zgłaszania
przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 15, a w przypadku zgłoszenia
przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 15 - w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od ich zgłoszenia.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z art. 647 ustawy
z dnia 13 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

21. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany przez niego inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku niewykazania przez Wykonawcę okoliczności, o których mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy
w zakresie zobowiązań niewykonanych.
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§15
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji niniejszej Umowy
osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną co najmniej
1 500 000,00 zł brutto.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich
Podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze
wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

a) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,
b) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
c) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
d) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze
budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust.
3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez
cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez zamawiającego
końcowego odbioru jej przedmiotu.

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia
niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres
ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również
przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez zamawiającego na koszt
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-
u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia
po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez zamawiającego
na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia poniesionych kosztów z tytułu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16
ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w następujących
przypadkach:

a) Zmiany Podwykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego w zakresie określonym
w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu
umowy/projektu umowy z podwykonawcą/Podwykonawcami,
b) Zmiany zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej
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w przypadku:
aa) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania
wynika z Wad dokumentacji projektowej,
bb) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego
cc) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze
względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót
zamiennych

2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane
z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie
publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie
o więcej niż 10% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 16 pkt 7 Umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju innej technologii lub materiałów,
które:

a) podwyższą jakość wykonanych robót,
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj.
w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo
zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
b) w przypadku wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie
ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót
budowlanych przez Wykonawcę,
c) w przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu
Umowy,  o  których  mowa  powyżej,  jeżeli  okoliczności  te  mają wpływ  na  termin
wykonania Umowy,
d) w przypadku wystąpienia zmiany po upływie składania ofert powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy
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w terminie w niej ustalonym,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi odmiennymi od warunków atmosferycznych występujących na
terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach od dnia upływu terminu
składania ofert, klęskami żywiołowymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót
budowlanych, powodzi, pożarów o dużych rozmiarach czy epidemii, a także ogłoszenia
stanu zagrożenia zdrowia publicznego na terenie kraju przez organy administracji
państwowej.

6. W uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego
i wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
a) Z uwagi na rezygnację Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiający zapłaci za udokumentowane koszty poniesione przez
Wykonawcę za realizację części przedmiotu umowy.
b) w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych
do ich realizacji.

7a. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7:
a) Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, przy czym ceny jednostkowe określone
w tym kosztorysie, dla danego rodzaju robót, nie mogą ulec zmianie
b) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt a),
w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym
lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:

aa) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające
zakresowi robót lub zmienianych materiałów,
bb) ceny jednostkowe dla danej pozycji będą dodatkowo negocjowane przez
strony w oparciu o średnie stawki SEKOCENBUD obowiązujące w kwartale
poprzedzającym kwartał realizacji zadania dla województwa śląskiego.
cc) w przypadku niewystępowania danych cen w SEKOCENBUDZIE, ceny na
materiały i sprzęt należy uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem robót
dodatkowych lub zamiennych.
dd) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót
z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż 15%

Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiającego. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony
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mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót
i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad
przewidzianych w §16 pkt 7a Umowy. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony
w równych częściach.

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy oraz jej załączników wymagają
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

9. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich, wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§17
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą
w sposób, o którym mowa powyżej, będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§18
SPRAWY NIEUREGULOWANE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Regulaminu
udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Żywcu przy ul. Brackiej 66, oraz Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
b) Formularz oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


