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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycgce wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego Remont pokrycia
dachu budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego, d. willa fabrykancka (
Villa Lause ), Debno ul. Adama Mickiewicza 32, Dz. Geod. Nr 372/1,qwiat My$lib6rz”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w ProjeRadowlanym i przedmiarze robot.
Podstaw opracowania niniejszej ST $rojekty Budowlane, przepisy obaa&ujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowtmi przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizaojp6t — ,Remont pokrycia dachu
budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego, d. willa fabrykancka ( Villa
Lause ), xbno ul. Adama Mickiewicza 32, Dz. Geod. Nr 372/1,qwiat Mysliborz”.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne — zawiera ogolne wymiagamtyczce robot.
Doktadny zakres robot obejmu$zczegotowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robdt olkjych SST zostat przedstawiony w rgmtjacych opracowaniach Projektu
Budowlanego i Przedmiarach robot:
1) Projekty budowlane : brag budowlanej,
2) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania agoln
3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
4) Przedmiary robot

1.4. Ogdlne wymagania dotycyre Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robdt, bezpieardwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odaasg do wszystkich obowzujagcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozpmzen, Obwieszcze i innych przepiséw prawa
miejscowego, ktore ma@jzastosowanie przy realizacji zadania inwestycygnedktorych pewn
cze¢$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Umowie przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i
wspotrzdnymi punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienmiklowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$io za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboétszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze?ykonawce

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uedigiajgcym podziat na dokumentacj

projektows:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektows dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kio¥Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodnergualne projekty warsztatowe

niezledne do wykonania roboét, projekt organizacji budowigansze z zakresem i wielai

terenu pod realizagjposzczegoélnych odcinkéw robo6t, Program Zapewnidaiasci (PZJ).

Wykonawca jest zobowzany do sporgizenia na whlasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowa wymaganych przez instytucje zegtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawousz zost& zaakceptowane przez

Inzyniera lub Zamawiagego.

Procedu¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nadrdeftacy okresli Zamawiapcy

lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy
przez lrzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaby
jednym z nich $ obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejnadc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych(,0Ogdélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaéninzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na giie s wazniejsze od wymiarow oksonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyalzgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musavykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagjrojektowg lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakosé elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotygeych zabezpieczenia terenu robét budowlanych,

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenizeghrdosipem osOb nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowzany:

- przedstawienia trynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajcemu projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow planéw organizacji i oahyoplacu budowy i uzyskania
akceptaciji;

- ogrodzenia i utrzymania pasdku na placu budowy;

- wilasciwego sktadowania materiatow i elementow budowtdmy



- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osgkonupcych czynnéci zwigzane z
budow i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy
przed dosfpem oséb nieupowaionych;

- przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okrésiania budowy. W zalenosci od potrzeb
i postpu robot projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez Wykonawma
biezaco;

- fakt przysgpienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §cidzh
okreslonych przez Ilayniera, tablic informacyjnych, ktérych ti&e bedzie zatwierdzona
bedzie przez Iayniera. Tablice informacyjne nalg wykona zgodnie z wymogami
Funduszu, z ktérego inwestycjgdzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotymz
Funduszu wspdéifinansagego Zamawiagcy poda do wiadonsai Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowazany utrzyma tablice informacyjne w dobrym stanie przez catyeskrealizacji
robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t pozaeptabudowy nie podlega athinej
zaptacie i przyjmuje g ze jest whczony w Cen Kontraktows poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nsaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczgie, tj.. zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniaf w ten sposob bezpiecmtwo pojazddéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczaip w dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczgstwa,

- Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpieczme kedg akceptowane przez
Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem?”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniegcych
obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie maaealizacji kontraktu,zado zak@éczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdbkvesie trwania budowy. W zaileosci od
potrzeb i posfpu robot projekt organizacji ruchu powinien¢hya biezaco aktualizowany przez
Wykonawe;. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umgzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczme ledg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégerw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé
bedzie zatwierdzona przez ZAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnec¢da
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wigczony w cer kontraktowg.



b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji
kontraktu a do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢daie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inn&rodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazddéw i maszyn pracigych przy
realizacji robd6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje v8posOb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégerw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych trec
bedzie zatwierdzona przez ZAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnec¢da
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wigczony w cer kontraktowg.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@asivie jego
sposobu dziatania. Stogajsi do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytam substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$¢ powstania pgaru

3) Nie wytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn Zadzen emitugcych hatas
przekraczajcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie bamdpkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgzem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.4.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wiacicielami tych



urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robat, ktére md)y¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz lgdzie z
nimi wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabuydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wlasiai |
drég wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie ledzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bkdzie stosowa sie do ustawowych ogranicée naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kazdym takim przewozie duzie
powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetnigge tych warunkoéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obgizenie osiowe nie dalag dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawceasdizie odpowiadat za naprgwwszelkich robot w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera/Kierownika projektu

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca e¢dhie przestrzega przepisow dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz niespetnigpych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoeziem robdét jest zobowkany sporzdzi¢c lub zapewni
sporadzenie , Planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowid tzw. ,planu bioz’, na podstawie
.Informacji dotyczcej bezpiecatstwa i ochrony zdrowia” ejej w poszczegdblnych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bialety opracowa zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w.d@ ST.



1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot, od daty rozpecza do daty odbioru robot przez Zamaweggo i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanigimmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w zadowalapym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayma, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoge roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposob zvazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokijgkonawca, z wyjtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajektib specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Rbwnowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageksnkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisys paistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgg@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Ridnice pomédzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszby¢ dokladnie opisane przez Wykonawd
przediaone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olemego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bdg miaty aprobag techniczg wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagay tego odpowiednie przepisy



Wykonawca powinien otrzyntazgod: na wycie tych materiatdbw od wkaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyge terenie budowy ¢ola uwazane za
wilasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowaany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika
projektu i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wysgpia op&nienia w robotach, bynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robaot i/lub
wysoka¢ kwoty, o ktog nalezy zwigkszye cery kontraktove.

1.5. Wspolny Stownik Zamowi@é (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budow
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111.200- Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budow i roboty ziemne
45111.213- Roboty w zakresie oczyszczania terenu
4
45111.220- Roboty w zakresie usuwania gruzu
6
45113.000- Roboty na placu budowy
2
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czsci oraz roboty
w zakresie inzynierii | adowej i wodnej

4521.0000+ Roboty budowlane w zakresie

2 budynkéw

4523.0000+ Roboty budowlane w zakresie budowy
8 ruroci agéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie

terenu
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry ¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45261.000¢ Wykonywanie pokry i konstrukcji
4 dachowych oraz podobne roboty
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45261.100-

5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261.2101

9

Wykonywanie pokry dachowych

45261.2

Kladzenie dachow

45261.3001

7

Ktadzenie zaprawy i rynien

45261.3201

3

Ktadzenie rynien

45261.4001

8

Pokrywanie

45261.4101

1

Izolowanie dachu

45262.0001

1

Specjalne roboty budowlane innez ni
dachowe

45262.1001

2

Roboty przy wznoszeniu rusztoiva

45262.110-

2

Demonta rusztowa

45262.1201

8

Wznoszenie rusztowia

45262.4201

8

Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262.5201

2

Roboty murarskie

45262.521+

9

Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.600-

7

Rd&zne specjalne roboty budowlane

4532.0000-
6

Roboty izolacyjne

45321.0001

3

Izolacja cieplna

45323.0001

7

Izolacja dwi¢koszczelna

45324.0001

4

Tynkowanie

454.00000+
1

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

4541.0000-

4

Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Sgé@cja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- SST — Szczegobtowa Specyfikacja Techraczn
- Aprobata techniczna — pozytywna oceneht&€zna wyrobu, stwierdzgja jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przezoay do ruchu pieszych
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rudliy postoju pojazdow
jednaladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraszelkimi uradzeniami
technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwe&@owych i kaicowych, w
miara potrzeby rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne icgai
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metoaontau - takze dziennik montau
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sgtrana przez Wykonawcroboét
zgodnie z obowizujacym Prawem Budowlanym, ujmyga catd¢ roboét wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniG6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgedrd obowazujagcymi
przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczyaey sk i konczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kady z dni kalendarzowych z wgtkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamge@gp do kontrolowania
prawidtowasci wykonywania robot zgodnie z obamujagcymi przepisami, Projektem
Budowlanym i SpecyfikagjTechniczi

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawsapo zeszyt z numerowanymi stronami
stanowjcy dokument budowy, w ktérym dokonuje¢ sbkresowych wylicze i
zestawi@ robo6t. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjamizadzeniami technicznymi, budowla
stanowjca catdc¢ techniczno aytkows, wraz z instalacjami i ugglzeniami gdz obiekt
matej architektury

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanyagkonywany w celu
weryfikacji ich ilosci przypadku zmiany parametréw prayjch w przedmiarze robét,
albo obliczenia wartei robot dodatkowych, nieodtlych przedmiarem

Odbiér - ocena techniczna robot wykonanych przezkabgwe potwierdzons,
odpowiednim dokumentem

Odbiér czsciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbimbdt ulegajcych
zakryciu i zanikacych, a take dokonywania préb i sprawdzenstalacji, uradzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorenmgsciowym nazywa si takze
odbiér czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie rEap st do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kdbidoudowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,odbiér kicowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna reeazynndci, zwanych te
,<odbiorem kacowym”, polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez eosdbb grug osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo®@hioru dokonuje gipo
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zagpenia robét budowlanychgdznie z
zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, D przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

Plac budowy — przestrag w ktorej prowadzone gs roboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy,
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- Teren zamknity — naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

- Podiaze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wymijacy pod obiektem
budowlanym

- Podiaze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warktore powstaty w sposob
naturalny lub pod wptywem gtiych procesdw geologicznych

- Podwykonawca - kala osoba wymieniona w umowie jako podwykonawcacaéaci
rob6t lub kada inna osoba, ktérej €& robot zostata podzlecona za zgod
Zamawiajcego, a take prawni naspcy tych osob, ale nigadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwalegq na rozpoggie |
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanyafych niz budowa obiektu
budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budoetpn osoba dmlaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowaaitorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

- Przedmiar robot - ¢&¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawigcg szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

- Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji ne@westycyjnego

- Roboty - wszystkie czyndoi i ustugi magce na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakiiczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktorewydonaniu § mazliwe do
odebrania pod wzgllem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaj przyjety
stopier scalenia robot

- Wyréb budowlany — naly przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowaniaymontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly Wwiekwie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub gakestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym caté¢ uzytkows

- Zarzmdzapcy realizacg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékma w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gd#apcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@iaia
umowg W zakresie okridonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia J&ko

- BHP - Bezpieczéstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczé&stwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mpty¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego letihgstkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlamusi speini& wymagania
podstawowe okktone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlaviateriaty powinny by
zgodne z wymaganiami oktenymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robét zobowzany jest przedstawilnspektorowi nadzoru szczegoétowe informacije
o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzen przewidywanych do realizacji
robét — widciwe oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiedstwa, certyfikat
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zgodndci, deklarag} zgodndci z Polslg Normg, a take prawnie inne okéone dokumenty.

2.1.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetnformacje dotycge, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobagchniczne lubswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmta spetniaj wymagania SST w
czasie pospu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speétnigymagania jaksciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa Szczegodtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzemaiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek z#6 miejscowych, wjczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowgrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocziem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowap przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwgzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chidapostanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkOw umowy stanguwnaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypeekiultywacji terenu po uk@zeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ierenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#fedo czasu gdyeola one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszcagriachowaty swajjakaos¢ i wkasciwosé do
robot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigopozliwos¢ zastosowania edych rodzajow

materiatbw do wykonywania poszczegollnych elementfbot Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
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2.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami dosaiv,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

2.2.1. Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczane przed zanieczyszozermachowaly swajjakaos¢ i whasciwosé do
robot i byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawego. Jeeli okreslone
materiaty wymagaj zabezpieczenia ze wzdu na szkodliwy wptyw czynnikdw zewtriznych
to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te matteriw sposdb odpowiedni dla
wystepujacych zagraen. Wszelkie miejsca sktadowania powinnyébgoprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiodrki, dosozagdy lgda one wywiezione na
skltadowisko, do zakiladu utylizacji lub w miejsce kagane przez Zamawigego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczerimdowiska i miejsca skladowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowezelbetowe

Teren placu sktadowego powiniencbywyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnignej
wyposaony w odpowiednie ugglzenia dwigowo-transportowe. Portdzy poszczegblnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatow naje zachowa trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdow. Prefabrykaty ayakkiadowa w sposdb zapewnigy tatwy
dostp do uchwytéw montaowych. Kady rodzaj prefabrykatow #digcych sé ksztattem,
wymiarami i wykaczeniem powinien kiy sktadowany osobno. Prefabrykaty powinnyc by
ustawione na podkladach zapewaigch odsgp od podtaa minimum 15 cm. W zakeosci od
uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatgwowinny by one ustawione na
podktadach o przekroju prostgkym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prgkatiu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe modpy¢ sktadowane w stosach do wysé&ol,5 m. Stosy
powinny by prawidlowo ut@one i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdoceniem
Sktadowanie prefabrykatow naleprowadz¢é zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanatowe z PVC i inne

Rury na czas budowy moa skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowgoiavinna by utwardzona, ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotow oraz powinna taabezpieczona przed gromadzeniem Si
wod opadowych. Rury powinny bysktadowane jak diugo to mlowe w oryginalnym
opakowaniu. Rury powinny lBypodparte na catej diuga. Wiazki rur lub rury luzem naley
sktadowd na stabilnym podtas. Wigzki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokdci w taki sposéb, aby ramka yzki wyzszej spoczywata na ramcegzki
nizszej. Gdy rury s skladowane luzem, nalg stosowdé boczne wsporniki, drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych ogsch 1,5 m. Gdy nie jest to aiove podparcie rur na
cate] diugdci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych tatach o szeréko
minimum 50 mm. Wysok& podkiadéw powinna uwzetiniac maksymalyg srednic kielicha i
to, zeby kielichy nigdy nie lgaty na ziemi. Rozstaw podpdr niegkszy niz 2 m. Rury o rénych
srednicach i grubgciach powinny b¥ skiadowane oddzielnie. W stercie nie powinna si
znajdow& wigce] niz 7 warstw, lecz nie wyej niz 1,5 m. Warstwy naly uktad&
naprzemiennie takzeby kielichy rur powinny by wysunkte tak, aby kace rur w wyszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwysaej. Rury, ktorych okres sktadowaniaiao
przekrocz¢ 12 miesgcy powinny by zabezpieczone przed wplywem promieniowania
stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie woakmywa: w sposéb uniemidiwiajacy
przewietrzanie.
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2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalesktadowa na utwardzanym i odwodnionym podtow
sposOb zabezpiecaay je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z imngodzajami i
frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pridékonawe na plac budowy, ktére nie
uzyskap akceptacji Inspektora nadzoruedgd niezwiocznie usugte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Praojetai Zamawiajcym, Inspektor nadzoru
moze zezwolk Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementidudowlanych Nie
odpowiadajcych wymaganiom okéonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bdg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki jednoznacznie &kjgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azasaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie kDmentac
Projektovg i ST, a ich uycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawagj

2.3.3. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione
Z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lubojgkcie organizacji robdt
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przyp#édéku ustalg w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robodt, zgodnieagadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy wlkasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany
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w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i
przepisani dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzarych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swym zamiarze
wyboru uzyska jego akceptacje przegyaiem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zastamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczane do robét.

3.2. Sprat, ktory moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykaz podstawowego spitzi, ktory mae by uzyty do wykonywania robdt zawietg]
poszczegoblne SST.

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny

Dopuszcza sistosowanie kalego innego spetu niz wymieniony w SST, ktory dnzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sgirzamienny powinien uniiwia¢ wykonanie robot w
sposOb zgodny z projektem i w sposob zapewcyapezpieczistwa ludzi isrodowiska. Nie
dopuszcza si do wykorzystania spetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry
mogtby spowodowapowstanie dodatkowych weiiwosci dla ludzi isrodowiska.

Jezeli  technologia wykonania robot przewidujezyaie konkretnego spemus  nalery
bezwarunkowo stosowasic do zalecé Projektantow i stosowatylko zalecany przez nich

Sprzt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami prektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazgyabspetnig wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dommasnych obaizen na osie i
innych parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggytdowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamla Drog. Wykonawca duizie usuwé na biegco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowsnoelkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowizany jest do stosowania vagznie takichsrodkéw transportu poziomego,

jakie nie powoduyj uszkodzé przewaonych materiatow i elementow (szczegolnie
wielkogabarytowych) oraz ugdzen.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu naky okresli¢ w projekcie organizacji robot. Powinny one
zapewné prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w szczegodtowych specyfikacjach
technicznych.
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4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowzany do stosowanidarodkOéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takistaléhn Wykonawca ustalarodki transportu
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegoélnepstakci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaklad

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbyévsic zgodnie z normp PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkaclgszajcych p w czasie jazdy
powinien by tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki ¢@svat bezpérednio nad
miejscem jej uteenia. Na miejsce uk@nia transport za pomgpeomp.

Transport mieszanki nie me spowodow&

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wgej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien speéniavymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytwoigerMieszanka musi ywbudowana nie
pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:

- mieszanka powinna bylostarczona na miejsce aémia bez przetadunku,

- pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewnianazliwos¢ stopniowego ich
opr&nienia oraz b§ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewaenie mieszanki w pudtach samochoddwzarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowch i zelbetowych

Transport kegdw powinien odbywé& sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozparé&linébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie | opuszczaaiezy wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni®baodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmmiomego prefabrykatéw powinny by
wyposaone w uradzenia zabezpieczaje przed maiwosciag przesunjcia st prefabrykatu oraz
przed maliwosciag zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowysnodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkachzahych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykaczonych powinny by w czasie transportu i sktadowania ukladane na
przektadkach elimingcych maliwosé uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od sieli
sposoOb zabezpiecaay wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczbagbmykatow
utozonych nasrodku transportowym powinna &ydostosowana do wytrzymato betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniamy Bansporcie prefabrykatow w pozycji
pionowe] na kotowychsrodkach transportowych prefabrykaty powinny¢bukiadane na
elastycznych podkladkach uanych w pionie pod uchwytami mortavymi. Prefabrykaty
posiadajce prosi ptasky powierzchng wsporca powinny by ustawione na podktadach o
przekroju prostoktnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpednio dostosowanym
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do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztuczmgh

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugo
Wytadunek rur w wjzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belly uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wjzce. Nie wolno stosoweazawiesi
z lin metalowych lub tacuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(nimniejszej
srednicy wewatrz rur o wekszej srednicy) przed roztadunkiem gaki nalery wyjac rury ,,
wewretrzne”.

Gdy rury g roztadowywane pojedynczo ra je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub
Z wyciem podnénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucalub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny @p®czywa na caitej
diugcici na poditodze pojazdu. Pojazd musi posiadaporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowaic na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu niegm
by¢ nar&one na dodatkowe olgienia. Jeeli dlugas¢ rur jest weksza nk dlugasé pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Rury o mniejszychsrednicach i aizarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisynao
przenost recznie. Niedopuszczalne jestagniecie rur po ziemi. Naby w trakcie transportu
chroni rur¢ przed kontaktem z ostrymi krgdziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych sma przewozi dowolnymisrodkami transportu
dostosowanymi do gabarytow przexwoych materiatdw. Materiaty nalg przewozé w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mdxy¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu
w spos6b zabezpiecaay je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégam.

4.2.5. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nale przewozé srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatdw. Przenome elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemyoal spowodowaniem szkod u 0soOb
trzecich.

4.2.6. Transport pozostatych materiatow
Sposob transportu pozostatych materiatow zawggragzczegolne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgadnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét,chazgodné¢ z dokumentagj projektows,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, ptaj@rganizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi n&mpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zastgnjezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na whkasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysclarzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawe od odpowiedzialni za ich doktadng.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grégba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdéw krawdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikzi reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rezdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i jume przekae
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbiorki wykonane metod wybuchowa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstadecyzji
wydanej przez wikxiwy organ. Roboty rozbiorkowe wkiszych lub bardziej skomplikowanych
obiektéw budowlanych natg prowadzé na podstawie dokumentaciji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres Wykonawca musgoanic z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Rozbidérke wykonywary metody wybuchows Wykonawca jest zobowzany prowadz na
podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia nabi@rke lub zgtoszenia do wgiwego
urzedu, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. Nr 120,
poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowzany jest do opracowaniaagdsz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada siczsci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuije.m.

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adsti@icyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz skladowisk, ewenwiahdrganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bydgw wzdhs trasy itp.,

2) opis techniczny budynkoéw tymczasowych, ogrodzeuigg dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatdw, betonow, zaprametow konstrukcyjnych zbrojenia
i innych,

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniina publicznych,

6) zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia oragvietlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilas¢ podrecznego sprtu ganiczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z Wy, a take zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenigodowiska przyrodniczego.

Czes¢é graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentuaajgcia czsci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektébw zaplecza administracyjnegocjadoego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza techmigarbudowy,
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3) drogi dojazdowe,

4) punkt przyhczenia zasilania energetycznego i wody oraz iclrawigdzenia do punktow
odbioru, a take odprowadzenigciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego spitz ganiczego, hydrantdéw, przeciwparowych
zbiornikbw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekgianizaciji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zestawienie § robdt z charakterystyktechniczn,
2) metody i systemy wykonania robot z uwgatjtieniemsrodkow realizacii, jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn jdaen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatprefabrykatow,
6) instrukcje montaowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowaleskowa.

5.6. Projekt technologii i organizacji montau

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstryikggh o wikszych gabarytach
lub masie powinien prowadzony na podstawie projeiechnologii i organizacji monta.
Wykonawca jest zobowzany, przy wykonywaniu obiektu metpchontau, prowadzt dziennik
montau.

5.7. Czynndci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidiowe, zgodme dokumentagj projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiekt@wmzez uprawnionego geodetktory
przeniesie wysokai z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie dokumentagj
projektowns.

Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawionegodesy, ktory ldzie shiyt rowniez
pomog Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzdokalizacji rzdnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezginie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowatieanej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostate
Sposob wykonywania robot zawiegggoszczegolne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztow objazdow, przejazdéw, organizacji rugloapidrek i odtworze zalicza sj:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoadpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robataavz dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmiarzgodnié wynikajacych z
postpu robot,
b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego kamania i gwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,
d)rozbiorki istniecych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
e)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementow zagospodaroayani
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g)usunicie materiatdw i oznakowania,

h)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgakowania terenu
wokoét  budowy. Uprztniecie terenu budowy stanowi wymdég ollieny przepisami
administracyjnymi o pogdku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy nalkey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru Programu Zapewnienia Jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie
robét zgodnie z dokumentacprojektowy, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:
a)czs$¢ 0golm opisupca

- organizaejwykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenoibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

- bezpieczastwo i higier pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposo6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jaloty wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza Zlggowadzenie badg, sposdb oraz
forme¢ gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §gpnaekazywania tych informacji
Inspektor nadzorowi;

b) czs$¢ szczegotow opisupcy dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgyiozioraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu

sposOb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robdt,

Sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom,

zasady i sposOb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtrontrok robdt i jakéci materiatdow. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, gekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materialéwz axdb6t z czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty camtokrélone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaew

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inspektor nadzoruddzie miat dosip do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru dozie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedocagniccia te lgda tak powane, ze mog
wplynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do roboét
badanych materiatow i dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudalzie miat zapewniapmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdéci, a nie kwestionowane materiaty nie zogtan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty dodatkowpelda pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykopado badé wykonywanych przez
Inspektora nadzoru¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaabwepy przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak
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najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym programem zapewnienia jdka
Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzasdiug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaapvabych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdwradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrsé materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nme pobierd probki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawd zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Waddbo oprze si wytacznie na whkasnych
badaniach przy ocenie zgodebomateriatdw i robot z dokumentagprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore spetrdayymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w. g0 ST. W szczegoldoi materiaty
posiadajce:

a) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniana zgoditoz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Normg lub

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanawi&wdskiej] Normy
jezeli nie g objte certyfikacj okreslong w pkt. a, i ktére spetniaj wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie pegich istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanaltuge tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza si do stosowania wyroby spetnag wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosawan

W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z pesaymi zasadamigswymagane okrdone
dokumenty, to kada partia materiatdbw dostarczona do robo6t budovdanydzie posiada te
dokumenty. Dokumenty tega jednoznacznie okstaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe mugposiadéa w/w dokumenty dostarczone przez producenta, azie ra
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez producenta. Kopie wynikow tycludga
beda dostarczone przez Wykonaginspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigjowyzszych wymaga beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obgaujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy damc& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowyeblag dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska @t@nowiska stibowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®rtda oznaczane kolejnym numerem
zalhcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigene jakéci i harmonogramow
robot,
- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis& dokumentacji
projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzanych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obwyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania st dziennika prowadzenia budowy zamieszczone
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprzease w sposéb aigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisujegdo rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (feli s3 konieczne), deklaracje zgodwo lub certyfikaty zgodnsi
materialdbw, orzeczenia o jal@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadah
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumdmiga gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&&io Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru
robot. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
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d) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1)+(3) rgmtjace
dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawdo®lane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania materiatow i ugdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Badania, kontrole i pomiary nale prowadz¢ zgodnie z wymaganiami ST, oba&ujacymi

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zalece producentow.

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyobot w

zakresie i z odpowiedficzestotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzanie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych

punktow wysokéciowych z doktadngcia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczania wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odlegkei od gisiadugcych budowli i jej zabezpieczenia,

badanie odchylenia osiowego,

sprawdzanie zgoddoi z dokumentagj projektows,

kontrola posadowienia obiektow w zatesci od warunkdw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektows, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedpa o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéoiu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmridejdni przed tym terminem. Za zgpd
Inspektora nadzoru termin powiadomieniaz@by krotszy.
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Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie, nie
zwalniap Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robot. 8dne dane zastan
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru riampe.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagals do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymieda mierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jednostki iléci robdt i materiatdbw powinny ly zgodne z
kosztorysenglepym (przedmiarem).

7.3. Uradzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powimy
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy lgda dostarczane przez Wykonagvdezeli urzadzenia lub sprat
wymagaj bada atestujcych lub innych wymaganych przez ST albo projekMgkonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa wymaganych batla

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przedegdziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafpych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegagcych zakryciu przeprowadzaggprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenigdy wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obavialW razie braku miejsca szkice mduy¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

Odbior roboét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagblinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotévdanej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesngowiadomieniem Inspektora

27



nadzoru. Odbior dmzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poamignia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleicumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu - jaké&¢ wbudowanych materialéw oraz ich zgodéo
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz s@eni producenta i normami
przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. i@@dhbbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu:

» sposob wykonania wykopéw pod wzdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadow atmosferycznych,
przydatndci podiaza naturalnego do budowy (rodzaj padtp stopié agresywnéci,
wilgotnosci),
jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamedmiotowymi,
utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;
roboty montaowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow, kabli,
wykonanie studni, obudéw pompowni,
wykonanie fundamentéw,
wykonanie izolacji,
szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag)
przygotowanie i wykonanie podia
wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,
oznaczenie trasy podlegag¢ zakryciu,
wykonane zabezpieczenie i prace gaine z kolizjami i zb#ieniami do istnigjcych
obiektow;
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosigrzchni terenu,
zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmp usytuowania w planie, ¢dnych i
gtebokdsci utozenia,
dtugdsci i srednicy przewodow wraz sposobu wykonaniapoénia rur i prefabrykatéw;
materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

YV VVV VVVVVVVVVVY Y VY

Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacjirzadzen technicznych mugzobejmowa
W szczegOolIngci:
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* przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylaeyjn
* instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dzialce budowlanej:
kanalizacyjne, wodoggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne d$wietleniowe,
sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazow tedmyich i spezonego powietrza,
instalacje technologiczne itp.
* urzagdzenia techniczne hydroforni, kottownigméow cieplnych itp.
e urzadzenia dwigowe, przenénikowe i inne,
* urzgdzenia technologiczne, w tym zbiornikiwieniowe itp.
Przy dokonywaniu bada préb i odbioréw naley uwzgkdnic zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach témych wykonywania i odbioru robot”.

8.4. Odbidr czsciowy i odbidr etapowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na oceniesdbi jakosci czgsci robot stanowicych z reguly cakx
technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigog s¢ do odbiorow etapowych
dokonuje s} w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem ziendika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektoradad ktory dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznegdecyduje Zamawigy, podagc
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mana przysipi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykondo@da i
sprawdzeé oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznychgaanych z obiektem budowlanym,
jak tez urzadzen technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, rownoznaczregaysipieniem do eksploatacji, me
dojs¢ po dokonaniu odbioru K@owego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflenszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohidkidowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowmwchodz:

* pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pkiy, przedmiar
robét, pozwolenie nazytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospdania
terenu,

» wszelkie inne pozwolenia wdowe zwgzane z realizagjobiektu,

* oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktore abstviagczone w trakcie realizacji
budowy,

» dziennik montau (rozbiorki) O jeeli byt prowadzony,

» protokoty odbiorow robét uleggych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

e wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgzeprotokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodow kominowych,

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sielsrojenia terenu,

» kopia mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,

» dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ojevykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienneiamygodnione przez projektanta,
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kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskieg

* rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

* oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami,

- doprowadzeniu do natgtego stanu i poerglku terenu budowy, a ta& — w razie
korzystania — ulicy, gsiedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu,

- 0 wiaciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,zeje eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzamona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

» aprobaty techniczne — deklaracje zgaame- oraz certyfikaty na znak bezpieageva ,B”
dla materiatéw i urgdzen,
» instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen (DTR),
* kwarty gwarancyjne ugdzen technicznych,
» instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,
* operat zabezpieczenia przeciwpmwego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakatyania majcych istotne znaczenie
opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, &befty je wiaczye do dokumentacji
powykonawcze;.
Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sg& egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kdego urgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urgdzex obejmuije:
» Strorg tytutowy: tytut instrukcji, dag wykonania urgdzenia (systemu)
* Spis tréci
* Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adiresy, nr telefonu, faksu, e-mail
* Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
* Opis dziatania urgdzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu
» Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemedidw i ich zabezpieczenia
* Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadpleétacji, instrukcje wytzania z
eksploatacji
* Instrukcje posfpowania awaryjnego
* Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niedbymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czsci zamiennych, nazwami smarow i innych nigtoych informacji dla
zapewnienia prawidtowe]j eksploatacji i trwgdourzadzen
» Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ziaonych, skomplikowanych ugdzen i aparatdow wymagane jest etne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i kengacji. Zalaenia do takiej instrukcji
powinny by podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbidr ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomem na pgimie o tym
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fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmmzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafla pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych, robét uzupetniagych lub
robét wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
dokona potscen, oceniagc pomniejszop wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtasgm robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace elementy:

» Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyezeli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflda oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze ST,
SST i ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwaggde maliwosé stosowania
uzytych materiatdw w budownictwie,
opini¢ technologiczp sporzdzary na podstawie wszystkich wynikow badiapomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodr#d zSST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzadzen (sieci),
geodezyjy inwentaryzacje powykonawgzobot i sieci uzbrojenia terenu,
szkice polowe,
wykaz wspotrezdnych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnéudeentacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane ob@&ujacymi przepisami,

Y VYVVYVY

VVVVYVY V 'V

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaini z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzane przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawgieggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.
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8.8. Odbidr po okresie gkojmi
Pod koniec okreswekojmi Zamawiagcy oraz widciciel obiektu zorganizgjodbior ,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego naley przygotowg& nastpujace dokumenty:

- umowe 0 wykonaniu robot budowlanych,

- protokot odbioru kacowego obiektu,
dokumenty potwierdzage usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu — jeeli byly zgtoszone wady,
dokumenty dotyczre wad zgtoszonych w okresiegkojmi oraz potwierdzenia usugia
tych wad,
wszelkie inne dokumenty niegine do przeprowadzenia czysapodbioru.

8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny duazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i pidirioza wykonane roboty zostamkreslone w umowie
zawartej pomgdzy Zamawiggcym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Braowych (NB) oraz innych przepisow zyzanych z
poszczegolnymi rodzajami robot zawier&zczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).
10. 2. Inne dokumenty
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (IDzz 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Zze zmianami).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamévgeblicznych (t.j Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. nr 92, poz. 881
z 30.04.2004 r.
+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgaogndci (Dz. U. nr 204 poz.
2087 z 2004 r.).
« Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386
12.09.2002 ).
% Ustawa z dnia 13 wrZaia 1996 r. 0 utrzymaniu czystm i porzadku w gminach
(Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. Zzp&mianami).
% Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D262 poz. 628 z 20.06.2001 r.
Z p&n. zmianami).
« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
z 20.06.2001 r. z . zmianami).
% Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezgestwie produktéw (Dz. U. nr
15 poz. 179 z 2000 r. z pd. zmianami).
+ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezykjaatograficzne (Dz. U. Nr 30,

X/
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poz. 163 z p&n. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pwgeaiarowej (Dz. U. nr 147, poz.
1229 z 2002 r. z . zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-przestrzennego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w.sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 15.06.2002 r.) z {0 zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003am.sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét bddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpiedmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
1997 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. nr
121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. nr 121, poz.
1139 z 16.06.2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie wyrobdéw
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktre mog) by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wyilcznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz. U. nr .... z 22.04.1998
r.)

Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow adzer technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1@216.07.2002 r. z
pdzn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q04v sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzntU130, poz. 1386 z 2004
r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
108, poz. 953 z 2002 r. z g zmianami).
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