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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont stolarki zewnetrznej drzwiowej i
okiennej na I pietrze w Bibliotece Publicznej w Debnie”, 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32
zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym i Projekcie
Technicznym oraz Przedmiarze roboét.

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branzy: architektura, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — ,,Remont stolarki zewnetrznej drzwiowej i
okiennej na I pietrze w Bibliotece Publicznej w Debnie’’, 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32.

1.3. Zakres robét objetych ST.

ST.1.0.0. Wymagania ogélne — zawiera ogdélne wymagania dotyczace robé6t. Doktadny zakres robot
obejmuja Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres rob6t objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektéw Budowlanych i
Przedmiarach robét:

1) Projekt architektoniczno - budowlany

2) Projekt techniczny architektura

3) Przedmiar robét

4) Specyfikacja Techniczna ST.0.0. — Wymagania ogdélne

5) Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne:

SST 1.0. - wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej,

1.3.1. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem prac
towarzyszacych lub rob6t tymczasowych, a w szczegdlnosci:

- organizacja zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej i
wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepiséw BHP i ppoz.;

- ogrzewaniem budynku, poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztéw) do dnia
przekazania budynkéw Zamawiajacego do uzytkowania tj. podpisania protokotu odbioru
koncowego;

-z zastosowaniem przy wyburzeniach szczelnych rekawdéw zsypowych, zabezpieczonych przy
pojemniku w sposéb uniemozliwiajacy kurzenie i pylenie;

- opracowaniem planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku - Dz. U. z 2002 roku, Nr 151, poz. 1256);

- koordynacja 1 nadzorem technicznym (kierownik budowy) nad robotami wykonywanymi przez
innych wykonawcéw bioracych udziat w realizacji inwestycji, np. dostawcéw mediéw - ENEA
S.A., SEC;

- oczyszczeniem nawierzchni  ulic przyleglych 1 sasiednich do placu budowy, z wszelkich
nieczysto$ci zwigzanych z prowadzong budowa, a szczegdlnie ziemi lub btlota;

- naprawa chodnikéw i sasiednich lub przylegtych ulic, w przypadku ich zniszczenia -
w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego;

- naprawieniem szkdd powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;

- segregowaniem,, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu budowlanego (z
wylaczeniem drewna, ztomu, metali i odzyskanej cegly) pochodzacych z rozbiérki, ich wywozem i
oplatami za ich sktadowanie;

- prowadzeniem petnej obslugi geodezyjnej inwestycji wraz z dokumentacja geodezyjna
powykonawczag (w 2 egz.) potwierdzajacag zgodnie z projektem: wykonanie budynku,
przebiegi sieci;

- przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowalno-



montazowych oraz instalacyjnych;

- wykonaniem pelnej dokumentacji powykonawczej wraz =z ,Instrukcja uzytkowania
lokali mieszkalnych i uzytkowych";

- wykonaniem inwentaryzacji (szkice z obmiarem wuzupelnione zdjeciami), przebiegu w
posadzkach instalacji centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody z doktadnym ich
opisem, tj. adresem budynku, numerem pomieszczenia, numerem mieszkania;

- utrzymaniem i pielggnacja zieleni w okresie gwarancji.

- zubezpieczeniem prowadzonej inwestycji, oraz zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy oraz
okresu gwarancji i rekojmi;

- regulacjg i rozruchem instalacji co. i c.w.u.;

- zapewnienia Inspektorowi nadzoru, w okresie realizacji inwestycji, pomieszczenia do
odbywania narad przez min. 8 os6b wraz z wyposazeniem biurowym i dostepem do
telefonu;

- wykonaniem wszelkich innych czynnosci i prac niezbednych do wykonania umowy.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzef, Obwieszczen i innych przepisOw prawa miejscowego,
ktére maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewna cze§¢ wymieniono z pkt 10
ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacja i wspdtrzednymi punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego - wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do

wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoScig terenu pod realizacje

poszczegdlnych odcinkéw robét, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan

wymaganych przez instytucje zewn¢trzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub

Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i spos6b nadzoru nad dokumentacja okres§li Zamawiajacy lub

Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,, Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3a wazniejsze od wymiar6w okreSlonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W zwiazku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robét budowlanych, ogrodzenia
budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem os6b
nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

- fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspoifinansowany.
Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspdtfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robdt;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w
ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci, w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez



Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie



przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i dréog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunicte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robdt jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie ,,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach Dokumentacji Projektowe;.
Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w odpowiednich przepisach wymienionych
w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot,
od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.



1.4.12. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydluzenie
czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwickszy¢ cene kontraktowa.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4521.0000- Roboty budowlane w zakresie budynkéw
2
454.00000- Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych
4541.0000- Tynkowanie
4
4542.0000- Roboty w zakresie zakladania stolarki
7 budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421.000- | Roboty w zakresie stolarki budowlane]
4
45421.100- | Instalowanie drzwi i okien i podobnych
5 elementéw
45421.111- | Instalowanie metalowych framug
5
45421.130- | Instalowanie drewnianych framug i ram
4 okiennych
45421.131- | Instalowanie drewnianych framug
1
45421.132- | Instalowanie drewnianych ram okiennych
8
45421.135- | Instalowanie okien drewnianych
9
45421.140- | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem
7 drzwi i okien




45422.000- | Roboty ciesielskie
4115422.100— Stolarka drewniana
4544.0000- ? Roboty malarskie i szklarskie
: 45441.000- | Roboty szklarskie
25442.000— Naktadanie powierzchni kryjacych
4715422.100— Roboty malarskie
ig15422.1 10- | Malowanie budynkéw
45450000-6 : Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale

1.6. Okreslenia podstawowe.

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jedno§ladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokotly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca calo$¢ robdét wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci
wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt Z numerowanymi stronami stanowiacy
dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien rob6t. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt malej
architektury

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci rob6t
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbiér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego



obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

- Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktére powstalty w sposéb naturalny
lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktdrej czgs$¢ robdt zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni
nastepcy tych oséb, ale nie Zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robdt - czgs¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci 1 ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

- BHP - Bezpieczefistwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY.
2.1. Uwagi ogolne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okre$lone w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt — wiasciwe
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoSci z
Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.



Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i sktfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogoélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow.

2.2.1. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materialty wymagajg zabezpieczenia
ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikéw zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te
materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢
doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do
zakladu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i Zelbetowe.

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegélnymi rzgdami skltadowanych
prefabrykatow nalezy zachowal trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy latwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatéw réznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum
15 cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny by¢ one ustawione
na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatéw nalezy



prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanatowe z PVC i inne.

Rury na czas budowy mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych. Rury powinny by¢
sktadowane jak dlugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na calej
dtugos$ci. Wiazki rur lub rury luzem nalezy sktadowa¢ na stabilnym podiozu. Wiazki mozna sktadowac¢ po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki,
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie rur
na calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50
mm. Wysoko$¢ podktadéw powinna uwzglgednia¢ maksymalna $rednicg kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie
lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢
sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w
wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze
przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez
zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ w spos6b uniemozliwiajacy przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie.

Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.
2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usuni¢te z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajagcym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych Nie odpowiadajagcych wymaganiom okre§lonym w
Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okreSlajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W



przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisani dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy).
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawieraja poszczeg6lne SST.
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprz¢tu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w sposéb zgodny z
projektem i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania
sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory moéglby spowodowac powstanie dodatkowych
ucigzliwosci dla ludzi i §rodowiska.

Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzgtu nalezy bezwarunkowo stosowac
si¢ do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow3a. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1.1. Transport poziomy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie
powoduja uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji rob6t. Powinny one zapewnié
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego wymaga szczeg6lnej starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materialow.
4.2.1. Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,



aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport
za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spelnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdznienia
oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeplukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ci¢zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i
opuszczanie nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia
zachwiania réwnowagi Srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na
kolowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie
transportu i skladowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w spos6b zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba
prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na
kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchnie
wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury ,, wewnetrzne”.

Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ci¢zarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢
recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rur¢ przed
kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki 1 elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatéw. Materialty nalezy przewozi¢ w spos6b
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie.

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.2.5. Stal i elementy stalowe.

Stal 1 elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materialéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdéd u oséb trzecich.

4.2.6. Transport pozostalych materiatow.

Sposdb transportu pozostatych materialéw zawierajg poszczegdlne SST.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw
stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonane metoda wybuchowa.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wtasciwy organ. Roboty rozbidérkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych
nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres
Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiérke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie
dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbidrke lub zgloszenia do wlasciwego urzedu, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada si¢ z czeSci opisowej 1 graficznej.

Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej,
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykop6w, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,



9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czgéci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialéw i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie
powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzgdnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostate.
Sposéb wykonywania robét zawieraja poszczeg6lne SST.
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy.

Do kosztéw objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza si¢:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejagcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usunigcie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci.



Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem rob6t, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme¢
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach, wytycznych 1 ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spelniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséow i
dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktére spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowej 1 ST.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.
Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone dokumenty,
to kazda partia materiatéw dostarczona do rob6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te
beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy.



a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i
dokumentacji geotechniczne;j,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiaréw.

¢) Dzienniki laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

d) Pozostale dokumenty.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.



e) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujagcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
odpowiednig czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$ciag do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczania wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- prawdzanie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,
- kontrola posadowienia obiektéw w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru
termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie, nie zwalniaja
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow.

Dtugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki iloci robét i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia



beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposOb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

b) przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

1) szczelnoSci przewodow i studzienek na infiltracje;

J) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

1) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektéw;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

q) dtugosci i $rednicy przewodéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Préby i1 odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowaé w

szczeg6lnosci:

® przewody kominowe — dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne,

* instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe,
odgromowe, gazéw technicznych i sprgzonego powietrza, instalacje technologiczne itp.

e urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.

® urzadzenia dzwigowe, przeno$nikowe i inne,

e urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich

Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.



8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly calo$¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz
dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen
technologicznych.

Do pelnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze dojs¢ po
dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sklad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
e pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,
oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiérki) O jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,
wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodéw kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
® kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
¢ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,
¢ rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,
e os$wiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegltych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
e aprobaty techniczne — deklaracje zgodno$ci — oraz certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,,B” dla
materialéw i urzadzen,
¢ instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
e kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
¢ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
e operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po szeS¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
e  Strong tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
e  Spis tresci
¢ Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail



Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw 1 ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji 1 trwatosci urzadzen

e  Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie
technologicznym.

8.6. Odbior ostateczny roboét.
8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt uzupelniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i
ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania uzytych materialéw w
budownictwie,

f) opini¢ technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

J)  wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

1) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.



Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wilasciciel obiektu zorganizuja odbidr ,,po okresie rekojmi”.
Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe¢ o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokoét odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu —

jezeli byty zgloszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia czynnoS$ci odbioru.

8.8. Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbidr ostateczny robodt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Szczegétowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreSlone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwiazanych z poszczeg6lnymi
rodzajami rob6t zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163
zZe zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622
220.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z
pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r.
z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 1. z
pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z pdzn.
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 22003 1.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogd6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodge oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 222.04.1998 r.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198
poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).



