
Załącznik nr 1.1

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wartość netto w zł Stawka podatku 
VAT w % Wartość brutto w zł

1.
Przygotowanie projektu koncepcyjnego w oparciu o dane z programu funkcjonalno-użytkowego, w 
zakresie jak w etapie II w oparciu o dane z PFU i dane z wizji lokalnej. Termin realizacji zadania – 14 
dni od daty podpisania umowy.

2.
Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę (jeśli dotyczy) w zakresie jak w etapie II. Termin realizacji zadania – 30 dni od daty 
zatwierdzenia koncepcji, z wyłączeniem okresu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

3

3.1. Szyb windowy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia tj. Programem 
Funkcjonalno Użytkowym - załącznik nr 1.2 

3.2. Winda liniowa  6 przystankowa, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia tj. 
Programem Funkcjonalno Użytkowym - załącznik nr 1.2 

3.3. Roboty towarzyszące, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia tj. Programem 
Funkcjonalno Użytkowym - załącznik nr 1.2 

RAZEM:

………………………….………

(podpisy osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie pn. „Dobudowa szybu windowego do budynku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. Dr A. Szebesty 
w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.” nr DT-3-TP/14-2024

Realizacja robót budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentację
projektową w zakresach, w tym:


