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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia publicznego – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających

Na termomodernizacji i remoncie budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świętochłowicach.

1.2. Nazwa nadana zamówieniu:

"Termomodernizacja i remont budynku przedszkola z przebudową urządzeń budowlanych i budową

elementów małej architektury" – etap II „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9”

1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

a) przedmiot główny

	45000000-7
	Roboty budowlane


b) dodatkowe kody CPV:

	45111300-1 

45113000-2 

45223000-6 

45223810-7 

45261210-9 

45261320-3 

45261410-1 

45262120-8 

45262321-7 

45262330-3 

45262500-6 

45262690-4 

45262700-8 

45300000-0

45310000-3

45311000-0

45311100-1

45311200-2

45312310-3

45312311-0

45314300-4

45314310-7

45314320-0

45317100-3

45321000-3 

45324000-4 

45330000-9 

45331100-7

45331210-1

45332200-5 45332300-6

45343000-3

45410000-4 

45421100-5 

45421145-2 

45421146-9 

45421152-4 

45431000-7 

45432130-4 

45442100-8 

45442200-9 

45443000-4 
	Roboty rozbiórkowe

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Konstrukcje gotowe

Wykonywanie pokryć dachowych

Kładzenie rynien

Izolowanie dachu

Wznoszenie rusztowań

Wyrównywanie podłóg

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Remont starych budynków

Przebudowa budynków

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ochrona odgromowa

Montaż instalacji piorunochronnej

Instalowanie infrastruktury okablowania

Układanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylacji

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Tynkowanie

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Instalowanie rolet

Instalowanie sufitów podwieszanych

Instalowanie ścianek działowych

Kładzenie płytek

Pokrywanie podłóg

Roboty malarskie

Nakładanie powłok antykorozyjnych

Roboty elewacyjne


2. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

3. Dane charakterystyczne obiektu
Budynek objęty przedmiotem niniejszego zamówienia zlokalizowany jest w Świętochłowicach przy
ul. Sportowej 6 na działkach nr 3041/1, 3036 i 3037, obręb 0001 Chropaczów. Najbliższa odległość budynku od granicy sąsiedniej działki wynosi 8 m (po stronie zachodniej), natomiast najbliższy budynek sąsiedni znajduje się w odległości ponad 20,0 m (po stronie zachodniej). Dojazd do działki odbywa się drogą utwardzoną (ul. Sportową) o szerokości 6m, która pełni rolę drogi pożarowej. 

Do budynku doprowadzone są następujące przyłącza: 

· przyłącze wodociągowe,

· przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

· przyłącze elektroenergetyczne nN,

· przyłącze telekomunikacyjne,

· przyłącze cieplne.

Ponadto przez działkę przebiega również sieć elektroenergetyczna sN.

Budynek powstał w 1951 roku, wybudowany został w technologii tradycyjnej (murowanej).Budynek składa się z dwóch oddylatowanych wzajemnie segmentów o zróżnicowanej wysokości, przypominających w rzucie kształt litery „T” (oznaczonych roboczo w dokumentacji projektowej odpowiednio jako „NS” oraz „WE”).

Segment „NS”, jest dwukondygnacyjny i częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem,
o czterospadkowym kształcie dachu krytym blachodachówką. Segment „WE”, jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia o dwuspadowym dachu krytym papą bitumiczną
na deskowaniu pełnym.

Obiekt pełni funkcję usługową oświaty - przedszkola. W budynku można wyodrębnić następujące strefy:

· sale zajęć,

· pomieszczenia biurowe,

· kuchnię z zapleczem,

· pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz socjalne,

· pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz pomocnicze.

Budynek wyposażono w następujące instalacje:

· wodno-kanalizacyjną,

· hydrantową na cele przeciwpożarowe,

· wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

· c.o. i c.w.u. z sieci ciepłowniczej,

· elektryczną i teletechniczną,

· odgromową.

Budynek charakteryzują następujące parametry:

	· powierzchnia zabudowy
	755,0 m2 (wg. geoportalu 731,0 m2)

	· kubatura
	 7 7447,20 m3

	· powierzchnia użytkowa
	1 069,52 m2

	· powierzchnia netto
	1 424,54 m2

	· wysokość budynku
	10,90 m, [budynek pod względem grupy wysokości zakwalifikowany został do budynków niskich (N)].

	· ilość kondygnacji
	2n + 1p (częściowo)


4. Zakres przedmiotu zamówienia
Zamierzenie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i remont budynku przedszkola z przebudową urządzeń budowlanych i budową elementów małej architektury" podzielone zostało przez Zamawiającego na następujące (niezależne) etapy:

	Etap I
	obejmujący rozbiórkę i budowę ogrodzenia terenu oraz zagrody śmietnikowej wraz
z rozbudową placu zabaw oraz wymianą nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych – prace zrealizowane w 2018 r. (szczegółowy zakres etapu wskazany został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego to dokumentacja dostępna jest pod adresem URL: https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/17501652)

	Etap II
	obejmujący termomodernizację i remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 9
w Świętochłowicach (stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia)




Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

· wyniesienie, zeskładowanie oraz zabezpieczenie w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem placówki elementów wyposażenia oraz umeblowania znajdujących się w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia, jak również po zakończeniu realizacji zamówienia ich ponownego wniesienia (rozmieszczenia),

· roboty rozbiórkowe oraz demontaże,

· ocieplenie (wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych) ścian piwnicznych
i fundamentowych z odtworzeniem lica cokołu, wykonaniem opaski żwirowej oraz odtworzeniem nawierzchni utwardzonych,

· naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych (m.in. belki żelbetowej),

· wykonanie niezbędnych zamurowań,

· wymianę zewnętrznej stolarki otworowej (okien i drzwi) wraz z wymianą parapetów,

· montaż zewnętrznych żaluzji okiennych,

· docieplenie ścian części nadziemnej wraz z wieńcem obwodowym, okapem dachu oraz podsufitką przybudówki oraz montażem stalowych elementów dekoracyjnych,

· demontaż oraz ponowny montaż zadaszenia nad wejściem głównym,

· remont strefy wejściowej przy wejściu głównym oraz tarasu od strony ogrodu,

· ocieplenie stropu parteru od strony piwnicznej (segment NS), 

· ocieplenie stropu poddasza nad piętrem wraz z zabudową podestów serwisowych
 (segment NS),

· docieplenie wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu (segement WE) oraz stropodachu przybudówki (segment NS),

· wymianę systemu odprowadzenia wód opadowych (rynien oraz rur spustowych),

· docieplenie przewodów kominowych w przestrzeni poddasza (segment NS) oraz remont przewodu kominowego przewidzianego do wykorzystania dla potrzeb instalacji wentylacji,

· kompleksowy remont pomieszczenia wymiennikowni,

· wykonanie nowych stalowych elementów konstrukcyjnych (wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym),

· wykonanie otworów w stropach/przebić w ścianach dla potrzeb przejść projektowanych przewodów instalacji wewnętrznych,

· modernizację węzła cieplnego,

· wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

· wykonanie instalacji ciepła technologicznego, 

· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

· wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym: instalacji wody bytowo-gospodarczej, hydrantowej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, oraz kanalizacji sanitarnej),

· wymianę/wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz niskoprądowych (w tym m.in.: zasilenie obiektu od złącza kablowego, zabudowę tablic rozdzielczych [tablicy głównej, tablic lokalnych], instalacji oświetleniowej [oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego, zewnętrznego oraz nocnego], instalacji gniazd wtyczkowych [ogólnego stosowania oraz komputerowych „DATA”], instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zasilania, instalacji odgromowej, ochrony przepięciowej oraz przeciwporażeniowej, sieci strukturalnej, instalacji domofonowej),

· wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych,

· montaż sufitów podwieszonych modułowych oraz obudowę przewodów wentylacji,

· obudowę szachtów instalacyjnych,

· zabezpieczenie (impregnację) drewnianej konstrukcji dachu,

· budowę ściany osłonowej (działowej) na poddaszu wraz z montażem włazu kontrolnego,

· częściową wymianę posadzek (w tym wykonanie ocieplenia podłogi na gruncie),

· budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,

· wykonanie nowych ścian działowych (murowanych oraz w systemie suchej zabudowy),

· wykonanie nowych/poszerzeń istniejących otworów drzwiowych,

· wymianę (częściową) i montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej,

· wymianę uszkodzonych (luźnych) tynków wewnętrznych wraz z uzupełnieniem ubytków powstałych w skutek prowadzenia robót (m.in. w skutek wymiany instalacji),

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych,

· wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych,

· malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń kondygnacji parteru oraz piętra,

· montaż osłon grzejnikowych,

· dostawę i montaż elementów białego montażu oraz armatury,

· dostawę i montaż elementów wyposażenia sanitariatów (m.in. luster, dozowników do mydła w płynie, pojemników na papier oraz ręczniki, koszy na śmieci, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, systemowych wydzieleni kabin sanitarnych itp.),

· wykonanie elementów  informacji wizualnej (oznaczenia przeciwpożarowego, oznakowania przegród przeszklonych, oznakowania informacyjnego itp.),

· wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy,

· przekazanie wszelkich odpadów powstałych w trakcie i/lub w wyniku realizacji zamówienia do odzysku, zagospodarowania lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

· opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

· pozostałe roboty/czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia,

· roboty towarzyszące.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót etapu I, tj.:

· przebudowy (rozbiórki oraz budowy) ogrodzenia,

· budowy zadaszonej obudowy śmietnika,

· budowy obiektów małej architektury – rozbudowy istniejącego placu zabaw,

· wymiany nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych wokół budynku (za wyjątkiem odtworzenia zdemontowanych w celu wykonania izolacji ścian piwnicznych
i fundamentowych części nawierzchni).

Ponadto (odmiennie niż wskazano w zapisach dokumentacji projektowej) przedmiot zamówienia nie obejmuje:

· wykonania wewnętrznych obramowań okiennych z płyt meblowych – w zamian należy wykonać obróbkę tynkarska wraz z jej wykończeniem powłoką malarską.

· wykonanie nowych okładzin podłogowych pomieszczeń 1.04 (nie dotyczy części podlegającej ociepleniu podłogi na gruncie), 1.05, 1.26-1.29, 1.31-1.34, 2.02, 2.06-2.08.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, uzgodnieniach branżowych, które to dokumenty wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów.

Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji), przedmiary robót, STWiORB, uzgodnienia branżowe są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

5. Wymagania realizacyjne
1) Zamawiający informuje, iż zawarł umowę o dofinansowanie realizacji zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej, dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
2) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.
3) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zawartą umową, dokumentacją projektową, warunkami umowy
o dofinansowanie, uzgodnieniami branżowymi, przepisami prawa(w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.
5) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego udzielania wyjaśnień i przygotowywania wszelkich dokumentów na potrzeby kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanej przez IZ RPO WSL oraz inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz do udziału w trakcie ich trwania, jeśli Zamawiający uzna
to za konieczne.
Niezależnie od powyższego, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych
od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających zdolność tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do czternastu (14) dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca winien zapewnić udział kierownika budowy przy przekazaniu terenu budowy.

8) W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy robót, w wersji papierowej dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót, przedmiary robót, które to dokumenty razem z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie umowy stanowić będą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia. 
9) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych licząc
od daty zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu:
a) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą
niż 1 000 000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. 
W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty.
b) oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie (zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie),
c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) oświadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierowników robót o zapoznaniu się
z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia,
e) uproszczonych kosztorysów ofertowych wraz z zestawieniem cen materiałów i sprzętu opracowanych na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane
w przedmiarach robót. Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest
do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów. Wpisane w przedmiary dane dotyczące katalogów (KNR, KNNR i inne) zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji zgodnie z wymienią podstawą normatywną. 
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą
z oferty Wykonawcy.
f) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, sporządzonego w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić te roboty wraz z wyznaczeniem ścieżki krytycznej (tj. ciągu prac, których opóźnienie wpływa na datę zakończenia zadania) dla całości zamówienia. Powyższy harmonogram winien uwzględniać koszty realizacji tych robót (zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy) w ujęciu czasowym zgodnym z przewidywaną częstotliwością płatności częściowych (tj. w okresach miesięcznych). 
Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty ich zakończenia, z dokładnością do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych etapów Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, a także inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość ich wykonania.
Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania zamówienia stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. 
W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie
do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność dokonania zmiany terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwania robót, lub zmiany zakresu robót.
W przypadku wystąpienia opóźnień lub zwłoki w realizacji któregokolwiek z etapu robót leżącego na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszącego więcej niż czternaście (14) dni kalendarzowych w stosunku do terminu wynikającego z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu lub wystąpienia łącznego opóźnienia lub zwłoki w realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszących łącznie więcej niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to Wykonawca podjął lub zamierza podjąć w celu dotrzymania terminu wykonania umowy. Aktualizacja harmonogramu oraz program naprawczy wymagają pozytywnego zaopiniowania i akceptacji Zamawiającego. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.
10) Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, z zastrzeżeniem iż do dnia 31.08.2020 r. w placówce nie będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w okresie tym Wykonawcy udostępnione zostaną naraz wszystkie pomieszczenia objęte zamówieniem). Po dniu 01.09.2020 r. dopuszcza się realizację robót wewnątrz budynku etapami, wyłącznie na podstawie uzgodnionego z dyrekcją placówki harmonogramu udostępniania pomieszczeń, zapewniając możliwość normalnego prowadzenia zajęć oraz bezpieczny dostęp do wszystkich pomieszczeń nie objętych w danym momencie robotami.
11) Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 26.10.2020 r., z zastrzeżeniem, iż  wszelkie prace związane z systemem grzewczym wykonane zostaną do dnia 30.09.2020 r. (Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia powyższego terminu w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę alternatywnego/ych źródeł ciepła, tak aby zapewnić we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach wymaganą minimalną temperaturę wewnętrzną zgodnie z ich przeznaczeniem). Koszt ww. czynności należy także uwzględnić przy sporządzaniu oferty oraz przy planowaniu szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót.
12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do czynnych części budynku. 
13) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie czynnych części obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robót budowlanych w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw mediów, w tym odbioru ścieków, zasilania w energię elektryczną, dostaw wody.
14) Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający normalnej(tj. jak przed przystąpieniem do realizacji zamówienia) pracy placówki (np. po godzinach zajęć lub inny sposób uzgodniony z Dyrektorem placówki).
15) Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 czerwca 2020 r. znak WPN.6401.265.2020.ZB oraz zgodnie z inwentaryzacją ornitologiczno-chiropterologiczną wykonaną przez Pana Dariusza Świtałę w kwietniu 2020 r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z niszczeniem siedlisk ptaków i nietoperzy oraz montażem budek i skrzynki pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym oraz przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania, wskazanego w decyzji  nr WPN.6401.265.2020.ZB z dnia 15 czerwca 2020 r. z przeprowadzonych czynności. W sprawozdaniu należy podać m.in. liczbę zamontowanych budek i skrzynek wraz z dokumentacją fotograficzną oraz numer niniejszej decyzji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) Jeżeli przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia remontu, ornitolog potwierdzi czynne – zasiedlone przez ptaki miejsca lęgowe, prowadzenia prac w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych miejsc, aż do zakończenia okresu lęgowego, co zostanie potwierdzone przez ornitologa. Jednocześnie w sytuacji gdy wskazane powyżej miejsca zostaną zasiedlone przez jerzyki, nie dopuszcza się ustawienia w okresie między 1 lipca a 15 sierpnia rusztowań, tak aby zapewnić swobodny wylot młodym z gniazda. 

b) Wykonania następujących działań kompensujących podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych:

· na elewacji północnej i/lub zachodniej budynku należy zamontować łącznie 18 budek lęgowych dla jerzyka i wróbla (lub 9 podwójnych), 

· na elewacji południowej budynku należy zamontować 1 podtynkową skrzynkę dla nietoperzy.

Budki lęgowe dla jerzyka i wróbla należy zamontować pod okapem dachu w części szczytowej budynku, obudować je materiałem termoizolacyjnym i zakonserwować w sposób zapewniający ich trwałość i bezpieczeństwo otoczenia. Budki lęgowe pojedyncze dla jerzyka należy wykonać z deski lub trocinobetonu o wymiarach: długość 38 cm, szerokość 25 cm i wysokość 19 cm.  Podwójne budki lęgowe należy wykonać z deski o wymiarach: długość 74 cm, szerokość 25 cm i wysokość 19 cm. W połowie długości budki podwójnej musi znajdować się pełna ścianka dzieląca budkę na dwie nisze gniazdowe. Otwór wlotowy powinien być półokrągły o wymiarach: szerokość 5 cm i wysokości 3 cm, zlokalizowany przy podłodze w odległości 5 cm od bocznej krawędzi budki. Pod budkami należy zachować, co najmniej 5 m wolnej przestrzeni, aby umożliwić ptakom swobodne opadanie po opuszczeniu gniazda. Budki muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (opady deszczu, silne nasłonecznienie) poprzez ich izolację i zakonserwowane w sposób zapewniający ich trwałość. Budki lęgowe wychodzące poza płaszczyznę elewacji winny mieć spadzisty daszek, aby uniemożliwić w ten sposób siadanie na nich ptakom (np. gołębiom, srokom, kawkom), które odchodami mogą brudzić elewacje.
W odniesieniu do budek dla wróbla montowanych na budynkach dopuszcza się stosowanie budek o parametrach opisanych powyżej.

Podtynkowa skrzynka dla nietoperzy będzie miała wymiary: wysokość 70 cm, szerokość 50 cm i głębokość 20 cm oraz zapewnione „lądowisko” z szorstką nawierzchnią.

Koszt ww. prac, czynności oraz nadzoru należy także uwzględnić przy sporządzaniu oferty oraz przy planowaniu szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót.
a) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska, w tym m.in. poprzez:
b) zapewnienie w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych,
c) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami,
d) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami,
e) realizację robót w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
f) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu inwestycji (zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu prac),
g) oddzielenie przestrzeni w której prowadzone będą roboty budowlane od pozostałej części budynku poprzez zabudowę tymczasowych ścian o konstrukcji szkieletowej.
16) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
17) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy
i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury
na własny koszt.
18) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.
19) Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany dalej „inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającego
w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem zamówienia.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia.
20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa robót w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:
a) obowiązkowych pobytów co najmniej raz w tygodniu na terenie inwestycji kierownika budowy, od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru,
b) obowiązkowych pobytów na terenie inwestycji kierowników robót branży sanitarnej oraz elektrycznej na każde wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji 
(np. dzienniku budowy, notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisanych z udziałem Zamawiającego lub inspektora nadzoru, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad koordynacyjnych, dokonanych zmianach i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu
projektu itp.).
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę wielobranżowego personelu Wykonawcy,
w sposób eliminujący wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy i kierowników robót
w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót w odbiorze końcowym robót oraz w trakcie kontroli mającej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorów przez organy/jednostki zewnętrzne (w tym pozwolenia
na użytkowanie obiektu).
21) Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązani są do systematycznego dokonywania wpisów do dziennika budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy bieżącego prowadzenia dziennika budowy. 
22) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru zobowiązany jest
do przedłożenia do końca dnia w którym wystosowano żądanie, informacji dot. ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz którego świadczą pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru.
23) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z inspektorem nadzoru i/lub Zamawiającym.
24) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych,
o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U.z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.).
25) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego,
w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.
26) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową o ile roboty te nie stanowią istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.
Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań zamiennych, rozumianych jako wykonanie elementu występującego w dokumentacji projektowej, ale
w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego
w stosunku do przewidzianego w projekcie.
Wykonanie robót zamiennych jest możliwe, jeżeli:
a) na rynku pojawiły się nowe technologie wykonania robót, materiały, wyposażenie, urządzenia nowej generacji umożliwiające poczynienie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
b) konieczność ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym w szczególności odmiennymi od pierwotnych założeń, warunkami geologicznymi, geotechnicznymi lub hydrologicznymi,
c) materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie są już dostępne na rynku - fakt ten Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a inspektor nadzoru potwierdzić na piśmie;
d) zastosowane jako zamienne materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe;
e) wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest następstwem zmiany przepisów prawa powszechnie  obowiązującego mających wpływ na wykonanie Umowy.
27) Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiającego. Wyrażenie zgody na wykonanie robót zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. 
28) Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową zostanie dokonane na podstawie kosztorysu różnicowego w oparciu o następujące założenia:
a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana;
b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej;
c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy cenami robót z pkt 1 i 2;
Wyliczeń ceny pierwotnej należy dokonać w oparciu o ceny jednostkowe robót zgodne
z przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym.
Wyliczeń ceny zamiennej należy wykonać stosując
· ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę;
· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metodę opisaną powyżej, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte:
· w przypadku materiałów jako rzeczywiste ceny zakupu materiałów (z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być wyższe niż maksymalne ceny bez kosztów zakupu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach materiałów budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD) powiększone o wskaźnik kosztów zakupu materiałów określony w ofercie Wykonawcy, z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu o rzeczywiste koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa, z zastrzeżeniem iż ceny te nie mogą być większe niż ceny maksymalne,
· w przypadku sprzętu, jako średnie wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach roboczogodziny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRSE opracowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD),
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez inspektora nadzoru;
ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z przedmiarów robót;
ilości robót zamiennych, należy udokumentować w książce obmiarów (obmiary dokonane przez Wykonawcę wymagają potwierdzenia prawidłowości ich sporządzenia przez inspektora nadzoru).
29) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu zamówienia przewidzianego w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej części za zbędne dla realizacji przedmiotu umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robót, które były przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej), nieleżące w interesie Zamawiającego lub niemożliwe do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z przyczyn niezależnych od stron umowy (roboty zaniechane). Łączna wartość robót zaniechanych brutto nie może być większa niż 15 % wartości wynagrodzenia umownego.
30) Ograniczenie zakresu robót z powodów, o których mowa w pkt. 25musi być każdorazowo przedstawione w protokole konieczności przygotowanym przez stronę umowy, która wnosi o taką zmianę. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w ust. 25 oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Zmniejszenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót opisanych w dokumentacji projektowej nie mogą stanowić istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.
31) Wyliczenie robót zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacją projektową odbędzie się na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej. W przypadku zastosowania robót zaniechanych wynagrodzenie wykonawcy zostanie obniżone o ich wartość wyliczoną zgodnie z podanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi i wskaźnikami cenotwórczymi, wyszczególnionymi w formularzu ofertowym oraz uproszczonym kosztorysie ofertowym.
32) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierowników robót zapisem/zapisami w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem. Odbiory częściowe dokonywane będą przez inspektora nadzoru do trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Za dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
33) Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o planowanych próbach, rozruchach technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich terminem.
34) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów wraz z dokumentami odbiorowymi oraz pozostałe dokumenty rozliczeniowe winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierowników robót danej specjalności.
35) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane
do wbudowania materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia,
że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
36) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB oraz na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
37) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.
38) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.
39) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
40) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, na własny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren (w szczególności pomieszczenia wewnątrz budynku) do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz
z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów przyległych rozumie się doprowadzenie do należytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku lub lokalu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości.
41) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia potwierdzonym stosownym wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na potrzeby odbioru robót prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego zamówienia.
42) Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia w dwóch (2) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:
a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)
b) oświadczenia kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 
c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, 
d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń, 
e) dzienniki budowy, 
f) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
g) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji. 
h) zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta,
i) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale, 
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru.
Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej,
w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia o którym mowa w pkt 38.
43) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia w zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych zamontowanych urządzeń, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem czynności odbiorowych. 
44) Zamawiający, po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji, tj. sprawdzenia kompletności
i prawidłowości oraz zatwierdzeniu dokumentów, o których mowa w pkt. 38 powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego zamówienia, jednak nie później niż na siedem (7) dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa. 
Niedopełnienie łącznie czynności określonych w pkt. 37 i 38, równoznaczne jest z brakiem gotowości do odbioru końcowego zamówienia.
Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad.
45) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia,  jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 
46) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc
od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres zgody z ofertą Wykonawcy (nie mniejszy niż 60 miesięcy), natomiast na zabudowane materiały i urządzenia
co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie terminu rękojmi i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu.
47) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu stanu środowiska - bezzwłocznie. 
W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemożliwiających usunięcie wad w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.
Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
48) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. Częstotliwość przeglądów uzależniona będzie od ilości ujawnionych w trakcie okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi wad – przewiduje się zwoływanie przeglądów nie częściej niż raz na rok w przypadku braku zgłoszeń wystąpienia wad.
49) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
Koszty oględzin i przeglądów, koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca.
Koszty serwisu, przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający, z zastrzeżeniem, iż warunki te nie mogą naruszać prawa Zamawiającego
do swobody zawierania umów, jak również powodować nadmiernych (tj. wyższych niż
w przypadku analogicznych urządzeń innych producentów) kosztów dla Zamawiającego.
50) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę w okresie udzielonej gwarancji, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta/dostawcy eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).
W pozostałych przypadkach koszty te ponosić będzie Zamawiający.
51) Wykonawca winien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji zadania. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy. 
52) Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót demontażowych i rozbiórkowych.
53) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności w niniejszym opisie oraz dokumentacji projektowej), jak również nie wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności koszty zakupu materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad
i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót, koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, w szczególności koszty odbioru urządzeń, koszty odbiorów (w tym dokonywanych przez gestorów sieci), koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracowników, sprzętu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót, uzyskania wymaganych decyzji i wszelkie prace, również te nie wymienione w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające konieczne do wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć, koszty robót określone w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia oraz wszystkie roboty towarzyszące nie wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz przedmiotu umowy, a także wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 
54) Wykonawca ma obowiązek wykonywać w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
55) Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiORB, uzgodnieniach branżowych oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych,
a także koszt wszystkich ww. czynności.
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