
Kod 

czynności / 

Leśnictwo wydz. materiału

1 3 4 6 9

X

Cyranka 00 CWDN-D 2 150
X

Cyranka 00 CWDN-D 3 300
Cyranka 00 CWDN-D 3 700

X

Cyranka 00 CWDN-D 3 400
X

Cyranka CWDPN 3 1000
X

Cyranka CWDPN 3 1000
X

Cyranka CWDPN 4 1000
X

Cyranka 00 CWDN-D 3 400
Cyranka 00 CWDN-D 3 100
Cyranka 00 CWDN-D 3 100
Cyranka 00 CWDN-D 3 400
Cyranka 00 CWDN-D 3 400
Cyranka 00 CWDN-D 3 500

X

Cyranka 00 CWDN-D 4 300
Cyranka 00 CWDN-D 4 500
Cyranka 00 CWDN-D 4 600
Cyranka 00 CWDN-D 4 200
Cyranka 99 CWDN-D 4 400
Cyranka 00 CWDN-D 4 200
Cyranka 00 CWDN-D 4 200
Cyranka 00 CWDN-D 4 100
Cyranka 99 CWDN-D 4 200
Cyranka 99 CWDN-D 4 400

X

Cyranka ZRYWKA ----- -

X

Cyranka POZ_CHO ----- -

M3

210B  -g Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 74,00

43,00

210   -f Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 38,00

210B  -a Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 75,00

Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3

Kod grupy czynności: PTP Nazwa: przygodne-trzebieże późne rh

Kod grupy czynności: PR Nazwa: przygodne-rębne

216,84

1 157,55

- Całkow. wyrób drewna piłą,niz M3 734,00

rh

749,50

- Całkow. wyrób drewna piłą,niz M3 460,00

rh

Kod grupy czynności: IVD Nazwa: rębnia IVd rh

rok planu: 2020, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2020 r. - prowizorium, wariant planu: 1 

Kod grupy czynności: IID Nazwa: rębnia IId rh

340,77

140   -h Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 233,00

188   -h Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 543,00

Orientacyjna odl. 

zrywki [m]

Lokalizacja Nazwa czynności/materiału St. tr. J.m. Ilość

oddz.

971,24

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3 do SIWZ
do SIWZ nr:  270.1.1.2020, część zamówienia (pakiet): POZ-1, 

Baza podstawowa Mielec

Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 122,00

141   -a Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 368,00

Kod grupy czynności: IIDU Nazwa: rębnia IId uprzątające rh

Kod typu planu: POZ

361,27

2 5 7 8

Nazwa: pozyskanie drewna

- Zrywka drewna M3 4 453,00

210B  -i Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 352,00

229   -h Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 46,00

3 860,05

119   -f Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 14,00

Kod grupy czynności: TPP Nazwa: trzebież późna pozytywna rh

Kod grupy czynności: PTW Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne

M3 66,00

119   -g Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 20,00

- pozyskanie choinek SZT 10,00

147   -h Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 30,00

147   -n Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 28,00

142   -d Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 310,00

209A  -b Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz

237   -c Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 357,00

210   -b

Kod grupy czynności: CHOINKIL Nazwa: pozysk.choin.,stroi.w lesie rh

Kod typu planu: UBOCP Nazwa: pozostała uboczna

20,00

140   -l

773,09

119   -d Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 48,00

- Całkow. wyrób drewna piłą,niz

Zamawiający zastrzega sobie w razie wystąpienia takiej konieczności, możliwość zlecania prac dla czynności CWDN-D/ CWDPN  

także w ramach grup czynności nie wskazanych powyżej np.: DRZEW, PRZEST, PŁAZ, UPRZPOZ, CP-P,CSS,  ZADRZEW.  

168,00

Kod grupy czynności: TWP Nazwa: trzebież wczesna pozytywna rh

239   -a Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 281,00

Kod grupy czynności: ZM Nazwa: zrywka mechaniczna

210A  -f Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz M3 43,00


