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Załącznik nr 4 do SWZ  

 
Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych 

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez 
Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania określonej 
czynności.   
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Dział I -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

I.1 Pozyskanie i zrywka drewna 

 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary czynn. 
rozl. 

 

1 CWD-P CWD-P 
ZRYW PIL, 

Całkowity wyrób drewna pilarką  

 

M3 

2 CWD-D CWD-P 
ZRYW PIL,  
CWD-H  
ZRYW HARW 

Całkowity wyrób drewna technologią 
dowolną 

 

M3 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres 
pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi do tego  
maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna są wskazane w załączniku do SWZ nr 4 

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda pozyskania 
drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących w 
Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami 
wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z 
zapisów umowy, załącznik do SWZ nr 12 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach 
sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 3 

 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, DRZEW, UPRZPOZ 

Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, 
IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,  IIAS, 
IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, 
IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, 
IVDUS, VS 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne 

CSS, TPN, TPP 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy 

CP-P, TWN, TWP  

Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, ZADRZEW 
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Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1.CWD-P, 2.CWD-D).  

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

1. zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2. wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych    określonych w 
zleceniu, 

3. termin realizacji zlecenia, 

4. wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

5. ograniczenia sprzętowe, 

6. ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

7. inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 

8. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 
powierzchni po zbiegu. 

9. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 
obalonego na drogi). 

10. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  bieżące 
utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także utrzymanie 
drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne lub na pobocze 
dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek pozostawić 
szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości. 

11. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 

12. stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 
umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. 
Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z warunkami 
technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską.  

13. drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy układać w 
mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów przy 
składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna przed 
deprecjacją. 

zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której 
odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, 
poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych 
nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, drogami 
publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek 
jednostkowych. 

Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy złożyć 
gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji sortymentów na 
wskazanych powierzchniach należy pozostawić w sposób umożliwiający wzrost młodego pokolenia. 
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane w załączniku do SWZ nr 
3.6.  W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na szlakach operacyjnych 
wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu. 

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 
udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, 
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przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy środowiska 
wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie 
energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć 
w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w 
szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic 
stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 
wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem : W0, 
WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do 
drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 
ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W 
szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną 
konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym 
przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej 
strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów 
drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie 
dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy 
prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  
przedstawione zostały w Załączniku nr 3.3 do SWZ. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią 
długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla technologii zrywki środka 
zrywkowego. 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

 

1. CWD-P - Całkowity wyrób drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych oraz maszyn zrywkowych 
prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).  

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  

1. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

2. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 
uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia 
kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych obowiązujących w 
PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

4. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, z 
uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 

5. przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym i w 
drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację). 

6. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
składowania, 
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7. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP), 

2. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.  

3. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
składowania, 

4. ułożenie zerwanego drewna w stosy. 

 

2. CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi 
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych 
(harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, muszą 
poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. 
Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn 
(0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia 
dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 
20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  
z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 
łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmują:  

1. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 
uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia 
kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki należy posortować wg. szczegółowych 
wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic),  

2. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad). 

5. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
składowania, 

6. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  nieuzasadnione jest 
ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane w 
kierunku bliższego szlaku. 

Uwagi: 

1. Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się w 
„Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 r.  
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2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach zrębowych, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gałęzie po okrzesanych 
drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie na całej powierzchni 
zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony w zleceniu. 

 
3. Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki. 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

3 ZRYW-WYD1 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu 
wydłużonej zrywki do 500 m 

M3 

4 ZRYW-WYD2 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu 
wydłużonej zrywki od 501 do 1000 m  

M3 

5 ZRYW-WYD3 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu 
wydłużonej zrywki powyżej 1000 m  

M3 

W przypadku wydłużenia odległości zrywki w stosunku do planu mają zastosowanie dopłaty (ZRYW-
WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez załadunku i rozładunku surowca drzewnego. 

 

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 
przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna 
w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze/bez kory. 

3. pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po zakończeniu zrywki 
i ułożeniu drewna w stosy. 

4. pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna odbieranego w sztukach 
grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna w stosy. 

5. po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny 
w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i zlecenia. 

6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 
jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe 
drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie 
wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach 
przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie następuje po zrywce drewna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
 

I.2 Podwóz drewna 



str. 7 

Załącznik nr 4 do SWZ - Nadleśnictwo Łomża – Standard technologii wykonawstwa prac leśnych 

 

2.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

6 PODWOZ-D1 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m 

 

M3 

7 PODWOZ-D2 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501 do 1000 m 

 

M3 

8 PODWOZ-D3 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m 

 

M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce (z załadunkiem i rozładunkiem oraz 
ułożeniem drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi) na inne miejsce 
składowania.  

2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości do 500 m, do 1000 m oraz 
powyżej 1000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3). 

Procedura odbioru: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 
jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.3 Szlaki operacyjne – w warunkach górskich 

(nie dotyczy Nadleśnictwa Łomża) 

3.1. 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

9 WYK SZL WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego 

 

M 

10 REM SZLZR REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego 

 

M 

Standard technologii prac obejmuje: 

Wykonanie szlaku operacyjnego. 

1. odspojenie gruntu na szerokość …………… w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów) i przemieszczenie 
go na wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu oraz wyprofilowanie gruntowej 
powierzchni szlaku o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 18% i poprzecznym 3% w 
kierunku stoku oraz zagęszczenie gruntu w nasypie,  

2. odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie poprzecznych 
spływek min. co ……… mb oraz  dodatkowo we wskazanych miejscach. 

3. Przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez Zamawiającego. 

Naprawa szlaku operacyjnego. 

1. bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usunięcie, poprzez ścinkę, 
przeszkadzających drzew i krzewów, 

2. wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do szerokości 3m w gruncie 
rodzimym (nie licząc nasypów), odprowadzenie wody gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych 
spływek min. co ……… mb oraz  dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzętem mechanicznym lub 
ręcznie. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2. dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku zrywkowego lub jego naprawionego odcinka (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3. sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodnie z przyjętą technologią wykonania szlaku. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 metra) 
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I.4 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8% 

 

4.1. 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

11 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H  

12 GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem 
pilarki 

H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

1. w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, 
liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami), 

2. prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji manipulacyjnej. 

3. dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych, 

Dopuszcza się godzinowe prace z użyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN, CP-P w 
drzewostanach o niskiej zasobności przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze hodowlanym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i 
zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych 
godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

4.2. 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

13 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem  H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

1. w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, 
liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami).  

2. prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i 
zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych 
godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

Dział II – HODOWLA LASU 

II.1 Melioracje agrotechniczne 
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Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na 
celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczących 
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszego OSTWPL to czynności 
sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności 
(krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do 
melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć 
rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może 
powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

1.1 Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

14 PORZ>100 PORZ>100 Oczyszczanie zrębów, gruntów 
porolnych, halizn i płazowin z krzewów, 
jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i 
wynoszenie wyciętego materiału - dla 
100% pokrycia powierzchni 

HA 

15 PORZB>100 PORZB>100 Oczyszczanie zrębów, gruntów 
porolnych, halizn i płazowin z krzewów, 
jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie bez 
wynoszenia i układania - dla 100% 
pokrycia powierzchni 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez 
wycinanie, 

− wynoszenie wyciętego materiału na odległość do 25 m lub spychanie. 

Uwagi: 

Wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposób niepowodujący 
utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, 
cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru). Zamiast 
wynoszenia wyciętego materiału, dopuszcza się ułożenie w pryzmach lub pasach. W przypadku 
zastosowania czynności PORZB>100 wycięty materiał pozostawia się na miejscu bez wynoszenia i 
układania. 

Na powierzchni objętej czynnością PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 
1.4 i pkt. 1.5 Działu II.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. 
Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha powierzchnia do 
odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, krzewinkami 
itp. 20%) będzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%. 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.2 Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

16 UPR-GLEB UPR-GLEB Uprawa gleby na piaskach narażonych 
na erozję wietrzną 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− budowę płotów, zapór wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiału, 
− poziomowanie miejsc sadzenia, nawożenie gleby w formie podsypki,  
− doniesienie nasion, siew łubinu wraz ze spulchnieniem i przykryciem nasion po siewie. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.3 Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

17 ROZDR-PP ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych 
na całej powierzchni bez mieszania z 
glebą 

HA 

18 ROZDR-PDR ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych 
na całej powierzchni bez mieszania z 
glebą na powierzchniach z wyrobioną 
drobnicą 

HA 

19 ROZDR-PGL ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych 
na całej powierzchni wraz z mieszaniem 
z glebą 

HA 

20 ROZME-DRZ ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojących 
drzewek na pożarzyskach i przepadłych 
uprawach 

HA 

21 ROZME-KRZ ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, 
malin, jeżyn itp. 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 
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− zawieszenie lub podczepienie sprzętu,  
− rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebą,  
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie, 
− oznakowanie pozycji przy pomocy tablic ostrzegawczych  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.4 Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

22 WPOD-N WPOD-31N,  
WPOD-61N, 
WPOD>61N,  
WPOD-32N,  
WPOD-62N, 
WPOD>62N,  
WPOD-33N,  
WPOD-63N, 
WPOD>63N 

Wycinanie podszytów i podrostów 
(teren równy lub falisty) 

HA 

23 WPOD-G WPOD-31G,  
WPOD-61G, 
WPOD>61G,  
WPOD-32G,  
WPOD-62G, 
WPOD>62G,  
WPOD-33G,  
WPOD-63G, 
WPOD>63G 

Wycinanie podszytów i podrostów 
(teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, 
stoki o nachyleniu pow. 13%) 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, 
− znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. 

 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.1  
Działu II.   

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
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takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.5 Wyniesienie wyciętych podszytów 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

24 PPOD N PPOD-31N,  
PPOD-61N, 
PPOD>61N,  
PPOD-32N,  
PPOD-62N, 
PPOD>62N,  
PPOD-33N,  
PPOD-63N, PPOD>63N 

Wyniesienie wyciętych podszytów  
(teren równy lub falisty) 

HA 

25 PPOD G PPOD-31G,  
PPOD-61G, PPOD>61G,  
PPOD-32G,  
PPOD-62G, PPOD>62G,  
PPOD-33G,  
PPOD-63G, PPOD>63G 

Wyniesienie wyciętych podszytów  
(teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, 
stoki o nachyleniu pow. 13%) 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą z pozostawieniem do 
rozdrobnienia, zrębkowania, lub do naturalnego rozkładu. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.1  
Działu II.   
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.6 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

26 PORZ-ROZD PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do 
rozdrabniania 

M3P 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości drzewnych, tj. części po 
usuniętych drzewach które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w 
zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego 
wydzielenia,      

− znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania, 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P 
zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 

− ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni 
zrębowej; 

− pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 
− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, oparty na 

udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i 
średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

− dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P 
w korze równy 4. 

− tak określoną masę M3P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych 
podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do 
rozliczeń. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.7 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

27 OPR-UC OPR-UC 

GODZ OPR 
Opryskiwanie upraw -  opryskiwaczem 
ciągnikowym 

HA 

28 OPR-PSPAL OPR-PSPAL 

GODZ OPP 
Opryski chemiczne opryskiwaczem 
plecakowym z napędem spalinowym 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oprysk powierzchni środkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym lub opryskiwaczem 
ciągnikowym,  

− przygotowanie cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz wskazań 
zamawiającego wraz z dostarczeniem jej na powierzchnię poddawaną zabiegowi.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Miejsce odbioru środka chemicznego – km 50, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – km 50 
punkt poboru wody – km 15 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.8  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

29 PORZ MECH PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości 
drzewnych (ciągnikiem) 

M3P 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) we wskazane w zleceniu, 
bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w 
realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków 
wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru) 

− załadunek i rozładunek materiału. 

Uwagi: 
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Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości drzewnych ilość M3P 
zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 

− ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni 
zrębowej; 

− pozostałości drzewne to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, oparty na 
udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i 
średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

− od tak określonej masy m3 pozostałości drzewnych odejmuje się masę m3 pozyskanej i sprzedanej 
drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych podszytów i 
podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do rozliczeń; 

− dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P 
w korze równy 4. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.9 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

30 SPY SPY-2-50,  
SPY-4-50,  
SPY>4-50,  
SPY-2-100,  
SPY-4-100,  
SPY>4-100,  
SPY-2-150,  
SPY-4-150,  
SPY>4-150 

Spychanie karp i innych drzew HA 

31 WYC WYC-2-50,  
WYC-4-50,  
WYC>4-50,  
WYC-2-100,  
WYC-4-100,  
WYC>4-100,  
WYC-2-150,  
WYC-4-150,  
WYC>4-150 

Wyczesywanie korzeni z wyrównaniem 
powierzchni i spychanie 

HA 

32 WYK WYK-2-50,  
WYK-4-50,  
WYK>4-50,  
WYK-2-100,  
WYK-4-100,  
WYK>4-100,  
WYK-2-150,  
WYK-4-150,  
WYK>4-150 

Wyczesywanie korzeni ze spychaniem 
karp i wyrównaniem powierzchni 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 
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− zawieszenie lub podczepienie sprzętu oraz regulacja, 
− spychanie karp i innych drzew na wskazane miejsce, 
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.10 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

33 KARPS KARPS<1,  
KARPS-2,  
KARPS-3,  
KARPS-4,  
KARPS-6,  
KARPS-8,  
KARPS>8, 

Karczowanie pniaków starych HA 

34 KARŚWBP KARPŚW<1, KARPŚW-
2,  
KARPŚW-3,  
KARPŚW-4,  
KARPŚW-6,  
KARPŚW-8, 
KARPŚW>8, 

Karczowanie pniaków świeżych bez 
przecinania 

HA 

35 KARŚWZP KARPŚP<1,  
KARPŚP-2,  
KARPŚP-3,  
KARPŚP-4,  
KARPŚP-6,  
KARPŚP-8, KARPŚP>8, 

Karczowanie pniaków świeżych z 
przecinaniem 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dojazd do powierzchni,  
− karczowanie (wykopanie i usunięcie systemu korzeniowego wraz z pniakiem, zasypanie 

powstałego wykopu ziemią i wywóz na wskazane miejsce),  
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie. 

Uwagi: 

Przy ustalaniu liczby pniaków na ha, pniaków o średnicy do 15 cm nie uwzględnia się. Do pniaków z 
przecinaniem zalicza się powierzchnie, na których ponad 30% pniaków wymaga przecinania. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.11 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

36 WYR-UG WYR-UG Wyrównywanie powierzchni po 
karczowaniu (łyżką spychacza) 

HA 

37 ORKA-UG ORKA-UG Orka pełna HA 

38 WŁÓKA-UG WŁÓKA-UG Włókowanie - szerokość włóki do 5 mb HA 

39 WAŁ-UG WAŁ-UG Wałowanie - szerokość wału do 4 mb HA 

40 NIW-UG NIW-UG Niwelowanie terenu HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie lub podczepienie sprzętu,  
− spychanie, orka, włókowanie, wałowanie lub niwelowanie terenu, 
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

1.12 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

41 OBAL-SŚW OBAL-S2ŚG, 
OBAL-S3ŚG, 
OBAL-S4ŚG, 
OBAL>S4ŚG 

Obalanie drzew w drzewostanach 
starszych klas wieku – świerk 

HA 
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42 OBAL-SIG OBAL-S2IG,  
OBAL-S3IG,  
OBAL-S4IG, 
OBAL>S4IG 

Obalanie drzew w drzewostanach 
starszych klas wieku – pozostałe iglaste 

HA 

43 OBAL-SLG OBAL-S2LG,  
OBAL-S3LG,  
OBAL-S4LG, 
OBAL>S4LG 

Obalanie drzew w drzewostanach 
starszych klas wieku – liściaste 

HA 

44 OBAL-MŚW OBAL-M2ŚG,  
OBAL-M3ŚG,  
OBAL-M4ŚG, 
OBAL>M4ŚG 

Obalanie drzew w drzewostanach 
młodszych klas wieku – świerk 

HA 

45 OBAL-MIG OBAL-M2IG,  
OBAL-M3IG,  
OBAL-M4IG, 
OBAL>M4IG 

Obalanie drzew w drzewostanach 
młodszych klas wieku – pozostałe iglaste 

HA 

46 OBAL-MLG OBAL-M2LG,  
OBAL-M3LG,  
OBAL-M4LG, 
OBAL>M4LG 

Obalanie drzew w drzewostanach 
młodszych klas wieku – liściaste 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zaczepianie drzewa, obalanie drzew z korzeniami oraz ich usunięcie poza powierzchnię. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

1.13 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

47 PORZ-ZRB P ZRB<150,  
P ZRB<250,   
P ZRB>250 

Porządkowanie zrębów z pozostałości 
drzewnych 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

- mechaniczny załadunek, zwożenie oraz składanie w pryzmach pozostałości drzewnych we 
wskazane przez Zamawiającego miejsce lub miejsca, które zostaną określone w zleceniu.  

Uwagi: 

Prace wykonywane będą na powierzchniach pozrębowych przy użyciu ciągnika z przyczepą 
samozaładowczą lub forwardera. Pozostałości drzewne są równomiernie rozrzucone po całej 
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powierzchni lub ułożone w nieregularne wały przygotowane w trakcie prac pozyskaniowych. Układa się 
je w pryzmy usytuowane wzdłuż dróg wywozowych, na powierzchni zrębu lub w jego sąsiedztwie, w 
sposób umożliwiający swobodne zrębkowanie przez nabywcę tego sortymentu. 

Odległość pryzmy od drogi wywozowej powinna wynosić około 4 m, co umożliwi ustawienie rębaka 
pomiędzy składowanymi pozostałościami drzewnymi i pojazdem transportującym zrębki na drodze 
wywozowej.  

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
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II.2 Ręczne przygotowanie gleby 

 

2.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

48 WYK-PASR WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami – prace ręczne KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość>= 40 cm),  np. przy pomocy motyki lub 
szpadla do gleby mineralnej,  

− ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy.  

Uwagi: 

Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%). 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
pasami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6667 m (metrów) pasów. Pomiar odległości pomiędzy pasami 
zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania 
hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów 
odległości między osiami pasów 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich 
prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

49 WYK-PASK WYK-PASK Zdarcie pokrywy pasami – sprzężajem 
konnym 

KMTR 

50 WYK-PASKO WYK-PASKO Zdarcie pokrywy pasami – sprzężajem 
konnym pod okapem drzewostanu 

KMTR 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie sprzężaju i narzędzi do pracy, 
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− zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość>= 40 cm),  wraz z poprawieniem pasów,  
− oczyszczenie narzędzi oraz drobne naprawy sprzętu.  

Uwagi: 

Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%) – nie dotyczy pasów 
wykonywanych pod okapem drzewostanu. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
pasami wynosi ok. 1,5 m jest 6667 m (metrów) pasów. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie 
dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, 
poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów 
odległości między osiami pasów 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich 
prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 
pomiarów na każdy hektar. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

51 WYK-TAL40 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 
cm 

TSZT 

52 WYK-TAL60 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 
cm 

TSZT 

53 WYK-PL12 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o 
średnicy 1,2 m 

TSZT 

54 WYK-TALOK WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod 
okapem drzewostanu o wymiarach 40 
cm x 40 cm 

TSZT 

55 POP-TAL POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT 

 

 

 

Standard technologii obejmuje: 

− ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placówkach (o średnicy 
1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla do 
gleby mineralnej, 
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− ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie 
(odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w zleceniu.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy 
i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika 
z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia 
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba 
wykonanych talerzy i placówek. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby 
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej 
utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.4   

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

56 PRZ-PAS PRZ-PAS Przekopanie gleby pasami w miejscu 
sadzenia 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia na głębokość minimum 20 cm; w 
warunkach górskich minimum 15 cm.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 
pomiędzy pasami wynosi 1,5 m (+/- 10%) jest  6667 mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W celu 
ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie z powyższym założeniem należy dokonać pomiaru w 
minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polegać 
będzie na określeniu średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów 
odległości między osiami pasa 1 i 11 Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich 
prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni). 

Głębokość przekopania i spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający 
jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w pasy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.5   

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

57 PRZ-TALSA PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w 
miejscu sadzenia 

TSZT 

58 PRZ-PL12 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o 
średnicy 1,2m 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placówkach na głębokość minimum  20 cm w 
warunkach górskich minimum 15 cm.  

Uwagi: 

Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza, przekopanie na 
placówkach o średnicy 1,2 m dotyczy powierzchni całej placówki. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości przekopanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości przekopanych 
talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości 
wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne 
zabagnienia itp.). Głębokość przekopania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie 
potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub placówki odpowiedniej 
długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

2.6  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

59 WYK KOPC WYK-KOPRM,  
WYK-KOPRD 

GODZ GLE 

Wykonanie kopczyków TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 
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− zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,  
− doniesienie ziemi lub substratu,   
− usypanie i formowanie kopczyków o wymiarach nie mniejszych niż 40x40x30 cm lub nie 

mniejszych niż 60x60x40 cm w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich kopczyków) 
lub ich ilości określonej w zleceniu.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Kopczyki zostaną wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. Dowóz gleby stanowi wówczas oddzielną czynność GODZ GLE 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych kopczyków, poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, 
na której wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych kopczyków w stosunku do ilości podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych kopczyków. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w 
których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, 
zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.7 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

60 WYK-PLWY WYK-PLWY1,  
WYK-PLWY2 

GODZ GLE 

Wykonanie placówek wywyższonych SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,  
− wywyższenie placówki od 0,3 do 0,5 m wraz z doniesieniem lub wykorzystaniem miejscowej 

gleby (górna powierzchnia placówki powinna być równoległa w stosunku do otaczającego ją 
gruntu).  

Uwagi: 

Średnica placówki powinna wynosić minimum 1,2 m lub minimum 2 m. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Placówki zostaną wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej. Dowóz gleby stanowi wówczas 
oddzielną czynność GODZ GLE. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i policzenie placówek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyżej 1 ha 
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określenie ilości na podstawie zmierzonej powierzchni i więźby określonej na podstawie 
reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni próbnej/próbnych. Pomiar więźby należy dokonać 
dla 10% placówek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby należy przyjąć środek placówki. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy 
sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych 
np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

   2.8 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

61 PODK DOR PODK<4DOR, 
PODK<6DOR,  PODK4-
6DO 

Podkrzesywanie drzew dorodnych TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie gałęzi z 3, 5 lub 6-metrowej odziomkowej części drzew dorodnych dębów, buka, 
jesionu, świerka, sosny, modrzewia lub daglezji,  

− ewentualne zebranie i usunięcie ściętych gałęzi.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, 
na której wykonywano podkrzesywanie. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości podkrzesanych drzew w stosunku do ilości podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. brak drzew dorodnych).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

2.9 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

62 PODK-TOP PODK-3TOP,  
PODK-5TOP,  
PODK-8TOP, 
PODK>8TOP 

Podkrzesywanie i formowanie drzewek 
topoli 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie zbędnych odgałęzień,  
− zabezpieczenie przed infekcją preparatami miejsc po odciętych gałęziach, 
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− ewentualne zebranie i usunięcie ściętych gałęzi, 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia i preparat niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, 
na której wykonywano podkrzesywanie. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości podkrzesanych drzew w stosunku do ilości podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. brak drzew).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.10 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

63 WYK-RABAT WYK-RABAT Wykonanie rabatowałków KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,  
− ręczne wykonanie rabatowałków przy pomocy szpadla.  

Uwagi: 

Wysokość rabatowałka minimum 30 cm, szerokość u podstawy minimum 70 cm.  

Odległość pomiędzy środkami rabatowałków powinna wynosić około 1,70 m (+/- 20%). 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Rabatowałki zostaną wykonane z miejscowej gleby. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości rabatowałków na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie 
odległość pomiędzy środkami rabatowałków wynosi ok. 170 cm (+/-20 %) jest  5882 m (metrów) 
rabatowałków. Pomiar odległości pomiędzy rabatowałkami zostanie dokonany minimum w 3 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej 
odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą rabatowałkami. Średnia odległość między 
rabatowałkami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu rabatowałków odległości 
między osiami rabatowałków 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich 
prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy w ilości min. 2 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie wysokości rabatowałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości min. 2 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.11 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

64 WYK-DOŁRM WYK-DOŁRM Wykonanie dołków o wymiarach 40 x 40 
x 40 cm w glebie bez zdartej pokrywy. 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,  
− ręczne wykonanie dołków przy pomocy szpadla, o wymiarach 40 x 40 x 40 cm,  
− ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie 

(odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości określonej w zleceniu.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z 
opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w dołki. Oznaczenie powierzchni próbnych – 
na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości 
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania 
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru 
wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy 
sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych 
np. pniaki, zabagnienia itp.)  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.12 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

65 KOP-ROW KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M³ 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wyznaczenie miejsca wykopu,  
− zdjęcie pokrywy i odłożenie wybranego gruntu,  
− wyrównanie skarpy wykopu z uformowaniem bezpiecznego zejścia do wykopu. 

Uwagi: 

Metoda i zakres prac zostaną określone przed ich rozpoczęciem w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru objętości wykonanego wykopu (np. przy pomocy: taśmy mierniczej, 
dalmierza, itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.3 Mechaniczne przygotowanie gleby 

 

3.1    

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

66 WYK-PASCZ WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na 
powierzchni pow. 0,50 ha 

KMTR 

67 WYK-PA5CZ WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na 
pow. do 0,50 ha (np. gniazda) 

KMTR 

68 WYK-PASCP WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod 
okapem 

KMTR 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym. 

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie 
płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w 
bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
bruzdami wynosi ok. 150 cm (+/-10 %) jest 6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy 
bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do 
przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi 
ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w 
ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej 
ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

69 WYK-POGCZ WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z 
pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 
ha 

KMTR 

70 WYK-P5GCP WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z 
pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. 
gniazda) 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym z 
pogłębiaczem 

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie 
płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w 
bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem 
zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
bruzdami wynosi ok. 150 cm (+/-10 %) jest 6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy 
bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do 
przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi 
ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w 
ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej 
ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3.3    

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

71 WYK-FRECZ WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy freza leśnego poprzez spulchnienie gleby na pasach 
o szerokości co najmniej 30 cm, na głębokość od 20 do 30 cm.  

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  1,5m (+/- 10%).  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
pasami wynosi ok. 150 cm (+/-10 %) jest  6667m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami 
zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania 
hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy  jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą 
pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z 
wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3.4   

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

72 WAŁ KROK WAŁ KROK Przygotowanie gleby pod odnowienia 
naturalne wałem Krokowskiego                           

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− specjalne przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne (celem inicjowania bądź wzrostu ich 
efektywności) zarówno w nalotach, jak i na powierzchniach pozrębowych, wykonywane wałem 
Krokowskiego zawieszonym na ciągniku.  

Uwagi: 

Szerokość -, długość robocza -, rozstaw pasów - 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.5    

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

73 WYK-FREZ WYK-FREZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym 
z pogłębiaczem 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości 
bruzdy co najmniej 30 cm, na głębokość minimum 25 cm.  

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  1,5 m (+/- 10%).  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia 
Wykonawcy na powierzchnię.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
pasami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6667 m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami 
zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania 
hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy  jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą 
pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z 
wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 2 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.6    

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

74 WYK-FREZ2 WYK-FREZ2 Przygotowanie gleby pługiem aktywnym 
bez pogłębienia 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

- mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego bez pogłębiacza o szerokości 
bruzdy co najmniej 30 cm.  

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  1,5 m (+/- 10%).  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
pasami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6667 m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami 
zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania 
hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów 
odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich 
prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 2 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3.7    

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

75 WYK WAŁK WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o 
wysokości 30 cm (+/- 10 cm).  

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić  1,5 m (+/- 10%).  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
pasami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6667 m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami 
zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania 
hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia 
odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości 
między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 
12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.8   

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

76 ORKA-3UC ORKA-3UC Orka pełna na głębokość do 30 cm HA 

77 ORKA-5UC ORKA-5UC Orka pełna na głębokość  do 50 cm HA 

 

 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie częściowe lub 
całkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od całości uprawianej gleby, a następnie jej 
odwrócenie i pokruszenie.  

− orka pełna na głębokość  do 30 cm (+/- 5 cm) lub  do 50 cm (+/- 5 cm).  

Uwagi: 
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Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu orki Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Głębokość orki zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych 
prac, poprzez wciskanie w zaorany obszar odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.9    

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

78 SPUL-UC SPUL-UC Spulchnianie gleby HA 

79 SPULBR-UC SPULBR-UC Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie lub podczepienie sprzętu oraz regulację, 
− spulchnienie gleby na głębokość minimum 40 cm np. głęboszem (czynność SPUL-UC) lub na 

głębokość minimum 25 cm (czynność SPULBR-UC), 
− oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 

Uwagi: 

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Dla jednostki miary  HA odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z 
opisem czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Dla jednostki miary KMTR odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z 
opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, 
gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar 
odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na 
każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma 
(11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 
mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością 
porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  
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Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej długości palika (pręta) o 
średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

 (rozliczenie SPUL-UC z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, SPULBR-UC do jednego miejsca) 

 

3.10   Spulchnianie gleby glebogryzarką zmechanizowaną 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

80 SPUL-GZ SPUL-GZ Spulchnianie gleby glebogryzarką 
zmechanizowaną 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− regulację sprzętu, 
− spulchnienie gleby na głębokość minimum 30 cm, 
− oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej długości palika (pręta) o 
średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3.11 Wykonanie dołków świdrem ręcznym 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

81 WYK-DOŁŚW WYK-DOŁŚW Wykonanie dołków świdrem ręcznym z 
napędem spalinowym (z pomocnikiem). 

TSZT 

82 WYK-DOŁŚS WYK-DOŁŚS Wykonanie dołków pod sadzonki 
świdrem ręcznym z napędem 
spalinowym. 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje:  

− ręczne wykonanie dołków przy pomocy świdra z napędem spalinowym (z pomocnikiem lub bez), 
w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości określonej w zleceniu, 

− WYK-DOŁŚW -głębokość dołka – ponad 50 cm, średnica dołka ponad 35 cm  
− WYK-DOŁŚS -głębokość dołka – 20 do 40 cm średnica dołka 30 cm. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych 
nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której 
wykonywano przygotowanie gleby w dołki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. Dopuszcza się tolerancję 
+/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, 
zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.12 Wykonanie dołków świdrem zawieszanym na ciągniku 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

83 WYK-DOL-C WYK-DOL-C Wykonanie dołków świdrem. TSZT 

Standard technologii prac obejmuje:  

− wykonanie dołków przy pomocy świdra zawieszanego na ciągniku, w więźbie (odległości 
pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości określonej w zleceniu, 

− głębokość dołka 60 cm (+/- 5 cm), 
− średnica dołka powyżej 25 cm. 

Uwagi: 
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Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych 
nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której 
wykonywano przygotowanie gleby w dołki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. Dopuszcza się tolerancję 
+/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, 
zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.13  Wyrównywanie powierzchni włóką 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

84 WYRW-C WYRW-C Wyrównywanie powierzchni włóką HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie sprzętu oraz regulację, 
− wyrównywanie powierzchni gleby poprzez przejazd w różnych kierunkach z agregowanym 

urządzeniem, 
− oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 

Uwagi: 

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3.14 Wałowanie pełnej orki 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

85 WAŁ-UC WAŁ-UC Wałowanie pełnej orki HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie sprzętu oraz regulację, 
− wałowanie powierzchni po pełnej orce poprzez przejazd z agregowanym urządzeniem, 
− oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 

Uwagi: 

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.15 Pielęgnowanie międzyrzędów 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

86 PIEL-C PIEL-C Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy 
co drugi rząd) 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie sprzętu oraz regulację, 
− pielęgnowanie międzyrzędów poprzez przejazd co drugi rząd z agregowanym urządzeniem, 
− oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 

Uwagi: 

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.16 Rozsiew wapna/nawozów 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

87 SIEW–W SIEW–W2C,  
SIEW–W15C 

Rozsiew wapna nawozowego wraz z 
załadunkiem i rozładunkiem 

HA 

88 SIEW N SIEW–N3C,  
SIEW–N15C 

Rozsiew nawozów mineralnych HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− podczepienie sprzętu, dojazd do miejsca załadunku, 
− załadunek wapna nawozowego lub nawozów mineralnych, 
− dojazd do powierzchni rozsiewu, 
− rozsiew wapna lub nawozów, 
− oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 

Uwagi: 

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3.17 Wykonanie rabatowałków 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

89 WYK-RAB1 WYK-RA0B1,  
WYK-RA0L1,  
WYK-RA2B1,  
WYK-RA2L1,  
WYK-RA4B1,  
WYK-RA4L1, 
WYK>RA4B1, 
WYK>RA4L1 

Wykonanie rabatowałków pługiem 
specjalistycznym 1-odkładnicowym 

KMTR 

90 WYK-RAB2 WYK-RA0B2,  
WYK-RA0L2,  
WYK-RA2B2,  
WYK-RA2L2,  
WYK-RA4B2,  
WYK-RA4L2, 

Wykonanie rabatowałków pługiem 
specjalistycznym 2-odkładnicowym 

KMTR 
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WYK>RA4B2, 
WYK>RA4L2 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie lub podczepienie sprzętu, 
− regulację sprzętu, 
− naorywania rabatowałków poprzez wyorywanie gleby, 
− oczyszczenie i odstawienie sprzętu.  

Uwagi: 

Wysokość rabatowałka minimum 30 cm, szerokość u podstawy minimum 70 cm.  

Odległość pomiędzy środkami rabatowałków powinna wynosić około 1,70 cm (+/- 20%). 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 
przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy 
środkami rabatowałków wynosi ok. 170 cm (+/-20 %) jest  5882 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości 
pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony 
do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) 
sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej 
prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z 
zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd  zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy w ilości min. 2 
pomiary na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie wysokości rabatowałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości min. 2 
pomiary na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

 

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek. 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

91 SADZ 1K SADZ-1KP,  
POPR-1KP,  
SADZ-1KR 

Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
− doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
− wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach górskich siekieromotyki, 
− umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia,  
− udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Uwagi: 

1. Szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek.  
2. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.  
3. Sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce. 
4. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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4.2 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

92 SADZ-1M SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 

93 SADZ-JAMK SADZ-WM,  
POPR-WM 

Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

94 SADZ WBR SADZ-WB,  
POPR-WB 

Sadzenie wielolatek z bryłką w jamkę TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  
− doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
− wykonanie jamki za pomocą szpadla, siekieromotyki, kostura lub świdra 
− sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Uwagi: 

1. Jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy. 
2. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki. 
3. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 

sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową 
gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste.  

4. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą mineralną. 
5. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką 
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Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

95 SADZ SADZ SADZ-BC,  
SADZ-OC,  
SADZ-C 
SADZA-POM 

Sadzenie jednolatek i wielolatek 
sadzarką 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
− doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
− przygotowanie sprzętu i odstawienie po zakończeniu pracy, 
− sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi oraz zleceniem, 
− sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia, 
− ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek, 
− ręczne sadzenie w miejscach gdzie niemożliwe było posadzenie sadzarką, 

Uwagi: 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

96 SADZ-BRYŁ SAD-B<150,  
SAD-B<300,  
SAD-B>300 

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem 
korzeniowym  

TSZT 

97 POP-BRYŁ POP-B<150,  
POP-B<300,  
POP-B>300 

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem 
korzeniowym w poprawkach i 
uzupełnieniach 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 
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− dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia, 
− wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, który wycina w glebie 

otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki.  
− umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki 

warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby,  
− udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki,  
− oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Uwagi: 

1. Bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w 
ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. 
podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej. 

2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki. 
3. Otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być 

przykryta ziemią 1-2 cm. 
4. Glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień. 
5. W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 

tygodnie przed zleceniem prac. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

 

 

4.5 Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych: 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

98 SADZ-W+D SADZ-W+D Sadzenie wielolatek drzewek 
ukorzenionych w dołki, wraz z 
wykopaniem dołków 

TSZT 
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99 SADZ-W SADZ-W Sadzenie wielolatek drzewek 
ukorzenionych w dołki uprzednio 
wykonane 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  
− doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
− wykonanie dołka szpadlem, motyką , siekieromotyką, itp. 
− sadzenie w dołki lub w uprzednio wykonane dołki, 
− ubicie gleby wokół sadzonek. 

Uwagi: 

1. Dołek powinien mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy. 
2. Korzenie umieszczone w dołku powinny być proste i swobodnie spadać do dna dołka. 
3. Sadzonki należy umieścić w dołku pionowo w jego centralnej części; nie można przykładać sadzonki 

do ściany dołka, przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową gatunki liściaste 
oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste.  

4. Po właściwym umieszczeniu sadzonki, korzenie należy stopniowo zasypywać glebą mineralną. 
5. Glebę wokół sadzonek należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.6 Sadzenie jednolatek w dołki przygotowane „kolczatką’’: 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

100 SADZ-1D SADZ-1D Sadzenie 1-latek w dołki przygotowane 
„kolczatką” 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  
− doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
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− umieszczenie w dołku korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jego boku do korzenia 
przy pomocy kosztura, 

− ubicie gleby wokół sadzonek. 

Uwagi: 

1. Korzenie umieszczone w dołku powinny przylegać do jego jednej ściany, powinny być proste i 
swobodnie spadać do dna dołka, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.  

2. Sadzonkę należy umieścić w dołku pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce. 
3. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Wykonanie dołków kolczatką stanowi oddzielną czynność rozliczaną godzinowo GODZ MH8. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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4.7   

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

101 SIEW-RCP SIEW-RCP Siew ciągły, przerywany lub kupkowy KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zaprawianie i doniesienie nasion, 
− ustawienie siewnika ręcznego pod nadzorem pracownika zamawiającego, 
− wykonanie rowków siewnych, ręczne uprzątnięcie (grabienie) rzędów z pozostałości drzewnych 

(drobne  gałązki) w miejscu siewu na szerokość ok 10 cm pasa, 
− siew siewnikiem ręcznym w zależności od potrzeb siew ciągły, przerywany lub kupkowy na 

pasach, 
− bieżąca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynność wykonywana podczas siewu). 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Nasiona i zaprawę do siewu zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 
pomiędzy pasami wynosi 1,5 m (+/- 10%) jest  6667mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W celu 
ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie z powyższym założeniem należy dokonać pomiaru w 
minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polegać 
będzie na określeniu średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów 
odległości między osiami pasa 1 i 11 Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich 
prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.8 Wysiew nasion siewnikiem Sobańskiego 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

102 SIEW-SOB SIEW-SOB Wysiew nasion siewnikiem Sobańskiego HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− ustawienie siewnika Sobańskiego pod nadzorem pracownika zamawiającego, 
− siew siewnikiem Sobańskiego równocześnie z orką bruzd, 
− bieżąca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynność wykonywana podczas siewu), 
− donoszenie i uzupełnianie nasion w siewniku. 

 

Uwagi: 
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Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Nasiona do siewu zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.9 Dowóz sadzonek 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

103 

DOW-SADZ 

DOW-SADZ 
DOŁ-2I; 
DOŁ-2L; 
DOŁ-4I; 
DOŁ-4L; 
ZAŁ-2IL; 
ZAŁ-2IP; 
ZAŁ-2LL; 
ZAŁ-2LP; 
ZAŁ-4IL; 
ZAŁ-4LL; 
DOŁ-1I; 
DOŁ-1L; 
ZAŁ-1IL; 
ZAŁ-1LL;  
ZAŁ-1IP                 ZAŁ-
1LP 

Dowóz sadzonek TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie sadzonek ze szkółki leśnej, dołów zbiorczych lub miejsca składowania na terenie 
nadleśnictwa do miejsca sadzenia, na odległość do 100 km oraz zabezpieczenie ich systemów 
korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,  

− rozładunek oraz w razie potrzeby dołowanie i jednokrotne podlewanie,  
− zwrot pustych kontenerów, kaset, skrzynek, opakowań lub innych pojemników po sadzonkach do 

szkółki leśnej z której zostały wydane sadzonki 

Uwagi: 

Dołowanie jest czynnością mającą na celu zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek (z odkrytym 
systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebą w uprzednio 
przygotowanych dołkach oraz przykrycie ich gałęziami (cetyną) lub matami na żerdziach. W przypadku 
konieczności dołowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia (powierzchnia robocza), stosowna 
informacja zamieszczona została w załączniku nr 3.1 do SWZ. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie ilości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.5 Pielęgnowanie upraw 

 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- spulchnianie gleby, 
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzewek, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do 

gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących 

się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

 

5.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

104 MOT-PAS MOT-PAS Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) 
wokół sadzonek na pasach  

KMTR 

105 MOT-TAL MOT-TAL Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) 
wokół sadzonek na talerzach 

TSZT 

106 MOT-PLANT MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek 
(plantacje) 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg będzie wykonywany 
poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu 
minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza 
obrysem talerza).  

Uwagi: 

Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność 
odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie 
długości pasów, na których usunięto chwasty wokół sadzonek na podstawie pomiaru 
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). W 
celu ustalenia faktycznej ich długości należy wykonać pomiar odległości pomiędzy pasami 
minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do pielęgnowania hektar, 
poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia 
odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów 
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odległości między osiami pasa 1 i 11. Wynikiem jest średnia z wszystkich prób (np. z 5 prób 
wykonanych na 1. HA powierzchni).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz: 

1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich policzenie na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie 
stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku 
do ilości podanej w zleceniu. 

2) określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do 
całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości 
podanej w zleceniu. 

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodność z 
powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

107 
KOSZ-CHN KOSZ-CHN 

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz 
usuwanie nalotów w uprawach 
pochodnych 

HA 

108 
KOSZ-CHNS KOSZ-CHNS 

Wykaszanie chwastów sierpem w 
uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych 

HA 

109 
ZARN 

ZARN<30,      ZARN30-
50,  ZARN50-70, 
ZARN>70 

Usuwanie żarnowca 
HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg będzie  wykonywany 
poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarką spalinową lub kosą).  

Uwagi: 

Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność 
odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

110 PRZER-R PRZER-R Przerzedzanie siewów HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie nadmiernej ilości siewek w miejscach przegęszczenia, doprowadzenie do wymaganej 
więźby, przy użyciu narzędzi ręcznych np. motyki.  

Uwagi: 

Siewki w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość 
wykluczającą ich przykrycie. 

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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5.4 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

111 OPR-CHWAS OPR-CHWAS 
GODZ CHW 

Chemiczne niszczenie chwastów 
opryskiwaczem ręcznym HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dowóz środka chemicznego i wody, 
− przygotowanie roztworu,  
− napełnienie opryskiwacza, 
− przejście do miejsca wykonania zabiegu,  
− wykonanie oprysku,  
− powrót do miejsca napełniania roztworem. 

Uwagi: 

Drzewka będące składnikiem uprawy nie mogą zostać opryskane. 

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku 
chemicznym  oraz punkt poboru wody. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.5 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

112 WYDEPT WYDEPT Wydeptywanie chwastów wokół 
sadzonek HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odsłonięcie wprowadzonych na uprawę drzewek z roślinności zielnej, poprzez jej przygniecenie 
do ziemi. 

Uwagi: 

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 

Procedura odbioru: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.6 Czyszczenia wczesne 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

113 CW-W CW-SZTIL,               CW-
SZTM,               CW-NAT  

Czyszczenia wczesne HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie niepożądanych domieszek, wadliwych przerostów i przedrostów, drzewek chorych 
oraz przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów za pomocą np. siekiery, tasaka 
lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie, łamanie lub nacinanie 
łącznie z łamaniem itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, 
aby odsłonić drzewka pozostawione do dalszej hodowli.  

Uwagi:  

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.7 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

114 PODK-FORM PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek 
na uprawach 

TSZT 

115 PRZYC-DB PRZYC-DB Przycinanie Db na bezpieńkę TSZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 
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− poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu i buka polegające na nadaniu 
koronie formy stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, skróceniu 
nadmiernie wydłużonych pędów bocznych, 

− likwidacja tzw. „dwójek” „trójek”- form wielopniowych powstających często na skutek gęstego 
siewu,  

− przycięcie dębu na bezpieńkę (cięcie tuż przy szyi korzeniowej – 2-3 cm nad ziemią) przy pomocy 
sekatora lub sierpaka. 

Uwagi: 

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. Sprzęt i 
narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek 
na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w 
zleceniu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.6 Pielęgnowanie młodników 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych 
i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i 
jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. 
Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy 
młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. 
szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 
domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na 
usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie 
mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre 
ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub 
obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i 
bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. 
Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych 
długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze 
przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma 
ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.  

 

6.1 Czyszczenia późne 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

116 CP-W CP-SZTIL1,               CP-
SZTIL2,               CP-
SZTM1,               CP-
SZTM2,               CP-
NAT1,                  CP-
NAT2,                  CP-
SIEW1,                CP-
SIEW2,                CP-
PRZERO 

Czyszczenia późne HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy pilarki lub innych narzędzi, 
przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do 
naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi, 

− przerzedzanie skupień odrośli. 

 

Uwagi: 
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1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek 
rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku 
działania czynników pogodowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz 
gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności. 

3. Jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić 
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.7 Pozostałe prace godzinowe w hodowli lasu 

 

7.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

117 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie, osłanianie dołów na sadzonki 

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

7.2  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

118 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem H 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

- prace mechaniczne związane z pracami z zakresu hodowli lasu, a nieobjęte rozliczeniem w 
jednostkach naturalnych, np. przewozy, 

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

7.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

119 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 
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Standard technologii prac obejmuje: 

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział III – Ochrona lasu 

III.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

1.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

120 ZAB-REPEL ZAB-REPEL 
GODZ REP 

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 
przy użyciu repelentów 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór wody i materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i 
dostarczenie na pozycję roboczą, 

− przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz 
przygotowanie narzędzi do nakładania repelentu, 

− zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilości: 

a) gat. So należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż  70% drzewek, 
równomiernie rozmieszczonych na powierzchni, 

b) gat. liściaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Jd i SŚw pączek 
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. 
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na 
powierzchni uprawy. Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wymogów, które zostaną 
określone każdorazowo w zleceniu, 

- oczyszczenie sprzętu, 
− zdanie opakowań, niewykorzystanego środka chemicznego do miejsca w obrębie leśnictwa  

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku 
chemicznym, niewykorzystanego środka chemicznego oraz punkt poboru wody. 
Czynność GODZ REP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

121 OPR-OCHRO OPR-OCHRO 
GODZ OOP 

Chemiczna ochrona roślin 
opryskiwaczem ręcznym 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór środka i wody z  magazynu nadleśnictwa lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i 
dostarczenie na pozycję roboczą, 

− przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka chemicznego, 
− napełnienie opryskiwacza, 
− dojazd lub przejście do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu), 
− wykonanie oprysku - zabezpieczenie środkiem chemicznym sadzonek na uprawie w ilości 

zgodnej z instrukcją na opakowaniu środka, 
− powrót do miejsca napełniania roztworem. 
− Oczyszczenie opryskiwacza, 
− Zdanie opakowań i niewykorzystanego środka chemicznego do miejsca w obrębie leśnictwa 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 40 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym –do 
40 km  punkt poboru wody – do 5 km  

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
Czynność GODZ OOP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

122 ZAB-UPAK ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 
przez pakułowanie drzewek TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię,  
− założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 

utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. 
Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu wraz z 
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określeniem ilości drzewek do zabezpieczenia.  

Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie 
lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA 
i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.2 Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem 

 

2.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

123 ZAB-MCHRN ZAB-MCHRN 
GODZ SPA 

Zabezpieczenie młodników przed 
spałowaniem przy użyciu repelentów TSZT 

124 
ZAB-MCHRG ZAB-MCHRG 

GODZ SPA 

Zabezpieczenie młodników przed 
spałowaniem przy użyciu repelentów w 
warunkach górskich 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór wody i materiału (repelentu) z  magazynu nadleśnictwa lub miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą 

− przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie) oraz 
przygotowanie narzędzi do smarowania, 

− wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych 
na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i posmarowanie na nich dwóch odcinków strzałki, 
pomiędzy okółkami  pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m, 

− Oczyszczenie urządzeń, 
− zdanie opakowań i niewykorzystanego środka do wskazanego miejsca. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 40 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym –do 
40 km  punkt poboru wody – do 5 km  
Czynność GODZ SPA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie 
lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA 
i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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2.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

125 ZAB-RYS ZAB-RYS Zabezpieczenie młodników przed 
spałowaniem przez rysakowanie TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych 
na powierzchni młodnika objętego zabiegiem, 

− nacięcie na nich kory do warstwy łyka na dwóch odcinkach strzałki, pomiędzy okółkami  
pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m. 

Uwagi: 

Narzędzia używane do zabiegu (rysaki) muszą mieć ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w 
odległości około 0,5 – 0,7 cm (gęstość wykonania nacięć). Rana ma być cięta, a nie szarpana. Nacięcia 
należy wykonać na całym obwodzie zabezpieczonego międzyokółka. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie 
lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA 
i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

126 ZAB-MOSŁ ZAB-MOSŁ 
GODZ OSŁ 

 

Zabezpieczanie młodników przed 
spałowaniem osłonkami TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie osłonek i dostarczenie ich na pozycję roboczą,  
− rozniesienie osłonek na pozycji roboczej, 
− założenie osłonek na drzewka w młodniku uwzględniając zastosowany model osłonki i zalecenia 

producenta. 
− Zwrot niewykorzystanego materiału do miejsca w obrębie leśnictwa 

 

Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 
Czynność GODZ OSŁ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie 
lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA 
i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

2.4 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

127 ZAB-OSŁZD ZAB-OSŁZD 
GODZ ZOSŁ 
 

Zdejmowanie osłonek w młodnikach 
zabezpieczonych przed spałowaniem TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zdejmowanie starych osłonek i pozbieranie opadłych, 
− wyniesienie z powierzchni, 
− dowóz do miejsca w obrębie leśnictwa 

 

Uwagi: 

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce składowania osłonek. 
Czynność GODZ ZOSŁ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  

2) ilość osłonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie 
lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA 
i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami 

 

3.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

128 ZAB-UPAL ZAB-UPAL3,  
ZAB-UPAL2,  
ZAB-UPAL1,        GODZ 
UPAL, 
WYK PALIK 

Zabezpieczenie drzewek przed 
zwierzyną palikami TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wykonanie palików z twardego drewna liściastego lub iglastego o długości 150 cm wraz z 
zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycję roboczą, 

− doniesienie i rozniesienie palików na pozycji roboczej, 
− wbicie określonej w zleceniu ilości palików wokół sadzonek na uprawie, w sposób nie 

powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki.  

Uwagi: 

Ilość sadzonek do opalikowania zostanie określona w zleceniu. 

Drewno do przerobu lub gotowe paliki zapewnia Zamawiający. 

Czynność ZAB-UPAL2 dotyczy również zabezpieczania osłonkami. 
Czynność GODZ UPAL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie 
lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA 
i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.4 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem 

 

4.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

129 ZAB SIAT ZAB SIAT 
GODZ IZS 
SKOBLE (materiał) 

Indywidualne zabezpieczanie siatką   
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór drewna przeznaczanego na słupki i siatki z magazynu leśnictwa, 
− wykonanie słupków z twardego drewna liściastego lub iglastego o długości 150 cm wraz z 

zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycję roboczą, 
− rozniesienie słupków i siatki na pozycji roboczej, 
− wbicie 2 słupków wokół sadzonek na uprawie w sposób nie powodujący uszkodzeń systemu 

korzeniowego sadzonki, 
− zamontowanie wokół słupków siatki przy użyciu skobli. 

Uwagi: 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający – siatka grodzeniowa i drewno na słupki,  

Wykonawca - skoble ocynkowane 3,5 x 35 mm i gwoździe ocynkowane 3 cale 

Miejsce odbioru siatki – do 20 km 
Czynność GODZ IZS przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.5 Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne 

 

5.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

130 PUŁ-WT PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki 
wtórne 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego drzewa – w 
przypadku świerka okrzesywanie i ułożenie na podkładce nie obowiązuje, 

− opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-…), 

Uwagi: 

Pułapki zostaną wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez Zamawiającego. 

Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

5.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

131 KOR-P KOR-PSO,  
KOR-PŚW 
GODZ KOR 

Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

− korowanie pułapek,  
− dostarczenie kory do miejsca spalenia/ zakopania, 
− spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Korowanie pułapek jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w zleceniu. Jeżeli jest 
możliwy terminowy wywóz pułapek poza strefę zagrożenia, można odstąpić od korowania pułapek wg 
wskazań Zamawiającego. 
Czynność GODZ KOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 
(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

132 KOR-NISZ KOR-NISZ 
GODZ NKOR 

Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dojście do okorowanej pułapki, 
− dostarczenie kory do miejsca spalenia/zakopania, 
− spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Niszczenie kory z pułapek jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w zleceniu. 
Czynność GODZ NKOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość M3 pułapek zostanie ustalona poprzez przelicznie na gruncie (posztucznie) ilości 
zaewidencjonowanych wcześniej okorowanych pułapek. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.6 Wykładanie i zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne 

 

6.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

133 PUŁF WYW PF,  
ZDJ PF 

Wykładanie lub zdejmowanie pułapek 
feromonowych na szkodniki wtórne 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór materiału (palików, drutu i pułapek feromonowych) z magazynu lub miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą, 

− zaostrzenie palików, wbicie i zamontowanie stelaży pod pułapki, 
− powieszenie pułapek na stelaże w sposób umożliwiających ich obsługę, 
− w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie pułapek i zmagazynowanie w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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III.7 Ochrona upraw przed ryjkowcami 

 

7.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

134 PUŁ-RYJ PUŁ-RYJ 
GODZ RYJ 

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki 
chwytne, wałki itp. 

SZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie krążków lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego, 
− dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
− wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, rozplantowanie 

wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków lub gałęzi do przygotowanych dołków, 

lub: 

− przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,  
− dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 
− wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
Czynność GODZ RYJ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

7.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału 
 do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

135 
MO-SSP MO-SSP 

GODZ SZEL 

Ochrona upraw przed szeliniakiem, 
chemiczne zabezpieczanie sadzonek - 
moczenie 

TSZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− Odbiór środka i wody z  magazynu nadleśnictwa lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i 
dostarczenie na pozycję roboczą 
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− przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka chemicznego, 
− dojazd lub przejście do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu), 
− doniesienie sadzonek, 
− zamaczanie nadziemnych części sadzonek w sporządzonej emulsji środka chemicznego, przez 

około 5-10 sek. 
− Dostarczenie opakowań i niewykorzystanego środka do miejsca w obrębie leśnictwa 

 

Uwagi: 

Nie należy zanieczyścić emulsji glebą gdyż obniża to skuteczność preparatu. 

Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni sadzonek. 

Czynność należy wykonywać bezpośrednio przed sadzeniem sadzonek na uprawie. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 40 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 
40 km   punkt poboru wody – km 5 
Czynność GODZ SZEL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i przekazanie wykonawcy 
z miejsca odbioru sadzonek. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.8 Badanie zapędraczenia gleby 

 

8.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

136 SZUK-PĘDR SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o 
objętości 0,5 m3 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania 
pędraków i postaci doskonałych chrabąszczy, jednak nie mniej niż 0,5 m, 

− przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz 
ich przekazanie Zamawiającemu, 

− zakopanie dołu. 

Uwagi: 

Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  

Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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III.9 Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny 

 

9.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

137 SZUK-OWAD SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm na powierzchni leżącej w 
obrysie rzutu korony wyznaczonego drzewa, 

− przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, 
− zebranie owadów z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz 

przekazanie ich Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 
pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

9.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

138 SZUK-10G SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole 
metodą 10 powierzchni 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki o wymiarach 0,5 x 
1,0 m na wszystkich powierzchniach próbnych, 

− przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 
powierzchniach o numerach nieparzystych, 

− zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w 
jednym opisanym pudełku oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 

 

Uwagi: 
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Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 
pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

9.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

139 SZUK-OWA2 SZUK-OWA2 
Próbne poszukiwania owadów w ściole 
metodą dwóch drzew próbnych SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki o wymiarach 2,6 x 
1,0 m na wyznaczonych powierzchniach pod każdym z dwóch drzew, 

− przeszukanie całej powierzchni odziomka (spękania kory) obu drzew od szyi korzeniowej do 
wysokości 1,5 m, 

− zebranie owadów na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w jednym opisanym pudełku oraz 
przekazanie ich Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 
pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego. Wyboru drzew oraz kierunku poszukiwań dokonuje 
Zamawiający. 

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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III.10 Smarowanie pni biopreparatem 

 

10.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

140 SMAR-PBIO SMAR-PBIO 
GODZ PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie wody i preparatu na powierzchnię roboczą, 
− przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie narzędzi,  
− nacięcie pnia, 
− nałożenie biopreparatu na 100 % pniaków przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcją – 

etykietą preparatu oraz przykrycie pniaka ściołą lub mchem, a w przypadku stosowania środka 
ROTSTOP WP bez przykrycia, 

− dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania, 
− zabieg należy wykonywać bezpośrednio po ścince drzew. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek (preparat) i wodę zapewnia Zamawiający.  

Miejsce odbioru środka chemicznego –do 40 km , miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 
40 km  punkt poboru wody – do 5 km 

Na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych drzewach.  
Czynność GODZ PBIO przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 
drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

10.2  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

141 SMAR-MECH SMAR-MECH 
GODZ SMAR 

Mechaniczne smarowanie pni 
biopreparatem 

HA 

 

Standard technologii prac obejmuje: 
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− dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnię roboczą, 
− przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu),  
− aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wykorzystaniem harwesterów, przez 

komputerowo sterowany system natryskujący, 
− dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek (preparat) i wodę zapewnia Zamawiający.  

Miejsce odbioru środka chemicznego –do 40 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 
40 km  punkt poboru wody –do 5 km  

Na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych drzewach. 
Szacunkową liczbę pniaków na poszczególnych pozycjach zabiegu zawiera opis przedmiotu 
zamówienia. 
Czynność GODZ SMAR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 
drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.11 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 

11.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

142 GRODZ-SN GRODZ-SN, 
GODZ SIAT,     SKOBLE 
(materiał) 
GWOŹDZIE(materiał) 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 

143 GRODZ-SG GRODZ-SG,          GODZ 
SIAG,  SKOBLE 
(materiał), 
GWOŹDZIE(materiał) 

jak wyżej w warunkach górskich HM 

144 GRODZ-SR GRODZ-SR,          GODZ 
RSIA,          SKOBLE 
(materiał), 
GWOŹDZIE(materiał) 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 
rozbiórkową 

HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dowóz materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca położonego na terenie 
nadleśnictwa ( do 40 km), 

− przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 
prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 

− zabezpieczenie części słupka poprzez opalanie  
− rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z 

dokładnością do +/- 5 cm).  
− rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu, 
− zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 

podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka, 
− w przypadku stosowania siatki rozbiórkowej do wykonania grodzenia należy wykonać jej drobne 

naprawy. 
− Zwiezienie niewykorzystanych materiałów do miejsca w obrębie leśnictwa 

Uwagi: 

Słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach. 

Odległość między słupkami wynosi: 

− 4-5 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod 
kątem 45 stopni, 

− Nie dotyczy - w nadleśnictwach górskich  (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków 
słupków pod kątem 45 stopni. 

Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez 
owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą 
skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.)  – skobli 
nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory 
miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. 
Umocowanie siatki polega na : 

- jej opalikowaniu lub 
- obsypaniu ziemią lub 
- przybiciu żerdzi lub 
- stosowaniu drutu nośnego. 
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Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 

− słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),  
− słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia. 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie,  

Wykonawca - skoble ocynkowane 3,5 x 35 mm i gwoździe ocynkowane 3 cale. 
Czynności GODZ SIAT, GODZ SIAG I GODZ RSIA przeznaczone są w wycenie na koszty transportowe. 

Liczba przełazów do 2 szt Przełazy należy wykonać wg załączonego schematu. 

 
Wymiary na ww. schemacie są przykładowe. Odchyłka od podanych wymiarów wynosi (do +/- 0,2 m) 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie 
siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia  

3) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

 

 

 

11.2  
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Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

145 WYK-SLUPL WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 

146 WYK-SLUPI WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku 
słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane, 

− rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków, 
− załadunek, dostarczenie słupków do miejsca wskazanego na terenie leśnictwa, rozładunek i 

ułożenie. 

Uwagi: 

Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm, 

Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu – 25 cm. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i 
zgodności ze zleceniem. Ilość przygotowanych słupków zostanie ustalona poprzez ich policzenie po 
rozłupaniu (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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III.12 Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń 

 

12.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

147 GRODZ-DEM GRODZ-DEM 
GODZ DSIA 

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej,  
− demontaż żerdzi, 
− zdjęcie i zrolowanie siatki, 
− rozbiórkę przełazów/bram,  
− wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
− wyrównanie powierzchni gleby,  
− załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do miejsca w obrębie leśnictwa , 
− rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Uwagi: 

Zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni wg wskazań Zamawiającego. 
Czynność GODZ DSIA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp), 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

12.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

148 
K GRODZEŃ 

K GRODZEŃ 
GODZ KGR 
GWOŻDZIE (mat) 
SKOBLE (mat) 
DRUT (mat) 

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw 
leśnych 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną do 40 km 
− wymianę słupów na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 11.2,  
− naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu nadleśnictwa lub 

miejsca wskazanego przez zamawiającego –do 40 km. Zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego 
użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
do 40 km) 

− naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek 
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− usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji 
− fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 11.1  

Uwagi: 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie,  

Wykonawca - skoble ocynkowane 3,5 x 35 mm i gwoździe ocynkowane 3 cale 

Przygotowanie słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane odrębnie wg 11.2.   

Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 
Czynność GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

12.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

149 PRZYB-1ŻU PRZYB-1ŻU 
GODZ ZER 

Przybicie okorowanych żerdzi w jednym 
rzędzie 

HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną do 40 km 
− rozniesienie przygotowanych żerdzi,  
− przybicie żerdzi do słupków grodzeniowych, 

Uwagi: 

Zamawiający zapewnia okorowane żerdzie bez dowozu, a Wykonawca gwoździe.  

Przygotowanie okorowanych żerdzi jest rozliczane odrębnie.  
Czynność GODZ ZER przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.13 Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 

 

13.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

150 PORZ-SPAL PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 

151 PORZ-STOS PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w 
stosy niewymiarowe 

M3P 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe, 
− spalanie pozostałości drzewnych ze względów na ochronę lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i 

owady) ułożonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do całkowitego wygaszenia ognisk. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości drzewnych ilość M3P 
zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 

− ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni 
zrębowej; 

− pozostałości drzewne to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, oparty na 
udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i 
średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

− dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P 
w korze równy 4. 

− tak określoną masę M3P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych 
podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do 
rozliczeń. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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13.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

152 KOR-PNI KOR-PNI Korowanie pniaków w drzewostanach HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dojście do pniaka,  
− okorowanie pniaka, 

Uwagi: 

Korowanie pniaków jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w zleceniu.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.14 Chemiczne zwalczanie szkodników wtórnych oraz 
chemiczne zabezpieczanie drewna 

 

14.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

153 OPR-DCP OPR-DCP Opryskiwanie drewna w stosach i 
mygłach 

HLTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− ustawienie tablic ostrzegawczych, 
− podczepienie i regulacja sprzętu, 
− przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z etykietą na opakowaniu środka chemicznego, 
− napełnienie opryskiwacza, 
− dojazd do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu), 
− wykonanie oprysku - zabezpieczenie środkiem chemicznym drewna w dawce zgodnej z instrukcją 

na opakowaniu środka, 
− powrót do miejsca napełniania roztworem. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku 
chemicznym  oraz punkt poboru wody. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie odbioru przez zaewidencjonowanie zabezpieczonego (wcześniej odebranego drewna 
będącego na magazynie) i rozliczenie ilości wykorzystanej cieczy roboczej. 

(rozliczenie z dokładnością do jednego litra). 
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III.15 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy 

 

15.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

154 ZAW-BUD ZAW-BUD                     … 
(materiał) 

Wywieszanie nowych budek lęgowych i 
schronów dla nietoperzy   SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 
− rozwiezienie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 
− przymocowaniu budki lęgowej do drzewa na wysokości 3-4 m otworem wylotowym 

skierowanym na wschód lub południowy wschód za pomocą opaski metalowej 
− przymocowaniu schronu dla nietoperzy do drzewa na wysokości co najmniej 3-5 m za pomocą 

opaski metalowej 

Uwagi: 

Materiały do przymocowania budek za pomocą opaski metalowej  zapewnia Wykonawca.  

Budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i 
zgodności ze zleceniem. Ilość wywieszonych budek lub schronów zostanie ustalona poprzez ich 
policzenie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

15.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

155 NAPR-BUD NAPR-BUD 
GWOŹDZIE (mat) 

Naprawa starych budek lęgowych i 
schronów dla nietoperzy   

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.). 
− zabranie zniszczonych elementów pochodzących z budek lęgowych/schronów dla nietoperzy. 

Uwagi: 

Gwoździe ocynkowane2 cale  zapewnia Wykonawca. 

 

 

 

Procedura odbioru: 



str. 89 

Załącznik nr 4 do SWZ - Nadleśnictwo Łomża – Standard technologii wykonawstwa prac leśnych 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i 
zgodności ze zleceniem. Ilość naprawionych budek lub schronów zostanie ustalona poprzez ich 
policzenie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

15.3  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

156 CZYSZ-BUD CZYSZ-BUD 
TROCINY (mat) 
TORF (mat) 
GWOŹDZIE (mat) 

Czyszczenie budek lęgowych i schronów 
dla nietoperzy 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dojazd do  budek lęgowych, schronów; 
− otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp; 
− wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), 
− przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści trocin lub 

torfu, 
− zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek (schronów) i przekazanie ich 

Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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III.16 Prace w ochronie lasu 

 

16.1  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry – VAT 8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

157 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

158 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− prace ręczne i ciągnikowe prowadzące do ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry 
wykonywane według wskazań Zamawiającego,  

Uwagi: 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

16.2  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

159 DRZ-ZGRYZ DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych   SZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

- wykładanie drzew zgryzowych przez ich ścięcie na pozycjach wskazanych przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Drzewa zostaną wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabiegu co do ilości drzew, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość wyłożonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

16.3  
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Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

160 KONTR-RYJ KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w 
sprawności, wybieranie i usuwanie 
ryjkowców 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana, poprawienie ścian dołków oraz wybieranie i 
niszczenie ryjkowców,  itp., 

− usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez (w 
sąsiedztwie uprawy) Zamawiającego do ich naturalnego rozkładu. 

lub: 

− utrzymanie pułapek w sprawności tj. korowanie, wymiana oraz zbieranie i niszczenie ryjkowców, 
itp., 

− zużyte wałki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w sąsiedztwie 
uprawy) do ich naturalnego rozkładu. 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

16.4  Prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych – VAT 8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

161 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzędzi, 
− ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na rozłożoną uprzednio płachtę,  
− dokładne przejrzenie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów,  
− w miarę potrzeby obcinanie gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie, 
− pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew próbnych, 
− pomoc przy zakładaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygładzanie kory ośnikiem, 

nakładanie lepu). 

Uwagi: 
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Pudełka do zbioru owadów i płachtę zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16.5  Usuwanie drzewek porażonych na uprawach – VAT 8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

162 US PDRZ U US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek 
porażonych 

HA 

163 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

164 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub owady,  
− wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  
− utylizację materiału (np. spalenie). 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 
drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H] odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

16.6 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody – VAT 8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 
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165 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

166 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− prace ręczne i ciągnikowe polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów 
przyrodniczych według wskazań Zamawiającego.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 8% 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16.7  Zachowanie i odtworzenie elementów środowiska przyrodniczego – VAT 8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

167 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

168 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− prace ręczne i ciągnikowe polegające na porządkowaniu bezpośredniego sąsiedztwa pomników 
przyrody, obalaniu posuszu jałowego w miejscach uczęszczanych przez ludzi oraz inne prace 
zależnie od wskazań Zamawiającego. 

 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 8 % 

 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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16.8  Porządkowanie terenu leśnego – VAT    8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

169 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

170 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 
leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

− zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  
− dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Uwagi: 

Worki zapewnia Zamawiający. 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16.9.1 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

171 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 
wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych. 

 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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16.9.2 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

172 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 
wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16.9.3 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

173 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe wykonane ręcznie z 
urządzeniem 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 
wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych, w 
których niezbędne jest użycie urządzenia np. pilarki. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16.10.1. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23% 
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Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

174 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 
wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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16.10.2. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23% 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

175 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 
wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział IV - OCHRONA P.POŻ 

 

IV.1 Ręczne wykonywanie bruzd na pasach przeciwpożarowych 

 

1.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

176 PPOŻ-PASY PPOŻ-PASY Wykonywanie bruzd na pasach 
przeciwpożarowych 

KMTR 

177 PPOŻ-ODN PPOŻ-ODN Odnowienie bruzdy na pasach 
przeciwpożarowych 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wykonywanie bruzdy lub jej odnowienie (mineralizowanie) na pasach przeciwpożarowych przy 
pomocy narzędzi ręcznych (np. motyki, siekieromotyki, pilarki lub innych potrzebnych narzędzi) 
w miejscach gdzie niemożliwe jest wykonanie ich ciągnikiem zagregowanych z urządzeniem.  

− usunięcie z bruzdy materiałów łatwopalnych takich jak chwasty, gałęzie, części powalonych 
drzew (ewentualne ścięcie wystających pniaków do powierzchni gruntu) i powierzchniowe 
spulchnienie gleby. 

Uwagi: 

Minimalna szerokość wykonywanej bruzdy wynosi 2 metry. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości bruzdy zostanie wykonany wzdłuż jej osi (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie przeprowadzone, za pomocą 
urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do jej osi w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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IV.2 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

 

2.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

178 PPOŻ-PORZ PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach 
przeciwpożarowych 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych zabiegach 
pielęgnacyjnych i cięciach rębnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych 
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych drzew, 
leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew 
oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i 
rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju 
pojazdu lub skraju toru kolejowego. 

Uwagi: 

Materiał musi być wyniesiony i rozrzucony na odległość co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, 
parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i szerokości pasa. 
Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń 
wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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IV.3 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych – VAT 8% 

 

3.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

179 ODN-PASC ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów 
przeciwpożarowych  

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),  
− dojazd do powierzchni,  
− przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe. 

Uwagi: 

Bruzda musi mieć szerokość minimum 2 metry. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości bruzdy zostanie wykonany wzdłuż jej osi (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie przeprowadzone, za pomocą 
urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do jej osi w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  
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IV.4 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8% 

 

4.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

180 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

− porządkowanie terenów (na których nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych) na 
powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, 
pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu 
i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu 
w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów, 

− rozmieszczenie w terenie tablic p.poż., 
− wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek ssawnych,  
− wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych, 
− przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu pożarowego;  

czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej, 
− inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

Uwagi: 

Materiał (pozostałości drzewne z porządkowanych pasów) musi być wyniesiony i rozrzucony na 
odległość minimum 30 metrów od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

4.2  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

181 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem  H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk,  
− przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów 

przeciwpożarowych,  
− przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego, 
− inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa (w tym przejazdy 

pomiędzy obiektami wymagającymi mineralizacji bruzd). 

Uwagi: 

Materiały  zapewnia Zamawiający. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

4.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

182 DOZ DOG DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy 
dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dogaszanie pożarzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka),  
− obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia,  
− dozorowanie (kontrolowanie stanu pożarzyska). 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych 

 

1.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

183 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie (VAT 8%) H 

184 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie (VAT 23%) H 

185 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 
8%) 

H 

186 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 
23%) 

H 

187 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace wykonywane ręcznie z 
urządzeniem mechanicznym (VAT 8%) 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dokonywanie konserwacji urządzeń turystycznych i edukacyjnych,  
− wykaszanie trawy i chwastów na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów 

(parkingu leśnego) od kwietnia do października włącznie, 
− utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w porządku i 

czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz porządkowanie terenu i 
wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku, 

− inne wg. potrzeb. 

Uwagi: 

Nieczystości (śmieci) muszą być dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. 

Materiały do konserwacji obiektów i urządzeń zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z utrzymaniem 
obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VI – GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA 

VI.1 Uprawa roli, łąk i pastwisk oraz gruntów uprawianych rolniczo 

 

Uprawa roli, łąk i pastwisk to ogół czynności agrotechnicznych wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, 
zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, mających na celu wprowadzenie, pielęgnację zasiewów lub nasadzeń 
oraz ewentualny zbiór roślinności przeznaczonej na karmę dla zwierzyny. Sadzenie drzew i krzewów 
atrakcyjnych żerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i pielęgnacja. Grodzenie pól siatką, 
konserwacja grodzeń, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na nowych zakładanych poletkach. 

 

1.1 Uprawa gleby 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

188 ŁR-ORKA ŁR-ORKA Głęboka orka HA 

189 ŁR-PODOR ŁR-PODOR Podorywka HA 

190 ŁR-AGRE ŁR-AGRE Agregatowanie HA 

191 ŁR-KULT ŁR-KULT Kultywatorowanie HA 

192 ŁR-BRON ŁR-BRON Bronowanie HA 

193 ŁR-TAL ŁR-TAL Talerzowanie HA 

194 ŁR-REDL ŁR-REDL Redlenie HA 

195 ŁR-ROZDR ŁR-ROZDR Rozdrabnianie pozostałości 
pozrębowych z wymieszaniem ich z 
wierzchnią warstwą gleby na poletkach 
nowo zakładanych 

HA 

196 ŁR-WAŁOW ŁR-WAŁOW Wałowanie HA 

197 ŁR-PORZPO ŁR-PORZPO Porządkowanie pól przez rozdrabnianie 
pozostałości po uprawach, w celu 
przygotowania do dalszego użytkowania 

HA 

198 ŁR-KARCZ ŁR-KARCZ Karczowanie pniaków na gruntach 
przeznaczonych pod uprawę 

HA 
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Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy. 

Uwagi: 

Głęboką orkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 20 – 35 cm.  

Podorywkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 5-10 cm. 

Agregatowanie należy wykonać przy użyciu agregatu uprawowego gwarantującego spulchnienie na 
głębokość 7 – 12 cm i wyrównanie wierzchniej warstwy gleby z wałem doprawiającym. 

Kultywatorowanie należy wykonać przy użyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie gleby na 
głębokość 7 – 12 cm. 

Bronowanie należy wykonać z użyciem brony zębatej w celu rozbicia grud ziemi, wyrównania 
powierzchni, spulchnienia gleby na głębokość 2 – 7 cm. 

Talerzowanie należy przeprowadzić z zastosowaniem brony talerzowej w sposób polegający na 
przecięciu i odwróceniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 7 – 12 cm. 

Radlenie należy wykonać z użyciem radła ciągnikowego o odpowiednim rozstawie. 

W przypadku wykonywania rozdrabniania pozostałości pozrębowych z wymieszaniem z wierzchnią 
warstwą gleby pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 15 cm, a 
materiał powstały po rozdrabnianiu należy równomiernie wymieszać z glebą na całej powierzchni objętej 
zabiegiem - na głębokość min. 10 cm. 

Wałowanie należy wykonać z użyciem wału, w celu dociśnięcia darni do podłoża oraz zwiększania 
podsiąku wody. 

Rozdrabnianie pozostałości po uprawie rolnej należy wykonywać przy użyciu rozdrabniarki typu „seppi”, 
w przypadkach gdy nie ma możliwości innego przygotowania gleby do uprawy (np. po zasiewach 
kukurydzy przeznaczonych na żer bez zbioru). 

Karczowanie pni polega na mechanicznym usunięciu pni z pól uprawnych w celu umożliwienia 
prowadzenia prac związanych z uprawą roli. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na 
roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia 
powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie 
objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.2 Nawożenie 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

199 ŁR-NAWM ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych  HA 

200 ŁR-WAPN ŁR-WAPN Wapnowanie HA 

201 ŁR-NAWO ŁR-NAWO Nawożenie organiczne HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− odbiór materiałów nawozowych z magazynów lub innych miejsc składowania na terenie 

Nadleśnictwa wraz z załadunkiem, przewozem i przeładunkiem,  
− rozsiew lub rozrzucenie nawozu,  
− zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań po nawozach – całość przy użyciu 

środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 

Uwagi: 

Wysiew nawozów mineralnych należy wykonać przy użyciu rolniczego rozsiewacza gwarantującego 
równomierne rozłożenie  nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha. 

Wapnowanie należy wykonać z użyciem rozsiewacza gwarantującego równomierne rozłożenie wapna w 
dawce 3-4 ton/ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca składowania wapna do wapnowanego pola 
nie przekroczy 5 km. 

Nawożenie organiczne należy wykonać przy użyciu rozrzutnika do obornika w sposób równomierny na 
całej nawożonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny dojazd rozrzutnika z miejsca 
składowania nawozu do nawożonej pozycji nie przekroczy 2 km. 

Materiały zapewni Zamawiający/Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na 
roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia 
powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie 
objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.3 Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewów, pielęgnacja drzew i krzewów 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

202 ŁR-WYSNR ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzutowym HA 

203 ŁR-WYSNAS ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zbożowym HA 

204 ŁR-WYSNP ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punktowym HA 

205 ŁR-SADZT ŁR-SADZT Sadzenie bulw topinamburu lub 
ziemniaków 

HA 

206 ŁR-SADZWM ŁR-SADZWM Sadzenie sadzonek wieloletnich w jamkę TSZT 

207 ŁR-WYOR ŁR-WYOR Wyoranie pasów pod sadzenie drzewek 
lub krzewów pługiem 

KTMR 

208 ŁR-TAL60 ŁR-TAL60 Wykonanie talerzy pod sadzenie 
drzewek o wymiarach 60x60 cm 

TSZT 

209 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne – gospodarka 
łąkowo-rolna 

H 

210 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe – 
gospodarka łąkowo-rolna 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− odbiór materiału siewnego, sadzeniaków z magazynów lub innych miejsc składowania na terenie 

nadleśnictwa, sadzonek drzew ze szkółki leśnej wraz z załadunkiem, przewozem i 
przeładunkiem,  

− rozsiew materiałów lub ich rozsadzenie w określonej dawce lub więźbie,  
− zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków i sił 

będących w dyspozycji Wykonawcy. 

Uwagi: 

Wysiew nasion siewnikiem rzutowym należy wykonać w sposób gwarantujący  równomierne rozłożenie  
nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich przykrycia.  

Wysiew nasion siewnikiem zbożowym (np. typu „poznaniak”) wykonać w określonym  przez 
zamawiającego rozstawie rzędów i głębokości podania nasion z jednoczesnym przykryciem glebą i 
dociśnięciem. 

Wysiew nasion siewnikiem punktowym wykonać w należy wykonać w ustalonej przez zamawiającego 
głębokości i więźbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i dociśnięciu nasion. Zastosowany siewnik 
musi pozwalać na punktową, równoczesną z siewem nasion aplikację nawozów mineralnych. Cena usługi 
musi również ujmować czynności związane z załadunkiem i dowozem nawozu na pozycję oraz związane 
z jego aplikacją.  

Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniaków wykonać należy sadzarką lub ręcznie w ustalonej przez 
zamawiającego więźbie z jednoczesnym obredleniem. 
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Sadzenie drzew i krzewów należy wykonać w jamkę w więźbie określonej przez Zamawiającego. 

Wyoranie pasów pod sadzenie drzew i krzewów należy wykonać pługiem z pogłębiaczem. 

Wykonanie talerzy należy wykonać poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy gleby do warstwy mineralnej; 
talerze powinny być o  wymiarach 60x60 cm. 

Prace godzinowe ręczne i ciągnikowe są związane z pielęgnowaniem drzew i krzewów. 

Materiały w postaci nasion, bulw  zapewnia Zamawiający 

Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na 
roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia 
powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie 
objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest tysiąc sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem 
oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem 
oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

4. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych związanych z 
gospodarką łąkowo - rolną z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie 
przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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1.4 Opryski chemiczne 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

211 ŁR-OPRYSK ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− odbiór środków chemicznych z magazynu, 
− dowóz wody,  
− przygotowanie cieczy roboczej o określonym stężeniu,  
− zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków i sił 

będących w dyspozycji wykonawcy. 

Uwagi: 

Mechaniczny oprysk należy wykonać w optymalnych warunkach pogodowych, atestowanym 
opryskiwaczem ciągnikowym przy zaangażowaniu operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. 
Zastosowaną ilość cieczy roboczej na ha każdorazowo ustali zamawiający.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Miejsce odbioru środka chemicznego – 40 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – 10 km,   
punkt poboru wody – 10 km. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na 
roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia 
powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie 
objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.5 Zbiór płodów 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

212 ŁR-KOSZR ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 

213 ŁR-WYKŁW ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 

214 ŁR-GRAB ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 

215 ŁR-ZGRAB ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 

216 ŁR-PRAS ŁR-PRAS Prasowanie siana HA 
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217 ŁR-BALOT ŁR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej  HA 

218 ŁR-TOPZ ŁR-TOPZ Zbiór bulw topinamburu lub ziemniaków  HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 

Uwagi: 

Koszenie trawy należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej zaczynając od środka łąki ku jej obrzeżom. 
Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad powierzchnią ziemi. Zestaw koszący musi być wyposażony w 
specjalne urządzenie płoszące zwierzęta bytujące w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal 
ultradźwiękowych itp.  

Koszenie trawy z wywozem z łąki należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej zaczynając od środka 
łąki ku jej obrzeżom. Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad powierzchnią ziemi. Zestaw koszący musi 
być wyposażony w specjalne urządzenie płoszące zwierzęta bytujące w trawie, np. gwizdki elektroniczne, 
emitery fal ultradźwiękowych itp. Cena usługi obejmuje również zbiór i wywiezienie z łąki skoszonej 
biomasy w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 500 m w czasie maks. 14 dni od 
skoszenia. 

Przegrabianie (suszenie siana) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki poprzez 
jednorazowe przetrząśnięcie i rozrzucenie skoszonej trawy  na całej powierzchni łąki. Terminy kolejnych 
zabiegów ustalane będą przez zamawiającego stosownie do przebiegu pogody. 

Zgrabianie siana wykonywane przy użyciu zgrabiarki ciągnikowej polega na zgrabieniu siana lub zielonej 
masy w rzędy, w sposób umożliwiający użycie prasy wysokiego zgniotu.  

Prasowanie siana wykonać należy przy użyciu prasy kostkującej wysokiego zgniotu na kostki siana o 
wadze jednostkowej 10-20 kg. 

Balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonkę obejmuje prasowanie siana w baloty o średnicy 0,8 
- 1,2 m za pomocą prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki należy wykonać foliowanie balotów.  

Zbiór bulw topinamburu polega na: usunięciu suchych - nadziemnych części roślin, oraz mechaniczne 
wykopanie bulw topinamburu techniką przyjętą przez wykonawcę, ręczny zbiór wykopanych bulw, 
następnie jednokrotne bronowanie i ponowny ręczny zbiór bulw, załadunek do worków lub skrzyń o 
ładowności 25-50 kg, udostępnionych przez wykonawcę. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na 
roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia 
powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie 
objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

1.6 Indywidualne zabezpieczenie drzew oraz grodzenia poletek łowieckich 

 

1.6.1  
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Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

219 ŁR-GRODZN ŁR-GRODZN Grodzenie pól siatką HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia,  
− przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 

prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,  
− rozniesienie i wkopanie słupków (stroną opaloną lub zaimpregnowaną) 
− rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu,  
− zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 

podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i 
przybitych zaciosem do słupka, 

− przygotowanie, rozniesienie i przybicie żerdzi;   
− wykonanie przełazów i bram wjazdowych  w wyznaczonych miejscach w liczbie 1 sztuk na każdą 

ogrodzoną powierzchnię o ciągłej granicy.  

Uwagi: 

Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego, końce 
drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli; siatkę na słupach pośrednich mocujemy 
przybijając druty poziome skoblami  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się 
w poziomie. Napięcia siatki dokonujemy ciągnikiem lub za pomocą wyciągarki linowej. Umocowanie 
siatki do gruntu polega na wywinięciu 20 cm siatki na zewnątrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub 
obsypaniu ziemią. 

Odległość dowozu materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia – nie więcej niż 20 km. 

W przypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane, w wypadku 
słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków i zabezpieczenie jednego z końców poprzez (do 
wyboru przez Zamawiającego na etapie tworzenia SWZ): 

1. opalenie  
2. posmarowanie preparatem drewnochronnym  

 na długości 0,7 m. 

Słupki należy wkopać na głębokość 0,6 m (z dokładnością +/- 5cm). 

Odległość między wkopanymi słupkami nie może przekroczyć 5 m (+/- 10cm). 

Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: słupki naciągowe, słupki na załamaniach przebiegu 
ogrodzenia oraz na odcinakach, gdzie ogrodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. 
Słupki narożne zabezpieczamy w dwóch kierunkach. 

Słupki naciągowe ustawia się nie rzadziej jak 50 m linii ogrodzenia. 

Siatka pod przełazami powinna być zamontowana do wysokości 0,90 m; maksymalna wysokość szczytu 
przełazu do 1,00 m. 

Preparat zapewnia Zamawiający/Wykonawca. 

Drewno na słupki oraz siatkę zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem 
oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.6.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

220 ŁR-GRODZR ŁR-GRODZR Rozgrodzenie pól HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych,  
− wydobycie części zawiniętej,  
− demontaż żerdzi,  
− zdjęcie siatki, dokonanie pomiaru oraz opisanie ilości mb na zwiniętych rolkach,  
− rozbiórkę przełazów,  
− wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
− wyrównanie powierzchni gleby,  
− załadunek i przewiezienie odzyskanych materiałów do miejsca składowania na odległość nie 

większą niż 20 km,  
− rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu, 
− przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu złomu oraz dostarczenie 

przedstawicielowi zamawiającego potwierdzenia zezłomowania siatki.  

Uwagi: 

Metoda i zakres demontażu określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem 
oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.6.3 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

221 ŁR-ZABDRZ ŁR-ZABDRZ Indywidualne zabezpieczenie drzewek 
siatką 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dowóz materiałów,  
− przygotowanie słupków oraz ich wbicie lub wkopanie (4 słupki na każde drzewo),  
− zamocowaniu do słupków siatki przy pomocy skobli. 

Uwagi: 

Drewno na słupki i siatkę zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem 
oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.6.4 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

222 GODZ RH23 GODZ RH23 Godziny ręczne – naprawa grodzeń H 

223 GODZ MH23 GODZ MH23 Godziny ciągnikowe – naprawa grodzeń H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dowóz oraz doniesienie siatki, słupków i innych materiałów do naprawy na miejsce uszkodzenia 
ogrodzenia (odległość nie większa niż 20 km),  

− dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń np. wymianę zniszczonej siatki i 
słupków lub bram i przełazów, 

− przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu złomu oraz dostarczenie 
przedstawicielowi zamawiającego potwierdzenia zezłomowania siatki.  

Uwagi: 

Szczegółowy zakres naprawy określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu. 

Materiały dostarczy zamawiający (użyta siatka pochodzi z rozbiórki starych grodzeń). 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych związanych z 
gospodarką łąkowo - rolną z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie 
przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VII – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 

Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych. Prace 
obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewów, usuwanie 
chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez 
osłony z włókniny, mat lub materiału organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, 
owadom lub mające na celu zwalczanie chwastów. Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i 
kolejnych latach ich produkcji. Szkółkowanie sadzonek i zrzezów. Prace związane z deszczowaniem 
powierzchni produkcyjnej szkółki. Wyjmowanie sadzonek,  przygotowanie do wywozu i załadunek. 

 

VII.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 

 

1.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

224 SPUL-C SPUL-C 
SPUL POM 

Spulchnianie gleby na międzyrzędach 
opielaczem wielorzędowym 

AR 

225 SPUL-SC SPUL-SC Spulchnianie gleby AR 

226 BRON-SC BRON-SC Bronowanie AR 

227 ORKA-SC ORKA-SC Orka pełna AR 

228 ORSP-SC ORSP-SC Orka pełna wraz ze spulchnieniem gleby AR 

229 WYOR-CK WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek 
ciągnikowym wyorywaczem 
klamrowych  

AR 

230 WYOR-CS WYOR-CS 
WYORSPOM 

Wyorywanie lub podcinanie sadzonek 
ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym 

AR 

231 ORKA-ŁOP ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną AR 

232 WŁOÓ K-SC WŁOÓ K-SC Wyrównywanie powierzchni włóką AR 

233 WAŁ-SC WAŁ-SC Wałowanie pełnej orki - jednokrotne AR 

234 WYC-SC WYC-SC Wyciskanie rządków siewnych lub 
wyciskanie szpar 

AR 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,  
− regulację i drobne naprawy sprzętu,  
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− uprawę gleby, wykonanie zabiegu, 
− oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.  

Uwagi: 

Dla czynności SPUL-C zabieg obejmuje także udział pracownika pomocniczego. Dla czynności WYOR-CK i 
WYOR-CS obejmuje bieżące ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu 
korzeni. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

235 SPUL-O SPUL-O Wzruszanie gleby na międzyrzędach 
opielaczem ręcznym 

AR 

236 SPUL-R SPUL-R Spulchnianie gleby na międzyrzędach - 
dla DB i BK również w okresie 
wschodów 

AR 

237 SPUL-R1 SPUL-R1 Spulchnianie gleby na międzyrzędach w 
okresie wschodów motyką. 

AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wzruszenie gleby narzędziami ręcznymi (motyka, opielacz, haczki, pazurki) między rzędami lub 
taśmami siewnymi w okresie wschodów,  

− usunięcie chwastów z miejsca wzruszenia,  
− wyniesienie usuniętych roślin z powierzchni spulchnianej, załadunek na przyczepę i 

wywiezienie na odległość 2 km od szkółki. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

1.3 
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Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

238 ZB-KAM ZB-KAM Zbiór i wywóz kamieni AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zbiór kamieni i innych pozostałości roślinnych z powierzchni uprawy gleby,  
− załadunek kamieni i pozostałości roślinnych na przyczepę lub inne pojazdy, 
− wywóz i rozładunek kamieni i innych pozostałości roślinnych na wskazane miejsce w 

odległości 2 km od szkółki. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.4 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

239 NAW-MINEC NAW-MINEC Nawożenie mineralne w sadzonkach –
wykonywane mechanicznie 

AR 

240 SIEW-KC SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P  

241 SIEW-NC SIEW-NC Rozsiew nawozów startowo 
rozrzutnikiem 

HA 

242 SIEW-WAP SIEW-WAP Rozsiew wapna nawozowego HA 

243 NAW-MIND NAW-MIND Nawożenie mineralne – dolistne AR 

244 SIEW-OC SIEW-OC Rozsiew obornika rozrzutnikiem TONA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie nawozu, obornika bądź kompostu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek 
i dowóz),  

− rozrzucenie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni,  
− uprzątnięcie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce,  
− zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do 

miejsca postoju,  
− w przypadku nawożenia dolistnego, przygotowanie cieczy roboczej i oprysk równomierny 

sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 
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Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 
powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 
powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 kg [TONA] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia (rozrzucenia) 
obornik nie będzie ponownie ważony, obowiązuje zasada że przyjmuje się wagę z dokumentów 
przychodowych z jego zakupu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.5 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

245 NAW-MINER NAW-MINER Nawożenie mineralne w sadzonkach –
wykonywane ręcznie 

AR 

246 NAW MINES NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręcznie AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie nawozu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek i dowóz),  
− rozrzucenie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni,  
− wymieszanie nawozu z glebą,  
− uprzątnięcie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce.  

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.6  



str. 119 

Załącznik nr 4 do SWZ - Nadleśnictwo Łomża – Standard technologii wykonawstwa prac leśnych 

 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

247 OPR-SC OPR-SC Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem 
ciągnikowym 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór środków chemicznych z magazynu środków chemicznych nadleśnictwa,  
− przygotowanie cieczy roboczej,  
− opryskiwanie równomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego, 
− uprzątnięcie pojemników po środkach chemicznych,   
− zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym 

stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju. 
− dostarczenie opakowań po zużytych środkach chemicznych do miejsca wskazanego przez zamawiającego 

w odległości do 30km od szkółki 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.7 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

248 PIEL-RN PIEL-RN, 
GODZ RN 

Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i 
Bk również w okresie wschodów 

AR 

249 PIEL-RN1 PIEL-RN1, 
GODZ RN1 

Pielenie w rzędach lub pasach w okresie 
wschodów  

AR 

250 PIEL-P PIEL-P, 
GODZ PP 

Pielenie -  siewy pełne AR 

251 PIEL-P1 PIEL-P1,  
GODZ PP1 

Pielenie - siewy pełne w okresie 
wschodów 

AR 

252 PRZER-NAS PRZER-NAS , 
GODZ PRZ 

Przerywanie nadmiarów siewów AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− ręczne usuwanie chwastów z powierzchni z sadzonkami w międzyrzędziach,  
− wybranie chwastów,  
− przerywanie nadmiarów siewów,  
− wyniesienie usuniętych roślin z powierzchni pielonej, załadunek na przyczepę i wywiezienie wraz 

z rozładunkiem na odległość 2 km od szkółki. 
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Uwagi: 

Czynności pielenia obejmują również powierzchnię ścieżki między grzędami. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.8 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

253 WYW-GRZ WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,  
− regulację i drobne naprawy sprzętu,  
− przemieszczenie części gleby ze ścieżek po których porusza się ciągnik, 
− kultywatorowanie i wałowanie wywyższonej grzędy, 
− oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.  

Uwagi: 

Wymagane wymiary: wysokość wywyższenia 100 mm (+/- 10%), szerokość grzędy 800 mm (+/- 10%). 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) Sprawdzenie wysokości wywyższenia zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.9  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

254 OSŁ-ATM OSŁ-ATM Osłona szkółki przed ujemnymi 
wpływami atmosferycznymi 

AR 

255 OSŁ-REG OSŁ-REG Regulowanie położenia osłon AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zakładanie lub zdejmowanie osłon wraz z załadunkiem i dowozem z magazynu szkółki, 
− czasowe odsłonięcie uprawy celem wykonania pielenia bądź oprysku i ponowne założenie łącznie 

z wbiciem haków lub podpór podtrzymujących, 
− regulacja położenia osłon, 
− wyniesienie oraz oczyszczenie osłon w miejscu składowania. 

Uwagi: 

Zamawiający zapewnia następujące osłony: włóknina, siatki cieniujące, maty, słoma i inne materiały 
organiczne tj. maty trzcinowe 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.10  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

256 POZ-P   POZ-P   Pozyskanie pędów, cięcie zrzezów, 
liczenie, wiązanie i dołowanie 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozyskanie pędów,  
− cięcie zrzezów,  
− liczenie, wiązanie w pęczki,  
− dołowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem,  
− uprzątnięcie odpadów.  

Uwagi: 

Pozyskanie pędów drzew i krzewów, w odległości 80  km od szkółki. Pędy będą pozyskiwane z drzew 
ściętych i/lub krzewów stojących. 

 

 

Procedura odbioru: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.11    

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

257 SZK-ZR SZK-ZR Szkółkowanie zrzezów lub wycinków 
korzeniowych  TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− poprawienie szpar,  
− doniesienie lub dowóz materiału na powierzchnię szkółkowania,  
− zabezpieczenie zrzezów przed przesychaniem,  
− szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół zrzezów. 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.12   

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

258 SZK-1R SZK-1R Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z 
doniesieniem do miejsca szkółkowania 

TSZT 

259 SZK-1.5R SZK-1.5R Szkółkowanie  sadzonek 1,5-rocznych z 
doniesieniem do miejsca szkółkowania 

TSZT 

260 SZK-WR SZK-WR Szkółkowanie  sadzonek 2-3 latek z 
doniesieniem do miejsca szkółkowania 

TSZT 

 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,  
− formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,  
− doniesienie lub dowóz sadzonek na powierzchnię szkółkowania,  
− poprawienie szpary,  
− szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek,  
− wyrównanie gleby na międzyrzędach. 
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Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.13  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

261 SZK-IC1 SZK-IC1 
POM-SZIC1 

Mechaniczne szkółkowanie siewek 
iglastych sadzarką jednorzędową  

KMTR 

262 SZK-IC2 SZK-IC2  
POM-SZIC2 

Mechaniczne szkółkowanie siewek 
iglastych sadzarką dwurzędową  

KMTR 

263 SZK-IC3 SZK-IC3  
POM-SZIC3 

Mechaniczne szkółkowanie siewek 
iglastych sadzarką trzyrzędową  

KMTR 

264 SZK-IC5 SZK-IC5  
POM-SZIC5 

Mechaniczne szkółkowanie siewek 
iglastych sadzarką pięciorzędową  

KMTR 

265 SZK-LC1 SZK-LC1  
POM-SZLC1 

Mechaniczne szkółkowanie siewek 
liściastych sadzarką jednorzędową  

KMTR 

266 SZK-LC2 SZK-LC2  
POM-SZLC2 

Mechaniczne szkółkowanie siewek 
liściastych sadzarką dwurzędową  

KMTR 

267 SZK-LC3 SZK-LC3  
POM-SZLC3 

Mechaniczne szkółkowanie siewek 
liściastych sadzarką trzyrzędową  

KMTR 

268 SZK-LC5 SZK-LC5  
POM-SZLC5 

Mechaniczne szkółkowanie siewek 
liściastych sadzarką pięciorzędową  

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
− doniesienie sadzonek do miejsca szkółkowania, 
− przygotowanie sprzętu i odstawienie po zakończeniu pracy, 
− sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi oraz zleceniem, 
− sprawdzanie jakości sadzenia i na bieżąco poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek. 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez określenie iloczynu długości przejazdu sadzarką podczas sadzenia i ilości 
posadzonych rzędów (taśmą, GPS). (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

 

1.14 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

269 WYJ 1R 
WYJ-1IW, 
WYJ-1IR, 
SORT-1I, 
UKŁAD-1I lub DOŁ-1I), 
GODZ W1R, 
 
WYJ-1LW 
WYJ-1LR, 
SORT-1L, 
(UKŁAD-1L lub DOŁ-
1L), 
GODZ W1R 
 

Wyjęcie 1-latek  TSZT 

270 WYJ 2-3L 
WYJ-2IW, 
WYJ-2IR 
SORT-2I, 
(UKŁAD-2I lub DOŁ-
2I), 
GODZ 23L, 
 
WYJ-2LW, 
WYJ-2LR 
SORT-2L, 
(UKŁAD-2L lub DOŁ-
2L), 
GODZ 23L, 
 

Wyjęcie 2-3 latek  TSZT 

271 WYJ 4-5L 
WYJ-4IW, 
WYJ-4IR, 
SORT-4I, 
(UKŁAD-4I lub DOŁ-
4I), 
GODZ 45L, 
 
WYJ-4LW, 
WYJ-4LR, 
SORT-4L, 
(UKŁAD-4L lub DOŁ-
4L), 
GODZ 45L 

Wyjęcie materiału 4-5 letniego  TSZT 

272 WYJ WFORM 
WYJ-FORM, 
SORT-WIEL, 
DOŁ-WIEL, 
GODZ WF 

Wyjęcie wielolatek drzew i krzewów do 
zadrzewień lub plantacji  TSZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wyjęcie sadzonek z gleby po wcześniejszym wyoraniu lub bez wyorania,  
− wybranie sadzonek z gleby,  
− rozkruszenie bryłki ziemi,  
− sortowanie, liczenie,  
− wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek sosny jednorocznej 
− tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do 

pojemników (skrzynek lub worków) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego 
przechowywania tj. chłodnia lub kopce na kwaterze,  

− zebranie, załadunek i wywóz na wskazane miejsce odpadów sadzonek po sortowaniu, na 
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odległość do 2 km od szkółki oraz rozładunek 
− formowanie części nadziemnych sadzonek  liściastych i iglastych,  
− formowanie korzeni wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień. 

Uwagi: 

Sadzonki należy sortować zgodnie z wymaganiami jakie powinien spełniać leśny materiał 
rozmnożeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.15 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

273 DOŁ-1I DOŁ-1I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 1 latek iglastych 

TSZT 

274 DOŁ-1L DOŁ-1L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 1-latek liściastych  

TSZT 

275 DOŁ-2I DOŁ-2I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 2-3-latek iglastych  

TSZT 

276 DOŁ-2L DOŁ-2L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 2-3-latek liściastych  

TSZT 

277 DOŁ-4I DOŁ-4I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 4-5-latek iglastych  

TSZT 

278 DOŁ-4L DOŁ-4L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 4-5-latek liściastych  

TSZT 

279 DOŁ-WIEL DOŁ-WIEL Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - wielolatek drzew i krzewów do 
zadrzewień 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− doniesienie sadzonek do dołu, 
− dołowanie sadzonek w dole (również oziębionym), 
− przykrycie dołu uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami na żerdziach. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.16 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

280 PODK-WYN PODK-WYN Podkrzesywanie i formowanie drzewek 
do zadrzewień, wraz z wyniesieniem 
gałęzi 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− obcięcie zbędnych gałęzi, 
− zabezpieczenie preparatem ran po cięciu, 
− wyniesienie gałęzi poza kwaterę. 

Uwagi: 

Preparat do zabezpieczenia ran zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.17 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

281 ŻEL-1 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek  TSZT 

282 ŻEL-2 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek  TSZT 

283 ŻEL-IL ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie zawiesiny do żelowania,  
− żelowanie korzeni,  
− ułożenie w pojemnikach. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku 
chemicznym  oraz punkt poboru wody. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.18 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

284 ZAŁ-1 ZAŁ-1IL, 
 ZAŁ-1LL,  
ZAŁ-1IP,  
ZAŁ-1LP 

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 
latek 

TSZT 

285 ZAŁ-2 ZAŁ-2IL,  
ZAŁ-2LL,  
ZAŁ-2IP,  
ZAŁ-2LP 

Załadunek lub rozładunek sadzonek – 2-
3 latek 

TSZT 

286 ZAŁ-4 ZAŁ-4IL,  
ZAŁ-4LL 

Załadunek lub rozładunek sadzonek – 4-
5 latek 

TSZT 

287 ZAŁ-WIEL ZAŁ-WIEL - wielolatek drzew i krzewów do 
zadrzewień 

TSZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− doniesienie sadzonek do środka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania,  
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− ułożenie sadzonek na pojeździe lub w miejscu przechowywania, 
− zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.19   

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

288 SIEW-DC SIEW-DC Siew nasion drobnych AR 

289 SIEW-GC SIEW-GC Siew nasion grubych AR 

290 SIEW DP SIEW DP Siew pełny nasion drobnych siewnikiem 
mechanicznie 

AR 

291 SIEW DCM SIEW DCM Siew częściowy nasion drobnych 
siewnikiem mechanicznie 

AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,  
− ustalenie normy siewu i regulację siewnika,  
− siew,  
− przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion, 
− doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju. 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.20 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 
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292 SIEW-R SIEW-R Siew nasion AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,  
− poprawienie rowków siewnych przygotowanych mechanicznie, 
− siew nasion do gruntu,  
− przykrycie nasion. 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.21 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

293 SIEW-S SIEW-S Siew nasion przy pomocy ręcznych 
siewników 

AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,  
− ustalenie normy siewu i regulację siewnika,  
− siew nasion do gruntu,  
− przykrycie nasion. 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

1.22 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 
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294 POZ-SŚ   POZ-SŚ   Pozyskanie ścioły do transportu M3P  

295 ZAŁ-SŚ  TR  ZAŁ-SŚ  TR  Załadunek i rozładunek materiału 
kompostowego (ścioły) wraz z 
transportem 

M3P  

Standard technologii prac obejmuje: 

− dojazd wykonawcy na powierzchnie roboczą wskazaną przez Zamawiającego w odległości do 20 
km od szkółki leśnej,  

− odgarnięcie ścioły,  
− zdarcie humusu do gleby mineralnej i ułożenie w pryzmy nadające się do załadunku,  
− przykrycie odkrytej gleby mineralnej uprzednio zdartą ściołą, 
− załadunek pozyskanego materiału kompostowego, 
− transport na szkółkę leśną, 
− rozładunek materiału kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez zmierzenie pryzmy materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy 
pomocy taśmy mierniczej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.23 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

296 POZ-T POZ-T Pozyskanie materiałów na kompost wraz 
z ułożeniem do transportu – z torfu 

M3P  

297 POZ-Ł POZ-Ł Pozyskanie materiałów na kompost wraz 
z ułożeniem do transportu – z łubinu 

M3P  

298 ZAŁ-T ZAŁ-T Załadunek lub rozładunek materiału 
kompostowego – z torfu 

M3P  

299 ZAŁ-Ł ZAŁ-Ł Załadunek lub rozładunek materiału 
kompostowego – z łubinu 

M3P  

300 ZAŁ-KOMP ZAŁ-KOMP Załadunek kompostu na wozy lub 
przyczepy 

M3P  

Standard technologii prac obejmuje: 

− dojazd wykonawcy na powierzchnie roboczą wskazaną przez Zamawiającego w odległości do 2 
km od szkółki leśnej,  

− wykopanie torfu lub pozyskanie łubinu, 
− ułożenie zgromadzonego materiału w pryzmy oraz przygotowanie do transportu, 
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− doniesienie materiału kompostowego do środka transportowego lub miejsca tymczasowego 
przechowywania, 

− ułożenie i zabezpieczenie materiału kompostowego na środku transportowym lub w miejscu 
przechowywania, 

− załadunek pozyskanego materiału kompostowego, 
− rozładunek materiału kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego w pryzmach przy pomocy taśmy 
mierniczej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.24 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

301 PRZE-KOMR PRZE-KOMR Jednorazowe ręczne przerobienie 
kompostu z wapnem lub nawozami 
mineralnymi 

M3P  

302 PRZES-R PRZES-R Przesiewanie kompostu wraz z 
doniesieniem i przestawieniem raf 

M3P  

Standard technologii prac obejmuje: 

− doniesienie pojemnika z wapnem lub nawozem mineralnym do pryzmy kompostowej lub 
doniesienie i ustawienie metalowego sita rafa wraz z jego przestawieniem, 

− przerobienie lub przesiewanie kompostu, 
− zabezpieczenie pryzmy kompostowej, 
− odstawienie sita. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego w pryzmach przy pomocy taśmy 
mierniczej. (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.25 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

303 GRAB-R GRAB-R Wygrabianie powierzchni z korzeni i 
pozostałości drzewnych 

AR 
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Standard technologii prac obejmuje: 

− zebranie z powierzchni kwatery (po orce i kultywacji) chwastów, korzeni kamieni itp., 
− usunięcie zebranego materiału poza powierzchnię kwatery, 
− wyrównanie grabiami powierzchni przed siewem. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.26 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

304 SADZ-SW+D SADZ-SW+D Sadzenie wielolatek w szkółkach 
zadrzewieniowych wraz z ręcznym 
przygotowaniem dołków 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− doniesienie sadzonek, 
− wykopanie dołka, 
− sadzenie i ubicie gleby wokół sadzonek. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.27 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

305 WIĄZ-PE WIĄZ-PE Wiązanie sadzonek w pęczki i 
etykietowanie 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− liczenie sadzonek, 
− wiązanie sadzonek w pęczki, 
− etykietowanie oraz zabezpieczenie sadzonek (dołowanie). 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.28 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

306 GODZ MH8 

 

GODZ MH8 
 

Prace godzinowe ciągnikowe H 

307 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H 

308 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− prace nie objęte czynnościami akordowymi w tym: prace porządkowe w otoczeniu szkółki, ręczne 
zwalczanie pędraków poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewów 
jesiennych oraz kompostowanie,  

− prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaż, rozwożenie i 
zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obsłudze deszczowni,  

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VIII – NASIENNICTWO I SELEKCJA 

 

Prace obejmują zbiór nasion i szyszek z drzew ściętych i stojących z bazy własnej lub udostępnionej, 
przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie i poprawianie oznakowania 
drzewostanów nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.  

 

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja 

 

1.1  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

309 N-ZSGDNSO N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych 
drzewostanów nasiennych sosnowych  KG 

310 N-ZSGDNSŚW N-ZSGDNSŚW Zbiór szyszek z gospodarczych 
drzewostanów nasiennych świerkowych KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zbiór szyszek pod nadzorem Zamawiającego z drzew ściętych na zrębach w gospodarczych 
drzewostanach nasiennych.  

− szyszki należy zbierać do worków i dostarczyć do wyłuszczarni w Rucianem Nidzie; zbierany 
materiał musi być czysty, bez gałązek i igieł. 

Uwagi: 

Przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 3.1 do SWZ.  

Worki zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 KG z zaokrągleniem w dół) 

 

1.2  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

311 N-ZSDNSO N-ZSDNSO Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych sosnowych 

KG 

312 N-ZSDNSŚW N-ZSDNSŚW Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych świerkowych 

KG 

313 N-ZSDNMD N-ZSDNMD Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych modrzewiowych 

KG 
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314 N-ZSDNJD N-ZSDNJD Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych jodłowych 

KG 

315 N-ZSDMSO N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drzew matecznych 
sosnowych 

KG 

316 N-ZSDMSŚW N-ZSDMSŚW Zbiór szyszek z drzew matecznych 
świerkowych 

KG 

317 N-ZSDMMD N-ZSDMMD Zbiór szyszek z drzew matecznych 
modrzewiowych  

KG 

318 N-ZSDMJD N-ZSDMJD Zbiór szyszek z drzew matecznych 
jodłowych  

KG 

319 N-ZSPNSO N-ZSPNSO Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
sosnowych 

KG 

320 N-ZSPNSŚW N-ZSPNSŚW Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
świerkowych 

KG 

321 N-ZSPNMD N-ZSPNMD Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
modrzewiowych 

KG 

322 N-ZSPNJD N-ZSPNJD Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
jodłowych 

KG 

323 N-ZSPUNSO N-ZSPUNSO Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy 
nasiennej sosnowej 

KG 

324 N-ZSPUNSŚW N-ZSPUNSŚW Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy 
nasiennej świerkowej 

KG 

325 N-ZSPUNMD N-ZSPUNMD Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy 
nasiennej modrzewiowej 

KG 

326 N-ZSPUNJD N-ZSPUNJD Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy 
nasiennej jodłowej 

KG 

327 ZB-OCENA ZB-OCENA Prognostyczny zbiór szyszek z drzew 
stojących 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zbiór szyszek ze wskazanych drzew stojących przy użyciu wysięgnika, drabinek, ciągnika z 
platformą lub maszyny specjalistycznej.  

 

Uwagi: 

Osoby wykonujące zbiór muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. 
Szyszki należy zbierać do worków i dostarczyć do wyłuszczarni w Rucianem Nidzie . 

Przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 3.1 do SWZ.  

Worki zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
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Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG] odbiór prac nastąpi poprzez 
dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
zważenie zebranych szyszek. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 KG z zaokrągleniem w dół) 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie 
weryfikacji zgodności wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakości. Ilość drzew zostanie ustalona 
poprzez ich policzenie posztucznie. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

1.3  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

328 ZB-NASDB ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG 

329 ZB-NASBK ZB-NASBK Zbiór nasion buka KG 

330 ZB-NASBRZ ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy KG 

331 ZB-NASLP ZB-NASLP Zbiór nasion lipy KG 

332 ZB-NASGB ZB-NASGB Zbiór nasion graba KG 

333 ZB-NASWZ ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu KG 

334 ZB-NASP ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zbiór oraz oczyszczenie bądź spławienie nasion z drzew ściętych oraz z krzewów na płachty lub 
spod drzew (z płachty lub bezpośrednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach nasiennych, 
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach 
nasiennych, źródłach nasion i innych pod nadzorem Zamawiającego,  

− dojazd na powierzchnię,  
− przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,  
− dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru 

wskazanego przez Zamawiającego. 

 

Uwagi: 

Przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 3..1 do SWZ.  

Płachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.4  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

335 TERMO-NAS TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

− doniesienie lub dowóz żołędzi z miejsca przechowywania,  
− przygotowanie żołędzi (spławianie w wodzie), 
− wykonanie termoterapii żołędzi zgodnie z obowiązującą technologią, 
− zaprawianie żołędzi zaprawą nasienną, 
− napełnienie pojemników i doniesienie lub dowóz  do miejsca przechowywania. 

Uwaga: 

Materiał i sprzęt do termoterapii zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez zważenie żołędzi przed zabiegiem. 

(rozliczenie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

 

1.5  

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

336 GODZ RH8 GODZ RH8 Pozostałe prace z nasiennictwa ręczne H 

337 GODZ MH8 GODZ MH8 Pozostałe prace z nasiennictwa 
ciągnikowe 

H 

338 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

− przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, wstawianie ich do 
chłodni oraz obsługa chłodni,  

− przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, ważenie, przerzucanie, mieszanie z 
piaskiem lub zaprawą nasienną,  

− liczenie szyszek i zawiązek,  
− rozłożenie i zebranie siatek/płacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju,  
− dowóz (w granicach obszaru nadleśnictwa) siatek/płacht w przypadku braku zbioru nasion przy 

braku urodzaju, 
− oznakowanie drzewostanów, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic informacyjnych na 

przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych, plantacjach nasiennych, 
plantacyjnych uprawach nasiennych, pielęgnacja i nawożenie,  
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− inne prace rozliczane w systemie godzinowym.  

Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  
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Dział IX – ZADRZEWIENIA 

 

IX.1 Prace w zakresie zadrzewień 

 

1.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

339 FORM-ZAD FORM-ZAD Pielęgnowanie drzewek w 
zadrzewieniach 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− formowanie koron drzewek, usuwanie zbędnych odgałęzień, 
− zabezpieczanie preparatami przed infekcją,  
− zebranie i usunięcie ściętych gałęzi, 
− zmotyczenie powierzchni wokół drzewek, 
− wiązanie drzewek. 

Uwagi: 

Materiały (preparat i sznurek) zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

340 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H 

341 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pielęgnację zadrzewień przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby wokół 
sadzonek, przycinanie i formowanie krzewów lub drzew itp., 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym.  

Uwagi: 

Materiał (sadzonki) zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

1.2   

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

342 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− prace mechaniczne związane z zakładaniem i pielęgnacją zadrzewień, a nieobjęte rozliczeniem w 
jednostkach naturalnych, np. przewozy, 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  
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Dział X – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

X.1 Uboczne użytkowanie lasu 

 

1.1 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

343 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H 

344 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozyskanie choinek i stroiszu,  
− przenoszenie,  
− załadunek i rozładunek wraz z  układaniem, 
− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 8 %. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

1.2 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

345 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− transport choinek i stroiszu,  
− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 % 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. (rozliczenie z dokładnością do 1 
godziny) 
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Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. Sprzęt, 

narzędzia zapewnia: 

- Wykonawca: środki transportu, narzędzia 

- Zamawiający nie zapewnia żadnych narzędzi i środków transportu 
 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac  godzinowych związanych z 
gospodarką łowiecką z opisem czynności i  zleceniem  oraz  potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin 
. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Załącznik nr 1 

do Decyzji nr 22/ 2021 z dnia 28.0 
5.2021r. w sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu 

Standardu 
Technologii Prac leśnych. 

 
Dział II -  HODOWLA LASU 

 
 

Nr 
Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

 
47.1 ZGRAB -POZ ZG RAB -POZ Porządkowanie zrębów mechaniczne - 

grabienie gałęzi  HA 

Standard technologii prac obejmuje: 
 

-  mechaniczne zgrabienie pozostałości drzewnych we wskazane przez Zamawiającego miejsce 
lub miejsca, które zostaną określone w zleceniu. 

Uwagi: 
 

Prace wykonywane będą na powierzchniach pozrębowych przy użyciu sprzętu mechanicznego np. 
ciągnika i zgrabiarki. Dokładność uprzątnięcia pozostałości z powierzchni zrębowych musi zapewnić 
możliwość swobodnego przygotowania gleby pod odnowienia przy użyciu sprzętu stosowanego w 
nadleśnictwie. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Sprzęt, 

narzędzia zapewnia: 

- Wykonawca: - (wymienić) 
- Zamawiający: ciągnik, zgrabiarka(  wymienić) 

 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich  wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (przy pomocy np. taśmy mierniczej, dalmierza, 
GPS itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dział VII -  OCHRONA LASU 
 

 
Nr 

Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary czynn. 
rozl. 

 

125.1 ZAB -GAŁ ZAB -GAŁ Zabezpieczenie młodników 
gałęziami przed spałowaniem 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie gałęzi i dostarczenie na miejsce wykonywanego zabiegu, według wskazań 
Zamawiającego zawartych w zleceniu; 

- zakładanie, podwiązywanie gałęzi w górę lub w dół do strzały i obłożenie gałęziami na 
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wysokości około 1,5 m wokół głównego pędu zabezpieczanego drzewka; 
- zamocowanie gałęzi do drzewka. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Niezbędne narzędzia oraz materiały zapewnia Wykonawca. 

Materiał w postaci gałęzi do przygotowania oraz miejsce ich pozyskania - wg wskazań Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zlecenie m, 

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie 
lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA 
i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 

Jednostka 
miary  

 

126.1 ZAB-UOSŁ ZAB -UOSŁ Zabezpieczanie drzewek w uprawie 
osłonkami 

 
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie osłonek i dostarczenie ich na pozycję roboczą; 
- rozniesienie osłonek na pozycji roboczej; 
- założenie  osłonek   na  drzewka   w  uprawie   uwzględniając  zastosowany   model  osłonki i 

zalecenia producenta . 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Materiały 

zapewnia: 

- Zamawiający osłonki 

- Wykonawca drut do mocowania siatki lub inny materiał (np. opaski, zszywki) po zatwierdzeniu go 
przez Zamawiającego.  

 
Procedura odbioru: 

 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji  zgodności  wykonania  zabezpieczenia drzewek z opisem czynności  i 
zleceniem, 

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie 
lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA 
i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 
Nr 

 
Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 

Jednostka 
miary  

127.1 ZDE-UOSŁ ZDE -UOSŁ Zdejmowanie osłonek w uprawach TSZT 

Standard technologii prac obejmuje : 

- zdejmowanie starych osłonek i pozbieranie opadłych; 
- wyniesienie z powierzchni; 
- dowóz do miejsca składowania na terenie nadleśnictwa. 

Uwagi: 

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce składowania osłonek 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie  weryfikacji  zgodności  wykonania  zabezpieczenia  drzewek  z  opisem  czynności i 

zleceniem, 
2) ilość osłonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie po 

dostarczeniu ich na miejsce wskazane przez zamawiającego. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

 
Nr 

Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn . / 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

127.2 ZDE -UPAK ZDE -UPAK Zdejmowanie pakuł lub wełny z 
zabezpieczonych drzewek 

 
HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zdejmowanie z drzewek pakuł lub wełny. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji czynności zdjęcia pakuł lub wełny z drzewek z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez pomiar powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy taśmy 
mierniczej, dalmierza, GPS itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
Nr 

Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
czynn. rozl 
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129.1 

 
POP-OSŁON 

 
POP-OSŁON 

Poprawianie osłonek w uprawach 
i młodnikach zabezpieczonych prze 
d zwierzyną 

 
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- poprawienie osłonek z ich zamocowaniem w tym: 

a) poprawienie osłonki na drzewku 
b) naprawa lub wymiana rozerwanych osłonek 
c) przeniesienie osłonki na inne drzewko 

- wyniesienie z powierzchni uszkodzonych osłonek oraz dostarczenie ich w miejsce  
wskazane  przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 

zleceniu. Materiał zapewnia: 

- Wykonawca-drut do mocowania siatki lub inny materiał (np. opaski, zszywki) po 
zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 

- Zamawiający -osłonki 

Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek  z  opisem  
czynności  i zleceniem , 

2) ilość poprawionych osłonek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie po 
sztucznie lub na reprezentatywnych powierzchni ach próbnych wynoszących 2 ary 
na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

 

131.1 KOR -DREW KOR -DREW  
Korowanie zasiedlonego drewna M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

- korowanie zasiedlonego surowca; 
- dostarczenie kory do miejsca s palenia lub zakopania; 
- spale nie lub zakopanie (przykrycie warstwą min . 20 cm gleby oraz udeptanie 

gleby) kory w miejscu wskazanym przez Zamawiającego . 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęcie m zabiegu w 

zleceniu. Niezbędne narzędzia zapewnia Wykonawca. 

 

Procedura odbioru: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem i obliczenie ilość M3 okorowanego surowca poprzez jego 
pomierzenie na gruncie. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

144.1 GRODZ-PRZ GRODZ-PRZ 
GWOŹDZIE 

(materiał) 

 

Grodzenie upraw płotami z 
drewnianych przęseł 

 
 

HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie  materiałów na  miejsce wykonania  ogrodzenia  z magazynów 
leśnictw wskazanych przez Zamawiającego; 

- wykonanie drewnianych przęseł o wysokości 2,2m i długości 4m z drążków o 
minimalnej średnicy Sem łączonych gwoździami. Przęsło winno składać się z 10 
poziomych tyczek o długości 4m i 3 słupków pionowych o długości 2,2m stężonych 
dwoma ukośnymi tyczkami o długości 2,8m przybitymi po przekątnej  każdej 
połowy  płaszczyzny  przęsła.  Pierwsza  żerdź od dołu powinna być przybita na 
wysokości około 20 cm od gruntu. W dolnej części przęsła żerdzie powinny być 
przybite gęściej. 

- zmontowanie ogrodzenia z uprzednio wykonanych przęseł stabilizując w pionie 
dwoma ukośnymi podporami z tyczek o długości ok. 1,Sm zagłębionych dołem w 
podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do przęsła; 

- w zakres czynności wchodzi również przycięcie na wymagane długości 
dostarczonego przez Zamawiającego materiału w postaci żerdzi; 

- przęsła wykonać według załączonego schematu; 
- wykonanie przełazów. Liczba przełazów zostanie wskazana w zleceniu. Przełazy 

należy wykonać wg załączonego schematu. 

Uwagi: 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w 

zleceniu. Niezbędne narzędzia zapewnia Wykonawca. 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający - żerdzie i słupki 

Wykonawca - gwoździe ocynkowane 4x100 (ok 10 kg na 100 m). 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, itp), 

3) prawidłowe wykonanie przęseł zgodnie z opisem technologicznym prac 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 
czynn. 
rozl. 

 
144.2 

 
ROZ-PRZ 

 
ROZ -PRZ Zdemontowanie całości ogrodzenia 

przęsłowego 
HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

- demontaż ogrodzenia przęsłowego; 
- rozbiórkę przełazów / bram; 
- odzyskanie przydatnych do ponownego użycia przęseł; 
- wywóz   nieprzydatnych   materiałów    drzewnych    pochodzących  z  demontażu    

wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 2 km, w celu ułożenia i 
pozostawienia do naturalnego rozkładu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 
zleceniu; 
załadunek, przewiezienie i rozładunek odzyskanych materiałów do magazynu 
leśnictwa we wskazane przez Zamawiającego miejsce; 

- rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów. 

Uwagi: 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu . 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

 

Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 

Jednostka 
 miary  
czynn. rozl 

144.3 REM-PRZ 

REM -PRZ 
 

GWOŹDZIE 
(materiał) 

Naprawa (konserwacja) 
ogrodzeń upraw leśnych typu 
przęsłowego 

 
H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie materiałów na powierzchnię; 
- naprawianie w ogrodzeniu ubytków w postaci dziur, złamanych słupków, żerdzi, 

ustawienie i zamocowanie wywróconych przęseł, itp.; 
- naprawę lub wymianę przełazów / bram. 

Uwagi: 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 
 

Zamawiający zabezpiecza drewno na wymian ę słupów, żerdzi bez dowozu, a Wykonawca 
gwoździe. 

Przygotowanie żerdzi, słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane odrębnie w ramach 
pozyskiwania i zrywki drew na. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem, 

2) odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dok ładnością do 1 godziny) 
 
 

 

Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
miary  
czynn. rozl 
 

144.4 GRODZ -POD GRODZ -POD   

  SKOBLE 
(materiał) 

 
Grodzenie upraw przed 
zwierzyną siatką z podporami 
pomiędzy słupkami 

 
HM 
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  GWOŹDZIE 
(materiał) 

  

Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego; 

- przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie 
przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, 
krzewinek i roślinności zielnej; 

- rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na 
głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/ - 5 cm); 

- rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do 
słupków i gruntu, przy wykorzystaniu metody budowy grodzenia z 
podporami pośrednimi; 

- rozniesienie i wkopanie  lub wbijanie  podpór stroną zabezpieczoną  na głębokość 
0,1 m  (z dokładnością do+ 5 cm); 

- połączenie podpór w górnej części; 
- zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych 

słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w 
zaciosie do słupka; 

- w przypadku stosowania siatki rozbiórkowej do wykonania grodzenia należy 
wykonać jej drobne naprawy. 

Uwagi: 

Słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch 

kierunkach. Odległość między słupkami wynosi: 

- 5 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/ - 0,5 m), 
przy wykorzystaniu metody budowy grodzenia z podporami pośrednimi: 

- 15 m między słupami nadleśnictwach nizinnych (do+/- 0,5 m), 
- 5 m między podporami nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m) 
- 4 m w nadleśnictwach górskich (do+/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków 

słupków pod kątem 45 stopni . 

Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego 
poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do 
słupa za pomocą skobli . Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome 
skoblami (min. 6 szt.) - skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w 
poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie  drutów  poziomych. przy wykorzystaniu  
metody  budowy  grodzenia z podporami pośrednimi, podpory łączymy w górnej części (pod 
górnym drutem siatki) za pomocą gwoździa. 

Umocowanie siatki  polega na: 
- jej opalikowaniu lub 

- obsypaniu ziemią lub 
- przybiciu żerdzi lub 
- stosowaniu drutu nośnego. 

 

Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 
- słupki naciągowe (co ok SO m linii ogrodzenia), 
- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia. 

 
Liczba przełazów zostanie wskazana w zleceniu. Przełazy, podpory należy wykonać wg 
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załączonego schematu. 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający - siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie, 
Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30  (ok 0,6 kg  na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 4x100 
(ok 0,1 kg lub kg na 1 hm). 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) sprawdzeniu  podlegać  będzie  w  szczególności:  ilość  i  rozmieszczenie  słupków,  naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania 
grodzenia, 

3) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
 

151.1 PO RZ-ZRĘB PO RZ-ZRĘB 
 

Zrębkowanie gałęzi ułożonych w 
stosy 

M3P 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zrębkowanie pozostałości drzewnych ze względów na ochronę lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby 
i owady) ułożonych w stosy nieregularne wraz z rozrzuceniem zrębki po powierzchni dla 
przeschnięcia. 
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Uwagi: 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. Sprzęt i narzędzia 

niezbędne do wykonania prac zapewnia: Wykonawca  

 
Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania  z opisem czynności i 
zleceniem. 

Ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni 

 
 
 

Na potrzeby rozliczeń Zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, oparty na udziale    
drewna małowymiarowego (M) w  stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego 
(W+S), ustala się na 10%. 

Dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P w korze 
równy 4. 

Tak  określoną   masę   M3P   pozostałości   drzewnych   pomniejsza   się   o   ilość   M3P   pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej  z  wyciętych podszytów i 
podrostów) i - jeśli wartość jest większa od zera  -  przyjmuje  jako  podstawę  do  rozliczeń. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 

Jednostka miary  

154.1 
 
 ZDE J-BUD 

 
 ZDEJ -BUD Zdejmowanie starych budek 

lęgowych lub schronów dla 
nietoperzy 

 
SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zdjęcie z drzew za pomocą drabiny starych budek lęgowych lub schronów dla nietoperzy; 
- wyciągnięcie pozostających gwoździ; 
- zebranie budek, schronów oraz elementów pochodzących ze zniszczonych budek i schronów oraz 

przekazanie ich Zamawiającemu. 

 
Uwagi: 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. Niezbędne 

narzędzia zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość budek lub schronów zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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Dział IV- OCHRONA P.POŻ 
 
 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
czynn. rozl 

 
182.1 

 
P-METEO 

 
P-METEO 

Obsługa meteorologicznego 
punktu pomiarowego - prace 
wykonywane ręcznie 

 
H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- obsługę Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego zgodnie z 
załącznikiem nr 2 „Wymagania techniczne dotyczące meteorologicznych punktów pomiarowych, 
zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotności ściółki" Instrukcji 
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, w szczególności: 
a) usuwanie zanieczyszczeń z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane co najmniej w 

odstępach 2- 5-dniowych; 
b) wykaszanie trawy na terenie ogródka, co 1- 3 tygodni w zależności od występujących 

warunków meteorologicznych; 
c) okresowe (od miesiąca do dwóch) czyszczenie osłon przyrządów; 
w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego należy dokonywać pomiaru wilgotności 
ściółki zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wymagania techniczne dotyczące meteorologicznych punktów 
pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotności ściółki" 
Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 
terminy wykonywania pomiarów wilgotności ściółki określa Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej 
Lasu. 

Uwagi: 

Metodyka i zakres prac zostanie określona szczegółowo w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do I godziny) 
 

 
Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
czynn. rozl 

 
182.2 

 
DYŻ-PAD 

 
DYŻ-PAD Dyżur w punkcie 

alarmowo - 
dyspozycyjnym 
(PAD) 

 
H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dyżur dyspozytorów punktów alarmowo-dyspozycyjnych - zgodnie z instrukcją pracy 
dyspozytora stanowiącą załącznik nr 15 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 
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realizacja  i  koordynacja  zadań  i   przedsięwzięć  ochronnych   w  nadleśnictwie   zgodnie z 
załącznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu; 

− nadzór  nad funkcjonowaniem systemu  obserwacyjno-alarmowego na podległym  terenie  i 
kierowanie jego pracą; 

− ustalenie miejsca pożaru zgłoszonego przez sieć obserwacyjną; 
− powiadomienie o pożarze stanowiska kierowania  właściwej powiatowej lub miejskiej PSP, a 

w przypadku pożaru na poligonie powiadomienie WSP; 
− powiadomienie o pożarze kierownictwa nadleśnictwa, PAD RDLP i właściwej  

służby terenowej; 
− skierowanie do pożaru sił i środków będących w dyspozycji nadleśnictwa; 

zgłoszenie zapotrzebowania na siły i środki będące w dyspozycji RDLP; 
utrzymanie łączności z miejscem akcji gaśniczej; 

− prowadzenie na bieżąco dziennika pracy dyspozytora PAD; 
− utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

dbanie o sprawność sprzętu powierzonego przez Zamawiającego; 
− odpowiedzialność materialną Wykonawcy za sprzęt udostępniony przez Zamawiającego do 

obsługi PAD; 

Uwagi: 

W przypadku posiadania przez Zamawiającego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z funkcją 
obserwacji terenu kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach przeciwpożarowych do 
obowiązków dyspozytora dochodzą następujące zadania: 

a) obserwacja obszarów leśnych z kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach 
przeciwpożarowych  oraz  niezwłoczne informowanie  o  wykrytych zagrożeniach   (zgodnie z 
otrzymaną instrukcją) w okresie prowadzenia przez Zamawiającego akcji bezpośredniej w ochronie 
przeciwpożarowej lasu (wg ustaleń  określonych  przez  Zamawiającego,  zasadniczo w okresie od 
15 marca do 15 października) , obserwacja z  dostrzegalni  zasadniczo prowadzona jest od godz. 
9.00 do zachodu słońca; 

b) prowadzenie na bieżąco dziennika pracy obserwatora; 
 

Wymagane   wyposażenie   punktu   alarmowo -dyspozycyjnego,  o którym  mowa  w obowiązującej w PGL 
LP Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, zapewnia Zamawiający; 

Procedura odbioru: 

Odbiór  prac nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich wykonania  z opisem  czynności  i 
zleceniem oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
czynn. rozl 

182.3 DYSPO -CIA 
 

DYSPO-CIA Dyżur kierowcy z 
ciągnikiem i osprzętem 

 
MIES 

Standard technologii prac obejmuje: 

dyspozycyjność kierowcy ze sprzętem mechanicznym - ciągnik z pługiem leśnym  (gotowość do 
użycia sprzętu do wyorywania pasów  izolacyjnych  przy  pożarach  występujących  na terenie   
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Nadleśnictwa  wg  ustaleń  określonych  przez   Zamawiającego,  co  do  zasady w godzinach pracy 
PAD-u, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zgłoszenia). 

Uwagi: 

Wymagana ilość kierowców wraz ze sprzętem gotowych do podjęcia czynności min.: 1 . 
Sprzęt, narzędzia zapewnia: 

 

Zamawiający – pług leśny.  

Wykonawca – ciągnik  

Procedura odbioru: 

Odbiór  prac nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich  wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem. 

Wykonawcy za wykonanie usługi przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne 

W przypadku nie pełnych miesięcy kalendarzowych objętych zleceniem, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie 
do ilości dni objętych zleceniem. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 miesiąca kalendarzowego) 
 
 

Dział VII - GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 
 
 

 

Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
 

247.1 DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podłoża - 
opryski 

AR 

Standard technologii prac obejmuje: 
 

- odbiór środków chemicznych z magazynu i przygotowanie cieczy roboczej; 
podłączenie   pojemnika  z  przygotowanym preparatem do dozownika przy ramieniu 
deszczującym; 

- oprysk powierzchni zgodnie ze zleceniem; 
- uprzątniecie opakowań po środkach chemicznych oraz wyczyszczenie pojemnika i ramienia 

deszczującego pod nadzorem Zamawiającego. 

Uwagi: 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. Materiał 

zapewnia: 

Zamawiający: środek chemiczny do dezynfekcji 

Wykonawca: środki ochrony osobistej /wymienić/ 

Sprzęt zapewnia: 
 

Zamawiający: sprzęt do oprysku (ramię deszczujące, dozownik nawozów/wymienić/ 
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Wykonawca: środki ochrony osobistej /wymienić/ 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór  prac  nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza itp 
.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
 

252.1 PIEL-DON PIEL-DON Pielenie chwastów w doniczkach H 

 
252.2 

 
PIEL-KONl 

 
PIEL-KONl Pielenie chwastów w kontenerach 

o zagęszczeniu cel do 400 szt. na 1 
m2 

 
TSZT 

 
252.3 

 
PIEL-KON2 

 
PIEL-KON 2 Pielenie chwastów w 

kontenerach o zagęszczeniu cel 
ponad 400 szt. na 1 m2 

 
TSZT 

252.4 
 

PRZ-R<4 00 
 

PRZ-R< 400 Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek w kontenerach o 
zagęszczeniu 
cel do 400 szt. na l m2 

TSZT 

 
252.5 

 

PRZ-R>400 

 

PRZ-R>400 
Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek w kontenerach o 
zagęszczeniu cel ponad 400szt. 
na l m2 

 
TSZT 

 
252.6 

 

SORT-KONl 

 

SORT-KONl 
Sortowanie sadzonek w 
kontenerach o zagęszczeniu cel 
do 400 sztuk na 
l m2 

 
TSZT 

 
252.7 

 
SORT-KON2 

 
SORT-KON2 Sortowanie sadzonek w 

kontenerach o zagęszczeniu cel 
ponad 400 sztuk na l m2 

 
TSZT 
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Standard technologii prac obejmuje: 
 

usuwanie chwastów z doniczek oraz  kaset,  wybranie  chwastów  wraz  z  wyniesieniem  lub 
wywiezieniem z powierzchni pielonej na miejsce wskazane przez Zamawiającego; 

- w przypadku doniczek usunięcie chwastów pomiędzy doniczkami; 
- wyjęcie, wyrywanie lub wycięcie nadmiaru siewek z pozostawieniem pojedynczej siewki, 

położonej w centralnej części celi, wraz z wyniesieniem odpadów w wyznaczone miejsce; 
- sortowanie sadzonek w kontenerach obejmuje wysortowanie sadzonek spełniających określone 

parametry, przełożenie sadzonek do kontenerów lub innych  pojemników, ułożenie kontenerów 
lub pojemników z wysortowanymi sadzonkami, wyrzucenie pozostałych    odpadów     wraz     z    
opróżnieniem     kontenerów     z    resztek    substratu i uporządkowaniem powierzchni w miejscu 
sortowania. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór  prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest tysiąc sztuk [TSZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz policzenie 
cel w kasetach, kontenerach. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
 

 
252.8 

 
PIEL-NAM 

 
PIEL-NAM 

Pielenie z wyniesienie m 

chwastów w namiotach 

 
AR 
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Standard technologii prac obejmuje: 
 

- pielenie całkowite materiału sadzeniowego w środowisku kontrolowanym np. namioty, 
szklarnie, inspekty itp. wraz z wyniesieniem chwastów poza powierzchnię pielenia. 

Uwagi: 
 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu . 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór  prac nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich  wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
 miary  
 

252.9 PRZEZ-NAM PRZEZ- NAM Przerzedzanie siewów z pieleniem AR 

Standard technologii prac obejmuje: 
 

- przerzedzanie siewów przez przerywanie lub wycinanie siewek z jednoczesnym pieleniem; 
- wyniesienie chwastów i siewek poza powierzchnię pielenia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 
Uwagi 

 
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich  wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

 miary  
 

260.1 SZK-NAPEŁ 
 

SZK-NAP EŁ Szkółkowanie do doniczek, kaset 
itp. z napełnieniem substratem 

 
TSZT 

260.2 SZK-NAPUK 
 

SZK-NA PUK Ukorzenianie do doniczek, kaset 
itp. z napełnieniem substratem. 

 
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 
 

- dowiezienie substratu do miejsca szkółkowania, ukorzeniania; 
- napełnienie doniczek, kaset substratem; 
- przygotowanie zrzezów, sadzonek i ich przesortowanie wraz z doniesieniem; 
- szkółkowanie sadzonek lub ukorzenianie zrzezów do doniczek, kaset itp. oraz ubicie substratu . 



str. 161 

Załącznik nr 4 do SWZ - Nadleśnictwo Łomża – Standard technologii wykonawstwa prac leśnych 

 

Uwagi: 
 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich  wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie szkółkowanych lub ukorzenionych doniczek, kaset. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
 miary  
 

 
260.3 

 
SZK-KON 

 
SZK-KON Szkółkowanie sadzonek do 1 roku do 

kontenerów 

 
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- wyjęcie prawidłowo ukorzenionych sadzonek z kontenera przejściowego i umieszczenie ich w 
kontenerze docelowym dostarczonego do miejsca szkółkowania wraz z ubiciem gleby wokół 
sadzonki w pojedynczej celi kontenera oraz odstawienie na palety metalowe ustawione na stelażach 
transportowych. 

Uwagi: 
 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt, narzędzia, materiały zapewnia: 

- Wykonawca: narzędzia niezbędne do wykonania szkółkowania, sprzęt do transportu kontenerów 

- Zamawiający: sadzonki i pojemniki do szkółkowania  
 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór  prac nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich wykonania  z opisem  czynności  i 
zleceniem oraz poprzez policzenie ilości cel szkółkowanych sadzonek. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

 miary  
 

287.1 ZAŁ-DONT ZAŁ-DONT Załadunek lub rozładunek doniczek TSZT 

 
287.2 

 
ZEST-KON 

 
ZES T-KON Zestawienie kontenerów, kaset itp. z 

podpór 

 
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 
 

- doniesienie doniczek do środka transportowego, ułożenie doniczek na pojeździe, przyczepie lub 
rozładunek; 

- zestawianie kontenerów z sadzonkami  z  palet  na  ziemie  - obejmuje  zdjęcie  kontenerów z 
palety, ścisłe ułożenie kontenerów na ziemi, ewentualne osłonięcie skrajnych kontenerów; 
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wyniesienie i ułożenie palet , uprzątnięcie powierzchni. 
Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Załadunek i rozładunek nie są rozliczane oddzielnie. 

Procedura odbioru: 

Odbiór  prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie ilości załadowanych lub rozładowanych doniczek lub zestawionych 
kaset, kontenerów (ilość odnosi się do cel) . 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

 miary  
 

292.1 SIEW-PRC SIEW -PRC Siew nasion rzutem AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

siew obejmuje doniesienie i zaprawienie nasion, siew i przykrycie nasion. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Sprzęt, 

narzędzia, materiały zapewnia: 

- Wykonawca: narzędzia niezbędne do wykonania siewu, pojemniki na nasiona 

- Zamawiający: nasiona 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie  prawidłowości  ich wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni objętej zabiegiem przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

 miary  
 

292.2 SIEW-KONT 
 

SIEW -KON T Wysiew nasion na szkółce 
kontenerowej w kasety 

 
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

wysiew nasion w kontenery - praca przy obsłudze procesu technologicznego siewu nasion 
(zmechanizowanego lub ręcznego), polegającego na prawidłowym dostarczeniu oraz odbiorze 
kontenerów z procesu technologicznego i ustawieniu ich na stelaże transportowe lub palety - 
prace wykonywane ściśle według wskazówek Zamawiającego. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone pr ze d rozpoczęciem zabiegu w zleceniu Sprzęt, 

narzędzia, materiały zapewnia: 

- Wykonawca: sprzęt do transportu kaset 



str. 163 

Załącznik nr 4 do SWZ - Nadleśnictwo Łomża – Standard technologii wykonawstwa prac leśnych 

 

- Zamawiający: nasiona, kasety do siewu 
Procedura odbioru: 

Odbiór prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich wykonania  z opisem  czynności i 
zleceniem oraz potwierdzenie faktycznej pracochłonności (poprzez policzenie posztuczne liczby 
obsianych cel w kontenerach, kasetach) . 

{rozliczenie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
 

292 .3 NAP-KON NA P-KON Napełnienie kontenerów 
substratem 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 
 

- ustawienie  kontenera  na  podajniku  linii  do  napełniania,  dostarczenie  substratu  do 
mieszalnika,  odbiór  napełnionych  kontenerów  i  ustawienie  ich   na  palety   metalowe   na 
stelażach transportowych, uprzątnięcie stanowiska po zakończeniu pracy. 

 
Procedura odbioru: 

Odbiór   prac  nastąpi  poprzez   zweryfikowanie  prawidłowości  ich   wykonania   z  opisem   czynności i 
zleceniem oraz poprzez po liczenie ilości napełnionych cel. 

{rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
 

 

293.1 

 
 

SR-BK<4 00 

 
 

SR-BK<400 
Siew podkiełkowanych nasion buka 
do 

kontenerów o zagęszczeniu cel do 

400 sztuk na 1 m2 

 
 

TSZT 

 
293.2 

 

SR-BK>4 00 

 

SR- BK >400 
Siew podkiełkowanych nasion buka 
do 

kontenerów o zagęszczeniu ce l 
ponad 400 sztuk na 1 m2 

 

TSZT 

 
293.3 

 
SR-IN<400 

 
SR-IN <4 00 

Siew nasion lipy, grabu po 2-4 
sztuk do celi kontenerów o 
zagęszczeniu cel do 
400 sztuk na 1 m2 

 
TSZT 

 
293.4 

 
SR-IN>400 

 
SR-IN >4 00 

Siew nasion lip y, grabu po 2-4 
sztuk do celi  kontenerów  o   
zagęszczeniu   cel ponad 400 sztuk 
na 1 m2 

 
TSZT 
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293.5 

 
SR-SK<400 

 
SR-SK<400 

Siew nasion klonów i  jesionu  
po 1 -3 sztuk do celi 
kontenerów o 
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 
m2 

 
TSZT 

 
293.6 

 
SR-SK>400 

 
SR-SK>40 0 Siew nasion klonów i jesionu 

po 1-3 sztuk do celi 
kontenerów o 
zagęszeczeniu cel ponad 400 sztuk 
na 1 

 
TSZT 
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   m2  

 
293.7 

 
SR-DB<400 

 
SR-DB< 4 00 Siew nasion dębów do kaset o 

zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 

 
TSZT 

 
293.8 

 
SR-D8>400 

 
SR-D8>400 

Siew nasion dębów do kaset o 
zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 
1m2 

 
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

siew podkiełkowanych nasion (buka) do kontenerów obejmuje doniesienie nasion do  
miejsca siew u, wyciśniecie dołka siewnego, kontrole stanu kiełka, wysiew nasion, 
przykrycie nasion; 

- siew nasion lipy, grabu i innych gatunków po 2-4 sztuk do celi, do kontenerów obejmuje 
doniesienie nasion do miejsca siewu, wyciśniecie dołka siewnego, wysiew nasion, 
przykrycie nasion; 

- siew nasion skrzydlaków po 1-3 sztuk do celi, do kontenerów obejmuje doniesienie 
nasion do miejsca siewu, wyciśniecie dołka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion; 

- siew nasion dębów wraz z uprzednim obcięciem 1/4-1/3 żołędzia do kaset obejmuje 
doniesienie nasion do miejsca siewu, obcięcie 1/4-1/3 żołędzia, kontrole stanu 
zdrowotnego żołędzia w miejscu ciecia, wyciśniecie dołka siewnego, wysiew nasion, 
przykrycie nasion, wyniesienie odpadów po cieciu w wyznaczone miejsce. 

Uwagi: 

Sprzęt, narzędzia zapewnia: 

- Wykonawca: narzędzia niezbędne do wykonania siewu, narzędzia do wykonania kontroli stanu 
zdrowotnego nasion 

- Zamawiający: nasiona, kasety do wysiewu 

Czynność obejmuje zaprawianie nasion w razie potrzeby . 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 
Odbiór  prac  nastąpi   poprzez  zweryfikowanie  prawidłowości   ich  wykonania   z  opisem   
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie ilości obsianych cel w kasetach. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
 miary  
 

302.1 PRZER-K PRZER-K Przerabianie mechaniczne 
kompostu 

M3P 

Standard technologii prac obejmuje: 

przerobienie mechaniczne kompostu lub substratu z dodaniem nawozów lub nowych 
komponentów, za pomocą np. rozrzutnika, cyklopa, ładowarki czołowej itp.; 

- w przypadku przerabiania kompostu usy panie nowej pryzmy; 
- uprzątnięcie opakowań po nawozach i komponentach i dostarczenie ich na wskazane 

przez Zamawiającego miejsce na szkółce; 
- w przypadku wykonywania prac użyczonym sprzętem Zamawiającego, czynność 
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obejmuje również regulację, drobne naprawy, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go 
do miejsca postoju. 

 
 

Uwagi: 

Materiał zapewnia Zamawiający.  

Sprzęt, narzędzia 

zapewnia: 

- Wykonawca: rozrzutnik, cyklop, ładowarka czołowa itp 

- Zamawiający: - 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich  wykonania  z opisem  
czynności i zleceniem oraz poprzez pomierzenie (po przerobieniu) objętości materiału 
kompostowego lub substratu przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza itp. i obliczenie objętości 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w LP. 

[rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
 

 

Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału do 

wyceny 

 

Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
 

302.2 PRZYG-SUB PRZYG-SUB Przygotowanie substratu M3P 

302.3 ZAŁ -SUB ZAŁ-SUB Załadunek (rozładunek ) substratu M3P 

302.4 PRZER -SUB 
 

PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie 
substratu z wapnem lub nawozami 

M3P 

302.5 DO W-PIAS DOW-PIAS Dowóz piasku i jego rozścielenie 
jako warstwy filtrującej. 

M3P 

Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie substratu przy użyciu rozrzutnika rolniczego i ciągnikowego ładowacza 
czołowego - wymieszanie  wszystkich  składników  (np.: torf, kora, trociny, kompost)  
wraz z nawozami startowymi; 

- załadunek lub rozładunek trocin lub substratu; 
- przerobienie substratu z wapnem lub nawozami; 
- dowóz piasku na powierzchnie i rozścielenie (jako warstwę filtrującą) np. taczkami; 
- przygotowanie narzędzi, miejsca pracy, uprzątnięcie stanowiska. 

Uwagi: 
 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.  
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Materiał zapewnia Zamawiający.  

Sprzęt, narzędzia zapewnia: 

- Wykonawca: - ciągnik, łopaty, ładowacz czołowy, rozrzutnik rolniczy 

- Zamawiający: - 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór   prac  nastąpi   poprzez   zweryfikowanie  prawidłowości   ich  wykonania   z  opisem  
czynności i zleceniem oraz  poprzez  zmierzenie  substratu  przed  jego  rozrzuceniem  przy  
pomocy  np.  taśmy miernicze j. 

[rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
 

 
302.6 

 
UKŁ-SUB 

 
UKŁ -SUB Układanie warstwy substratu o 

grubości ok. 15 cm 

 
AR 

 
302.7 

 
ZEBR-SUB 

 
ZEBR-SUB Zebranie zużytego substratu z 

wywiezieniem 

 
AR 

302.8 ROZŁ-SUB 
 

ROZŁ-SUB Przygotowanie substratu do 
ponownego obsiewu 

 
AR 

Standard technologii prac obejmuje: 
 

- układanie warstwy substratu o grubości ok. 15 cm obejmuje ułożenie nowej warstwy 
substratu w opróżnionych korytach wraz z dostarczeniem substratu z pryzmy, 
wyrównanie powierzchni, wałowanie, wytyczenie kwater; 

- zebranie  zużytego  substratu  obejmuje  zebranie  substratu  z  kwater  do  gleby  
mineralnej i wywiezienie go na pryzmy ; 

- przygotowanie substratu do ponownego obsiewu obejmuje wygrabienie i usunięcie 
pozostałości po wyjętych sadzonkach, odkażanie i dezynfekcję substratu, uzupełnienie 
warstwy substratu, wynikające z ubytków  po wyjęciu  sadzonek,  wraz z dostarczeniem  
go z pryzmy, przekopanie substratu, siew ręczny nawozów mineralnych, wyrównanie 
powierzchni oraz wałowanie i wytyczenie kwater. 

Uwagi: 
 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w 

zleceniu. Sprzęt, narzędzia, materiały zapewnia: 

- Wykonawca: ciągnik, łopaty, przyczepa do transportu, wał, opryskiwacz 
- Zamawiający: środki do dezynfekcji 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór  prac nastąpi  poprzez  zweryfikowanie  prawidłowości  ich wykonania  z opisem  
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, itp.). 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jedn. miary 

308.1 TR-WÓZEKW TR-WÓZEKW Prace godzinowe wózkiem 
widłowym 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- prace godzinowe na wózku widłowym. 

Uwagi: 

Zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 
Wózek widłowy zapewnia Zamawiający. 

 
Osoby wykonujące pracę muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne 
uprawnienia. 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór prac  nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich  wykonania  z opisem  
czynności i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznej pracochłonności (poprzez odnotowywanie 
rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny ) 
 

 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

 miary  
 

 
310.1 

 
N-ZSGDNMD 

 
N-ZSGDNMD 

Zbiór szyszek z 
gospodarczych 
drzewostanów w 
nasiennych 
modrzewiowych 

 
KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zbiór szyszek pod nadzorem Zamawiającego z drzew ściętych na zrębach w 
gospodarczych drzewostanach nasiennych; 

- szyszki  należy zbierać do worków i dostarczyć do wyłuszczarni w Rucianem Nidzie; 
zbierany materiał musi być 
czysty, bez gałązek i igieł. 

Uwagi: 

Przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr3.1 do SWZ. 

Worki zapewnia Zamawiający. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Uwagi: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek. 



Załącznik nr 4 do SWZ - Nadleśnictwo Łomża – Standard technologii wykonawstwa prac leśnych 

str. 169 
 

(rozliczenie z dokładnością do 1 kg z zaokrągleniem w dół) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

 miary  
 

334.1 ZB-NASP-S 
 

ZB-NA SP-S Zbiór nasion pozostałych 
gatunków liściastych z drzew 
stojących 

 
KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zbiór nasion, owoców i owocostanów w wyłączonych i gospodarczych drzewostanach 
nasiennych, plantacjach  nasiennych,  plantacyjnych  uprawach  nasiennych,  źródeł  
nasion  i innych  pod  nadzorem  Zamawiającego,  przy użyciu  np. wysięgnika,  drabinek, 
ciągnika z platformą lub maszyny specjalistyczne j. 

Uwagi: 

Osoby   wykonujące   zbiór   muszą   posiadać   odpowiednie badania lekarskie oraz 
stosowne uprawnienia. 
Nasiona, owoce i owocostany należy zbierać do worków i dostarczyć do szkółki Kołaki 
Przewidywane ilości nasion, owoców i owocostanów oraz miejsce zbioru zawiera załącznik nr 
3.1.do swz. 
Worki zapewnia Zamawiający. 
 
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

 
Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych nasion. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 kg z zaokrągleniem w dół) 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
 miary  
 

 
334.2 

 
N-ZSPNSOL 

 
N-ZSPNSOL Zbiór szyszek z drzewostanów 

nasiennych z drzew leżących 
(ściętych) 

KG 

 
334.3 

 
N-ZS PNŚWL 

 
N-ZSPNŚWL Zbiór szyszek z drzewostanów 

nasiennych z drzew leżących 
(ściętych) 

 
KG 

 
334.4 

 
N-ZSPNMDL 

 
N-ZSPNMDL Zbiór szyszek z drzewostanów 

nasiennych z drzew leżących 
(ściętych) 

 
KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zbiór szyszek z drzew uprzednio ściętych w wyłączonych drzewostanach nasiennych, 
plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, innych (poza GDN) pod 
nadzorem Zamawiającego; 

- dostarczenie szyszek, do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego. 

Uwagi: 
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Przewidywane ilości szyszek oraz miejsce zbioru zawiera załącznik nr 3.1 do SWZ. 
Worki i płachty na szyszki zapewnia Zamawiający. 
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek. 

(rozliczenie z dokładnością do 1k.G z zaokrągleniem w dół) 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności Jednostka 

 miary  
= 

 
338.1 

 
KOSZ -PNC 

 
KOSZ -PNC 

Koszenie trawy kosiarką 
ciągnikową na plantacjach 
nasiennych i archiwum klonów 

 
HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

- koszenie trawy kosiarką ciągnikową na plantacjach nasiennych w archiwum  klonów 
zgodnie ze zleceniem. 

Uwagi: 

Sprzęt, narzędzia zapewnia: 

- Wykonawca: ciągnik, kosiarka ciągnikowa 

- Zamawiający: -  

- Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu . 

 
Procedura odbioru: 

Dla prac rozliczanych w hektarach [HA] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie 
prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni 
objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jedn. 
miary 

338.2 
OGŁAW-PN  

OGŁAW-PN 
 

Ogławianie drzewek na plantacjach 
nasiennych 

 
SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

ogławianie poprzez  ścięcie  korony gałęzi bocznych na wysokości wskazanej przez 
Zamawiającego. 

Uwagi: 

Sprzęt, narzędzia zapewnia: 

- Wykonawca: piły, wysięgniki, liny  

- Zamawiający: -  
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Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór  prac nastąpi  poprzez  zweryfikowanie prawidłowości  ich  wykonania  z opisem  
czynności i zleceniem oraz policzenie ogłowionych drzewek. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych sztuk) 

 

DZIAŁ XI - 
ŁOWIECTWO 

 

 

Nr 

 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn./ 
materiału 
do wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
 miary  
czynn. rozl. 

345.1 GODZ RH23 GODZ RH23 
 

Prace godzinowe ręczne z 
łowiectwa 

H 

345.2 GODZ MH23 GODZ MH23 
 

Prace godzinowe wykonane 
ciągnikiem 

H 

345.3  
GODZ RU23 

 
GODZ RU23 Prace wykonywane 

ręcznie z 
urządzeniem 
mechanicznym 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- organizacja polowań; 

- prace związane z przygotowaniem karmy i dokarmianiem zwierzyny; 

- budowa, remont, utrzymanie i rozbiórka urządzeń łowieckich; 

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym z zakresu łowiectwa. 

 
Uwagi: 

Prace godzinowe ręczne i ciągnikowe z łowiectwa- objęte 23% VAT. 

Metoda i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 

Sprzęt, narzędzia zapewnia: 

- Wykonawca zapewnia narzędzia i środki transportu 

- Zamawiający – materiały. 
 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac  godzinowych 
związanych z gospodarką łowiecką z opisem czynności i  zleceniem  oraz  potwierdzeniu 
faktycznie przepracowanych godzin . 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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