Zat. 3.1

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Pakiet: 1
Dziat Grupa czynn. Leéniﬁt\\:\::‘ltsazr:élkall Adres czyI:ﬁ:s'ci Nazwa czynnosci t:;tg:fs'rli J.M. llosé
Kownaty 01-15-2-07-156 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,14
Kownaty 01-15-2-07-156 -f -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,14
Lachowo 01-15-2-08-19 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,28
Lachowo 01-15-2-08-19 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,28
Lachowo 01-15-2-08-22 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,60
Lachowo 01-15-2-08-22 -a -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 2,60
Lachowo 01-15-2-08-26 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,81
Lachowo 01-15-2-08-26 -i -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,81
Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,81
Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,81
Korzeniste 01-15-2-09-54 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,34
Korzeniste 01-15-2-09-55 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,72
Korzeniste 01-15-2-09-89 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,39
Korzeniste 01-15-2-09-90 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,15
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewéw,malin,jezyn 1 HA 2,62
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewéw,malin,jezyn 1 HA 1,00
Korzeniste 01-15-2-09-98 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,45
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,66
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,66
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,76
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,76
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Rogienice 01-15-2-10-120 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,55
AGROT Stawiski 01-15-2-11-37 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,45
Stawiski 01-15-2-11-39 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,46
Stawiski 01-15-2-11-43 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,65
Stawiski 01-15-2-11-46 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,89
Stawiski 01-15-2-11-47 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,77
Stawiski 01-15-2-11-49 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,29
Stawiski 01-15-2-11-50 -¢ -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,30
Stawiski 01-15-2-11-51 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,59
Stawiski 01-15-2-11-52 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,61
Stawiski 01-15-2-11-61 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,48
Stawiski 01-15-2-11-61 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,01
Stawiski 01-15-2-11-63 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,20
Stawiski 01-15-2-11-72 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,91
Stawiski 01-15-2-11-72 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,62
Tabedz 01-15-4-17-121 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 7,00
Tabedz 01-15-4-17-121 -c -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 7,00
Tabedz 01-15-4-17-127 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,10
Tabedz 01-15-4-17-127 -i -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,10
Tabedz 01-15-4-17-127 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,24
Tabedz 01-15-4-17-128 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,97
Lachowo 01-15-2-08-19 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3) HA 1,42
Lachowo 01-15-2-08-21 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,75
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Lachowo 01-15-2-08-4 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 4,46
Lachowo 01-15-2-08-4 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,00
Lachowo 01-15-2-08-7 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,18
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 3,62
Korzeniste 01-15-2-09-84 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 3,21
Korzeniste 01-15-2-09-85 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,43
Korzeniste 01-15-2-09-85 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 2,23
Korzeniste 01-15-2-09-87 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,49
Korzeniste 01-15-2-09-88 - -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 4,11
Korzeniste 01-15-2-09-89 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg HA 1,17
Korzeniste 01-15-2-09-91 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg HA 1,15
Korzeniste 01-15-2-09-94 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,74
Korzeniste 01-15-2-09-94 -h -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,87
Korzeniste 01-15-2-09-98 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,69
Korzeniste 01-15-2-09-98 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,56
Korzeniste 01-15-2-09-98 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 2,28
Korzeniste 01-15-2-09-99 -m -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,49
Rogienice 01-15-2-10-106 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,38
Rogienice 01-15-2-10-107 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,16
Rogienice 01-15-2-10-107 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,68
Rogienice 01-15-2-10-108 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,47
Rogienice 01-15-2-10-114 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,55
Rogienice 01-15-2-10-114 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,14
Rogienice 01-15-2-10-119 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,35
Rogienice 01-15-2-10-119 -h -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,79
Stawiski 01-15-2-11-39 - -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 3,28
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Stawiski 01-15-2-11-44 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 2,07
Stawiski 01-15-2-11-46  -b -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 1,07
Stawiski 01-15-2-11-47 -g -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 2,49
Stawiski 01-15-2-11-63 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 3,93
Stawiski 01-15-2-11-73 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,01
Stawiski 01-15-2-11-77 -g -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 0,50
Stawiski 01-15-2-11-82 -b -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 0,73
Stawiski 01-15-2-11-82 -c -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 1,69
Tabedz 01-15-4-17-106 -b -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab HA 0,66
Tabedz 01-15-4-17-107 -a -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab HA 22,92
Tabedz 01-15-4-17-108 -a -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab HA 20,76
Tabedz 01-15-4-17-122 -a -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab HA 6,49
Tabedz 01-15-4-17-125 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 2,45
Tabedz 01-15-4-17-85 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,59
Kownaty 01-15-2-07-130F -b -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 2,35
Lachowo 01-15-2-08-21 -g -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 1,09
Korzeniste 01-15-2-09-83 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,36
Korzeniste 01-15-2-09-83 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,70
Korzeniste 01-15-2-09-84 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,14
Korzeniste 01-15-2-09-85 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,34
Korzeniste 01-15-2-09-85 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,29
Korzeniste 01-15-2-09-85 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,69
Korzeniste 01-15-2-09-86 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,12
Korzeniste 01-15-2-09-87 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,80
Korzeniste 01-15-2-09-87 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,48
Korzeniste 01-15-2-09-89 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,78
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Korzeniste 01-15-2-09-92 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,03
Korzeniste 01-15-2-09-93 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,70
Korzeniste 01-15-2-09-94 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,87
Korzeniste 01-15-2-09-94 -h -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 2,03
Korzeniste 01-15-2-09-94 -i -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,86
Korzeniste 01-15-2-09-95 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,52
Korzeniste 01-15-2-09-95 -p -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,62
Korzeniste 01-15-2-09-98 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,63
Korzeniste 01-15-2-09-99 -m -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,49
Stawiski 01-15-2-11-39 - -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,18
Tabedz 01-15-4-17-134 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,04
Tabedz 01-15-4-17-134 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,17
LUK-WPG [Korzeniste 01-15-2-09-57 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 1,94
Kownaty 01-15-2-07-156 -f -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 6,33
Kownaty 01-15-2-07-156 -f -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 1,13
Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 20,33
Lachowo 01-15-2-08-22 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 18,56
Lachowo 01-15-2-08-26 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 5,06
Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 11,31
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha KMTR 10,07
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha KMTR 11,73
Rogienice 01-15-2-10-120 -¢c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 10,33
Stawiski 01-15-2-11-37 -d -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 9,06
Stawiski 01-15-2-11-39 -g -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 9,12
Stawiski 01-15-2-11-43 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 10,31
Stawiski 01-15-2-11-46 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 5,56
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Stawiski 01-15-2-11-47 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 11,06
ODN-GLEB |Stawiski 01-15-2-11-49 -h -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 1,81
Stawiski 01-15-2-11-52 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 10,06
Stawiski 01-15-2-11-63 - -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 20,00
Tabedz 01-15-4-17-121 -c -00 PRZ-PAS przekopanie gleby pasami KMTR 6,56
Tabedz 01-15-4-17-121 -c -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 6,56
Tabedz 01-15-4-17-121 ¢ -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 37,19
Tabedz 01-15-4-17-127 -i -00 PRZ-PAS przekopanie gleby pasami KMTR 1,06
Tabedz 01-15-4-17-127 -i -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 1,06
Tabedz 01-15-4-17-127 - -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 5,88
Tabedz 01-15-4-17-127 -j -00 PRZ-PAS przekopanie gleby pasami KMTR 3,06
Tabedz 01-15-4-17-127 -j -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 3,06
Tabedz 01-15-4-17-127 - -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 17,19
Tabedz 01-15-4-17-128 -f -00 PRZ-PAS przekopanie gleby pasami KMTR 2,81
Tabedz 01-15-4-17-128 -f -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 2,81
Tabedz 01-15-4-17-128 -f -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 15,75
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 5,20
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 18,03
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje M3 5,00
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 12,83
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,20
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,20
ODN-HAL
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 13,99
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 49,41
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje M3 5,00
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 35,42
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Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 13,99
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 13,99
Korzeniste 01-15-2-09-57 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,61
Korzeniste 01-15-2-09-57 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,61
Korzeniste 01-15-2-09-57 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,61
Korzeniste 01-15-2-09-57 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,61
Korzeniste 01-15-2-09-89 -i -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,63
Korzeniste 01-15-2-09-89 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,63
Korzeniste 01-15-2-09-89 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,63
ODN-LUK
Korzeniste 01-15-2-09-89 -i -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha KMTR 2,44
Korzeniste 01-15-2-09-89 -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,63
Korzeniste 01-15-2-09-90 -a -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,63
Korzeniste 01-15-2-09-90 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 0,63
Korzeniste 01-15-2-09-90 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,63
Korzeniste 01-15-2-09-90 -a -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha KMTR 0,94
Korzeniste 01-15-2-09-90 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,63
ODN-POZ |Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 22,00
Kownaty 01-15-2-07-146 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,33
Kownaty 01-15-2-07-146 -a -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 10,59
Kownaty 01-15-2-07-146 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 10,92
Kownaty 01-15-2-07-146 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,92
Kownaty 01-15-2-07-146 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,33
Kownaty 01-15-2-07-146 -a -00 ZAL-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 10,59
Kownaty 01-15-2-07-147 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,44
Kownaty 01-15-2-07-147 -a -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 11,11
Kownaty 01-15-2-07-147 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 11,55

Wszystkie pakiety
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Kownaty 01-15-2-07-147 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 11,55
Kownaty 01-15-2-07-147 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,44
Kownaty 01-15-2-07-147 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 11,11
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,22
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -01 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 6,37
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,59
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,59
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,22
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -01 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,37
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -02 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,22
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -02 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 5,78
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,00
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,00
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,22
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -02 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,78
Kownaty 01-15-2-07-157 -a -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,44
Kownaty 01-15-2-07-157 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,78
Kownaty 01-15-2-07-157 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 5,22
Kownaty 01-15-2-07-157 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,22
Kownaty 01-15-2-07-157 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,44
Kownaty 01-15-2-07-157 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,78
Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 24,76
Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,11
Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 24,87
Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 24,70
Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,11
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Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 24,70
Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,11
Lachowo 01-15-2-08-20 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 8,77
Lachowo 01-15-2-08-20 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,77
Lachowo 01-15-2-08-20 -b -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 5,25
Lachowo 01-15-2-08-20 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,45
Lachowo 01-15-2-08-30 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 30,55
Lachowo 01-15-2-08-30 -h -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 30,44
Lachowo 01-15-2-08-30 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,11
Lachowo 01-15-2-08-30 -h -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 30,44
Lachowo 01-15-2-08-30 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,11
Lachowo 01-15-2-08-31 -k -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 21,67
Lachowo 01-15-2-08-31 -k -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,11
Lachowo 01-15-2-08-31 -k -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 21,78
Lachowo 01-15-2-08-31 -k -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 21,67
Lachowo 01-15-2-08-31 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,11
Lachowo 01-15-2-08-31 -k -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 21,67
Lachowo 01-15-2-08-31 -k -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,11
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 23,98
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 3,63
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,63
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 28,59
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce H 2,00
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 28,59
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 23,98
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,98
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Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,63
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 20,47
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,05
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce H 2,00
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 20,52
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 16,38
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 20,47
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,05
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 5,39
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,29
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,05
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 6,73
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 6,25
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 5,39
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,29
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,05
Rogienice 01-15-2-10-105 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 12,66
Rogienice 01-15-2-10-105 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 12,66
Rogienice 01-15-2-10-105 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,44
Rogienice 01-15-2-10-105 -a -00 ZAL-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 12,22
Rogienice 01-15-2-10-112 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 13,40
Rogienice 01-15-2-10-112 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 13,40
Rogienice 01-15-2-10-112 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,44
Rogienice 01-15-2-10-112 -b -00 ZAL-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 12,96
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 7,86
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 1,61
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Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 3,28
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 3,00
ODN-ZRB
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 12,75
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 7,86
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,61
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,28
Kownaty 01-15-2-07-132 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,37
Kownaty 01-15-2-07-146 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,49
Kownaty 01-15-2-07-147 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,58
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,90
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,82
Kownaty 01-15-2-07-154 -a -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 3,33
Kownaty 01-15-2-07-157 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,96
Lachowo 01-15-2-08-19 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,20
Lachowo 01-15-2-08-20 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,05
Lachowo 01-15-2-08-20 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,25
Lachowo 01-15-2-08-26 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,91
Lachowo 01-15-2-08-30 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,75
Lachowo 01-15-2-08-31 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,67
Lachowo 01-15-2-08-4 -g -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,35
Lachowo 01-15-2-08-7 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,72
Lachowo 01-15-2-08-7 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,39
Korzeniste 01-15-2-09-100 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,37
Korzeniste 01-15-2-09-55 -a -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 6,94
Korzeniste 01-15-2-09-59 -~b -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 4,08
Korzeniste 01-15-2-09-59 -b -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,04
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Korzeniste 01-15-2-09-60 -b -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 6,22
Korzeniste 01-15-2-09-83 -a -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 3,70
Korzeniste 01-15-2-09-83 -f -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,94
Korzeniste 01-15-2-09-89 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,37
Korzeniste 01-15-2-09-89 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,39
Korzeniste 01-15-2-09-89 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,76
Korzeniste 01-15-2-09-90 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,15
Korzeniste 01-15-2-09-94 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,10
Korzeniste 01-15-2-09-95 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40
Korzeniste 01-15-2-09-95 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,72
Korzeniste 01-15-2-09-96 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,18
Korzeniste 01-15-2-09-97 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,62
Korzeniste 01-15-2-09-97 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
Rogienice 01-15-2-10-103 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,56
Rogienice 01-15-2-10-103 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,83
Rogienice 01-15-2-10-105 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,73
Rogienice 01-15-2-10-106 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,98
Rogienice 01-15-2-10-112 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,83
Rogienice 01-15-2-10-113 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,37
Rogienice 01-15-2-10-114 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,81
Rogienice 01-15-2-10-115 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,79
Rogienice 01-15-2-10-119 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,91
Rogienice 01-15-2-10-120 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,23
Rogienice 01-15-2-10-120 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,23
Rogienice 01-15-2-10-120 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,44
Rogienice 01-15-2-10-120 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,39
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Rogienice 01-15-2-10-128 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,49
Rogienice 01-15-2-10-128 -c¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,94
Stawiski 01-15-2-11-39 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,51
Stawiski 01-15-2-11-39 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,28
Stawiski 01-15-2-11-42 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
Stawiski 01-15-2-11-45 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,33
Stawiski 01-15-2-11-45 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,37
Stawiski 01-15-2-11-45 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,60
Stawiski 01-15-2-11-45 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,03
Stawiski 01-15-2-11-76 f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,99
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,11
Kotaki 01-15-2-20-191 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,16
Kotaki 01-15-2-20-191 -jx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,52
Kotaki 01-15-2-20-191 -kx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,42
Kotaki 01-15-2-20-191 -Ix -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,22
Kotaki 01-15-2-20-191 -rx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,31
Kotaki 01-15-2-20-191 -s -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,60
Kotaki 01-15-2-20-191 -sx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,36
Kotaki 01-15-2-20-191 -tx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20
Kotaki 01-15-2-20-191 -wx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,44
Kotaki 01-15-2-20-191 -yx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,60
Tabedz 01-15-4-17-104 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,42
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,64
Tabedz 01-15-4-17-120 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,66
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 7,22
Tabedz 01-15-4-17-134 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,19
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Tabedz 01-15-4-17-134 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,11
Tabedz 01-15-4-17-138 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,84
Kotaki 01-15-2-20-191 -ox -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -ox -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
Kofaki 01-15-2-20-191 -ox -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 1,33
Kotaki 01-15-2-20-191 -px -00 SPUL-UC spulchn.gleby na uprawach 1 HA 0,48
PL-CHOIN
Kotaki 01-15-2-20-191 -s -00 SPUL-UC spulchn.gleby na uprawach 1 HA 1,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -wx -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -wx -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 3,00
Kofaki 01-15-2-20-191 -wx -00 | SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 1,33
Lachowo 01-15-2-08-24 -a -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,02
Lachowo 01-15-2-08-24 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 5,02
Lachowo 01-15-2-08-24 -a -00 POPR-1KP sadz.popr 1 |.kostur pasy/tale 1 TSZT 5,02
Lachowo 01-15-2-08-24 -a -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 5,02
Lachowo 01-15-2-08-26 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 4,06
Lachowo 01-15-2-08-26 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 4,06
Lachowo 01-15-2-08-4 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 3,88
Lachowo 01-15-2-08-4 -g -00 POPR-1KP sadz.popr 1 |.kostur pasy/tale 2 TSZT 3,88
Korzeniste 01-15-2-09-101 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,83
POPR Korzeniste 01-15-2-09-101 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,83
Korzeniste 01-15-2-09-101 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,83
Korzeniste 01-15-2-09-101 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,83
Korzeniste 01-15-2-09-94 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,56
Korzeniste 01-15-2-09-94 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,56
Korzeniste 01-15-2-09-94 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,56
Korzeniste 01-15-2-09-94 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,56

Wszystkie pakiety
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Rogienice 01-15-2-10-128 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,25
Rogienice 01-15-2-10-128 -c¢ -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,25
Rogienice 01-15-2-10-128 -c¢ -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,25
Stawiski 01-15-2-11-46 -a -00 DOL-41 dotow. 4-5 lat. igl. z donies. TSZT 0,78
Stawiski 01-15-2-11-46 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,00
Stawiski 01-15-2-11-46 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,78
Stawiski 01-15-2-11-46 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,78
Stawiski 01-15-2-11-47 -h -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 0,78
Stawiski 01-15-2-11-47 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,00

POPR-NAT
Stawiski 01-15-2-11-47 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,78
Stawiski 01-15-2-11-47 -h -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,78
Stawiski 01-15-2-11-52 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 1,17
Stawiski 01-15-2-11-52 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,00
Stawiski 01-15-2-11-52 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,17
Stawiski 01-15-2-11-52 -b -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,17
Lachowo 01-15-2-08-4 -g -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 3,88
Lachowo 01-15-2-08-4 -g -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 3,88
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 4,13

POPR-WPG
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 4,13
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 11,31
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 11,31
obwod towiecki OBW.LOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 40,00
wytgczony 74

£O-DOKSO
obwad fowiecki OBW.LOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 30,00
wylgczony 74
obwod towiecki OBW.LOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 8,00

ro_.nNKNl

wytgczony 74

Wszystkie pakiety
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

obwdd towiecki

OBW.LOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 15,00
wylgczony 74
obwod towiecki OBW.LOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 15,00
wytgczony 74

£O-DOKSU
obwod towiecki OBW.LOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 15,00
wylgczony 74
obwod towiecki OBW.LOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 100,00
wytgczony 74
£O-DOKTR
obwod towiecki OBW.LOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 50,00
wylgczony 74
obwod towiecki OBW.LOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 20,00
wytgczony 74
LO-POL

obwod towiecki OBW.LOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 150,00
wylgczony 74
Tabedz 01-15-4-17-102 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 0,38
Tabedz 01-15-4-17-102 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,19
Tabedz 01-15-4-17-102 -b -00 | LR-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,19
Tabedz 01-15-4-17-102 -c -00 £R-BRON Bronowanie HA 0,24
Tabedz 01-15-4-17-102 -c -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,12
Tabedz 01-15-4-17-102 -c -00 | LR-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,12
Tabedz 01-15-4-17-103 -d -00 £R-BRON Bronowanie HA 0,42
Tabedz 01-15-4-17-103 -d -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,21
Tabedz 01-15-4-17-103 -d -00 | LR-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,21
Tabedz 01-15-4-17-107 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 5,00
Tabedz 01-15-4-17-107 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 1,54
Tabedz 01-15-4-17-107 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,77
Tabedz 01-15-4-17-107 -b -00 | LR-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,77
Tabedz 01-15-4-17-115 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 0,96
Tabedz 01-15-4-17-115 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,48

Wszystkie pakiety
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Zat. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji
Tabedz 01-15-4-17-115 -b -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,48
Tabedz 01-15-4-17-117 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00
Tabedz 01-15-4-17-117 -c -00 £R-BRON Bronowanie HA 1,36
Tabedz 01-15-4-17-117 -c -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,68
Tabedz 01-15-4-17-117 -c -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,68
Tabedz 01-15-4-17-131 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 1,74
Tabedz 01-15-4-17-131 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,87
Tabedz 01-15-4-17-131 -b -00 LR-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,87
Tabedz 01-15-4-17-138 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
Tabedz 01-15-4-17-138 -h -00 £R-BRON Bronowanie HA 1,06
Tabedz 01-15-4-17-138 -h -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,53
Tabedz 01-15-4-17-138 -h -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,53
Tabedz 01-15-4-17-146 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 0,52
Tabedz 01-15-4-17-146 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,26
Tabedz 01-15-4-17-146 -b -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,26
Tabedz 01-15-4-17-147 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 1,34
Tabedz 01-15-4-17-147 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,67
Tabedz 01-15-4-17-147 -b -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,67
Tabedz 01-15-4-17-150 -a -00 £R-BRON Bronowanie HA 1,22
Tabedz 01-15-4-17-150 -a -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,61
Tabedz 01-15-4-17-150 -a -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,61
Tabedz 01-15-4-17-151 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 0,64
Tabedz 01-15-4-17-151 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,32
Tabedz 01-15-4-17-151 -b -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,32
Tabedz 01-15-4-17-85 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 5,00
Tabedz 01-15-4-17-85 - -00 £R-BRON Bronowanie HA 0,98

Wszystkie pakiety
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tO-POLET

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Tabedz 01-15-4-17-85 - 00 | LR-ORKA Gteboka orka HA 0,49
Tabedz 01-15-4-17-85 - -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,49
Tabedz 01-15-4-17-86 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
Tabedz 01-15-4-17-86 -a -00 | LR-BRON Bronowanie HA 0,32
Tabedz 01-15-4-17-86 -a -00 | LR-ORKA Gteboka orka HA 0,16
Tabedz 01-15-4-17-86 -a -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,16
bagienko POL.LOW14/74 £R-BRON Bronowanie HA 0,48
bagienko POL.LOW14/74 ER-ORKA Gteboka orka HA 0,24
bagienko POL.LOW14/74 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,24
poletko low 0bW74- | - 5y | ow15/74 £R-BRON Bronowanie HA 0,48
pas.poz Bacz

poletko fow 0bw74- | 5y, 4 Gyy15/74 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,24
pas.poz Bacz

poletko low 0bW74- | - 5y | ow15/74 ER-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,24
pas.poz Bacz

poletko low 0bw74- | 5 | Gw16/74 £R-BRON Bronowanie HA 0,32
pas.p.topina

poletko low 0bW74- | 5y 4 ow16/74 ER-ORKA Gteboka orka HA 0,19
pas.p.topina

poletko low 0bw74- | - 5 | Gw16/74 ER-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,19
pas.p.topina

poletko fow. POL.LOW.1/74 £R-BRON Bronowanie HA 0,76
obw.tow74-podkowa

poletko fow. POL.LOW.1/74 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,38

obw.tow74-podkowa

Wszystkie pakiety
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poletko fow. POL.LOW.1/74 ER-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,38
obw.tow74-podkowa

poletko fow POL.LOW21/74 £R-BRON Bronowanie HA 0,66
obw.tow74-depy

poletko tow POL.LOW21/74 LR-ORKA Gleboka orka HA 0,33
obw.tow74-depy

poletko tow POL.LOW21/74 ER-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,33
obw.tow74-depy

druga cze$¢ podkowy POLLOW22/74 YR-BRON Bronowanie HA 0,22
za l.oddz.

druga czgsc podkowy | poi  owz2/74 £R-ORKA Gleboka orka HA 0,11
za l.oddz.

g;“lgj dzzzesc podkowy| - by v ow22/74 ER-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,11
poletko.fow POL.LOW.3/74 £R-BRON Bronowanie HA 0,92
obw.tow74-olszewo

poletko.fow POL.LOW.3/74 ER-ORKA Gleboka orka HA 0,46
obw.tow74-olszewo

poletko.tow POL.LOW.3/74 ERWYSNAS | Wysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,46
obw.fow74-olszewo

pstragi POL.LOW.4/74 tR-BRON Bronowanie HA 1,26
pstragi POL.LOW.4/74 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,63
pstragi POL.LOW.4/74 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,63
poletko tow , POL LOWS5/74 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 6,00
obw.tow74-strzelni

poletko tow POL.LOWS5/74 {R-BRON Bronowanie HA 1,30

obw.tow74-strzelni

Wszystkie pakiety
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

za Baczami

gﬁfﬁ;‘;’ﬁsmelm POL £OW5/74 ER-ORKA Gleboka orka HA 0,65
tOP-POZZ |Kontener chtodniczy 486/1645 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 550,00
f,’vt;‘{’;i‘i;‘;‘;"iszki OBW.£OW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 20,00
£O-URZS
33‘,{’;‘12;?}‘;“?2“ OBW.LOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 100,00
Kofaki 01-15-2-20-191 - - £R-BRON Bronowanie HA 5,40
Kotaki 01-15-2-20-191 - - ER-KULT Kultywatorowanie HA 5,40
Tabedz 01-15-4-17-141 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 1,04
Tabedz 01-15-4-17-141 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,52
Tabedz 01-15-4-17-141 -b -00 | LR-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,52
Tabedz 01-15-4-17-156 -b -00 £R-BRON Bronowanie HA 0,88
Tabedz 01-15-4-17-156 -b -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,44
Tabedz 01-15-4-17-156 -b -00 tR-WAPN Wapnowanie HA 0,44
Tabedz 01-15-4-17-156 -b -00 | LR-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,44
Tabedz 01-15-4-17-99 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 5,00
Tabedz 01-15-4-17-99 - -00 £R-BRON Bronowanie HA 2,28
Tabedz 01-15-4-17-99 - -00 ER-NAWM Wysiew nawozéw sztucznych HA 0,62
Tabedz 01-15-4-17-99 - -00 £R-ORKA Gteboka orka HA 0,62
Tabedz 01-15-4-17-99 - -00 tR-WAPN Wapnowanie HA 0,62
Tabedz 01-15-4-17-99 - -00 ER-WYSNAS Woysiew nasion siewnikiem zboz. HA 0,62
gz'gi‘gz*:r‘;"fb""74' POL.LOW12/74 £R-BRON Bronowanie HA 3,08
poletko fow 0bW74- | by y ow12/74 ER-ORKA Gleboka orka HA 1,54

Wszystkie pakiety
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Zat. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji
D-UPRR )
LR poletko ow obw74 POL.LOW12/74 ER-WAPN Wapnowanie 1 HA 1,54

za Baczami
poletko ow 0bw74- | 5 | Gw12/74 ER-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. 1 HA 1,54
za Baczami
poletko fow. POL.LOW17/74 £R-BRON Bronowanie 1 HA 0,68
obw.tow74-lipowy
poletko fow POL.LOW17/74 ER-ORKA Gleboka orka 1 HA 0,34
obw.tow74-lipowy
poletko fow. POL.LOW17/74 ER-WAPN Wapnowanie 1 HA 0,34
obw.tow74-lipowy
poletko fow. POL.LOW17/74 ER-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. 1 HA 0,34
obw.tow74-lipowy
poletko fow. POL.LOW18/74 £R-BRON Bronowanie 1 HA 0,68
obw.tow74-lipowy
poletko fow POL.LOW18/74 ER-ORKA Gleboka orka 1 HA 0,34
obw.tow74-lipowy
poletko fow. POL.LOW18/74 ER-WAPN Wapnowanie 1 HA 0,34
obw.tow74-lipowy
poletko fow. POL.LOW18/74 ER-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. 1 HA 0,34
obw.tow74-lipowy

N-DOLY Kotaki 01-15-2-20-191 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 12,00
Podgérze 01-15-1-04-210 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00
Podgérze 01-15-1-04-210 -a -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba 1 KG 100,00
Podgérze 01-15-1-04-210 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 50,00
Podgérze 01-15-1-04-210 -g -00 ZB-NASP-S Zbiér nasion pozostatych gat. | = - KG 200,00

NI_ZNIPNI

Wszystkie pakiety
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Podgorze 01-15-1-04-210 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00
Podgoérze 01-15-1-04-210 -i -00 ZB-NASBRZ Zbiér nasion brzozy | - KG 30,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00
Podgoérze 01-15-1-04-210 -m -00 | ZB-NASWZ Zbioér nasion wigzu | - KG 5,00
Rogienice 01-15-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
Rogienice 01-15-2-10- - - ZB-NASLP Zbiér nasion lipy 1 KG 16,00
N-ZNPOZ
Kotaki 01-15-2-20-191 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -i -00 ZB-NASP-S Zbiér nasion pozostatych gat. | = - KG 12,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 25,00
Podgoérze 01-15-1-04-210 -k -00 N-ZSDNSO Zbior szyszek z WDN sosnowych | - KG 1200,00
N-ZSPN Kotaki 01-15-2-20-191 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 7,00
Kofaki 01-15-2-20-191 -a -00 N-ZSDNSO Zbior szyszek z WDN sosnowych | - KG 5000,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 45,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 41,00
SEL-POZ
Kotaki 01-15-2-20-191 -t -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 80,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 42,00
Kotaki 01-15-2-20-191 -t -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 16,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 90,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 60,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 70,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 40,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00

Wszystkie pakiety
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Zat. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Podgorze 01-15-1-04-210 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -i -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 40,00

SEL-ZPN
Podgorze 01-15-1-04-210 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -j -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 50,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 80,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 80,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -m -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 25,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 70,00
Podgorze 01-15-1-04-210 -m -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 70,00

O-BUDKIS |Stawiski 01-15-2-11-66 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 15,00
Tabedz 01-15-4-17-138 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

O-GRODZS |Tabedz 01-15-4-17-138 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 60,00
Tabedz 01-15-4-17-138 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 25,00
Korzeniste 01-15-2-09-55 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00
Korzeniste 01-15-2-09-55 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 243,00
Korzeniste 01-15-2-09-55 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 81,00
Korzeniste 01-15-2-09-60 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00
Korzeniste 01-15-2-09-60 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 234,00
Korzeniste 01-15-2-09-60 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 78,00
Rogienice 01-15-2-10-103 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 160,00
Rogienice 01-15-2-10-103 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00

O-KONTRU
Rogienice 01-15-2-10-114 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 260,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00

Wszystkie pakiety
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Rogienice 01-15-2-10-128 -c¢ -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 224,00
Rogienice 01-15-2-10-128 -c¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 14,00
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow | = - SZT 400,00
Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 35,00
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1100,00
Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 85,00
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H 4,00
O-PALIK
Stawiski 01-15-2-11-81B -i -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT 0,36
Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00
Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
o-Foz Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00
Kownaty 01-15-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
Kownaty 01-15-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Lachowo 01-15-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00
Lachowo 01-15-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00
Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 90,00
O-SMIECI
Rogienice 01-15-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
Rogienice 01-15-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00
Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Kownaty 01-15-2-07-130G -d -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,12
Kownaty 01-15-2-07-130G -g -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,37

Wszystkie pakiety
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Kownaty 01-15-2-07-132 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,84
Kownaty 01-15-2-07-134 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Kownaty 01-15-2-07-134 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,64
Kownaty 01-15-2-07-146 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,49
Kownaty 01-15-2-07-147 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,58
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,90
Kownaty 01-15-2-07-149 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,82
Lachowo 01-15-2-08-19 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,00
Lachowo 01-15-2-08-19 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,64
Lachowo 01-15-2-08-24 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,55
Lachowo 01-15-2-08-26 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,63
Lachowo 01-15-2-08-29 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,48
Lachowo 01-15-2-08-31 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,28
Lachowo 01-15-2-08-4 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,20
Lachowo 01-15-2-08-7 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,74
Korzeniste 01-15-2-09-55 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Korzeniste 01-15-2-09-55 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 4,47
Korzeniste 01-15-2-09-60 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 4,55
Rogienice 01-15-2-10-104 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Rogienice 01-15-2-10-104 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,75
Rogienice 01-15-2-10-113 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,37
Stawiski 01-15-2-11-44 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Stawiski 01-15-2-11-44 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,90
Stawiski 01-15-2-11-52 f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Stawiski 01-15-2-11-52 f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,44
Stawiski 01-15-2-11-62 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,03
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Stawiski 01-15-2-11-63 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,69

Stawiski 01-15-2-11-73 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,28

Tabedz 01-15-4-17-102 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,74

Tabedz 01-15-4-17-117 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,54

Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00

Tabedz 01-15-4-17-123 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 4,25

Tabedz 01-15-4-17-127 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,97

Tabedz 01-15-4-17-134 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,22
0O-ZGRYZM |Stawiski 01-15-2-11-45 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 60,00
Stawiski 01-15-2-11-62 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00

0-ZWGRZMU

Stawiski 01-15-2-11-62 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 60,00

Kownaty 01-15-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00

Kownaty 01-15-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00

Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00

Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 45,00

PANFO Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00
Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00

Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00

Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00

Kownaty 01-15-2-07-130B -a -00 | PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 1,20

Kownaty 01-15-2-07-130H -a -00 | PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 1,05

Lachowo 01-15-2-08-28 -¢c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,51

Lachowo 01-15-2-08-28 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 1,35

Lachowo 01-15-2-08-29 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,69

Lachowo 01-15-2-08-29 -¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,27

Wszystkie pakiety
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Korzeniste 01-15-2-09-101 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 18,00
Korzeniste 01-15-2-09-84 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,66
Korzeniste 01-15-2-09-84 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 19,00
Korzeniste 01-15-2-09-84 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,66
Korzeniste 01-15-2-09-85 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 13,00
OCHRP Korzeniste 01-15-2-09-85 -d -00 | GODZRHS8 Prace godzinowe reczne 1 H 7,00
Korzeniste 01-15-2-09-86 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 14,00
PrPoRz Rogienice 01-15-2-10-107 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Rogienice 01-15-2-10-107 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 11,00
Rogienice 01-15-2-10-113 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Rogienice 01-15-2-10-113 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Rogienice 01-15-2-10-120 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
Rogienice 01-15-2-10-120 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00
Rogienice 01-15-2-10-129 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Stawiski 01-15-2-11-61 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30
Stawiski 01-15-2-11-61A -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15
Stawiski 01-15-2-11-61B -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,05
Stawiski 01-15-2-11-61B -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24
Stawiski 01-15-2-11-61B -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51
Stawiski 01-15-2-11-65 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,71
. Rogienice 01-15-2-10- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 1,00
P-POZAR
Rogienice 01-15-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
P-PROGNOZ |Tabedz 01-15-4-17- - - P-METEO Obstuga punktu meteo-pr.reczne 1 H 760,00
UT-WODA |[Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Stawiski 01-15-2-11-46 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00
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Stawiski 01-15-2-11-46  -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00
Stawiski 01-15-2-11-47 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Stawiski 01-15-2-11-47 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00
Stawiski 01-15-2-11-77 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Stawiski 01-15-2-11-77 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00
Stawiski 01-15-2-11-82 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Stawiski 01-15-2-11-82 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00
Stawiski 01-15-2-11-82 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00
Stawiski 01-15-2-11-82 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 38,00
. Tabedz 01-15-4-17-106 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00
Tabedz 01-15-4-17-106 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00
Tabedz 01-15-4-17-107 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Tabedz 01-15-4-17-107 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00
Tabedz 01-15-4-17-108 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Tabedz 01-15-4-17-108 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 2,00
Tabedz 01-15-4-17-122 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Tabedz 01-15-4-17-122 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00
Tabedz 01-15-4-17-125 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00
Tabedz 01-15-4-17-125 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00
Tabedz 01-15-4-17-120 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 503,00
Tabedz 01-15-4-17-120 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 503,00
Tabedz 01-15-4-17-154 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 363,00
“ Tabedz 01-15-4-17-154 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 363,00
Tabedz 01-15-4-17-91 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 500,00
Tabedz 01-15-4-17-91 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 500,00
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Stawiski 01-15-2-11-61 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 416,00
Stawiski 01-15-2-11-61 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Stawiski 01-15-2-11-61 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 416,00
Stawiski 01-15-2-11-61 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 4,00
Stawiski 01-15-2-11-61 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 418,00
1B Stawiski 01-15-2-11-61 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Stawiski 01-15-2-11-61 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 418,00
Stawiski 01-15-2-11-61 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00
Tabedz 01-15-4-17-136 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 369,00
Tabedz 01-15-4-17-136 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 369,00
Tabedz 01-15-4-17-138 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 267,00
Tabedz 01-15-4-17-138 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 267,00
Kownaty 01-15-2-07-156 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 348,00
Kownaty 01-15-2-07-156 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00
Kownaty 01-15-2-07-156 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 348,00
Kownaty 01-15-2-07-156 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 39,00
Lachowo 01-15-2-08-19 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 542,00
Lachowo 01-15-2-08-19 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Lachowo 01-15-2-08-19 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 542,00
Lachowo 01-15-2-08-19 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00
Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 271,00
Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 44,00
Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 271,00
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Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 44,00
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 725,00
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 725,00
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 22,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 595,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 117,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 595,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 117,00
Stawiski 01-15-2-11-50 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 463,00
Stawiski 01-15-2-11-50 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00
Stawiski 01-15-2-11-50 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 463,00
Stawiski 01-15-2-11-50 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 21,00
Stawiski 01-15-2-11-51 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 413,00
Stawiski 01-15-2-11-51 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
Stawiski 01-15-2-11-561 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 413,00
Stawiski 01-15-2-11-51 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 273,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 273,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 19,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 146,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00
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Stawiski 01-15-2-11-72 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 146,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00
Lachowo 01-15-2-08-22 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 799,00
Lachowo 01-15-2-08-22 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00
Lachowo 01-15-2-08-22 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 799,00
Lachowo 01-15-2-08-22 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 23,00
Lachowo 01-15-2-08-26 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 200,00
Lachowo 01-15-2-08-26 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
Lachowo 01-15-2-08-26 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 200,00
Lachowo 01-15-2-08-26 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00
BU
Korzeniste 01-15-2-09-84 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 798,00
Korzeniste 01-15-2-09-84 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00
Korzeniste 01-15-2-09-84 -¢c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 798,00
Korzeniste 01-15-2-09-84 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 17,00
Korzeniste 01-15-2-09-88 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 847,00
Korzeniste 01-15-2-09-88 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00
Korzeniste 01-15-2-09-88 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 847,00
Korzeniste 01-15-2-09-88 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 110,00
Kownaty 01-15-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00
Kownaty 01-15-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00
Lachowo 01-15-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00
Lachowo 01-15-2-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 50,00
Lachowo 01-15-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 100,00
Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00

Wszystkie pakiety
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Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 60,00
Korzeniste 01-15-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 200,00

PozP Rogienice 01-15-2-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00
Rogienice 01-15-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 200,00

Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00

Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 100,00

Stawiski 01-15-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00

Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 100,00

Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 30,00

Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 60,00

Kownaty 01-15-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00

Kownaty 01-15-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 100,00

Lachowo 01-15-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00

Lachowo 01-15-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Korzeniste 01-15-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00
Korzeniste 01-15-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 60,00

o Rogienice 01-15-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
Rogienice 01-15-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 50,00

Stawiski 01-15-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00

Stawiski 01-15-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 50,00

Tabedz 01-15-4-17- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00

Tabedz 01-15-4-17- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00

Kofaki 01-15-2-20-191 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00

Kofaki 01-15-2-20-191 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00

PRZEST

Tabedz 01-15-4-17-127 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00

Tabedz 01-15-4-17-127 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00

Wszystkie pakiety
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Kownaty 01-15-2-07- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 202,00
Kownaty 01-15-2-07- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 202,00
Lachowo 01-15-2-08- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00
Lachowo 01-15-2-08- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 24,00
Korzeniste 01-15-2-09- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00
Korzeniste 01-15-2-09- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 43,00
o Rogienice 01-15-2-10- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 165,00
Rogienice 01-15-2-10- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 165,00
Stawiski 01-15-2-11- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 201,00
Stawiski 01-15-2-11- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 201,00
Tabedz 01-15-4-17- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00
Tabedz 01-15-4-17- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 76,00
Kownaty 01-15-2-07- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00
Kownaty 01-15-2-07- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 100,00
Lachowo 01-15-2-08- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Lachowo 01-15-2-08- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Korzeniste 01-15-2-09- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Korzeniste 01-15-2-09- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
T Rogienice 01-15-2-10- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Rogienice 01-15-2-10- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Stawiski 01-15-2-11- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Stawiski 01-15-2-11- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 10,00
Tabedz 01-15-4-17- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Tabedz 01-15-4-17- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 212,00

Wszystkie pakiety
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Kownaty 01-15-2-07-130B -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 212,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 70,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 70,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 6,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 33,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 86,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 86,00
Kownaty 01-15-2-07-130B -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 2,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 121,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 121,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 70,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 70,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 72,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 72,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 151,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 151,00
Kownaty 01-15-2-07-130D -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 4,00
Kownaty 01-15-2-07-130E -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 252,00
Kownaty 01-15-2-07-130E -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00

Wszystkie pakiety
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Kownaty 01-15-2-07-130E -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 252,00
Kownaty 01-15-2-07-130E -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 1,00
Kownaty 01-15-2-07-130E -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 91,00
Kownaty 01-15-2-07-130E -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 91,00
Kownaty 01-15-2-07-130E -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 322,00
Kownaty 01-15-2-07-130E -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 322,00
Kownaty 01-15-2-07-130G -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 109,00
Kownaty 01-15-2-07-130G -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 109,00
Kownaty 01-15-2-07-130G -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 84,00
Kownaty 01-15-2-07-130G -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 84,00
Kownaty 01-15-2-07-130H -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 557,00
Kownaty 01-15-2-07-130H -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00
Kownaty 01-15-2-07-130H -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 557,00
Kownaty 01-15-2-07-130H -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 28,00
Kownaty 01-15-2-07-130K -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 510,00
Kownaty 01-15-2-07-130K -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 510,00
Lachowo 01-15-2-08-12 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00
Lachowo 01-15-2-08-12 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00
Lachowo 01-15-2-08-12 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 709,00
Lachowo 01-15-2-08-12 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 709,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 98,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 98,00

Wszystkie pakiety
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Lachowo 01-15-2-08-27 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 71,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 71,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 18,00
Lachowo 01-15-2-08-29 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 87,00
Lachowo 01-15-2-08-29 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00
Lachowo 01-15-2-08-29 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 87,00
Lachowo 01-15-2-08-29 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00
Lachowo 01-15-2-08-29 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 76,00
Lachowo 01-15-2-08-29 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00
Lachowo 01-15-2-08-29 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 76,00
Lachowo 01-15-2-08-29 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 12,00
Lachowo 01-15-2-08-4 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 285,00
Lachowo 01-15-2-08-4 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 285,00
Lachowo 01-15-2-08-4 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
Lachowo 01-15-2-08-4 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 45,00
Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 151,00
Lachowo 01-15-2-08-8 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 151,00
Lachowo 01-15-2-08-9 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | = - M3 282,00
Lachowo 01-15-2-08-9 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00
Lachowo 01-15-2-08-9 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 282,00
Lachowo 01-15-2-08-9 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 125,00
Korzeniste 01-15-2-09-90 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 286,00
Korzeniste 01-15-2-09-90 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 286,00

Wszystkie pakiety
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Korzeniste 01-15-2-09-91 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 349,00
Korzeniste 01-15-2-09-91 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 349,00
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 825,00
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 825,00
Rogienice 01-15-2-10-110 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 93,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 505,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 505,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 75,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 69,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 69,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00
Rogienice 01-15-2-10-114 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00
Rogienice 01-15-2-10-115 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -—- M3 575,00
Rogienice 01-15-2-10-115 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00
Rogienice 01-15-2-10-115 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 575,00
Rogienice 01-15-2-10-115 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 75,00
Rogienice 01-15-2-10-115 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 50,00
Rogienice 01-15-2-10-115 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Rogienice 01-15-2-10-115 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 50,00
Rogienice 01-15-2-10-115 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 10,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 450,00
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Wszystkie pakiety

Rogienice 01-15-2-10-116 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 450,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 45,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 35,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 35,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 60,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 70,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 510,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 510,00
Rogienice 01-15-2-10-116 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 20,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 20,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 2,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 260,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 260,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 180,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
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Rogienice 01-15-2-10-117 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 180,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 10,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 185,00
Rogienice 01-15-2-10-117 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 185,00
Rogienice 01-15-2-10-118 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 366,00
Rogienice 01-15-2-10-118 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00
Rogienice 01-15-2-10-118 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 366,00
Rogienice 01-15-2-10-118 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 19,00
Rogienice 01-15-2-10-118 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 110,00
Rogienice 01-15-2-10-118 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00
Stawiski 01-15-2-11-50 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00
Stawiski 01-15-2-11-50 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 95,00
Stawiski 01-15-2-11-50 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00
Stawiski 01-15-2-11-50 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00
Stawiski 01-15-2-11-51 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 197,00
Stawiski 01-15-2-11-51 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Stawiski 01-15-2-11-51 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 197,00
Stawiski 01-15-2-11-51 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 3,00
Stawiski 01-15-2-11-51  -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 237,00
Stawiski 01-15-2-11-51 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 237,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 37,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 37,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 35,00
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Stawiski 01-15-2-11-61A -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 35,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 59,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -¢c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 59,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 1,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 46,00
Stawiski 01-15-2-11-61A f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 46,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00
Stawiski 01-15-2-11-61B -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 167,00
Stawiski 01-15-2-11-61B -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 167,00
Stawiski 01-15-2-11-61B -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 121,00
Stawiski 01-15-2-11-61B -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 121,00
Stawiski 01-15-2-11-61B -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00
Stawiski 01-15-2-11-61B -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00
Stawiski 01-15-2-11-65 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 102,00
Stawiski 01-15-2-11-65 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 102,00
Stawiski 01-15-2-11-70A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00
Stawiski 01-15-2-11-70A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 93,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 202,00
Stawiski 01-15-2-11-72 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 202,00
Tabedz 01-15-4-17-131 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 440,00
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Tabedz 01-15-4-17-131 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00
Tabedz 01-15-4-17-131 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 440,00
Tabedz 01-15-4-17-131 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 31,00
Tabedz 01-15-4-17-132 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 385,00
Tabedz 01-15-4-17-132 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 385,00
Tabedz 01-15-4-17-146 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 491,00
Tabedz 01-15-4-17-146 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00
Tabedz 01-15-4-17-146 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 491,00
Tabedz 01-15-4-17-146 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 61,00
Tabedz 01-15-4-17-146 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 85,00
Tabedz 01-15-4-17-146 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
Tabedz 01-15-4-17-146 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 85,00
Tabedz 01-15-4-17-146 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
Tabedz 01-15-4-17-148 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 169,00
Tabedz 01-15-4-17-148 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 169,00
Lachowo 01-15-2-08-11A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00
Lachowo 01-15-2-08-11A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00
Lachowo 01-15-2-08-12 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 21,00
Lachowo 01-15-2-08-12 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 21,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 350,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 91,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 350,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 91,00
Lachowo 01-15-2-08-27 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00
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Lachowo 01-15-2-08-27 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 88,00
Lachowo 01-15-2-08-6  -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 140,00
Lachowo 01-15-2-08-6  -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00
Lachowo 01-15-2-08-6  -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 140,00
Lachowo 01-15-2-08-6 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 61,00
Lachowo 01-15-2-08-7 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00
TWP Lachowo 01-15-2-08-7 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 90,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 26,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 26,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 10,00
Stawiski 01-15-2-11-61A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00
Stawiski 01-15-2-11-61B -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 98,00
Stawiski 01-15-2-11-61B -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 98,00
Stawiski 01-15-2-11-65 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00
Stawiski 01-15-2-11-65 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 61,00
Tabedz 01-15-4-17-143 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00
Tabedz 01-15-4-17-143 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00
Tabedz 01-15-4-17-144 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 210,00
Tabedz 01-15-4-17-144 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00
Tabedz 01-15-4-17-144 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 210,00
Tabedz 01-15-4-17-144 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 1,00
Tabedz 01-15-4-17-149 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00
Tabedz 01-15-4-17-149 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 107,00
Tabedz 01-15-4-17-121 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
1IPR7PN7
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o Tabedz 01-15-4-17-121 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 25,00
KONTENER 26-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00

SL-DESZCZ |KONTENER 26-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00
TUNEL 27-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 5,00

KONTENER 26-01-22/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 90,00

KONTENER 26-01-22/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 6000,00

KONTENER 26-01-22/01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 40,00

KONTENER 26-01-22/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu $rod.kont | = - M3P 154,00

KONTENER 26-01-22/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 32,00

KONTENER 26-01-22/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 300,00

KONTENER 26-01-22/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00

KONTENER 26-01-22/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 13,00

KONTENER 26-01-22/03 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 1,00

KONTENER 26-01-22/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00

KONTENER 26-01-22/04 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 30,00

KONTENER 26-01-22/04 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 1,00

SL_KONT

KONTENER 26-01-22/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00

KONTENER 26-01-22/05 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 300,00

KONTENER 26-01-22/05 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 1,00

KONTENER 26-01-22/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00

KONTENER 26-01-22/06 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 240,00

KONTENER 26-01-22/06 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 1,00

TUNEL 27-01-22/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00

TUNEL 27-01-22/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 48,00

TUNEL 27-01-22/01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 8,00

Wszystkie pakiety
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TUNEL 27-01-22/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu srod.kont | = - M3P 7,00
TUNEL 27-01-22/01 UKE-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,67
TUNEL 27-01-22/01 ZEBR-SUB recz.zebr.substr.wywiez.z nam. | = - AR 0,67
LESNA 20- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 65,00
LESNA 20- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 90,00
LESNA 20- -/ OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 14,00
LESNA 20- -/ PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 750,00
LESNA 20- -/ PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 1 AR 30,00
LESNA 20- -/ SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szko 1 HA 1,70
LESNA 20- -/ SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 490,00
LESNA 20- -/ SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 460,00
LESNA 20- -/ SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg 1 AR 30,00
LESNA 25-01-22/01 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 21,60
LESNA 25-01-22/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 10,80
LESNA 25-01-22/01 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 21,60
LESNA 25-01-22/02 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,41
LESNA 25-01-22/02 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 6,75
LESNA 25-01-22/02 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 13,50
LESNA 25-01-22/02 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 27,00
LESNA 25-01-22/02 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 1 AR 6,75
LESNA 25-01-22/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 20,25
LESNA 25-01-22/02 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 27,00
LESNA 25-01-22/02 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg 1 AR 6,75
LESNA 25-01-22/03 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,04
LESNA 25-01-22/03 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/03 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,35
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LESNA 25-01-22/03 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 5,40
LESNA 25-01-22/03 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch AR 1,35
LESNA 25-01-22/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 2,70
LESNA 25-01-22/03 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 5,40
LESNA 25-01-22/03 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg AR 1,35
LESNA 25-01-22/04 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 4,56
LESNA 25-01-22/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 4,56
LESNA 25-01-22/04 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 4,56
LESNA 25-01-22/05 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 0,84
LESNA 25-01-22/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 0,42
LESNA 25-01-22/05 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 0,84
LESNA 25-01-22/06 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,08
LESNA 25-01-22/06 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf AR 2,70
LESNA 25-01-22/06 OStL-REG regulowanie potozenia oston AR 2,70
LESNA 25-01-22/06 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 10,80
LESNA 25-01-22/06 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch AR 2,70
LESNA 25-01-22/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 5,40
LESNA 25-01-22/06 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 10,80
LESNA 25-01-22/06 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg AR 2,70
LESNA 25-01-22/07 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,08
LESNA 25-01-22/07 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf AR 2,70
LESNA 25-01-22/07 OSt-REG regulowanie potozenia oston AR 2,70
LESNA 25-01-22/07 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 10,80
LESNA 25-01-22/07 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch AR 2,70
LESNA 25-01-22/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 5,40
LESNA 25-01-22/07 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 10,80
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LESNA 25-01-22/07 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg AR 2,70
LESNA 25-01-22/09 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 2,08
LESNA 25-01-22/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 1,56
LESNA 25-01-22/09 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 2,08
LESNA 25-01-22/10 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 44,00
LESNA 25-01-22/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 33,00
LESNA 25-01-22/10 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 44,00
LESNA 25-01-22/11 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 8,10
LESNA 25-01-22/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 2,70
LESNA 25-01-22/11 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 8,10
LESNA 25-01-22/12 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,81
LESNA 25-01-22/12 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 67,50
LESNA 25-01-22/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 40,50
LESNA 25-01-22/12 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 67,50
LESNA 25-01-22/16 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,04
LESNA 25-01-22/16 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 5,40
LESNA 25-01-22/16 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 2,70
LESNA 25-01-22/16 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 5,40
LESNA 25-01-22/17 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,08
LESNA 25-01-22/17 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf AR 1,35
LESNA 25-01-22/17 OSt-REG regulowanie potozenia oston AR 5,40
LESNA 25-01-22/17 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 6,75
LESNA 25-01-22/17 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch AR 1,35
LESNA 25-01-22/17 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 2,70
LESNA 25-01-22/17 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 6,75
LESNA 25-01-22/17 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykag AR 1,35
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LESNA 25-01-22/18 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,02
LESNA 25-01-22/18 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 3,24
LESNA 25-01-22/18 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 1,62
LESNA 25-01-22/18 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 3,24
LESNA 25-01-22/19 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 4,05
LESNA 25-01-22/19 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 1,35
LESNA 25-01-22/19 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 4,05
LESNA 25-01-22/20 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,24
LESNA 25-01-22/20 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf AR 4,05
LESNA 25-01-22/20 OStL-REG regulowanie potozenia oston AR 8,10
LESNA 25-01-22/20 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 20,25
LESNA 25-01-22/20 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch AR 4,05
LESNA 25-01-22/20 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 8,10
LESNA 25-01-22/20 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 20,25
LESNA 25-01-22/20 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg AR 4,05
LESNA 25-01-22/21 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,04
LESNA 25-01-22/21 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 5,40
LESNA 25-01-22/21 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 2,70
LESNA 25-01-22/21 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 5,40
LESNA 25-01-22/22 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,08
LESNA 25-01-22/22 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf AR 1,35
LESNA 25-01-22/22 OSt-REG regulowanie potozenia oston AR 2,70
LESNA 25-01-22/22 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 6,75
LESNA 25-01-22/22 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch AR 1,35
LESNA 25-01-22/22 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 2,70
LESNA 25-01-22/22 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 6,75
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LESNA 25-01-22/22 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg AR 1,35
LESNA 25-01-22/23 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,02
LESNA 25-01-22/23 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 2,37
LESNA 25-01-22/23 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 0,79
LESNA 25-01-22/23 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 2,37
LESNA 25-01-22/26 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,02
LESNA 25-01-22/26 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 2,01
LESNA 25-01-22/26 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 0,67
LESNA 25-01-22/26 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 2,01
LESNA 25-01-22/27 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,11
LESNA 25-01-22/27 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 17,75
LESNA 25-01-22/27 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 10,65
LESNA 25-01-22/27 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 17,75
LESNA 25-01-22/29 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,16
LESNA 25-01-22/29 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 21,60
LESNA 25-01-22/29 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 16,20
LESNA 25-01-22/29 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 21,60
LESNA 25-01-22/30 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,45
LESNA 25-01-22/30 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 60,00
LESNA 25-01-22/30 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot AR 45,00
LESNA 25-01-22/30 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. AR 60,00
LESNA 25-01-22/34 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn HA 0,04
LESNA 25-01-22/34 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf AR 1,35
LESNA 25-01-22/34 OStL-REG regulowanie potozenia oston AR 2,70
LESNA 25-01-22/34 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach AR 4,05
LESNA 25-01-22/34 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch AR 1,35
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LESNA 25-01-22/34 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzed.-szkot 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/34 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 4,05
LESNA 25-01-22/34 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/35 OPR-SC oprysk.szkotek opryskiw.ciggn 1 HA 0,81
LESNA 25-01-22/35 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 16,20
LESNA 25-01-22/35 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 32,40
LESNA 25-01-22/35 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 48,60
LESNA 25-01-22/35 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 1 AR 16,20
LESNA 25-01-22/35 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 48,60
LESNA 25-01-22/35 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg 1 AR 16,20
KONTENER 26-01-22/02 PIEL-KON2 reczne piel.w kont.cele pow400 1 TSZT 2328,00
KONTENER 26-01-22/02 PRZ-R>400 przer.siew.so,$w,md cele pw400 1 TSZT 408,00
KONTENER 26-01-22/02 ZEST-KON zest.kont.z sadz.z palet 1 TSZT 408,00
KONTENER 26-01-22/03 PIEL-KON2 reczne piel.w kont.cele pow400 1 TSZT 87,00
KONTENER 26-01-22/03 PRZ-R>400 przer.siew.so,$w,md cele pw400 1 TSZT 15,00
KONTENER 26-01-22/03 ZEST-KON zest.kont.z sadz.z palet 1 TSZT 15,00
KONTENER 26-01-22/04 PIEL-KON2 reczne piel.w kont.cele pow400 1 TSZT 30,00
KONTENER 26-01-22/04 PRZ-R>400 przer.siew.so,$w,md cele pw400 1 TSZT 5,30
KONTENER 26-01-22/04 ZEST-KON zest.kont.z sadz.z palet 1 TSZT 5,30
TUNEL 27-01-22/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 5,36
LESNA 20- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 90,00
LESNA 20- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 350,00
LESNA 20- -/ ORKA-SC orka petna ciggnikiem na szkot 1 AR 150,00
LESNA 20- -/ SPUL-SC spul.gl.sprzet docz.cigg.szkot 1 AR 432,00
LESNA 20- -/ SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 15,00
StPoz KONTENER 26-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 50,00
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KONTENER 26-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 350,00

KONTENER 26-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 90,00

TUNEL 27-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,50

TUNEL 27-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 8,00

LESNA 25-01- / BRON-SC bronowanie na szkétce 1 AR 924,88

LESNA 25-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00

SL-UGORC |LESNA 25-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
LESNA 25-01- / SPUL-SC spul.gl.sprzet docz.cigg.szkot 1 AR 924,88

LESNA 25-01- / SPUL-UC spulchn.gleby na uprawach 1 HA 60,00

LESNA 25-01- / BRON-SC bronowanie na szkétce 1 AR 80,00

LESNA 25-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00

SL-UGORZ |LESNA 25-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
LESNA 25-01- / ORKA-SC orka petna ciggnikiem na szkot 1 AR 40,00

LESNA 25-01- / SPUL-SC spul.gl.sprzet docz.cigg.szkot 1 AR 40,00

LESNA 20- -/ BRON-SC bronowanie na szkétce 1 AR 270,00

LESNA 20- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00

LESNA 20- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00

SL_UPR LESNA 20- -/ GRAB-R grabienie pow. w szkotce reczn 1 AR 90,00
LESNA 20- -/ ORKA-SC orka petna ciggnikiem na szkot 1 AR 90,00

LESNA 20- -/ SPUL-SC spul.gl.sprzet docz.cigg.szkot 1 AR 180,00

LESNA 20- -/ WYC-SC wycisk. rzadkéw siewnych ciggn 1 AR 90,00

LESNA 25-01-22/27 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00

LESNA 25-01-22/27 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 30,00

LESNA 25-01-22/27 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 3,55

LESNA 25-01-22/27 SZK-1R reczne szkotkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 16,00

& wier LESNA 25-01-22/29 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00

Wszystkie pakiety
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I LESNA 25-01-22/29 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 27,00
LESNA 25-01-22/29 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 5,40
LESNA 25-01-22/29 SZK-1R reczne szkotkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 13,50
LESNA 25-01-22/30 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 15,00
LESNA 25-01-22/30 SZK-1R reczne szkotkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 60,00
LESNA 20- -/ DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 400,00
LESNA 20- -/ DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 200,00
LESNA 20- -/ DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 200,00
LESNA 20- -/ DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 200,00
LESNA 20- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00
LESNA 20- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
LESNA 20- -/ SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 400,00
LESNA 20- -/ SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 100,00
LESNA 20- -/ SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2! Ii$ 1 TSZT 200,00
LESNA 20- -/ SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l lisc 1 TSZT 200,00
LESNA 20- -/ UKLAD-1I sor.licz.ukt.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT 20,00
LESNA 20- -/ UKLAD-2I sor.licz.ukt.2-3l.igl.pojemnik 1 TSZT 20,00
LESNA 20- -/ UKEAD-2L sor.licz.ukt.2-31.1i$.pojemnik 1 TSZT 20,00
LESNA 20- -/ WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT 400,00
LESNA 20- -/ WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT 100,00
LESNA 20- -/ WYJ-2LW wyj.2-3L.li$.wyoranych 1 TSZT 200,00
LESNA 20- -/ WYJ-4LR recz.wyj.4-5l.1i$.bezsort,licz 1 TSZT 200,00
LESNA 20- -/ WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 150,00
LESNA 20- -/ ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 400,00
LESNA 20- -/ ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 100,00
LESNA 20- -/ ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 200,00
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LESNA 20- -/ ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 200,00
SL_WYJM [LESNA 25-01- / DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 10,80
LESNA 25-01- / DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 80,16
LESNA 25-01- / DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 191,40
LESNA 25-01- / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l lisc. 1 TSZT 10,80
LESNA 25-01- / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 80,16
LESNA 25-01- / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l 1i$ 1 TSZT 191,40
LESNA 25-01- / WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 282,36
LESNA 25-01- / WYJ-1LW wyj.1lat.li$.wyoranych 1 TSZT 10,80
LESNA 25-01- / WYJ-2IR recz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 1 TSZT 0,16
LESNA 25-01- / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT 80,16
LESNA 25-01- / WYJ-2LW wyj.2-3L.li$.wyoranych 1 TSZT 191,40
LESNA 25-01- / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 49,28
LESNA 25-01- / ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 10,80
LESNA 25-01- / ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 80,16
LESNA 25-01- / ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 191,40
LESNA 25-01- / ZEL-1 Zelowanie 1-latek na szkétkach 1 TSZT 10,80
LESNA 25-01- / ZEL-2 Zelowanie 2-latek na szkétkach 1 TSZT 204,80
LESNA 25-01- / ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 66,76
KONTENER 26-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00
KONTENER 26-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 90,00
TUNEL 27-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00
TUNEL 27-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 42,00
TUNEL 27-01- / WYJ-1IR recz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 3 TSZT 60,00
LESNA 20- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 25,00
LESNA 20- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 45,00
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LESNA 20- -/ OStL-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 200,00
LESNA 20- -/ OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 100,00
LESNA 20- -/ SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkoétka 1 AR 30,00
LESNA 20- -/ SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkotka 1 M3P 280,00
LESNA 20- -/ SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 20,00
LESNA 25-01-22/02 OStL-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 6,75
LESNA 25-01-22/02 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 6,75
LESNA 25-01-22/07 OStL-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,70
LESNA 25-01-22/07 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 2,70
LESNA 25-01-22/17 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,70
LESNA 25-01-22/17 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/20 OStL-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 4,05
LESNA 25-01-22/20 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 4,05
LESNA 25-01-22/22 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/22 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/31 OStL-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/31 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/33 OStL-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/33 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/34 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/34 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35
LESNA 25-01-22/35 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 16,20
LESNA 25-01-22/35 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 16,20
KONTENER 26-01-22/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 7,00
KONTENER 26-01-22/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 734,00
KONTENER 26-01-22/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 1,00
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KONTENER 26-01-22/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 64,00
KONTENER 26-01-22/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 1,00
KONTENER 26-01-22/04 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 24,00
TUNEL 27-01-22/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 7,00
TUNEL 27-01-22/01 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | = - AR 0,67
LESNA 25-01- / DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 20,00
LESNA 25-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 24,00
SL-ZAKUP
LESNA 25-01- / ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,00
LESNA 25-01- / ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 20,00
Kotaki 01-15-2-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 140,00
UBOCP CHOINKIPL
Kotaki 01-15-2-20- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = - H 12,00
UTRZ UT-TURYST |Tabedz 01-15-4-17- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | = - H 100,00
Pakiet: 2
Dziat Grupa czynn. LesnictwolSzkotkall Adres Kod . Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
nwentarz czynnosci trudnosci
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,31
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,31
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,95
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,95
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,34
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,34
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,42
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Jednaczewo 01-15-1-01-16 -¢c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,42
Jednaczewo 01-15-1-01-3 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle & HA 3,55
Jednaczewo 01-15-1-01-3 -f -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,55
Miastkowo 01-15-1-02-214 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,56
Miastkowo 01-15-1-02-214 -1 -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,24
Miastkowo 01-15-1-02-214 -p -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,22
Miastkowo 01-15-1-02-214 -t -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,24
Miastkowo 01-15-1-02-24 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,77
Miastkowo 01-15-1-02-25 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,83
Miastkowo 01-15-1-02-26 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,72
Miastkowo 01-15-1-02-32 -a -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,63
Miastkowo 01-15-1-02-42 -d -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 3,76
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,25
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,25
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,50
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,28
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,28
Cendrowizna 01-15-1-03-63 -f -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,10
Cendrowizna 01-15-1-03-65 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 4,54
Cendrowizna 01-15-1-03-67 -a -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,83
Cendrowizna 01-15-1-03-70 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 4,07
Cendrowizna 01-15-1-03-71 -0 -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,32
Cendrowizna 01-15-1-03-72 -i -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,37
Cendrowizna 01-15-1-03-91 -f -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,13
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Cendrowizna 01-15-1-03-95 -a -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,69
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,26
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,02
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -d -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 1,21
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -I -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 3,43
Podgorze 01-15-1-04-124 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,57
Podgorze 01-15-1-04-126 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,49
Podgorze 01-15-1-04-132 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,43
Podgoérze 01-15-1-04-132 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 2,43
Podgorze 01-15-1-04-142 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,75
Podgorze 01-15-1-04-143 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,42
Podgorze 01-15-1-04-166 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,76
Podgérze 01-15-1-04-166 -a -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,76
Drozdowo 01-15-2-06-163 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 4,52
Drozdowo 01-15-2-06-163 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,70
Drozdowo 01-15-2-06-163 -g -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 4,09
Drozdowo 01-15-2-06-167 -c -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 2,15
Drozdowo 01-15-2-06-172 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,32
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,70
Drozdowo 01-15-2-06-180 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,46
Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,16
Zambréw 01-15-3-13-10 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,21
Zambréw 01-15-3-13-10 -b -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,21
Zambréw 01-15-3-13-72 -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,61
Zambréw 01-15-3-13-72 -n -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,61
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Zambréw 01-15-3-13-76 -c -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 50,00
Zambréw 01-15-3-13-80 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,60
Zambréw 01-15-3-13-80 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,60
Zambréw 01-15-3-13-83 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,21
Zambréw 01-15-3-13-83 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,21
Wygoda 01-15-3-14-139A -n -00 | WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,96
Wygoda 01-15-3-14-139A -t -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,70
Wygoda 01-15-3-14-44 £ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,40
Wygoda 01-15-3-14-57 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,66
Wygoda 01-15-3-14-57 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,66
Wygoda 01-15-3-14-59 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,54
Wygoda 01-15-3-14-59 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,54
Wygoda 01-15-3-14-60 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,62
Wygoda 01-15-3-14-60 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,62
Wygoda 01-15-3-14-65 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 3,25
Wygoda 01-15-3-14-65 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,25
Czerwony Boér 01-15-4-16-18 -b -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 3,33
Czerwony Boér 01-15-4-16-1 -a -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,15
Czerwony Bor 01-15-4-16-1 -a -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,18
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,38
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 2,14
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -d -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,32
Czerwony Bor 01-15-4-16-69 -a -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 4,07
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Czerwony Bor 01-15-4-16-76 -a -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,86
Czerwony Boér 01-15-4-16-77 -c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,33
Czerwony Boér 01-15-4-16-78 -a -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,87
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -f -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,31
Miastkowo 01-15-1-02-37 -i -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 3,65
Miastkowo 01-15-1-02-37 -o -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 4,19
Miastkowo 01-15-1-02-37 -s -00 CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 1,32
Cendrowizna 01-15-1-03-68 -f -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,31
Cendrowizna 01-15-1-03-68 -h -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74
Cendrowizna 01-15-1-03-69 -h -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,56
Cendrowizna 01-15-1-03-70 -h -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,71
Cendrowizna 01-15-1-03-70 - -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,34
Cendrowizna 01-15-1-03-72 -g -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,20
Cendrowizna 01-15-1-03-78 -c -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,04
Cendrowizna 01-15-1-03-93 -a -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,18
Cendrowizna 01-15-1-03-99 -c -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,88
CP Drozdowo 01-15-2-06-159 -i -00 CP-NAT1 CP miod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,43
Drozdowo 01-15-2-06-161 -g -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,11
Drozdowo 01-15-2-06-165 -f -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,72
Drozdowo 01-15-2-06-166 -b -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 15,05
Drozdowo 01-15-2-06-169 -b -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab & HA 2,14
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,16
Drozdowo 01-15-2-06-188 -g -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi & HA 1,40
Zambréw 01-15-3-13-2A -g -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,92
Zambréw 01-15-3-13-72 -n -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,18
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Zambrow 01-15-3-13-74 - -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 0,53
Zambrow 01-15-3-13-80 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,19
Wygoda 01-15-3-14-33 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 3,13
Wygoda 01-15-3-14-50 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,94
Czerwony Boér 01-15-4-16-81 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 22,01
Miastkowo 01-15-1-02-25 -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 0,98
Miastkowo 01-15-1-02-25 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,65
Miastkowo 01-15-1-02-32 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,33
Miastkowo 01-15-1-02-41 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,74
Miastkowo 01-15-1-02-42 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,30
Miastkowo 01-15-1-02-42 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,55
Miastkowo 01-15-1-02-46 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,85
Miastkowo 01-15-1-02-56 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,24
Cendrowizna 01-15-1-03-61 -f -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 2,05
Cendrowizna 01-15-1-03-63 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,10
Cendrowizna 01-15-1-03-64 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,84
CW Cendrowizna 01-15-1-03-64 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,35
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,93
Drozdowo 01-15-2-06-163 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,56
Drozdowo 01-15-2-06-163 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,29
Zambréw 01-15-3-13-2 -b -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 2,30
Zambréw 01-15-3-13-72 -b -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 2,17
Zambréw 01-15-3-13-76 -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 1,45
Wygoda 01-15-3-14-64 -c -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow HA 0,70
Czerwony Boér 01-15-4-16-14 -c -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 4,02
Czerwony Boér 01-15-4-16-16 -h -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,17
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Czerwony Boér 01-15-4-16-36 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 7,03
Czerwony Boér 01-15-4-16-45 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,52
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 1,12
LUK-WPG  |Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha KMTR 1,56
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 1,12
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 1,94
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -02 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 5,94
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 8,38
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 2,63
Jednaczewo 01-15-1-01-3 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 22,19
Miastkowo 01-15-1-02-214 -k -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 3,50
Miastkowo 01-15-1-02-214 - -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 1,50
Miastkowo 01-15-1-02-214 -p -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 1,37
Miastkowo 01-15-1-02-214 -t -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 1,50
Miastkowo 01-15-1-02-24 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 11,06
Miastkowo 01-15-1-02-25 -d -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 5,19
Miastkowo 01-15-1-02-26 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 10,75
Cendrowizna 01-15-1-03-65 -a -00 PRZ-PAS przekopanie gleby pasami KMTR 1,42
Cendrowizna 01-15-1-03-65 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 26,96
Cendrowizna 01-15-1-03-70 -a -00 PRZ-PAS przekopanie gleby pasami KMTR 4,28
Cendrowizna 01-15-1-03-70 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 24,16
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -a -00 PRZ-PAS przekopanie gleby pasami KMTR 0,39
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 7,49
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -c -00 PRZ-PAS przekopanie gleby pasami KMTR 0,63
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 12,00
Podgorze 01-15-1-04-124 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 3,80
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Podgoérze 01-15-1-04-126 -h -00 | WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 9,93
Podgoérze 01-15-1-04-132 -b -00 | WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 16,20
Podgoérze 01-15-1-04-142 -a -00 | WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 11,67
Podgoérze 01-15-1-04-143 -a -00 | WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 9,47
Podgoérze 01-15-1-04-166 -a -00 | WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 11,73
Drozdowo 01-15-2-06-163 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 30,13
Drozdowo 01-15-2-06-163 -f -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 11,33
Drozdowo 01-15-2-06-172 -g -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 15,47
Drozdowo 01-15-2-06-180 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 23,07
Zambrow 01-15-3-13-10 -b -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas | - KMTR 13,81
Zambrow 01-15-3-13-72 -n -00 WYK>RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.>400pnilas | - KMTR 3,81
Zambrow 01-15-3-13-80 -f -00 WYK>RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.>400pnilas | = - KMTR 10,00
Zambrow 01-15-3-13-83 -a -00 WYK>RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.>400pnilas | - KMTR 20,06
Wygoda 01-15-3-14-44 £ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 15,00
Wygoda 01-15-3-14-57 -d -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas | - KMTR 9,22
Wygoda 01-15-3-14-59 -g -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas | - KMTR 8,55
Wygoda 01-15-3-14-60 -d -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas | - KMTR 9,00
Wygoda 01-15-3-14-65 -b -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas | - KMTR 18,04
Czerwony Bor 01-15-4-16-35 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 27,44
Czerwony Bor 01-15-4-16-44 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 19,31
Czerwony Bor 01-15-4-16-57 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 31,63
Czerwony Bor 01-15-4-16-69 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 25,44
Czerwony Bor 01-15-4-16-70 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 27,75
Czerwony Bor 01-15-4-16-76 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 24,13
Czerwony Bor 01-15-4-16-78 -a -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 4,13
Czerwony Bor 01-15-4-16-78 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 20,00
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Zambrow 01-15-3-13-71 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,11
Zambrow 01-15-3-13-71 -d -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,81
Zambrow 01-15-3-13-71 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 4,92
Zambréw 01-15-3-13-71  -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,92
Zambrow 01-15-3-13-71 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,11
Zambrow 01-15-3-13-71 -d -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,81
ODN-HAL
Zambrow 01-15-3-13-72 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 8,01
Zambrow 01-15-3-13-72 -0 -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 10,86
Zambrow 01-15-3-13-72 -0 -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 18,87
Zambréw 01-15-3-13-72 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 18,87
Zambrow 01-15-3-13-72 -0 -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 8,01
Zambrow 01-15-3-13-72 -0 -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 10,86
Czerwony Boér 01-15-4-16-32 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,42
Czerwony Boér 01-15-4-16-32 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,42
Czerwony Bor 01-15-4-16-32 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,42
Czerwony Boér 01-15-4-16-32 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,42
Czerwony Bor 01-15-4-16-60 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,46
Czerwony Boér 01-15-4-16-60 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,46
ODN-LUK
Czerwony Bor 01-15-4-16-60 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,46
Czerwony Boér 01-15-4-16-60 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,46
Czerwony Boér 01-15-4-16-74 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,63
Czerwony Boér 01-15-4-16-74 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,63
Czerwony Bor 01-15-4-16-74 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,63
Czerwony Boér 01-15-4-16-74 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,63
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 36,00
ODN-POZ
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 36,00

Wszystkie pakiety
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Jednaczewo 01-15-1-01-18 - -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,68
Jednaczewo 01-15-1-01-18 - -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 9,04
Jednaczewo 01-15-1-01-18 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 15,72
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 15,72
Jednaczewo 01-15-1-01-18 - -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,68
Jednaczewo 01-15-1-01-18 - -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 9,04
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -t -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,60
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -t -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 3153
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -t -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,13
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -t -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,13
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -t -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,60
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -t -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,53
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,90
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -01 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,65
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 4,55
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,55
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,90
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -01 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,65
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,75
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,43
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 4,18
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,18
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,75
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,43
Podgoérze 01-15-1-04-124 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,93
Podgoérze 01-15-1-04-124 -a -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 1,56

Wszystkie pakiety
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Zat. 3.1

ODN-ZLOZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Podgoérze 01-15-1-04-124 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 3,49
Podgorze 01-15-1-04-124 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje M3 2,00
Podgorze 01-15-1-04-124 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,49
Podgoérze 01-15-1-04-124 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,93
Podgoérze 01-15-1-04-124 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,56
Podgoérze 01-15-1-04-126 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,90
Podgoérze 01-15-1-04-126 -h -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 5,78
Podgoérze 01-15-1-04-126 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 9,68
Podgorze 01-15-1-04-126 -h -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 2,00
Podgorze 01-15-1-04-126 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 9,68
Podgoérze 01-15-1-04-126 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,90
Podgoérze 01-15-1-04-126 -h -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,78
Podgoérze 01-15-1-04-142 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,88
Podgoérze 01-15-1-04-142 -a -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 10,86
Podgoérze 01-15-1-04-142 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 12,74
Podgorze 01-15-1-04-142 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje M3 2,00
Podgorze 01-15-1-04-142 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 12,74
Podgoérze 01-15-1-04-142 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,88
Podgoérze 01-15-1-04-142 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 10,86
Podgoérze 01-15-1-04-143 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,46
Podgoérze 01-15-1-04-143 -a -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 8,91
Podgoérze 01-15-1-04-143 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 10,37
Podgorze 01-15-1-04-143 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 2,00
Podgorze 01-15-1-04-143 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,37
Podgoérze 01-15-1-04-143 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,46
Podgoérze 01-15-1-04-143 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 8,91

Wszystkie pakiety
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HOD

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 2,67
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 11,88
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 12,59
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 27,14
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 27,14
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 2,67
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 11,88
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 12,59
Zambrow 01-15-3-13-6  -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,44
Zambrow 01-15-3-13-6  -d -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,19
Zambrow 01-15-3-13-6  -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,63
Zambréw 01-15-3-13-6 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,63
Zambrow 01-15-3-13-6  -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,44
Zambrow 01-15-3-13-6  -d -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,19
Zambrow 01-15-3-13-84 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,03
Zambrow 01-15-3-13-84 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 12,27
Zambrow 01-15-3-13-84 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 13,30
Zambréw 01-15-3-13-84 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 13,30
Zambrow 01-15-3-13-84 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,03
Zambrow 01-15-3-13-84 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 12,27
Zambrow 01-15-3-13-89 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,91
Zambrow 01-15-3-13-89 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 10,55
Zambrow 01-15-3-13-89 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 11,46
Zambréw 01-15-3-13-89 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 11,46
Zambrow 01-15-3-13-89 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,91
Zambrow 01-15-3-13-89 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 10,55
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Zambrow 01-15-3-13-91 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,71
Zambrow 01-15-3-13-91 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 20,00
Zambrow 01-15-3-13-91 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 21,71
Zambréw 01-15-3-13-91 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 21,71
Zambrow 01-15-3-13-91 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,71
Zambrow 01-15-3-13-91 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 20,00
Wygoda 01-15-3-14-56 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 5,84
Wygoda 01-15-3-14-56 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 5,84
Wygoda 01-15-3-14-56 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,84
Wygoda 01-15-3-14-56 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,84
Wygoda 01-15-3-14-56 -c -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,15
Wygoda 01-15-3-14-56 -c -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 2,15
Wygoda 01-15-3-14-56 -c -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,15
Wygoda 01-15-3-14-56 -c -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,15
Jednaczewo 01-15-1-01-19 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,16
Jednaczewo 01-15-1-01-19 -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,16
Jednaczewo 01-15-1-01-19 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,16
Jednaczewo 01-15-1-01-19 -n -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,16
Miastkowo 01-15-1-02-37 -I -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,45
Miastkowo 01-15-1-02-37 -I -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,01
Miastkowo 01-15-1-02-37 -I -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,01
Miastkowo 01-15-1-02-37 -I -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 21,47
Miastkowo 01-15-1-02-37 -I -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 17,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,47
Miastkowo 01-15-1-02-37 -I -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,45
Miastkowo 01-15-1-02-37 -I -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,01
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Miastkowo 01-15-1-02-37 -I -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,01
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,63
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 32,13
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 29,50
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,63
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,63
Miastkowo 01-15-1-02-47 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,38
Miastkowo 01-15-1-02-47 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 29,05
Miastkowo 01-15-1-02-47 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 26,67
Miastkowo 01-15-1-02-47 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,38
Miastkowo 01-15-1-02-47 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,38
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,22
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,41
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 1,74
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 10,12
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 5,75
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,37
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,22
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,41
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,74
Zambrow 01-15-3-13-88 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 14,01
Zambrow 01-15-3-13-88 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 18,59
Zambrow 01-15-3-13-88 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 32,60
Zambréw 01-15-3-13-88 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 32,60
Zambrow 01-15-3-13-88 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 14,01
Zambrow 01-15-3-13-88 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 18,59
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N

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Wygoda 01-15-3-14-55 -a -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 9,41
Wygoda 01-15-3-14-55 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 9,41
Wygoda 01-15-3-14-55 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 9,41
Wygoda 01-15-3-14-60 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,01
Wygoda 01-15-3-14-60 -g -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 7,41
Wygoda 01-15-3-14-60 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 13,42
Wygoda 01-15-3-14-60 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 13,42
Wygoda 01-15-3-14-60 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,01
Wygoda 01-15-3-14-60 -g -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 7,41
Wygoda 01-15-3-14-67 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 8,81
Wygoda 01-15-3-14-67 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 8,81
Wygoda 01-15-3-14-67 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,81
Wygoda 01-15-3-14-67 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 8,81
Czerwony Boér 01-15-4-16-11 -a -02 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,25
Czerwony Boér 01-15-4-16-11 -a -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 22,14
Czerwony Bor 01-15-4-16-11 -a -02 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce H 40,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-11 -a -02 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 22,14
Czerwony Boér 01-15-4-16-11 -a -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,25
Czerwony Boér 01-15-4-16-12 -a -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,18
Czerwony Boér 01-15-4-16-12 -a -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 22,82
Czerwony Bor 01-15-4-16-12 -a -02 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce H 40,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-12 -a -02 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 22,82
Czerwony Boér 01-15-4-16-12 -a -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,18
Czerwony Boér 01-15-4-16-13 -a -02 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,01
Czerwony Boér 01-15-4-16-13 -a -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 21,19
Czerwony Bor 01-15-4-16-13 -a -02 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce H 40,00
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Czerwony Bor 01-15-4-16-13 -a -02 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 21,19
Czerwony Boér 01-15-4-16-13 -a -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,01
Czerwony Boér 01-15-4-16-15 -f -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,10
Czerwony Boér 01-15-4-16-15 -f -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 24,44
Czerwony Bor 01-15-4-16-15 - -99 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce H 50,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-15 - -99 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 24,44
Czerwony Boér 01-15-4-16-15 -f -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,10
Czerwony Bér 01-15-4-16-56 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,59
Czerwony Boér 01-15-4-16-56 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 15,84
Czerwony Boér 01-15-4-16-56 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 11,25
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,59
Czerwony Boér 01-15-4-16-56 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,59
Jednaczewo 01-15-1-01-10 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,46
Jednaczewo 01-15-1-01-18 -t -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,96
Jednaczewo 01-15-1-01-1  -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,27
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,65
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,71
Jednaczewo 01-15-1-01-3 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,55
Jednaczewo 01-15-1-01-8 -d -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,60
Miastkowo 01-15-1-02-24 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,47
Miastkowo 01-15-1-02-31 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,13
Miastkowo 01-15-1-02-37 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,92
Miastkowo 01-15-1-02-41 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,79
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Miastkowo 01-15-1-02-41 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,02
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,17
Miastkowo 01-15-1-02-47 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,77
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,37
Miastkowo 01-15-1-02-50 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,75
Miastkowo 01-15-1-02-50 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,07
Cendrowizna 01-15-1-03-60 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,57
Cendrowizna 01-15-1-03-61 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,14
Cendrowizna 01-15-1-03-61 -0 -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,18
Cendrowizna 01-15-1-03-64 -a -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,75
Cendrowizna 01-15-1-03-68 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,02
Cendrowizna 01-15-1-03-69 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,03
Cendrowizna 01-15-1-03-70 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,34
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,45
Cendrowizna 01-15-1-03-80 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
Cendrowizna 01-15-1-03-84 -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,76
Cendrowizna 01-15-1-03-85 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,25
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,82
Podgorze 01-15-1-04-130 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,71
Podgorze 01-15-1-04-137 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,28
Drozdowo 01-15-2-06-169 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,33
Drozdowo 01-15-2-06-169 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,23
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,24
Drozdowo 01-15-2-06-174 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,24
Zambréw 01-15-3-13-11  -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,38
Zambréw 01-15-3-13-6 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,06
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Zambréw 01-15-3-13-71 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,73
Zambréw 01-15-3-13-72 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,02
Zambréw 01-15-3-13-72 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,52
Zambréw 01-15-3-13-72 -0 -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,80
Zambréw 01-15-3-13-75 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,91
Zambréw 01-15-3-13-75 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,73
Zambréw 01-15-3-13-76 -c -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,75
Zambréw 01-15-3-13-79 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,15
Zambréw 01-15-3-13-80 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,69
Zambréw 01-15-3-13-83 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,20
Zambréw 01-15-3-13-84 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,75
Zambréw 01-15-3-13-87 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,72
Zambréw 01-15-3-13-87 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,68
Zambréw 01-15-3-13-88 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,86
Zambréw 01-15-3-13-89 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,59
Zambréw 01-15-3-13-91 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,95
Zambréw 01-15-3-13-9 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,87
Wygoda 01-15-3-14-139A -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,40
Wygoda 01-15-3-14-139A -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,06
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,12
Wygoda 01-15-3-14-29 -g -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,29
Wygoda 01-15-3-14-56 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,26
Wygoda 01-15-3-14-56 -¢c -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,46
Wygoda 01-15-3-14-58 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,46
Wygoda 01-15-3-14-58 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,74
Wygoda 01-15-3-14-59 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,68

Wszystkie pakiety

Strona 71 z 144



Zat. 3.1

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Wygoda 01-15-3-14-60 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,41
Wygoda 01-15-3-14-67 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,76
Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,66
Wygoda 01-15-3-14-68 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,79
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,81
Czerwony Bor 01-15-4-16-11 -a -02 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 3,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-12 -a -02 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,87
Czerwony Bor 01-15-4-16-13 -a -02 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,89
Czerwony Bor 01-15-4-16-14 -d -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,21
Czerwony Bor 01-15-4-16-15 - -99 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 3,25
Czerwony Bor 01-15-4-16-32 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,10
Czerwony Bor 01-15-4-16-34 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,37
Czerwony Bor 01-15-4-16-43 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,86
Czerwony Bor 01-15-4-16-50 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,86
Czerwony Bor 01-15-4-16-51 -a -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 3,37
Czerwony Bor 01-15-4-16-54 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,60
Czerwony Bor 01-15-4-16-55 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,36
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -d -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,17
Czerwony Bor 01-15-4-16-60 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,11
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,76
Czerwony Bor 01-15-4-16-6 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,64
Czerwony Bor 01-15-4-16-74 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,39
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 - -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,69
Czerwony Bor 01-15-4-16-82 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,93
Jednaczewo 01-15-1-01-10 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 2,08
Jednaczewo 01-15-1-01-10 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 2,08
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Jednaczewo 01-15-1-01-10 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,08
Jednaczewo 01-15-1-01-10 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 2,08
Jednaczewo 01-15-1-01-8 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 2,08
Jednaczewo 01-15-1-01-8 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 2,08
Jednaczewo 01-15-1-01-8 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,08
Jednaczewo 01-15-1-01-8 -d -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 2,08
Miastkowo 01-15-1-02-41 -g -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 6,85
Miastkowo 01-15-1-02-41 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,85
Miastkowo 01-15-1-02-41 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 6,85
Miastkowo 01-15-1-02-41 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 6,85
Cendrowizna 01-15-1-03-61 -o -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,28
Cendrowizna 01-15-1-03-61 -0 -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 2,28
Cendrowizna 01-15-1-03-61 -o -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,28
Cendrowizna 01-15-1-03-61 -o -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,28
Drozdowo 01-15-2-06-186 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,65
Drozdowo 01-15-2-06-186 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,65
Drozdowo 01-15-2-06-186 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,65
Drozdowo 01-15-2-06-186 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,65
Zambrow 01-15-3-13-11  -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 4,00
Zambrow 01-15-3-13-11  -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 4,00
Zambréw 01-15-3-13-11  -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 4,00
Zambrow 01-15-3-13-11  -b -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,00
Zambrow 01-15-3-13-72 - -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 4,17
Zambrow 01-15-3-13-72 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 4,17
Zambréw 01-15-3-13-72 - -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 4,17
Zambrow 01-15-3-13-72 - -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,17
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Zambrow 01-15-3-13-79 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 7,08
Zambrow 01-15-3-13-79 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 7,08
Zambréw 01-15-3-13-79 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 7,08
Zambrow 01-15-3-13-79 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 7,08
Zambrow 01-15-3-13-80 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 4,44
Zambrow 01-15-3-13-80 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 4,44
Zambréw 01-15-3-13-80 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 4,44
Zambrow 01-15-3-13-80 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,44
Zambrow 01-15-3-13-9 -b -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 2,08
Zambrow 01-15-3-13-9 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 1,95
Zambrow 01-15-3-13-9 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 4,03
Zambréw 01-15-3-13-9 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 4,03
Zambrow 01-15-3-13-9 -b -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 2,08
Zambrow 01-15-3-13-9 -b -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,95
Wygoda 01-15-3-14-139A -| -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,60
Wygoda 01-15-3-14-139A -| -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,60
Wygoda 01-15-3-14-139A -I -00 POPR-1KP sadz.popr 1 |.kostur pasy/tale TSZT 0,60
Wygoda 01-15-3-14-139A -| -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,60
Wygoda 01-15-3-14-59 -h -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 3,48
Wygoda 01-15-3-14-59 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 3,48
Wygoda 01-15-3-14-59 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 3,48
Wygoda 01-15-3-14-59 -h -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,48
Miastkowo 01-15-1-02-50 -c¢ -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 7,50
Miastkowo 01-15-1-02-50 -c¢ -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 7,50
POPR-NAT
Miastkowo 01-15-1-02-50 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,50
Miastkowo 01-15-1-02-50 -c¢ -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 7,50
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Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki TSZT 8,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 8,00
Cendrowizna 01-15-1-03-64 -a -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki TSZT 5,18
Cendrowizna 01-15-1-03-64 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 5,18
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -d -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki TSZT 0,83
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 0,83
POPR-WPG
Cendrowizna 01-15-1-03-84 -r -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki TSZT 2,50
Cendrowizna 01-15-1-03-84 -r -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 2,50
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -i -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki TSZT 1,41
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -i -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 1,41
Wygoda 01-15-3-14-58 -i -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 TSZT 3,85
Wygoda 01-15-3-14-59 -h -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 TSZT 3,48
obwod towiecki OBW.LOW.58 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 23,00
wytgczony 58
£O-DOKSO
obwad fowiecki OBW.LOW.58 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 23,00
wytaczony 58
obwod towiecki OBW.LOW.58 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 3,00
wytgczony 58
£O-DOKSOL
obwad fowiecki OBW.LOW.58 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 7,00
wytaczony 58
obwod fowiecki OBW.LOW.58 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 25,00
wytgczony 58
£O-DOKTR
obwadd towiecki .
LOW wylaczony 58 OBW.LOW.58 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 25,00
tOP-POZZ |Kontener chtodniczy 486/1644 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 320,00
obwad fowiecki OBW.LOW.58 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 8,00
wytgczony 58
£O-URZN
obwod towiecki OBW.LOW.58 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 20,00

wytgczony 58
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obwdd towiecki

wylaczony 58 OBW.LOW.58 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
LO-URZS
obwod towiecki OBW.LOW.58 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00
wylgczony 58
Drozdowo 01-15-2-06-167 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
Drozdowo 01-15-2-06-167 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
Drozdowo 01-15-2-06-167 -f -00 £R-BRON Bronowanie 1 HA 1,60
Drozdowo 01-15-2-06-167 -f -00 £R-ORKA Gteboka orka 1 HA 0,80
Drozdowo 01-15-2-06-167 -f -00 ER-TAL Talerzowanie 1 HA 0,80
Drozdowo 01-15-2-06-167 -f -00 LR-WALOW Watowanie 1 HA 0,80
Drozdowo 01-15-2-06-167 -f -00 ER-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA 0,80
R D-UPRR
Drozdowo 01-15-2-06-167 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Drozdowo 01-15-2-06-167 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00
Drozdowo 01-15-2-06-167 -g -00 £R-BRON Bronowanie 1 HA 0,40
Drozdowo 01-15-2-06-167 -g -00 £R-ORKA Gteboka orka 1 HA 0,20
Drozdowo 01-15-2-06-167 -g -00 ER-TAL Talerzowanie 1 HA 0,20
Drozdowo 01-15-2-06-167 -g -00 ER-WALOW Watowanie 1 HA 0,20
Drozdowo 01-15-2-06-167 -g -00 ER-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA 0,20
Czerwony Bor 01-15-4-16-51 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 25,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-51 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 150,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-51 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,52
NAS AK-ZAG
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 150,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,52
Podgérze 01-15-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 4,00
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O-BUDKIS  |Drozdowo 01-15-2-06- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw SZT 40,00
Wygoda 01-15-3-14- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw SZT 5,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 8,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 11,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 250,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5,30
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 120,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 3,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 4,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 100,00
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,00
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,30
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 30,00

O-GRODZN
Wygoda 01-15-3-14-139A -| -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -I -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,10
Wygoda 01-15-3-14-139A -I -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -| -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 75,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 4,50
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 120,00
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Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 3,00
Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 9,50
Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 230,00
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 3,00
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 10,50
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 250,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 20,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 100,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-36 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 5,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-36 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 30,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-36 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-45 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-45 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-55 - -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-55 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 20,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-55 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-55 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-55 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 20,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-55 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-65 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 10,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-65 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 60,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-65 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 50,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 3,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 20,00

Wszystkie pakiety

Strona 78 z 144



Zat. 3.1

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Czerwony Boér 01-15-4-16-66 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 25,00
O-GRODZS |Czerwony Bér 01-15-4-16-66 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 3,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 20,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-66 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 5,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 30,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-66 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-68 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-68 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 100,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-68 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 75,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 10,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 70,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-77 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 50,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 5,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 25,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-77 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 25,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 10,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 40,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-77 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 50,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-82 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 5,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-82 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 30,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-82 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -l -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 650,00

Wszystkie pakiety

Strona 79 z 144



Zat. 3.1

O-KONTRU

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Miastkowo 01-15-1-02-37 -l -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 51,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 1100,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 88,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 - -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 1000,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 80,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 238,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 17,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 260,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 21,00
Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 160,00
Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 25,00
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 240,00
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-11 -a -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 440,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-11 -a -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 40,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-12 -a -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 500,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-12 -a -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 35,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-13 -a -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 500,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-13 -a -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 35,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-15 - -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 500,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-15 - -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 50,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-16 - -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 400,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-16 - -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 40,00
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Czerwony Bor 01-15-4-16-43 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 440,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-43 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-50 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-50 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 65,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-51 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-51 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 80,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-54 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 400,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-54 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 35,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-55 - -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 300,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-55 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 300,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 - -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 300,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 - -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 35,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-82 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 400,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-82 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 - -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H 1,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 - -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek 1 palik 1 TSZT 0,03
Miastkowo 01-15-1-02-31 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00
O-PALIK  [Miastkowo 01-15-1-02-31 -b -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H 3,00
Miastkowo 01-15-1-02-31 -b -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek 1 palik 1 TSZT 0,04
Miastkowo 01-15-1-02-41 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00
Miastkowo 01-15-1-02-41 -a -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H 2,00
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Miastkowo 01-15-1-02-41 -a -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek 1 palik TSZT 0,03
Jednaczewo 01-15-1-01-1 - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00
Jednaczewo 01-15-1-01-1 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 30,00
Miastkowo 01-15-1-02-47 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -h -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -p -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 8,00
o-Foz Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00
Wygoda 01-15-3-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
Wygoda 01-15-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -I -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -p -00 | GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00
Wygoda 01-15-3-14-67 -c -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 12,00
Wygoda 01-15-3-14-68 -c -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 8,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00
Jednaczewo 01-15-1-01-21 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 20,00
Jednaczewo 01-15-1-01-21 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 70,00
Podgorze 01-15-1-04-139 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Podgorze 01-15-1-04-139 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00
Podgorze 01-15-1-04-139 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00
Podgorze 01-15-1-04-139 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
O-REZERWA [Podgérze 01-15-1-04-139 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00
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Podgorze 01-15-1-04-140 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00
Podgorze 01-15-1-04-140 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
Podgorze 01-15-1-04-140 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
Podgorze 01-15-1-04-140 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00
Podgorze 01-15-1-04-141 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
Podgorze 01-15-1-04-141 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00
Jednaczewo 01-15-1-01-1 - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 30,00
Jednaczewo 01-15-1-01-1 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 250,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 20,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 180,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 100,00
Podgorze 01-15-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
Podgorze 01-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 70,00
O-SMIECI
Drozdowo 01-15-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
Drozdowo 01-15-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 70,00
Zambréw 01-15-3-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 8,00
Zambréw 01-15-3-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 100,00
Wygoda 01-15-3-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
Wygoda 01-15-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 150,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 100,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,47
Miastkowo 01-15-1-02-31 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,13
Miastkowo 01-15-1-02-31 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,37
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Miastkowo 01-15-1-02-41 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,02
Miastkowo 01-15-1-02-50 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 4,00
Miastkowo 01-15-1-02-50 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 3,75
Miastkowo 01-15-1-02-50 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Miastkowo 01-15-1-02-50 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,13
Cendrowizna 01-15-1-03-60 -n -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 4,00
Cendrowizna 01-15-1-03-60 -n -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,51
Cendrowizna 01-15-1-03-68 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,02
Cendrowizna 01-15-1-03-69 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,35
Cendrowizna 01-15-1-03-69 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,89
Cendrowizna 01-15-1-03-70 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,60
Cendrowizna 01-15-1-03-73 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,13
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,40
Cendrowizna 01-15-1-03-79 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,80
Cendrowizna 01-15-1-03-84 -r -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,71
Cendrowizna 01-15-1-03-85 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,90
Drozdowo 01-15-2-06-161 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,68
Drozdowo 01-15-2-06-163 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,50
Drozdowo 01-15-2-06-163 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,29
Drozdowo 01-15-2-06-167 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,88
Drozdowo 01-15-2-06-169 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,33
Drozdowo 01-15-2-06-169 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Drozdowo 01-15-2-06-169 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Drozdowo 01-15-2-06-172 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 4,24
Drozdowo 01-15-2-06-175 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,36
Drozdowo 01-15-2-06-186 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,79
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Zambréw 01-15-3-13-72 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 4,22
Zambréw 01-15-3-13-72 -1 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,52
Zambréw 01-15-3-13-72 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,80
Zambréw 01-15-3-13-75 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,91
Zambréw 01-15-3-13-75 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 4,00
Zambréw 01-15-3-13-75 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,73
Zambréw 01-15-3-13-79 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Zambréw 01-15-3-13-79 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,50
Zambréw 01-15-3-13-80 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 3,69
Zambréw 01-15-3-13-80 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,20
Zambréw 01-15-3-13-89 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,51
Zambréw 01-15-3-13-9 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,60
Wygoda 01-15-3-14-58 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,00
Wygoda 01-15-3-14-58 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,46
Wygoda 01-15-3-14-58 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,74
Wygoda 01-15-3-14-59 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,68
Wygoda 01-15-3-14-60 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,41
Wygoda 01-15-3-14-64 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,03
Czerwony Bor 01-15-4-16-10 -b -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,60
Czerwony Bor 01-15-4-16-11 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,46
Czerwony Bor 01-15-4-16-12 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,35
Czerwony Bor 01-15-4-16-13 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,40
Czerwony Bor 01-15-4-16-15 - -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,74
Czerwony Bor 01-15-4-16-16 - -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,87
Czerwony Bor 01-15-4-16-34 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,50
Czerwony Bor 01-15-4-16-34 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,66
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Czerwony Bor 01-15-4-16-3 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,18
Czerwony Bor 01-15-4-16-3 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,57
Czerwony Bor 01-15-4-16-43 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,56
Czerwony Bor 01-15-4-16-43 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,86
Czerwony Bor 01-15-4-16-50 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,19
Czerwony Bor 01-15-4-16-54 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,13
Czerwony Bor 01-15-4-16-55 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,36
Czerwony Bor 01-15-4-16-56 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,11
Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,76
Czerwony Bor 01-15-4-16-6 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,45
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 - -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 4,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 - -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,76
O-ZWRYJC |Czerwony Bor 01-15-4-16- - - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal HA 1,00
i Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
O-ZWWTORC
Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00
PANFO Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00
Jednaczewo 01-15-1-01-20 -h -02 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem KMTR 0,30
P-PASYS
Miastkowo 01-15-1-02-40 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00
Miastkowo 01-15-1-02-40 -d -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem KMTR 0,12
Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 30,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,80
Miastkowo 01-15-1-02-24 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,38
Miastkowo 01-15-1-02-43 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 1,38
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Miastkowo 01-15-1-02-44 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,17
Miastkowo 01-15-1-02-48 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,33
Miastkowo 01-15-1-02-49 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,36
Miastkowo 01-15-1-02-49 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,41
Cendrowizna 01-15-1-03-72 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,12
Cendrowizna 01-15-1-03-72 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,48
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 2,34
Cendrowizna 01-15-1-03-86 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,30
Cendrowizna 01-15-1-03-86 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 2,00
Cendrowizna 01-15-1-03-91 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 1,50
PrPoRz Cendrowizna 01-15-1-03-91 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,60
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 1,80
Zambréw 01-15-3-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00
Zambréw 01-15-3-13-14 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 15,00
Zambréw 01-15-3-13-86 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 71,00
Wygoda 01-15-3-14-29 -b -98 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00
Wygoda 01-15-3-14-35 -a -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,90
Wygoda 01-15-3-14-38 -a -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 1,20
Wygoda 01-15-3-14-39 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,60
Wygoda 01-15-3-14-40 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 44,00
Wygoda 01-15-3-14-42 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 2,04
Wygoda 01-15-3-14-44 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00
Wygoda 01-15-3-14-50 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-19 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz HA 0,69
Miastkowo 01-15-1-02- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz H 1,00

. Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00

P_.PN7AR
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Cendrowizna 01-15-1-03- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 1,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
P-PUNKTL  |Jednaczewo 01-15-1-01- - - DYZ-PAD dyzur w Punkcie Alarm.-Dyspoz. 1 H 1700,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 5,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 10,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 15,00
Cendrowizna 01-15-1-03-99 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Cendrowizna 01-15-1-03-99 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 3,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 5,00
e Drozdowo 01-15-2-06-161 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00
Drozdowo 01-15-2-06-161 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 14,00
Drozdowo 01-15-2-06-165 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
Drozdowo 01-15-2-06-165 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 27,00
Drozdowo 01-15-2-06-166 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Drozdowo 01-15-2-06-166 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00
Drozdowo 01-15-2-06-188 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Drozdowo 01-15-2-06-188 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 10,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-81 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 227,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-81 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 227,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 160,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
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Wygoda 01-15-3-14-139A -n -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 160,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 3,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -t -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 183,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -t -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 183,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 7,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-1 -a -01 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 175,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-1  -a -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-1 -a -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 175,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-1 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 28,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-1 -a -02 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 196,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-1 -a -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-1 -a -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 196,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-1 -a -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 41,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 235,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-31 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 235,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-31 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 502,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 502,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 13,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-66 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 448,00
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Czerwony Bor 01-15-4-16-66 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 448,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-77 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 375,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-77 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 375,00
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 536,00
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 536,00
A
Wygoda 01-15-3-14-65 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 548,00
Wygoda 01-15-3-14-65 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 548,00
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -01 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 65,00
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 15,00
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -02 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 132,00
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 89,00
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -02 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 132,00
Jednaczewo 01-15-1-01-15 -a -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 89,00
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 171,00
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 171,00
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 120,00
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00
Jednaczewo 01-15-1-01-16 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 68,00
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00
Miastkowo 01-15-1-02-56 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 26,00
Cendrowizna 01-15-1-03-63 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 173,00
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Cendrowizna 01-15-1-03-63 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 173,00
Cendrowizna 01-15-1-03-67 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 314,00
Cendrowizna 01-15-1-03-67 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00
Cendrowizna 01-15-1-03-67 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 314,00
Cendrowizna 01-15-1-03-67 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 82,00
Cendrowizna 01-15-1-03-71 -0 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 407,00
Cendrowizna 01-15-1-03-71 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00
Cendrowizna 01-15-1-03-71 -0 -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 407,00
Cendrowizna 01-15-1-03-71 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 28,00
Cendrowizna 01-15-1-03-72 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00
Cendrowizna 01-15-1-03-72 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 95,00
Cendrowizna 01-15-1-03-91 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 192,00
Cendrowizna 01-15-1-03-91 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00
Cendrowizna 01-15-1-03-91 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 192,00
Cendrowizna 01-15-1-03-91 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 90,00
Cendrowizna 01-15-1-03-95 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 192,00
Cendrowizna 01-15-1-03-95 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00
Cendrowizna 01-15-1-03-95 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 192,00
Cendrowizna 01-15-1-03-95 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 64,00
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 142,00
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 142,00
Cendrowizna 01-15-1-03-96 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 107,00
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Podgérze 01-15-1-04-166 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 399,00
Podgérze 01-15-1-04-166 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00
Podgérze 01-15-1-04-166 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 399,00
Podgérze 01-15-1-04-166 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 64,00
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 579,00
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 579,00
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 104,00
Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 412,00
Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00
Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 412,00
Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 58,00
Zambréw 01-15-3-13-80 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 257,00
Zambréw 01-15-3-13-80 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 257,00
Wygoda 01-15-3-14-57 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 341,00
Wygoda 01-15-3-14-57 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 341,00
Wygoda 01-15-3-14-59 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 286,00
Wygoda 01-15-3-14-59 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 286,00
Wygoda 01-15-3-14-60 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 271,00
Wygoda 01-15-3-14-60 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 271,00
Jednaczewo 01-15-1-01-3 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1260,00
Jednaczewo 01-15-1-01-3 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
Jednaczewo 01-15-1-01-3 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1260,00
Jednaczewo 01-15-1-01-3 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 45,00
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AU Drozdowo 01-15-2-06-163 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1175,00
Drozdowo 01-15-2-06-163 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
Drozdowo 01-15-2-06-163 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1175,00
Drozdowo 01-15-2-06-163 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 45,00
Zambréw 01-15-3-13-72 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 144,00
Zambréw 01-15-3-13-72 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 144,00
Podgérze 01-15-1-04-132 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 374,00
Podgérze 01-15-1-04-132 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 374,00
Drozdowo 01-15-2-06-167 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 870,00

B Drozdowo 01-15-2-06-167 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00
Drozdowo 01-15-2-06-167 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 870,00
Drozdowo 01-15-2-06-167 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 33,00
Zambrow 01-15-3-13-10 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 525,00
Zambrow 01-15-3-13-10 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 525,00
Miastkowo 01-15-1-02-32 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 595,00
Miastkowo 01-15-1-02-32 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00
Miastkowo 01-15-1-02-32 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 595,00
Miastkowo 01-15-1-02-32 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 8,00

I1IBU Miastkowo 01-15-1-02-42 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1550,00
Miastkowo 01-15-1-02-42 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 79,00
Miastkowo 01-15-1-02-42 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1550,00
Miastkowo 01-15-1-02-42 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 79,00
Zambrow 01-15-3-13-83 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 489,00
Zambréw 01-15-3-13-83 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 489,00
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Jednaczewo 01-15-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 25,00
Jednaczewo 01-15-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00
Jednaczewo 01-15-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 200,00
Podgorze 01-15-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 25,00
Podgorze 01-15-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 40,00
Podgorze 01-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Poz? Drozdowo 01-15-2-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00
Drozdowo 01-15-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00
Zambréw 01-15-3-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 70,00
Zambréw 01-15-3-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00
Wygoda 01-15-3-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 25,00
Wygoda 01-15-3-14- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00
Wygoda 01-15-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 75,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00
Jednaczewo 01-15-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00
Jednaczewo 01-15-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 170,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 235,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 235,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 35,00
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Podgoérze 01-15-1-04- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
Podgorze 01-15-1-04- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 50,00
o Drozdowo 01-15-2-06- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 220,00
Drozdowo 01-15-2-06- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 220,00
Zambrow 01-15-3-13- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
Zambréw 01-15-3-13- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00
Wygoda 01-15-3-14- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 97,00
Wygoda 01-15-3-14- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 97,00
Czerwony Boér 01-15-4-16- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 75,00
Jednaczewo 01-15-1-01- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 253,00
Jednaczewo 01-15-1-01- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 253,00
Miastkowo 01-15-1-02- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 201,00
Miastkowo 01-15-1-02- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 201,00
Cendrowizna 01-15-1-03- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00
Cendrowizna 01-15-1-03- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 55,00
Podgoérze 01-15-1-04- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 356,00
Podgorze 01-15-1-04- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 356,00
mT Drozdowo 01-15-2-06- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 448,00
Drozdowo 01-15-2-06- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 448,00
Zambrow 01-15-3-13- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 49,00
Zambréw 01-15-3-13- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 49,00
Wygoda 01-15-3-14- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 221,00
Wygoda 01-15-3-14- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 221,00
Czerwony Boér 01-15-4-16- CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 87,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 87,00
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Jednaczewo 01-15-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00
Jednaczewo 01-15-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 80,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Miastkowo 01-15-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
Cendrowizna 01-15-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00
Podgoérze 01-15-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 145,00
Podgorze 01-15-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 145,00
T Drozdowo 01-15-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00
Drozdowo 01-15-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 60,00
Zambrow 01-15-3-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Zambréw 01-15-3-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00
Wygoda 01-15-3-14- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
Wygoda 01-15-3-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 25,00
Czerwony Boér 01-15-4-16- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
Czerwony Bor 01-15-4-16- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 50,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14A -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14A -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14A -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14A -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 10,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14A -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14A -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 26,00
Jednaczewo 01-15-1-01-4 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 111,00
Jednaczewo 01-15-1-01-4 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 111,00
Jednaczewo 01-15-1-01-4 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -—-- M3 449,00
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Jednaczewo 01-15-1-01-4 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 449,00
Jednaczewo 01-15-1-01-4 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 155,00
Jednaczewo 01-15-1-01-4 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Jednaczewo 01-15-1-01-4 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 155,00
Jednaczewo 01-15-1-01-4 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 2,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 122,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 122,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 94,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 143,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 143,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 52,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00
Miastkowo 01-15-1-02-24 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 64,00
Miastkowo 01-15-1-02-44 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 325,00
Miastkowo 01-15-1-02-44 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00
Miastkowo 01-15-1-02-44 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 325,00
Miastkowo 01-15-1-02-44 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 54,00
Cendrowizna 01-15-1-03-59 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 330,00
Cendrowizna 01-15-1-03-59 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Cendrowizna 01-15-1-03-59 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 330,00
Cendrowizna 01-15-1-03-59 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00
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Cendrowizna 01-15-1-03-78 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00
Cendrowizna 01-15-1-03-78 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 83,00
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 260,00
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 260,00
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00
Cendrowizna 01-15-1-03-79 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 29,00
Cendrowizna 01-15-1-03-85 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00
Cendrowizna 01-15-1-03-85 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 36,00
Cendrowizna 01-15-1-03-85 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00
Cendrowizna 01-15-1-03-85 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 24,00
Cendrowizna 01-15-1-03-85 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00
Cendrowizna 01-15-1-03-85 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 23,00
Cendrowizna 01-15-1-03-86 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 89,00
Cendrowizna 01-15-1-03-86 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 89,00
Cendrowizna 01-15-1-03-86A -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00
Cendrowizna 01-15-1-03-86A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 63,00
Cendrowizna 01-15-1-03-86 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00
Cendrowizna 01-15-1-03-86 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 32,00
Cendrowizna 01-15-1-03-86 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 117,00
Cendrowizna 01-15-1-03-86 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 117,00
Cendrowizna 01-15-1-03-87 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 400,00
Cendrowizna 01-15-1-03-87 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 400,00
Cendrowizna 01-15-1-03-91 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 294,00
Cendrowizna 01-15-1-03-91 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 294,00
Podgoérze 01-15-1-04-128 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 546,00
Podgorze 01-15-1-04-128 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 546,00
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Podgoérze 01-15-1-04-129 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00
Podgorze 01-15-1-04-129 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 54,00
Podgoérze 01-15-1-04-130 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 280,00
Podgérze 01-15-1-04-130 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 280,00
Podgérze 01-15-1-04-132 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 210,00
Podgorze 01-15-1-04-132 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 210,00
Podgérze 01-15-1-04-132 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Podgorze 01-15-1-04-132 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00
Podgoérze 01-15-1-04-147 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Podgorze 01-15-1-04-147 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Podgoérze 01-15-1-04-147 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 313,00
Podgorze 01-15-1-04-147 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 313,00
Podgoérze 01-15-1-04-147 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00
Podgorze 01-15-1-04-147 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 48,00
Podgoérze 01-15-1-04-147 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Podgorze 01-15-1-04-147 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00
Podgérze 01-15-1-04-150 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 450,00
Podgérze 01-15-1-04-150 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
Podgérze 01-15-1-04-150 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 450,00
Podgérze 01-15-1-04-150 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 50,00
Podgérze 01-15-1-04-150 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00
Podgérze 01-15-1-04-150 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 33,00
Podgoérze 01-15-1-04-151 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 345,00
Podgoérze 01-15-1-04-151 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Podgorze 01-15-1-04-151 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 345,00
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Podgoérze 01-15-1-04-151 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00
Podgérze 01-15-1-04-151 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 225,00
Podgérze 01-15-1-04-151 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
Podgérze 01-15-1-04-151 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 225,00
Podgérze 01-15-1-04-151 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 50,00
Podgérze 01-15-1-04-152 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 500,00
Podgérze 01-15-1-04-152 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
Podgorze 01-15-1-04-152 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 500,00
Podgérze 01-15-1-04-152 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 32,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 32,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 9,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 128,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 128,00
Drozdowo 01-15-2-06-159 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 5,00
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 245,00
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 181,00
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 245,00
Drozdowo 01-15-2-06-179 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 181,00
Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 410,00
Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
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Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 410,00
Drozdowo 01-15-2-06-182 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00
Zambrow 01-15-3-13-80 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00
Zambrow 01-15-3-13-80 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 147,00
Zambrow 01-15-3-13-87 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00
Zambréw 01-15-3-13-87 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 54,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -0 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 64,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -0 -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 64,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 4,00
Wygoda 01-15-3-14-38 -a -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 39,00
Wygoda 01-15-3-14-38 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
Wygoda 01-15-3-14-38 -a -99 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 39,00
Wygoda 01-15-3-14-38 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 27,00
Wygoda 01-15-3-14-38 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 225,00
Wygoda 01-15-3-14-38 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00
Wygoda 01-15-3-14-38 -¢c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 225,00
Wygoda 01-15-3-14-38 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 31,00
Wygoda 01-15-3-14-41 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 172,00
Wygoda 01-15-3-14-41 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00
Wygoda 01-15-3-14-41 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 172,00
Wygoda 01-15-3-14-41 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 29,00
Wygoda 01-15-3-14-42 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00
Wygoda 01-15-3-14-42 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 14,00
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Wygoda 01-15-3-14-42 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 450,00
Wygoda 01-15-3-14-42 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00
Wygoda 01-15-3-14-42 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 450,00
Wygoda 01-15-3-14-42 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 21,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-19 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-19 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 100,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 320,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 320,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-31 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 53,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-39 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-39 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-39 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-39 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 103,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-51 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 177,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-51 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 177,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-73 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 368,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-73 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 368,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 11,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 12,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00
Jednaczewo 01-15-1-01-14B -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 33,00
Miastkowo 01-15-1-02-35 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00
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Miastkowo 01-15-1-02-35 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 65,00
Miastkowo 01-15-1-02-36 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 142,00
Miastkowo 01-15-1-02-36 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 142,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00
Miastkowo 01-15-1-02-37 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 58,00
Miastkowo 01-15-1-02-48 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 72,00
Miastkowo 01-15-1-02-48 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 72,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 23,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 112,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 112,00
Miastkowo 01-15-1-02-49 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 15,00
Podgérze 01-15-1-04-142 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00
Podgérze 01-15-1-04-142 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 77,00
Podgérze 01-15-1-04-151 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00
Podgérze 01-15-1-04-151 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 36,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00
Wygoda 01-15-3-14-139A -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 17,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-27 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-27 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 65,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-27 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 115,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-27 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 115,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-28 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 425,00
Czerwony Boér 01-15-4-16-28 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 425,00
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Czerwony Bor 01-15-4-16-29 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-29 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 100,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-37 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-37 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 120,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-3 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 146,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-3 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 146,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-3 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00
Czerwony Bor 01-15-4-16-3 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 11,00
Pakiet: 3
Dziat Grupa czynn. LesnictwolSzkotkall Adres Kod . Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
nwentarz czynnosci trudnosci
Bacze Suche 01-15-1-05-172 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,74
Bacze Suche 01-15-1-05-176 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,94
Bacze Suche 01-15-1-05-182 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,20
Bacze Suche 01-15-1-05-197 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,82
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,48
Bacze Suche 01-15-1-05-208 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,90
Zabikowo 01-15-3-12-92 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,90
Zabikowo 01-15-3-12-92 f -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n | - HA 1,90
Zabikowo 01-15-3-12-97 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,10
Zabikowo 01-15-3-12-97 -b -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n | - HA 2,10
Zabikowo 01-15-3-12-99 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,25
Zabikowo 01-15-3-12-99 -b -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n | - HA 1,25

Wszystkie pakiety

Strona 104 z 144



Zat. 3.1

AGROT

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Zareby Koscielne 01-15-3-15-159 -a -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,31
Zareby Koscielne 01-15-3-15-161 -d -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,37
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle & HA 0,95
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,13
Zareby Koscielne 01-15-3-15-17 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,41
Zareby Koscielne 01-15-3-15-17 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,41
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,72
Zareby Koscielne 01-15-3-156-27 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,53
Krajewo 01-15-4-18-166 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 3,28
Krajewo 01-15-4-18-166 -a -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n | - HA 3,28
Krajewo 01-15-4-18-167 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 5,64
Krajewo 01-15-4-18-167 -c -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n | - HA 5,64
Krajewo 01-15-4-18-182 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 3,58
Krajewo 01-15-4-18-196 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 4,88
Krajewo 01-15-4-18-202 -g -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 3,20
Krajewo 01-15-4-18-214 -a -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | - HA 3,43
Krajewo 01-15-4-18-216 -c -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n | - HA 3,30
Szumowo 01-15-4-19-226 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,75
Szumowo 01-15-4-19-232 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,08
Szumowo 01-15-4-19-240 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,58
Szumowo 01-15-4-19-242 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,33
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Szumowo 01-15-4-19-255 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,61
Szumowo 01-15-4-19-257 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,58
Szumowo 01-15-4-19-264 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,65
Szumowo 01-15-4-19-268 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,92
Szumowo 01-15-4-19-276 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,76
Szumowo 01-15-4-19-277 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,48
Szumowo 01-15-4-19-281 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,91
Szumowo 01-15-4-19-287 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,87
Bacze Suche 01-15-1-05-168 -f -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,19
Bacze Suche 01-15-1-05-173 -a -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,54
Bacze Suche 01-15-1-05-175 -a -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 3,90
Bacze Suche 01-15-1-05-193 -d -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 2,19
Zabikowo 01-15-3-12-106 -k -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 1,12
Zabikowo 01-15-3-12-122 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 3,81
Zabikowo 01-15-3-12-123 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 1 HA 3,86
Zareby Koscielne 01-15-3-15-155 -a -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 2,63
Zareby Koscielne 01-15-3-15-156 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,16
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -b -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 2,96
Zareby Koscielne 01-15-3-15-167 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,08
cP Zareby Koscielne 01-15-3-15-168 -c -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 3,02
Zareby Koscielne 01-15-3-15-25 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,13
Krajewo 01-15-4-18-167 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 2,42

Wszystkie pakiety

Strona 106 z 144



Zat. 3.1

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Krajewo 01-15-4-18-174 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,09
Krajewo 01-15-4-18-178 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 13,38
Krajewo 01-15-4-18-205 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,36
Krajewo 01-15-4-18-216 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 5,01
Krajewo 01-15-4-18-217 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 3,08
Krajewo 01-15-4-18-219 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 24,17
Krajewo 01-15-4-18-222 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,36
Szumowo 01-15-4-19-246 -d -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 2,80
Szumowo 01-15-4-19-247 -a -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 21,47
Szumowo 01-15-4-19-255 -b -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 1,03
Bacze Suche 01-15-1-05-173 -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 3,09
Bacze Suche 01-15-1-05-177 -c -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 2,97
Zabikowo 01-15-3-12-128 -c¢ -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 1,69
Zareby Koscielne 01-15-3-15-151 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,13
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow HA 2,67
Zareby Koscielne 01-15-3-15-174 -c -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow HA 1,46
Zareby Koscielne 01-15-3-15-20 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,91
Ccw Krajewo 01-15-4-18-168 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,69
Krajewo 01-15-4-18-168 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,72
Krajewo 01-15-4-18-198 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,43
Krajewo 01-15-4-18-199 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,03
Krajewo 01-15-4-18-202 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,74
Szumowo 01-15-4-19-236 -c -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 3,29
Szumowo 01-15-4-19-253 -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 3,14
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Szumowo 01-15-4-19-263 -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,72
Szumowo 01-15-4-19-264 -b -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,75
Szumowo 01-15-4-19-287 -c -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,32
LUK-WPG  |Szumowo 01-15-4-19-277 -f -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3) KMTR 0,48
Bacze Suche 01-15-1-05-172 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 23,38
Bacze Suche 01-15-1-05-176 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 18,38
Bacze Suche 01-15-1-05-182 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 20,00
Bacze Suche 01-15-1-05-197 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 11,38
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -a -00 | WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 9,25
Zabikowo 01-15-3-12-92 - -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas | - KMTR 11,88
Zabikowo 01-15-3-12-97 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 13,13
Zabikowo 01-15-3-12-99 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 7,81
Zareby Koscielne 01-15-3-15-159 -a -99 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 2,20
Zareby Koscielne 01-15-3-15-161 -d -99 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 2,26
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -a -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 32,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 6,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -c -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,19
ODN-GLEB - .
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 14,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-17 -d -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,50
Zareby Koscielne 01-15-3-15-17 -d -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3) KMTR 2,23
Krajewo 01-15-4-18-166 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 20,50
Krajewo 01-15-4-18-167 -c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3| KMTR 35,25
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Krajewo 01-15-4-18-182 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 22,37
Krajewo 01-15-4-18-196 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 30,50
Szumowo 01-15-4-19-232 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 6,75
Szumowo 01-15-4-19-255 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 10,06
Szumowo 01-15-4-19-264 -g -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 16,56
Szumowo 01-15-4-19-268 -i -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,67
Szumowo 01-15-4-19-268 -i -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 17,31
Szumowo 01-15-4-19-268 -i -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 0,67
Szumowo 01-15-4-19-276 -¢c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 11,00
Szumowo 01-15-4-19-287 -d -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 5,44
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,62
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 3 TSZT 6,66
ODN-HAL  [Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,58
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,62
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,67
Zabikowo 01-15-3-12-133 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00
Zabikowo 01-15-3-12-133 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-r6zne przekroje 3 M3 40,00
Zabikowo 01-15-3-12-95 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 40,00
Zabikowo 01-15-3-12-95 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 80,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-151 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
ODN-POZ |Zareby Koscielne 01-15-3-15-151 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 12,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-151 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 4,00
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 38,00
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Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 6,47
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 DOL-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 1,60
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,20
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 10,27
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,27
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 6,47
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,60
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 ZAL-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,20
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,01
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 DOL-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 7,32
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 5,04
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 13,37
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 13,37
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,01
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 7,32
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,04
Zabikowo 01-15-3-12-128 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 12,44
Zabikowo 01-15-3-12-128 -a -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 17,07
Zabikowo 01-15-3-12-128 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 29,51
Zabikowo 01-15-3-12-128 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 29,51
Zabikowo 01-15-3-12-128 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 12,44
Zabikowo 01-15-3-12-128 -a -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li$.roztad. zabezp. TSZT 17,07
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,00
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 DOL-2L dofow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 5,56
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Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 5,74
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 12,31
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 12,31
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,01
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,56
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,74
Zabikowo 01-15-3-12-95 - -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,54
Zabikowo 01-15-3-12-95 - -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 3,84
Zabikowo 01-15-3-12-95 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 10,38
Zabikowo 01-15-3-12-95 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,38
Zabikowo 01-15-3-12-95 - -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,54
Zabikowo 01-15-3-12-95 - -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,84
Zabikowo 01-15-3-12-96 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,96
Zabikowo 01-15-3-12-96 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 6,84
Zabikowo 01-15-3-12-96 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 11,80
Zabikowo 01-15-3-12-96 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 11,80
Zabikowo 01-15-3-12-96 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,96
Zabikowo 01-15-3-12-96 -a -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,84
Zabikowo 01-15-3-12-96 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,00
Zabikowo 01-15-3-12-96 -g -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 4,10
Zabikowo 01-15-3-12-96 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 7,10
Zabikowo 01-15-3-12-96 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,10
Zabikowo 01-15-3-12-96 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,00
Zabikowo 01-15-3-12-96 -g -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,10
Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 5,21
Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 16,73
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Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 11,52
Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,21
Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,21
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 4,38
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,86
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 1,70
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 7,94
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,94
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 4,38
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,86
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,70
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 7,02
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 24,10
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 17,08
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,02
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 7,02
Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 16,54
Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 59,96
Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 42,42
Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 16,54
Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 16,54
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 7,00
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje M3 5,00
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 7,00
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,00
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 7,00
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Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 5,50
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 19,83
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 14,33
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,50
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,50
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 18,30
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,78
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 25,08
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 18,30
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,78
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 18,30
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,78
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 18,57
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,88
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 25,45
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 18,57
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,88
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 18,57
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,88
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 17,59
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,76
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 21,35
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 17,59
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,76
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 17,59
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,76
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Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 18,13
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 3,93
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 22,06
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 18,13
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,93
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 18,13
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,93
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 16,96
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 3,71
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 20,67
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 16,96
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,71
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 16,96
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,71
Bacze Suche 01-15-1-05-175 -d -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,00
Bacze Suche 01-15-1-05-190 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,40
Zabikowo 01-15-3-12-101 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,44
Zabikowo 01-15-3-12-104 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,71
Zabikowo 01-15-3-12-105 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,56
Zabikowo 01-15-3-12-107 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,47
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,09
Zabikowo 01-15-3-12-124 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,34
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,15
Zabikowo 01-15-3-12-128 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,49
Zabikowo 01-15-3-12-132 -¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,08
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Zabikowo 01-15-3-12-132 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,01
Zabikowo 01-15-3-12-133 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,20
Zabikowo 01-15-3-12-134A ¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,30
Zabikowo 01-15-3-12-134 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,39
Zabikowo 01-15-3-12-95 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,64
Zabikowo 01-15-3-12-96 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,75
Zabikowo 01-15-3-12-96 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,05
Zabikowo 01-15-3-12-98 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,05
Zareby Koscielne 01-15-3-15-157 -a -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,18
Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,24
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,20
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,99
Zareby Koscielne 01-15-3-15-172 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,55
Zareby Koscielne 01-15-3-15-173 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,83
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -d -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 1,77
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,48
Zareby Koscielne 01-15-3-15-177 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,49
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,43
Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 8,50
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,08
Krajewo 01-15-4-18-168 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,70
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Krajewo 01-15-4-18-168 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,72
Krajewo 01-15-4-18-169 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,63
Krajewo 01-15-4-18-174 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,52
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,69
Krajewo 01-15-4-18-183 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 4,47
Krajewo 01-15-4-18-184 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,53
Krajewo 01-15-4-18-186 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,75
Krajewo 01-15-4-18-187 - - KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,69
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,89
Krajewo 01-15-4-18-198 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,10
Krajewo 01-15-4-18-199 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,52
Krajewo 01-15-4-18-202 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,74
Krajewo 01-15-4-18-220 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,64
Krajewo 01-15-4-18-220 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,94
Szumowo 01-15-4-19-231 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,00
Szumowo 01-15-4-19-236 -f -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 3,00
Szumowo 01-15-4-19-236 -g -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 3,00
Szumowo 01-15-4-19-249 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,00
Szumowo 01-15-4-19-252 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,50
Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,29
Szumowo 01-15-4-19-261 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,97
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,43
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,48
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,81
Szumowo 01-15-4-19-270 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,50
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,91
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Szumowo 01-15-4-19-279 -h -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,80
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 2,73
Szumowo 01-15-4-19-283 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,93
Szumowo 01-15-4-19-287 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 - -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,05
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 f -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 0,53
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 - -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 0,58
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,05
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 - -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,05
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 -f -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,53
Zareby Koscielne 01-15-3-15-23 -b -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,13
Zareby Koscielne 01-15-3-15-23 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,13
POPR Zareby Koscielne 01-15-3-15-23 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,13
Zareby Koscielne 01-15-3-15-23 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,13
Krajewo 01-15-4-18-199 -d -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 9,00
Krajewo 01-15-4-18-199 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 9,00
Krajewo 01-15-4-18-199 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 9,00
Krajewo 01-15-4-18-199 -d -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 9,00
Szumowo 01-15-4-19-231 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 11,16
Szumowo 01-15-4-19-231 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,45
Szumowo 01-15-4-19-231 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 11,61
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Szumowo 01-15-4-19-231 -g -00 POPR-1KP sadz.popr 1 |.kostur pasy/tale 1 TSZT 11,16
Szumowo 01-15-4-19-231 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,45
Szumowo 01-15-4-19-231 -g -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 11,16
Szumowo 01-15-4-19-231 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,45
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -c -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 1,33
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -c -00 DOW-SADzZ dowoz sadzonek 3 TSZT 1,33
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,33
POPR-NAT Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -c -00 ZAE-4LL zatad.4-5.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,33
Szumowo 01-15-4-19-269 -j -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,94
Szumowo 01-15-4-19-269 -j -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 3) TSZT 2,94
Szumowo 01-15-4-19-269 -j -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,94
Szumowo 01-15-4-19-269 -j -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,94
Szumowo 01-15-4-19-256 -g -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 3 TSZT 3,29
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 2 TSZT 5,00
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 2 TSZT 5,08
POPR-WPG
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 2 TSZT 4,26
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 2 TSZT 4,40
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 2 TSZT 4,12
Szumowo 01-15-4-19-237 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 20,00
Szumowo 01-15-4-19-237 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,08
Szumowo 01-15-4-19-237 -a -00 KOSZ-PNC Koszenie ciggnik PNi AK | - HA 10,00
NAS AK-ZAG
Szumowo 01-15-4-19-264 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00
Szumowo 01-15-4-19-264 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,64
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Szumowo 01-15-4-19-264 -a -00 KOSZ-PNC Koszenie ciggnik PNi AK | - HA 11,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 1,00
O-BUDKIS
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 10,00
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 8,50
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 1,00
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 215,00
O-GRODZN
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 7,00
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 1,00
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 180,00
Szumowo 01-15-4-19-232 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-232 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,50
Szumowo 01-15-4-19-232 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 1,00
Szumowo 01-15-4-19-232 -b -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 99,00
Szumowo 01-15-4-19-255 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-255 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,50
O-GRODZNA |Szumowo 01-15-4-19-255 -a -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 90,00
Szumowo 01-15-4-19-264 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-264 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,50
Szumowo 01-15-4-19-264 -g -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 80,00
Szumowo 01-15-4-19-276 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00
Szumowo 01-15-4-19-276 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,50
Szumowo 01-15-4-19-276 -c -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 140,00
Krajewo 01-15-4-18-167 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 10,00
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Krajewo 01-15-4-18-168 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-168 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-169 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-181 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-183 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-183 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-184 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-187 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-201 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 15,00
Krajewo 01-15-4-18-201 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-201 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00
O-GRODZS
Krajewo 01-15-4-18-201 -a -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 20,00
Krajewo 01-15-4-18-202 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-203 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-204 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-211 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-215 -c¢ -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-216 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-218 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-220 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-220 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 5,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 5,00
Szumowo 01-15-4-19- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 50,00
Zabikowo 01-15-3-12-134A ¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 2,00
Zabikowo 01-15-3-12-134A ¢ -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 200,00
Zabikowo 01-15-3-12-134A ¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 20,00
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Zareby Koscielne 01-15-3-15-173 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 700,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-173 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 75,00
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 500,00
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 45,00
Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 1300,00
Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 105,00
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 200,00
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 15,00
Krajewo 01-15-4-18-169 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 600,00
Krajewo 01-15-4-18-169 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 40,00
Krajewo 01-15-4-18-174 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 500,00
Krajewo 01-15-4-18-174 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 40,00
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 600,00
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 45,00
Krajewo 01-15-4-18-183 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 1000,00
Krajewo 01-15-4-18-183 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 70,00
Krajewo 01-15-4-18-186 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 500,00
Krajewo 01-15-4-18-186 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 45,00
Krajewo 01-15-4-18-187 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 600,00
Krajewo 01-15-4-18-187 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 45,00
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 600,00
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 35,00
Krajewo 01-15-4-18-220 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 800,00
Krajewo 01-15-4-18-220 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 55,00
Krajewo 01-15-4-18-220 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 600,00
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Krajewo 01-15-4-18-220 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 50,00
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 800,00
Szumowo 01-15-4-19-263 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 80,00
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 800,00
Szumowo 01-15-4-19-263 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 80,00
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 700,00
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 75,00
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 700,00
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 75,00
Szumowo 01-15-4-19-279 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-279 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 700,00
Szumowo 01-15-4-19-279 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 75,00
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 800,00
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 80,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 - -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie H 3,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 -f -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki TSZT 0,08
O-PALIK
Zareby Koscielne 01-15-3-15-23 -b -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie H 2,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-23 -b -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki TSZT 0,22
Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 36,00
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Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 80,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 25,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00
0-POZ
Krajewo 01-15-4-18-162 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00
Krajewo 01-15-4-18-165 -c -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 15,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00
Szumowo 01-15-4-19-232 -b -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 8,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 70,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 20,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 120,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 15,00
O-SMIECI
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 100,00
Krajewo 01-15-4-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
Krajewo 01-15-4-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 120,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 8,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 120,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00
O-SPALGAL
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. M3P 50,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-151 -d -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n TSZT 0,27
Zareby Koscielne 01-15-3-15-161 -d -99 ZAB-MCHRN zab.mfodn.przed spat.repelen.n TSZT 0,27
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Zareby Koscielne 01-15-3-15-25 -a -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n TSZT 1,26
O-SPALC Krajewo 01-15-4-18-198 -a -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n TSZT 3,00
Krajewo 01-15-4-18-199 -c¢ -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n TSZT 3,00
Szumowo 01-15-4-19-254 -a -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n TSZT 27,00
Szumowo 01-15-4-19-270 -¢ -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n TSZT 10,50
Szumowo 01-15-4-19-279 -g -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n TSZT 11,00
Bacze Suche 01-15-1-05-168 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 4,00
Bacze Suche 01-15-1-05-168 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,66
Bacze Suche 01-15-1-05-175 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 3,00
Bacze Suche 01-15-1-05-175 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,23
Bacze Suche 01-15-1-05-178 -¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,49
Bacze Suche 01-15-1-05-185 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,89
Bacze Suche 01-15-1-05-192 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,87
Bacze Suche 01-15-1-05-213A -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,39
Bacze Suche 01-15-1-05-228 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,33
Bacze Suche 01-15-1-05-228 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,85
Bacze Suche 01-15-1-05-231 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Zabikowo 01-15-3-12-100 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,40
Zabikowo 01-15-3-12-102 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
Zabikowo 01-15-3-12-104 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,71
Zabikowo 01-15-3-12-105 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,56
Zabikowo 01-15-3-12-107 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
Zabikowo 01-15-3-12-109 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,10
Zabikowo 01-15-3-12-122 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,12
Zabikowo 01-15-3-12-122 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,27
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Zabikowo 01-15-3-12-122 -p -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,12
Zabikowo 01-15-3-12-124 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,34
Zabikowo 01-15-3-12-127 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,15
Zabikowo 01-15-3-12-128 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 4,49
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,45
Zabikowo 01-15-3-12-132 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,08
Zabikowo 01-15-3-12-132 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,01
Zabikowo 01-15-3-12-133 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,20
Zabikowo 01-15-3-12-134A ¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,30
Zabikowo 01-15-3-12-95 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,64
Zabikowo 01-15-3-12-96 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,75
Zabikowo 01-15-3-12-96 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,17
Zabikowo 01-15-3-12-96 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,13
Zabikowo 01-15-3-12-98 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 4,00
Zabikowo 01-15-3-12-98 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,43
Zareby Koscielne 01-15-3-15-151 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-151 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,22
Zareby Koscielne 01-15-3-15-151 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,19
Zareby Koscielne 01-15-3-15-157 -a -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,02
Zareby Koscielne 01-15-3-15-15 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-15 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,50
Zareby Koscielne 01-15-3-15-160 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
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Zareby Koscielne 01-15-3-15-168 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,20
Zareby Koscielne 01-15-3-15-169 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-169 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,50
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,50
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,40
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,60
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,40
Zareby Koscielne 01-15-3-15-177 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,40
Zareby Koscielne 01-15-3-15-178 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,49
Zareby Koscielne 01-15-3-15-22 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,91
Zareby Koscielne 01-15-3-15-23 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,35
Zareby Koscielne 01-15-3-15-25 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,35
Zareby Koscielne 01-15-3-15-25 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,86
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Krajewo 01-15-4-18-164 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 5,10
Krajewo 01-15-4-18-174 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00
Krajewo 01-15-4-18-174 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,75
Krajewo 01-15-4-18-179 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30
Krajewo 01-15-4-18-186 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,77
Krajewo 01-15-4-18-187 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,12
Krajewo 01-15-4-18-197 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,74
Krajewo 01-15-4-18-198 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,16
Krajewo 01-15-4-18-199 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,40
Szumowo 01-15-4-19-237 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00
Szumowo 01-15-4-19-237 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 10,80
Szumowo 01-15-4-19-268 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-268 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,20
Szumowo 01-15-4-19-269 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Szumowo 01-15-4-19-269 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60
Szumowo 01-15-4-19-269 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,97
Szumowo 01-15-4-19-270 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,53
Szumowo 01-15-4-19-278 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,30
Szumowo 01-15-4-19-278 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,03
Szumowo 01-15-4-19-279 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,00
Szumowo 01-15-4-19-279 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,95
Szumowo 01-15-4-19-279 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,90
Szumowo 01-15-4-19-283 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,15
Szumowo 01-15-4-19-284 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 4,35
Szumowo 01-15-4-19-285 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,29
Zabikowo 01-15-3-12-125 -c¢ -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,31
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Zabikowo 01-15-3-12-128 -f -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | = - TSZT 1,38
Zabikowo 01-15-3-12-132 -b -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | = - TSZT 1,45
Zabikowo 01-15-3-12-132 -d -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,60
Zabikowo 01-15-3-12-94 ¢ -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 1,80
Zabikowo 01-15-3-12-94 - -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,45
Zabikowo 01-15-3-12-96 -i -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,28
Zabikowo 01-15-3-12-99 -b -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,32
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 5,00
O-ZGRYZM Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -c -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,48
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 5,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -b -00 ZAB-UOSt zabez. upraw przed zw. ostonk. 1 TSZT 0,48
Krajewo 01-15-4-18-186 -a -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,18
Krajewo 01-15-4-18-198 -a -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,13
Krajewo 01-15-4-18-198 -f -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,15
Krajewo 01-15-4-18-199 -c¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00
Krajewo 01-15-4-18-199 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00
Krajewo 01-15-4-18-199 -c¢ -00 ZDE-UOSL zdejmowanie ostonek w uprawach | - TSZT 0,17
O-ZWRYJC |Szumowo 01-15-4-19- - - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 3,00
Krajewo 01-15-4-18-169 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 700,00
O-ZWRYJK
Krajewo 01-15-4-18-169 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00
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Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 25,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-172 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-172 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00
O-ZWRYJM
Zareby Koscielne 01-15-3-15-173 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-173 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-20 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-20 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 25,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00
Krajewo 01-15-4-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
P-INFO Krajewo 01-15-4-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00
Zabikowo 01-15-3-12-116 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,20
Zareby Koscielne 01-15-3-15-153 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 53,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-154 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 65,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-154 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-157 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 38,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-159 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 29,00
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Zareby Koscielne 01-15-3-15-161 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 28,00
OCHRP
Zareby Koscielne 01-15-3-15-163 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 35,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-165 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 28,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-165 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 57,00
Szumowo 01-15-4-19- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 3,00
Szumowo 01-15-4-19-286 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,35
Bacze Suche 01-15-1-05- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 1,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
. Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
P-POZAR
Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 1,00
Szumowo 01-15-4-19- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 1,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Bacze Suche 01-15-1-05-175 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
Bacze Suche 01-15-1-05-175 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 30,00
Bacze Suche 01-15-1-05-193 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Bacze Suche 01-15-1-05-193 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-168 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-168 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 26,00
Krajewo 01-15-4-18-167 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Krajewo 01-15-4-18-167 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Krajewo 01-15-4-18-178 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00
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Wszystkie pakiety

Krajewo 01-15-4-18-178 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 75,00
Krajewo 01-15-4-18-205 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00
Krajewo 01-15-4-18-205 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 7,00
CP-P Krajewo 01-15-4-18-216 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
Krajewo 01-15-4-18-216 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 30,00
Krajewo 01-15-4-18-217 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Krajewo 01-15-4-18-217 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00
Krajewo 01-15-4-18-219 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00
Krajewo 01-15-4-18-219 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 100,00
Krajewo 01-15-4-18-222 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Krajewo 01-15-4-18-222 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 10,00
Szumowo 01-15-4-19-246 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
Szumowo 01-15-4-19-246 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00
Szumowo 01-15-4-19-247 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 340,00
Szumowo 01-15-4-19-247 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 340,00
Szumowo 01-15-4-19-255 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00
Szumowo 01-15-4-19-255 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00
Krajewo 01-15-4-18-166 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 303,00
Krajewo 01-15-4-18-166 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 303,00
" Krajewo 01-15-4-18-167 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 550,00
Krajewo 01-15-4-18-167 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 550,00
Bacze Suche 01-15-1-05-208 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 727,00
Bacze Suche 01-15-1-05-208 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00
Bacze Suche 01-15-1-05-208 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 727,00
Bacze Suche 01-15-1-05-208 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 59,00
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Zabikowo 01-15-3-12-113 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 691,00
Zabikowo 01-15-3-12-113 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
Zabikowo 01-15-3-12-113 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 691,00
Zabikowo 01-15-3-12-113 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 5,00
Krajewo 01-15-4-18-202 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 410,00
Krajewo 01-15-4-18-202 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 410,00
Krajewo 01-15-4-18-214 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 471,00
Krajewo 01-15-4-18-214 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 471,00
Krajewo 01-15-4-18-216 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 310,00
Krajewo 01-15-4-18-216 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 310,00
Szumowo 01-15-4-19-226 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 708,00
Szumowo 01-15-4-19-226 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Szumowo 01-15-4-19-226 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 708,00
Szumowo 01-15-4-19-226 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 2,00
Szumowo 01-15-4-19-240 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -—- M3 699,00
Szumowo 01-15-4-19-240 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00
Szumowo 01-15-4-19-240 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 699,00
Szumowo 01-15-4-19-240 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 1,00
Szumowo 01-15-4-19-242 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 677,00
Szumowo 01-15-4-19-242 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Szumowo 01-15-4-19-242 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 677,00
Szumowo 01-15-4-19-242 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 3,00
Szumowo 01-15-4-19-257 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 594,00
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Szumowo 01-15-4-19-257 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00
Szumowo 01-15-4-19-257 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 594,00
Szumowo 01-15-4-19-257 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 16,00
Szumowo 01-15-4-19-281 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -—- M3 390,00
Szumowo 01-15-4-19-281 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
Szumowo 01-15-4-19-281 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 390,00
Szumowo 01-15-4-19-281 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 30,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-17 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-17 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 38,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 220,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 187,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 220,00
MA
Zareby Koscielne 01-15-3-15-26 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 187,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-27 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 287,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-27 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 208,00
Zareby Koscielne 01-15-3-156-27 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 287,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-27 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 208,00
Zabikowo 01-15-3-12-92 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 290,00
Zabikowo 01-15-3-12-92 f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 290,00
Zabikowo 01-15-3-12-97 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 419,00
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Zabikowo 01-15-3-12-97 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
Zabikowo 01-15-3-12-97 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 419,00
A Zabikowo 01-15-3-12-97 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00
Zabikowo 01-15-3-12-99 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 253,00
Zabikowo 01-15-3-12-99 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 132,00
Zabikowo 01-15-3-12-99 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 253,00
Zabikowo 01-15-3-12-99 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 132,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 60,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 20,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 60,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 50,00
POz-P
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00
Krajewo 01-15-4-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
Krajewo 01-15-4-18- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 60,00
Krajewo 01-15-4-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 100,00
Szumowo 01-15-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 85,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 10,00
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00
PR
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00
Krajewo 01-15-4-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00
Krajewo 01-15-4-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00
Szumowo 01-15-4-19- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
Szumowo 01-15-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 50,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-168 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-168 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 19,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-170 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
PRZEST
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-171 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 21,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-175 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 15,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 215,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 215,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 158,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 158,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 212,00
PTP
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 212,00

Wszystkie pakiety
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Krajewo 01-15-4-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 146,00
Krajewo 01-15-4-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 146,00
Szumowo 01-15-4-19- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 192,00
Szumowo 01-15-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 192,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Bacze Suche 01-15-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Zabikowo 01-15-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
PTW
Zareby Koscielne 01-15-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 45,00
Krajewo 01-15-4-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Krajewo 01-15-4-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 40,00
Szumowo 01-15-4-19- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
Szumowo 01-15-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00
Bacze Suche 01-15-1-05-182A -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 86,00
Bacze Suche 01-15-1-05-182A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 86,00
Bacze Suche 01-15-1-05-182A -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00
Bacze Suche 01-15-1-05-182A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 34,00
Bacze Suche 01-15-1-05-202 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 944,00
Bacze Suche 01-15-1-05-202 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 244,00
Bacze Suche 01-15-1-05-202 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 944,00
Bacze Suche 01-15-1-05-202 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 244,00
Bacze Suche 01-15-1-05-203 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 922,00
Bacze Suche 01-15-1-05-203 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 922,00

Wszystkie pakiety
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POz

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Bacze Suche 01-15-1-05-203 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00
Bacze Suche 01-15-1-05-203 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 93,00
Bacze Suche 01-15-1-05-206 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 625,00
Bacze Suche 01-15-1-05-206 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 143,00
Bacze Suche 01-15-1-05-206 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 625,00
Bacze Suche 01-15-1-05-206 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 143,00
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 740,00
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 740,00
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 76,00
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 110,00
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00
Bacze Suche 01-15-1-05-207 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 8,00
Zabikowo 01-15-3-12-115 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 617,00
Zabikowo 01-15-3-12-115 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 617,00
Zabikowo 01-15-3-12-121 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 883,00
Zabikowo 01-15-3-12-121 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00
Zabikowo 01-15-3-12-121 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 883,00
Zabikowo 01-15-3-12-121 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 6,00
Zabikowo 01-15-3-12-122A -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 72,00
Zabikowo 01-15-3-12-122A -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 72,00

Wszystkie pakiety
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Zabikowo 01-15-3-12-122A -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 41,00
Zabikowo 01-15-3-12-122A -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 41,00
Zabikowo 01-15-3-12-93 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00
Zabikowo 01-15-3-12-93 f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 147,00
Zabikowo 01-15-3-12-93 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00
Zabikowo 01-15-3-12-93 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 76,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 283,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00
Zareby Koscielne 01-15-3-156-152 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 283,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 26,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 36,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 36,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 2,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-159 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-159 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 70,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-160 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 395,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-160 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-160 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 395,00

Wszystkie pakiety
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TPP

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Zareby Koscielne 01-15-3-15-160 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 12,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-160 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-160 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 39,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 325,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 325,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 18,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 213,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Zareby Koscielne 01-15-3-156-162 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 213,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-162 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 20,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 180,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 180,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 7,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 835,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00

Wszystkie pakiety
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Wszystkie pakiety

Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 835,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-164 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 82,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-166 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 480,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-166 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-166 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 480,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-166 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-16 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-16 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 170,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-16 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-16 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 45,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-16 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 275,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-16 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 275,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-172 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-172 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-172 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-172 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 59,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 160,00
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Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Wszystkie pakiety

Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 160,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 4,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 67,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 67,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 127,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 127,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 15,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 195,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 ¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 195,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 35,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-21 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 158,00
Zargby Koscielne 01-15-3-15-21 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 158,00
Krajewo 01-15-4-18-177 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 301,00
Krajewo 01-15-4-18-177 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 301,00
Krajewo 01-15-4-18-192 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 918,00

Strona 141 z 144



Zat. 3.1

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci, lokalizacji

Wszystkie pakiety

Krajewo 01-15-4-18-192 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 918,00
Szumowo 01-15-4-19-238 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00
Szumowo 01-15-4-19-238 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 150,00
Szumowo 01-15-4-19-239 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00
Szumowo 01-15-4-19-239 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00
Szumowo 01-15-4-19-255 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 560,00
Szumowo 01-15-4-19-255 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 560,00
Szumowo 01-15-4-19-256 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 207,00
Szumowo 01-15-4-19-256 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Szumowo 01-15-4-19-256 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 207,00
Szumowo 01-15-4-19-256 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 3,00
Szumowo 01-15-4-19-270 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00
Szumowo 01-15-4-19-270 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 100,00
Szumowo 01-15-4-19-280 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 250,00
Szumowo 01-15-4-19-280 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 250,00
Szumowo 01-15-4-19-280 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00
Szumowo 01-15-4-19-280 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 35,00
Szumowo 01-15-4-19-281 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 130,00
Szumowo 01-15-4-19-281 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 130,00
Szumowo 01-15-4-19-286 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 105,00
Szumowo 01-15-4-19-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 105,00
Szumowo 01-15-4-19-286 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00
Szumowo 01-15-4-19-286 -c¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 16,00
Bacze Suche 01-15-1-05-228 -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00
Bacze Suche 01-15-1-05-228 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 61,00
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Bacze Suche 01-15-1-05-230 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00
Bacze Suche 01-15-1-05-230 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 58,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-152 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-166 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-166 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 64,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-178 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
Zareby Koscielne 01-15-3-15-178 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 5,00
Krajewo 01-15-4-18-205 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 445,00
Krajewo 01-15-4-18-205 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 445,00
Krajewo 01-15-4-18-206 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 285,00
Krajewo 01-15-4-18-206 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 285,00
Krajewo 01-15-4-18-208 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Krajewo 01-15-4-18-208 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00
Szumowo 01-15-4-19-280 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
Szumowo 01-15-4-19-280 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00
Szumowo 01-15-4-19-280 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
Szumowo 01-15-4-19-280 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 25,00
Szumowo 01-15-4-19-286 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 74,00
Szumowo 01-15-4-19-286 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 74,00

Pakiet:

Wszystkie pakiety
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Dziat

Grupa czynn.

Lesnictwo/Szkétkall
nwentarz

Adres

Kod
czynnosci

Nazwa czynnosci

Stopien
trudnosci

J.M.

llosé

Wszystkie pakiety
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