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Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I
nwentarz Adres Kod 

czynności Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość

Kownaty                                           01-15-2-07-156   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,14

Kownaty                                           01-15-2-07-156   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,14

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,28

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,28

Lachowo                                           01-15-2-08-22    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,60

Lachowo                                           01-15-2-08-22    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,60

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,81

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,81

Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,81

Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,81

Korzeniste                                        01-15-2-09-54    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,34

Korzeniste                                        01-15-2-09-55    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,72

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,39

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,15

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA 2,62

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA 1,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-98    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,45

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,66

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,66

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,76

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,76

Pakiet: 1               
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Rogienice                                         01-15-2-10-120   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,55

Stawiski                                          01-15-2-11-37    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,45

Stawiski                                          01-15-2-11-39    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,46

Stawiski                                          01-15-2-11-43    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,65

Stawiski                                          01-15-2-11-46    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,89

Stawiski                                          01-15-2-11-47    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,77

Stawiski                                          01-15-2-11-49    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,29

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,30

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,59

Stawiski                                          01-15-2-11-52    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,61

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,48

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,01

Stawiski                                          01-15-2-11-63    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,20

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,91

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,62

Tabędz                                            01-15-4-17-121   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 7,00

Tabędz                                            01-15-4-17-121   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 7,00

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,10

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,24

Tabędz                                            01-15-4-17-128   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,97

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,42

Lachowo                                           01-15-2-08-21    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,75

AGROT



Zał. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynności, czynności, lokalizacji Wszystkie pakiety

Strona 3 z 144

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 4,46

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00

Lachowo                                           01-15-2-08-7     -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,18

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,62

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,21

Korzeniste                                        01-15-2-09-85    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,43

Korzeniste                                        01-15-2-09-85    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,23

Korzeniste                                        01-15-2-09-87    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,49

Korzeniste                                        01-15-2-09-88    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,11

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,17

Korzeniste                                        01-15-2-09-91    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,15

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,74

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,87

Korzeniste                                        01-15-2-09-98    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,69

Korzeniste                                        01-15-2-09-98    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,56

Korzeniste                                        01-15-2-09-98    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,28

Korzeniste                                        01-15-2-09-99    -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,49

Rogienice                                         01-15-2-10-106   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,38

Rogienice                                         01-15-2-10-107   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,16

Rogienice                                         01-15-2-10-107   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,68

Rogienice                                         01-15-2-10-108   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,47

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,55

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,14

Rogienice                                         01-15-2-10-119   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,35

Rogienice                                         01-15-2-10-119   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,79

Stawiski                                          01-15-2-11-39    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,28

CP
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Stawiski                                          01-15-2-11-44    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,07

Stawiski                                          01-15-2-11-46    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,07

Stawiski                                          01-15-2-11-47    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,49

Stawiski                                          01-15-2-11-63    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,93

Stawiski                                          01-15-2-11-73    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,01

Stawiski                                          01-15-2-11-77    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,50

Stawiski                                          01-15-2-11-82    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,73

Stawiski                                          01-15-2-11-82    -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,69

Tabędz                                            01-15-4-17-106   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,66

Tabędz                                            01-15-4-17-107   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 22,92

Tabędz                                            01-15-4-17-108   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 20,76

Tabędz                                            01-15-4-17-122   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 6,49

Tabędz                                            01-15-4-17-125   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,45

Tabędz                                            01-15-4-17-85    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,59

Kownaty                                           01-15-2-07-130F  -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,35

Lachowo                                           01-15-2-08-21    -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,09

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,36

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,70

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,14

Korzeniste                                        01-15-2-09-85    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,34

Korzeniste                                        01-15-2-09-85    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,29

Korzeniste                                        01-15-2-09-85    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,69

Korzeniste                                        01-15-2-09-86    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,12

Korzeniste                                        01-15-2-09-87    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,80

Korzeniste                                        01-15-2-09-87    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,48

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,78
CW
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Korzeniste                                        01-15-2-09-92    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,03

Korzeniste                                        01-15-2-09-93    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,70

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,87

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,03

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,86

Korzeniste                                        01-15-2-09-95    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,52

Korzeniste                                        01-15-2-09-95    -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,62

Korzeniste                                        01-15-2-09-98    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-99    -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,49

Stawiski                                          01-15-2-11-39    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,18

Tabędz                                            01-15-4-17-134   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,04

Tabędz                                            01-15-4-17-134   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,17

LUK-WPG Korzeniste                                        01-15-2-09-57    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,94

Kownaty                                           01-15-2-07-156   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,33

Kownaty                                           01-15-2-07-156   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,13

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 20,33

Lachowo                                           01-15-2-08-22    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 18,56

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,06

Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,31

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 10,07

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 11,73

Rogienice                                         01-15-2-10-120   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,33

Stawiski                                          01-15-2-11-37    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,06

Stawiski                                          01-15-2-11-39    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,12

Stawiski                                          01-15-2-11-43    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,31

Stawiski                                          01-15-2-11-46    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,56

CW
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Stawiski                                          01-15-2-11-47    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,06

Stawiski                                          01-15-2-11-49    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 1,81

Stawiski                                          01-15-2-11-52    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,06

Stawiski                                          01-15-2-11-63    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,00

Tabędz                                            01-15-4-17-121   -c   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 6,56

Tabędz                                            01-15-4-17-121   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 6,56

Tabędz                                            01-15-4-17-121   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 37,19

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -i   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 1,06

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -i   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 1,06

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,88

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -j   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 3,06

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -j   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 3,06

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 17,19

Tabędz                                            01-15-4-17-128   -f   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 2,81

Tabędz                                            01-15-4-17-128   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 2,81

Tabędz                                            01-15-4-17-128   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 15,75

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,20

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 18,03

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 12,83

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,20

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,20

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,99

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 49,41

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 35,42

ODN-HAL

ODN-GLEB
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Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,99

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,99

Korzeniste                                        01-15-2-09-57    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,61

Korzeniste                                        01-15-2-09-57    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,61

Korzeniste                                        01-15-2-09-57    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,61

Korzeniste                                        01-15-2-09-57    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,61

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 2,44

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,94

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,63

ODN-POZ Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 22,00

Kownaty                                           01-15-2-07-146   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,33

Kownaty                                           01-15-2-07-146   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 10,59

Kownaty                                           01-15-2-07-146   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,92

Kownaty                                           01-15-2-07-146   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,92

Kownaty                                           01-15-2-07-146   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,33

Kownaty                                           01-15-2-07-146   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,59

Kownaty                                           01-15-2-07-147   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,44

Kownaty                                           01-15-2-07-147   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 11,11

Kownaty                                           01-15-2-07-147   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,55

ODN-LUK
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Kownaty                                           01-15-2-07-147   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,55

Kownaty                                           01-15-2-07-147   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Kownaty                                           01-15-2-07-147   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,11

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,22

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -01 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 6,37

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,59

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,59

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,22

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -01 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,37

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,22

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -02 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 5,78

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,00

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,00

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,22

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -02 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,78

Kownaty                                           01-15-2-07-157   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44

Kownaty                                           01-15-2-07-157   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,78

Kownaty                                           01-15-2-07-157   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,22

Kownaty                                           01-15-2-07-157   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,22

Kownaty                                           01-15-2-07-157   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Kownaty                                           01-15-2-07-157   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,78

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 24,76

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,11

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 24,87

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 24,70

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,11

HOD
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Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 24,70

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,11

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,77

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,77

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,25

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,45

Lachowo                                           01-15-2-08-30    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 30,55

Lachowo                                           01-15-2-08-30    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 30,44

Lachowo                                           01-15-2-08-30    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,11

Lachowo                                           01-15-2-08-30    -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 30,44

Lachowo                                           01-15-2-08-30    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,11

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -k   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 21,67

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,11

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,78

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,67

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,11

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -k   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,67

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,11

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 23,98

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 28,59

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 2,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 28,59

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,98

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,98

ODN-ZŁOŻ
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Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,63

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 20,47

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,05

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 2,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 20,52

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,38

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,47

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 5,39

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,29

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,05

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 6,73

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,25

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,39

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,29

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Rogienice                                         01-15-2-10-105   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,66

Rogienice                                         01-15-2-10-105   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,66

Rogienice                                         01-15-2-10-105   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Rogienice                                         01-15-2-10-105   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,22

Rogienice                                         01-15-2-10-112   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,40

Rogienice                                         01-15-2-10-112   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,40

Rogienice                                         01-15-2-10-112   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Rogienice                                         01-15-2-10-112   -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,96

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,86

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,61
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Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 3,28

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,00

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 12,75

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,86

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,61

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,28

Kownaty                                           01-15-2-07-132   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

Kownaty                                           01-15-2-07-146   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,49

Kownaty                                           01-15-2-07-147   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,58

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,82

Kownaty                                           01-15-2-07-154   -a   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 3,33

Kownaty                                           01-15-2-07-157   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,96

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,20

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,05

Lachowo                                           01-15-2-08-20    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,25

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,91

Lachowo                                           01-15-2-08-30    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,75

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,67

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -g   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 2,35

Lachowo                                           01-15-2-08-7     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,72

Lachowo                                           01-15-2-08-7     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,39

Korzeniste                                        01-15-2-09-100   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

Korzeniste                                        01-15-2-09-55    -a   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 6,94

Korzeniste                                        01-15-2-09-59    -~b  -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA 4,08

Korzeniste                                        01-15-2-09-59    -b   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,04

ODN-ZRB
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Korzeniste                                        01-15-2-09-60    -b   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA 6,22

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -a   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 3,70

Korzeniste                                        01-15-2-09-83    -f   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,94

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,37

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,39

Korzeniste                                        01-15-2-09-89    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,76

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Korzeniste                                        01-15-2-09-95    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Korzeniste                                        01-15-2-09-95    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,72

Korzeniste                                        01-15-2-09-96    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,18

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,62

Korzeniste                                        01-15-2-09-97    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Rogienice                                         01-15-2-10-103   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,56

Rogienice                                         01-15-2-10-103   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,83

Rogienice                                         01-15-2-10-105   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,73

Rogienice                                         01-15-2-10-106   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,98

Rogienice                                         01-15-2-10-112   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,83

Rogienice                                         01-15-2-10-113   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,37

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,81

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,79

Rogienice                                         01-15-2-10-119   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,91

Rogienice                                         01-15-2-10-120   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,23

Rogienice                                         01-15-2-10-120   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,23

Rogienice                                         01-15-2-10-120   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,44

Rogienice                                         01-15-2-10-120   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,39

PIEL
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Rogienice                                         01-15-2-10-128   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,49

Rogienice                                         01-15-2-10-128   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,94

Stawiski                                          01-15-2-11-39    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,51

Stawiski                                          01-15-2-11-39    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,28

Stawiski                                          01-15-2-11-42    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Stawiski                                          01-15-2-11-45    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Stawiski                                          01-15-2-11-45    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,37

Stawiski                                          01-15-2-11-45    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Stawiski                                          01-15-2-11-45    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,03

Stawiski                                          01-15-2-11-76    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,99

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,11

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,16

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -jx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,52

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -kx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -lx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -rx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,31

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -sx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -tx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -wx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,44

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -yx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Tabędz                                            01-15-4-17-104   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,42

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,64

Tabędz                                            01-15-4-17-120   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,66

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 7,22

Tabędz                                            01-15-4-17-134   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,19
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Tabędz                                            01-15-4-17-134   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,11

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,84

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -ox  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -ox  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -ox  -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT 1,33

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -px  -00 SPUL-UC  spulchn.gleby na uprawach     1 HA 0,48

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -s   -00 SPUL-UC  spulchn.gleby na uprawach     1 HA 1,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -wx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -wx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -wx  -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT 1,33

Lachowo                                           01-15-2-08-24    -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 5,02

Lachowo                                           01-15-2-08-24    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,02

Lachowo                                           01-15-2-08-24    -a   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 5,02

Lachowo                                           01-15-2-08-24    -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,02

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,06

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,06

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,88

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -g   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT 3,88

Korzeniste                                        01-15-2-09-101   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,83

Korzeniste                                        01-15-2-09-101   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,83

Korzeniste                                        01-15-2-09-101   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,83

Korzeniste                                        01-15-2-09-101   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,83

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,56

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,56

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,56

Korzeniste                                        01-15-2-09-94    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,56

PL-CHOIN

POPR
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Rogienice                                         01-15-2-10-128   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,25

Rogienice                                         01-15-2-10-128   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,25

Rogienice                                         01-15-2-10-128   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25

Stawiski                                          01-15-2-11-46    -a   -00 DOŁ-4I   dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,78

Stawiski                                          01-15-2-11-46    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Stawiski                                          01-15-2-11-46    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,78

Stawiski                                          01-15-2-11-46    -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,78

Stawiski                                          01-15-2-11-47    -h   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,78

Stawiski                                          01-15-2-11-47    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Stawiski                                          01-15-2-11-47    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,78

Stawiski                                          01-15-2-11-47    -h   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,78

Stawiski                                          01-15-2-11-52    -b   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,17

Stawiski                                          01-15-2-11-52    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Stawiski                                          01-15-2-11-52    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,17

Stawiski                                          01-15-2-11-52    -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,17

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,88

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 3,88

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,13

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 4,13

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 11,31

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 11,31

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

POPR-NAT

POPR-WPG

ŁO-DOKSO

ŁO-DOKSOL
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obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 100,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Tabędz                                            01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,38

Tabędz                                            01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,19

Tabędz                                            01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,19

Tabędz                                            01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,24

Tabędz                                            01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,12

Tabędz                                            01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,12

Tabędz                                            01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,42

Tabędz                                            01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,21

Tabędz                                            01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,21

Tabędz                                            01-15-4-17-107   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Tabędz                                            01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,54

Tabędz                                            01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,77

Tabędz                                            01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,77

Tabędz                                            01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,96

Tabędz                                            01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,48

ŁO-DOKSOL

ŁO-DOKSU

ŁO-DOKTR

ŁO-POL
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Tabędz                                            01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,48

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,36

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,68

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,68

Tabędz                                            01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,74

Tabędz                                            01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,87

Tabędz                                            01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,87

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,06

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,53

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,53

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,52

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,26

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,26

Tabędz                                            01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,34

Tabędz                                            01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,67

Tabędz                                            01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,67

Tabędz                                            01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,22

Tabędz                                            01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,61

Tabędz                                            01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,61

Tabędz                                            01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,64

Tabędz                                            01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,32

Tabędz                                            01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,32

Tabędz                                            01-15-4-17-85    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Tabędz                                            01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,98
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Tabędz                                            01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,49

Tabędz                                            01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,49

Tabędz                                            01-15-4-17-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,32

Tabędz                                            01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,16

Tabędz                                            01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,16

bagienko                                          POL.ŁOW14/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,48

bagienko                                          POL.ŁOW14/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,24

bagienko                                          POL.ŁOW14/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,24

poletko łow obw74-
pas.poż Bacz                    POL.ŁOW15/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,48

poletko łow obw74-
pas.poż Bacz                    POL.ŁOW15/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,24

poletko łow obw74-
pas.poż Bacz                    POL.ŁOW15/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,24

poletko łow obw74-
pas.p.topina                    POL.ŁOW16/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,32

poletko łow obw74-
pas.p.topina                    POL.ŁOW16/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,19

poletko łow obw74-
pas.p.topina                    POL.ŁOW16/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,19

poletko łow. 
obw.łow74-podkowa                    POL.ŁOW.1/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,76

poletko łow. 
obw.łow74-podkowa                    POL.ŁOW.1/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,38

ŁO-POLET

ŁOW
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poletko łow. 
obw.łow74-podkowa                    POL.ŁOW.1/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,38

poletko łow 
obw.łow74-depy                        POL.ŁOW21/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,66

poletko łow 
obw.łow74-depy                        POL.ŁOW21/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,33

poletko łow 
obw.łow74-depy                        POL.ŁOW21/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,33

druga część podkowy 
za l.oddz.                    POL.ŁOW22/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,22

druga część podkowy 
za l.oddz.                    POL.ŁOW22/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,11

druga część podkowy 
za l.oddz.                    POL.ŁOW22/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,11

poletko.łow 
obw.łow74-olszewo                     POL.ŁOW.3/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,92

poletko.łow 
obw.łow74-olszewo                     POL.ŁOW.3/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,46

poletko.łow 
obw.łow74-olszewo                     POL.ŁOW.3/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,46

pstrągi                                           POL.ŁOW.4/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,26

pstrągi                                           POL.ŁOW.4/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,63

pstrągi                                           POL.ŁOW.4/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,63

poletko łow 
obw.łow74-strzelni                    POL.ŁOW5/74              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

poletko łow 
obw.łow74-strzelni                    POL.ŁOW5/74              ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,30
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poletko łow 
obw.łow74-strzelni                    POL.ŁOW5/74              ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,65

ŁOP-POZZ Kontener chłodniczy                               486/1645                 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 550,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

obwód łowiecki 
wyłączony 74                       OBW.ŁOW.74               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -    -  ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 5,40

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -    -  ŁR-KULT  Kultywatorowanie              1 HA 5,40

Tabędz                                            01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,04

Tabędz                                            01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,52

Tabędz                                            01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,52

Tabędz                                            01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,88

Tabędz                                            01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,44

Tabędz                                            01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-WAPN  Wapnowanie                    1 HA 0,44

Tabędz                                            01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,44

Tabędz                                            01-15-4-17-99    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Tabędz                                            01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 2,28

Tabędz                                            01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-NAWM  Wysiew nawozów sztucznych     1 HA 0,62

Tabędz                                            01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,62

Tabędz                                            01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-WAPN  Wapnowanie                    1 HA 0,62

Tabędz                                            01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,62

poletko łow obw74- 
za Baczami                     POL.ŁOW12/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 3,08

poletko łow obw74- 
za Baczami                     POL.ŁOW12/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 1,54

ŁO-URZS
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poletko łow obw74- 
za Baczami                     POL.ŁOW12/74             ŁR-WAPN  Wapnowanie                    1 HA 1,54

poletko łow obw74- 
za Baczami                     POL.ŁOW12/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 1,54

poletko łow 
obw.łow74-lipowy                      POL.ŁOW17/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,68

poletko łow 
obw.łow74-lipowy                      POL.ŁOW17/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,34

poletko łow 
obw.łow74-lipowy                      POL.ŁOW17/74             ŁR-WAPN  Wapnowanie                    1 HA 0,34

poletko łow 
obw.łow74-lipowy                      POL.ŁOW17/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,34

poletko łow 
obw.łow74-lipowy                      POL.ŁOW18/74             ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,68

poletko łow 
obw.łow74-lipowy                      POL.ŁOW18/74             ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,34

poletko łow 
obw.łow74-lipowy                      POL.ŁOW18/74             ŁR-WAPN  Wapnowanie                    1 HA 0,34

poletko łow 
obw.łow74-lipowy                      POL.ŁOW18/74             ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 0,34

N-DOŁY Kołaki                                            01-15-2-20-191   -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 100,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -g   -00 ZB-NASP-S Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG 200,00

D-UPRR

N-ZNPN

ŁR
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Podgórze                                          01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -i   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy           ----- KG 30,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -m   -00 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu            ----- KG 5,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  ZB-NASLP Zbiór nasion lipy             1 KG 16,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -i   -00 ZB-NASP-S Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG 12,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -k   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych ----- KG 1200,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -a   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych ----- KG 5000,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 45,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 41,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 80,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 42,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 90,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 60,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 40,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

N-ZNPN

N-ZNPOZ

N-ZSPN

SEL-POZNAS
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Podgórze                                          01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 40,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 50,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 80,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

Podgórze                                          01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 70,00

O-BUDKIS Stawiski                                          01-15-2-11-66    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 15,00

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 25,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-55    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-55    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 243,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-55    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 81,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-60    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-60    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 234,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-60    -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 78,00

Rogienice                                         01-15-2-10-103   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 160,00

Rogienice                                         01-15-2-10-103   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 260,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

SEL-ZPN

O-GRODZS

O-KONTRU
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Rogienice                                         01-15-2-10-128   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 224,00

Rogienice                                         01-15-2-10-128   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 400,00

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1100,00

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 85,00

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-81B   -i   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    1 TSZT 0,36

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 90,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130G  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,12

Kownaty                                           01-15-2-07-130G  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,37

O-PALIK

O-POZ

O-SMIECI

OCHRL
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Kownaty                                           01-15-2-07-132   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,84

Kownaty                                           01-15-2-07-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kownaty                                           01-15-2-07-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,64

Kownaty                                           01-15-2-07-146   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,49

Kownaty                                           01-15-2-07-147   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,58

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90

Kownaty                                           01-15-2-07-149   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,82

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,64

Lachowo                                           01-15-2-08-24    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,55

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,63

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,48

Lachowo                                           01-15-2-08-31    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,28

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Lachowo                                           01-15-2-08-7     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,74

Korzeniste                                        01-15-2-09-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,47

Korzeniste                                        01-15-2-09-60    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,55

Rogienice                                         01-15-2-10-104   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Rogienice                                         01-15-2-10-104   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,75

Rogienice                                         01-15-2-10-113   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,37

Stawiski                                          01-15-2-11-44    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Stawiski                                          01-15-2-11-44    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,90

Stawiski                                          01-15-2-11-52    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Stawiski                                          01-15-2-11-52    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,44

Stawiski                                          01-15-2-11-62    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,03

O-ZGRYZC



Zał. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynności, czynności, lokalizacji Wszystkie pakiety

Strona 26 z 144

Stawiski                                          01-15-2-11-63    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,69

Stawiski                                          01-15-2-11-73    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,28

Tabędz                                            01-15-4-17-102   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,74

Tabędz                                            01-15-4-17-117   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,54

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-123   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,25

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,97

Tabędz                                            01-15-4-17-134   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,22

O-ZGRYZM Stawiski                                          01-15-2-11-45    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Stawiski                                          01-15-2-11-62    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Stawiski                                          01-15-2-11-62    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,20

Kownaty                                           01-15-2-07-130H  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,05

Lachowo                                           01-15-2-08-28    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Lachowo                                           01-15-2-08-28    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,35

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,69

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27

O-ZWGRZMU

P-INFO
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Korzeniste                                        01-15-2-09-101   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 18,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,66

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 19,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,66

Korzeniste                                        01-15-2-09-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 13,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-85    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 14,00

Rogienice                                         01-15-2-10-107   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Rogienice                                         01-15-2-10-107   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 11,00

Rogienice                                         01-15-2-10-113   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Rogienice                                         01-15-2-10-113   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Rogienice                                         01-15-2-10-120   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Rogienice                                         01-15-2-10-120   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Rogienice                                         01-15-2-10-129   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,15

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,05

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Stawiski                                          01-15-2-11-65    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,71

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

P-PROGNOZ Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  P-METEO  Obsługa punktu meteo-pr.ręczne 1 H 760,00

UT-WODA Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Stawiski                                          01-15-2-11-46    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

P-PORZ

P-POŻAR

OCHRP
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Stawiski                                          01-15-2-11-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Stawiski                                          01-15-2-11-47    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-77    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Stawiski                                          01-15-2-11-77    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Stawiski                                          01-15-2-11-82    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-82    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Stawiski                                          01-15-2-11-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Tabędz                                            01-15-4-17-106   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Tabędz                                            01-15-4-17-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Tabędz                                            01-15-4-17-107   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-108   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-122   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-125   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Tabędz                                            01-15-4-17-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Tabędz                                            01-15-4-17-120   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 503,00

Tabędz                                            01-15-4-17-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 503,00

Tabędz                                            01-15-4-17-154   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 363,00

Tabędz                                            01-15-4-17-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 363,00

Tabędz                                            01-15-4-17-91    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

Tabędz                                            01-15-4-17-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

CP-P

IA



Zał. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynności, czynności, lokalizacji Wszystkie pakiety

Strona 29 z 144

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 416,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 416,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 418,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 418,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Tabędz                                            01-15-4-17-136   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 369,00

Tabędz                                            01-15-4-17-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 369,00

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 267,00

Tabędz                                            01-15-4-17-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 267,00

Kownaty                                           01-15-2-07-156   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 348,00

Kownaty                                           01-15-2-07-156   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Kownaty                                           01-15-2-07-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 348,00

Kownaty                                           01-15-2-07-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 542,00

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 542,00

Lachowo                                           01-15-2-08-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 271,00

Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 271,00
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Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 725,00

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 725,00

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 595,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 595,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 463,00

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 463,00

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 413,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 413,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 273,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 273,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 146,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00
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Stawiski                                          01-15-2-11-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 146,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Lachowo                                           01-15-2-08-22    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 799,00

Lachowo                                           01-15-2-08-22    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Lachowo                                           01-15-2-08-22    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 799,00

Lachowo                                           01-15-2-08-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 200,00

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Lachowo                                           01-15-2-08-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 798,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 798,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-88    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 847,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-88    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-88    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 847,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-88    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 50,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00
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Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 60,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 100,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 100,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 30,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kołaki                                            01-15-2-20-191   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Tabędz                                            01-15-4-17-127   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

POZ-P
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Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 202,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 202,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Kownaty                                           01-15-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lachowo                                           01-15-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Rogienice                                         01-15-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Stawiski                                          01-15-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 212,00

PTP
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Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 212,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 86,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 121,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 151,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 151,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130D  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130E  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 252,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130E  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00
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Kownaty                                           01-15-2-07-130E  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 252,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130E  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130E  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 91,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130E  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130E  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 322,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130E  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 322,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130G  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 109,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130G  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 109,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130G  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 84,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130G  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130H  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 557,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130H  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130H  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 557,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130H  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130K  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 510,00

Kownaty                                           01-15-2-07-130K  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 510,00

Lachowo                                           01-15-2-08-12    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Lachowo                                           01-15-2-08-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Lachowo                                           01-15-2-08-12    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 709,00

Lachowo                                           01-15-2-08-12    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 709,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

POZ
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Lachowo                                           01-15-2-08-27    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 71,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 87,00

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 76,00

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Lachowo                                           01-15-2-08-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 285,00

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 285,00

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Lachowo                                           01-15-2-08-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Lachowo                                           01-15-2-08-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Lachowo                                           01-15-2-08-9     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 282,00

Lachowo                                           01-15-2-08-9     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Lachowo                                           01-15-2-08-9     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 282,00

Lachowo                                           01-15-2-08-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 286,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 286,00
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Korzeniste                                        01-15-2-09-91    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 349,00

Korzeniste                                        01-15-2-09-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 349,00

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 825,00

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 825,00

Rogienice                                         01-15-2-10-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 505,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 505,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Rogienice                                         01-15-2-10-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 575,00

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 575,00

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 50,00

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Rogienice                                         01-15-2-10-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 450,00
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Rogienice                                         01-15-2-10-116   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 450,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 510,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 510,00

Rogienice                                         01-15-2-10-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 20,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 260,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 180,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00
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Rogienice                                         01-15-2-10-117   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 185,00

Rogienice                                         01-15-2-10-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 185,00

Rogienice                                         01-15-2-10-118   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 366,00

Rogienice                                         01-15-2-10-118   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Rogienice                                         01-15-2-10-118   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 366,00

Rogienice                                         01-15-2-10-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Rogienice                                         01-15-2-10-118   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Rogienice                                         01-15-2-10-118   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Stawiski                                          01-15-2-11-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 197,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 197,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 237,00

Stawiski                                          01-15-2-11-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 237,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00
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Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 59,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 46,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 167,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 167,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Stawiski                                          01-15-2-11-65    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Stawiski                                          01-15-2-11-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Stawiski                                          01-15-2-11-70A   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Stawiski                                          01-15-2-11-70A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 202,00

Stawiski                                          01-15-2-11-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 202,00

Tabędz                                            01-15-4-17-131   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 440,00
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Tabędz                                            01-15-4-17-131   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Tabędz                                            01-15-4-17-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 440,00

Tabędz                                            01-15-4-17-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Tabędz                                            01-15-4-17-132   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 385,00

Tabędz                                            01-15-4-17-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 385,00

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 491,00

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 491,00

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 85,00

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Tabędz                                            01-15-4-17-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Tabędz                                            01-15-4-17-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 169,00

Tabędz                                            01-15-4-17-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 169,00

Lachowo                                           01-15-2-08-11A   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Lachowo                                           01-15-2-08-11A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Lachowo                                           01-15-2-08-12    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 21,00

Lachowo                                           01-15-2-08-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 350,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 350,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Lachowo                                           01-15-2-08-27    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00
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Lachowo                                           01-15-2-08-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Lachowo                                           01-15-2-08-6     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 140,00

Lachowo                                           01-15-2-08-6     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Lachowo                                           01-15-2-08-6     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Lachowo                                           01-15-2-08-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Lachowo                                           01-15-2-08-7     -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Lachowo                                           01-15-2-08-7     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Stawiski                                          01-15-2-11-61B   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Stawiski                                          01-15-2-11-65    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Stawiski                                          01-15-2-11-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Tabędz                                            01-15-4-17-143   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Tabędz                                            01-15-4-17-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Tabędz                                            01-15-4-17-144   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 210,00

Tabędz                                            01-15-4-17-144   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Tabędz                                            01-15-4-17-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00

Tabędz                                            01-15-4-17-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Tabędz                                            01-15-4-17-149   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Tabędz                                            01-15-4-17-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Tabędz                                            01-15-4-17-121   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

TWP

UPRZPOZ
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Tabędz                                            01-15-4-17-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

KONTENER                                          26-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

KONTENER                                          26-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 200,00

TUNEL                                             27-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

KONTENER                                          26-01-22/01              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 90,00

KONTENER                                          26-01-22/01              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6000,00

KONTENER                                          26-01-22/01              GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 40,00

KONTENER                                          26-01-22/01              PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P 154,00

KONTENER                                          26-01-22/02              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 32,00

KONTENER                                          26-01-22/02              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 300,00

KONTENER                                          26-01-22/03              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

KONTENER                                          26-01-22/03              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 13,00

KONTENER                                          26-01-22/03              GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00

KONTENER                                          26-01-22/04              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

KONTENER                                          26-01-22/04              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

KONTENER                                          26-01-22/04              GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00

KONTENER                                          26-01-22/05              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

KONTENER                                          26-01-22/05              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 300,00

KONTENER                                          26-01-22/05              GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00

KONTENER                                          26-01-22/06              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

KONTENER                                          26-01-22/06              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00

KONTENER                                          26-01-22/06              GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00

TUNEL                                             27-01-22/01              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

TUNEL                                             27-01-22/01              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

TUNEL                                             27-01-22/01              GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

UPRZPOZ

SL-DESZCZ

SL_KONT
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TUNEL                                             27-01-22/01              PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P 7,00

TUNEL                                             27-01-22/01              UKŁ-SUB  układanie warstwy substr.15cm ----- AR 0,67

TUNEL                                             27-01-22/01              ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR 0,67

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 65,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 90,00

LEŚNA                                             20-  -  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 14,00

LEŚNA                                             20-  -  /                PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 750,00

LEŚNA                                             20-  -  /                PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 30,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SIEW-NC  rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA 1,70

LEŚNA                                             20-  -  /                SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 490,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 460,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 30,00

LEŚNA                                             25-01-22/01              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 21,60

LEŚNA                                             25-01-22/01              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 10,80

LEŚNA                                             25-01-22/01              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 21,60

LEŚNA                                             25-01-22/02              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,41

LEŚNA                                             25-01-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 6,75

LEŚNA                                             25-01-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 13,50

LEŚNA                                             25-01-22/02              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 27,00

LEŚNA                                             25-01-22/02              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 6,75

LEŚNA                                             25-01-22/02              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 20,25

LEŚNA                                             25-01-22/02              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 27,00

LEŚNA                                             25-01-22/02              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 6,75

LEŚNA                                             25-01-22/03              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,04

LEŚNA                                             25-01-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,35
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LEŚNA                                             25-01-22/03              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/03              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/03              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/03              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/03              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/04              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 4,56

LEŚNA                                             25-01-22/04              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 4,56

LEŚNA                                             25-01-22/04              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 4,56

LEŚNA                                             25-01-22/05              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 0,84

LEŚNA                                             25-01-22/05              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 0,42

LEŚNA                                             25-01-22/05              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 0,84

LEŚNA                                             25-01-22/06              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,08

LEŚNA                                             25-01-22/06              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/06              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/06              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 10,80

LEŚNA                                             25-01-22/06              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/06              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/06              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 10,80

LEŚNA                                             25-01-22/06              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/07              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,08

LEŚNA                                             25-01-22/07              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/07              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/07              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 10,80

LEŚNA                                             25-01-22/07              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/07              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/07              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 10,80
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LEŚNA                                             25-01-22/07              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/09              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 2,08

LEŚNA                                             25-01-22/09              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 1,56

LEŚNA                                             25-01-22/09              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 2,08

LEŚNA                                             25-01-22/10              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 44,00

LEŚNA                                             25-01-22/10              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 33,00

LEŚNA                                             25-01-22/10              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 44,00

LEŚNA                                             25-01-22/11              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 8,10

LEŚNA                                             25-01-22/11              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/11              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 8,10

LEŚNA                                             25-01-22/12              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,81

LEŚNA                                             25-01-22/12              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 67,50

LEŚNA                                             25-01-22/12              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 40,50

LEŚNA                                             25-01-22/12              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 67,50

LEŚNA                                             25-01-22/16              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,04

LEŚNA                                             25-01-22/16              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/16              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/16              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/17              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,08

LEŚNA                                             25-01-22/17              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/17              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/17              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 6,75

LEŚNA                                             25-01-22/17              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/17              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/17              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 6,75

LEŚNA                                             25-01-22/17              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 1,35

SL_PIEL
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LEŚNA                                             25-01-22/18              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,02

LEŚNA                                             25-01-22/18              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 3,24

LEŚNA                                             25-01-22/18              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 1,62

LEŚNA                                             25-01-22/18              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 3,24

LEŚNA                                             25-01-22/19              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/19              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/19              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/20              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,24

LEŚNA                                             25-01-22/20              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/20              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 8,10

LEŚNA                                             25-01-22/20              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 20,25

LEŚNA                                             25-01-22/20              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/20              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 8,10

LEŚNA                                             25-01-22/20              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 20,25

LEŚNA                                             25-01-22/20              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/21              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,04

LEŚNA                                             25-01-22/21              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/21              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/21              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/22              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,08

LEŚNA                                             25-01-22/22              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/22              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/22              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 6,75

LEŚNA                                             25-01-22/22              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/22              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/22              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 6,75
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LEŚNA                                             25-01-22/22              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/23              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,02

LEŚNA                                             25-01-22/23              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 2,37

LEŚNA                                             25-01-22/23              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 0,79

LEŚNA                                             25-01-22/23              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 2,37

LEŚNA                                             25-01-22/26              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,02

LEŚNA                                             25-01-22/26              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 2,01

LEŚNA                                             25-01-22/26              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 0,67

LEŚNA                                             25-01-22/26              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 2,01

LEŚNA                                             25-01-22/27              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,11

LEŚNA                                             25-01-22/27              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 17,75

LEŚNA                                             25-01-22/27              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 10,65

LEŚNA                                             25-01-22/27              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 17,75

LEŚNA                                             25-01-22/29              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,16

LEŚNA                                             25-01-22/29              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 21,60

LEŚNA                                             25-01-22/29              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 16,20

LEŚNA                                             25-01-22/29              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 21,60

LEŚNA                                             25-01-22/30              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,45

LEŚNA                                             25-01-22/30              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 60,00

LEŚNA                                             25-01-22/30              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 45,00

LEŚNA                                             25-01-22/30              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 60,00

LEŚNA                                             25-01-22/34              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,04

LEŚNA                                             25-01-22/34              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/34              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/34              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/34              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 1,35

SZKL
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LEŚNA                                             25-01-22/34              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/34              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/34              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/35              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,81

LEŚNA                                             25-01-22/35              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 16,20

LEŚNA                                             25-01-22/35              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 32,40

LEŚNA                                             25-01-22/35              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 48,60

LEŚNA                                             25-01-22/35              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 16,20

LEŚNA                                             25-01-22/35              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 48,60

LEŚNA                                             25-01-22/35              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 16,20

KONTENER                                          26-01-22/02              PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 TSZT 2328,00

KONTENER                                          26-01-22/02              PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT 408,00

KONTENER                                          26-01-22/02              ZEST-KON zest.kont.z sadz.z palet      1 TSZT 408,00

KONTENER                                          26-01-22/03              PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 TSZT 87,00

KONTENER                                          26-01-22/03              PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT 15,00

KONTENER                                          26-01-22/03              ZEST-KON zest.kont.z sadz.z palet      1 TSZT 15,00

KONTENER                                          26-01-22/04              PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 TSZT 30,00

KONTENER                                          26-01-22/04              PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT 5,30

KONTENER                                          26-01-22/04              ZEST-KON zest.kont.z sadz.z palet      1 TSZT 5,30

TUNEL                                             27-01-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 5,36

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 90,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 350,00

LEŚNA                                             20-  -  /                ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 150,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 432,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 15,00

KONTENER                                          26-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00
SL_POZ



Zał. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynności, czynności, lokalizacji Wszystkie pakiety

Strona 50 z 144

KONTENER                                          26-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 350,00

KONTENER                                          26-01-  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 90,00

TUNEL                                             27-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 0,50

TUNEL                                             27-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

LEŚNA                                             25-01-  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 924,88

LEŚNA                                             25-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 15,00

LEŚNA                                             25-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

LEŚNA                                             25-01-  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 924,88

LEŚNA                                             25-01-  /                SPUL-UC  spulchn.gleby na uprawach     1 HA 60,00

LEŚNA                                             25-01-  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 80,00

LEŚNA                                             25-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

LEŚNA                                             25-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

LEŚNA                                             25-01-  /                ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 40,00

LEŚNA                                             25-01-  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 40,00

LEŚNA                                             20-  -  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 270,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GRAB-R   grabienie pow. w szkółce ręczn 1 AR 90,00

LEŚNA                                             20-  -  /                ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 90,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 180,00

LEŚNA                                             20-  -  /                WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 90,00

LEŚNA                                             25-01-22/27              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

LEŚNA                                             25-01-22/27              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

LEŚNA                                             25-01-22/27              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 3,55

LEŚNA                                             25-01-22/27              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 16,00

LEŚNA                                             25-01-22/29              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

SL-UGÓRZ

SL_UPR

SL WIEL

SL-UGÓRC
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LEŚNA                                             25-01-22/29              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 27,00

LEŚNA                                             25-01-22/29              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 5,40

LEŚNA                                             25-01-22/29              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 13,50

LEŚNA                                             25-01-22/30              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 15,00

LEŚNA                                             25-01-22/30              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 60,00

LEŚNA                                             20-  -  /                DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 400,00

LEŚNA                                             20-  -  /                DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             20-  -  /                DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             20-  -  /                DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 400,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SORT-2I  sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 100,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SORT-2L  sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SORT-4L  sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             20-  -  /                UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             20-  -  /                UKŁAD-2I sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             20-  -  /                UKŁAD-2L sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             20-  -  /                WYJ-1IW  wyj.1lat.igl.wyoranych        1 TSZT 400,00

LEŚNA                                             20-  -  /                WYJ-2IW  wyj.2-3l.igl.wyoranych        1 TSZT 100,00

LEŚNA                                             20-  -  /                WYJ-2LW  wyj.2-3l.liś.wyoranych        1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             20-  -  /                WYJ-4LR  ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             20-  -  /                WYOR-CK  wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 150,00

LEŚNA                                             20-  -  /                ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 400,00

LEŚNA                                             20-  -  /                ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 100,00

LEŚNA                                             20-  -  /                ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 200,00

SL_WIEL
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LEŚNA                                             20-  -  /                ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             25-01-  /                DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 10,80

LEŚNA                                             25-01-  /                DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 80,16

LEŚNA                                             25-01-  /                DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 191,40

LEŚNA                                             25-01-  /                SORT-1L  sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT 10,80

LEŚNA                                             25-01-  /                SORT-2I  sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 80,16

LEŚNA                                             25-01-  /                SORT-2L  sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 191,40

LEŚNA                                             25-01-  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 282,36

LEŚNA                                             25-01-  /                WYJ-1LW  wyj.1lat.liś.wyoranych        1 TSZT 10,80

LEŚNA                                             25-01-  /                WYJ-2IR  ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 1 TSZT 0,16

LEŚNA                                             25-01-  /                WYJ-2IW  wyj.2-3l.igl.wyoranych        1 TSZT 80,16

LEŚNA                                             25-01-  /                WYJ-2LW  wyj.2-3l.liś.wyoranych        1 TSZT 191,40

LEŚNA                                             25-01-  /                WYOR-CK  wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 49,28

LEŚNA                                             25-01-  /                ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,80

LEŚNA                                             25-01-  /                ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 80,16

LEŚNA                                             25-01-  /                ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 191,40

LEŚNA                                             25-01-  /                ŻEL-1    Żelowanie 1-latek na szkółkach 1 TSZT 10,80

LEŚNA                                             25-01-  /                ŻEL-2    Żelowanie 2-latek na szkółkach 1 TSZT 204,80

LEŚNA                                             25-01-  /                ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 66,76

KONTENER                                          26-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

KONTENER                                          26-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 90,00

TUNEL                                             27-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

TUNEL                                             27-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 42,00

TUNEL                                             27-01-  /                WYJ-1IR  ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 3 TSZT 60,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

LEŚNA                                             20-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00

SL_WYJM
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LEŚNA                                             20-  -  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 200,00

LEŚNA                                             20-  -  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 100,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SIEW-DC  wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 30,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SIEW-KC  rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P 280,00

LEŚNA                                             20-  -  /                SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 20,00

LEŚNA                                             25-01-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 6,75

LEŚNA                                             25-01-22/02              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 6,75

LEŚNA                                             25-01-22/07              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/07              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/17              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,70

LEŚNA                                             25-01-22/17              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/20              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/20              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 4,05

LEŚNA                                             25-01-22/22              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/22              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/31              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/31              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/33              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/33              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/34              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/34              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,35

LEŚNA                                             25-01-22/35              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 16,20

LEŚNA                                             25-01-22/35              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 16,20

KONTENER                                          26-01-22/02              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

KONTENER                                          26-01-22/02              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 734,00

KONTENER                                          26-01-22/03              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

SL_WYS
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KONTENER                                          26-01-22/03              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 64,00

KONTENER                                          26-01-22/04              GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

KONTENER                                          26-01-22/04              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

TUNEL                                             27-01-22/01              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

TUNEL                                             27-01-22/01              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,67

LEŚNA                                             25-01-  /                DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             25-01-  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 24,00

LEŚNA                                             25-01-  /                ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             25-01-  /                ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 20,00

Kołaki                                            01-15-2-20-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 140,00

Kołaki                                            01-15-2-20-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 12,00

UT-TURYST Tabędz                                            01-15-4-17-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I
nwentarz Adres Kod 

czynności Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,31

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,31

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,95

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,95

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,34

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,34

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,42

SL-ZAKUP

CHOINKIPL

Pakiet: 2               

UBOCP

UTRZ
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Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,42

Jednaczewo                                        01-15-1-01-3     -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,55

Jednaczewo                                        01-15-1-01-3     -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,55

Miastkowo                                         01-15-1-02-214   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,56

Miastkowo                                         01-15-1-02-214   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,24

Miastkowo                                         01-15-1-02-214   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,22

Miastkowo                                         01-15-1-02-214   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,24

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,77

Miastkowo                                         01-15-1-02-25    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,83

Miastkowo                                         01-15-1-02-26    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,72

Miastkowo                                         01-15-1-02-32    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,63

Miastkowo                                         01-15-1-02-42    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,76

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,25

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,25

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,28

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,28

Cendrowizna                                       01-15-1-03-63    -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,10

Cendrowizna                                       01-15-1-03-65    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 4,54

Cendrowizna                                       01-15-1-03-67    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,83

Cendrowizna                                       01-15-1-03-70    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 4,07

Cendrowizna                                       01-15-1-03-71    -o   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,32

Cendrowizna                                       01-15-1-03-72    -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,37

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,13
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Cendrowizna                                       01-15-1-03-95    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,69

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,26

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,02

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,21

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -l   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,43

Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,57

Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,49

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,43

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,43

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,75

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,42

Podgórze                                          01-15-1-04-166   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,76

Podgórze                                          01-15-1-04-166   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,76

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 4,52

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,70

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 4,09

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,15

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,32

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,70

Drozdowo                                          01-15-2-06-180   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,46

Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,16

Zambrów                                           01-15-3-13-10    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,21

Zambrów                                           01-15-3-13-10    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,21

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,61

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,61

AGROT
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Zambrów                                           01-15-3-13-76    -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,60

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,60

Zambrów                                           01-15-3-13-83    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,21

Zambrów                                           01-15-3-13-83    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,21

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -n   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,96

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -t   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,70

Wygoda                                            01-15-3-14-44    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,40

Wygoda                                            01-15-3-14-57    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,66

Wygoda                                            01-15-3-14-57    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,66

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,54

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,54

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,62

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,62

Wygoda                                            01-15-3-14-65    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,25

Wygoda                                            01-15-3-14-65    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,25

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-18    -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,33

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,15

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,18

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,38

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,14

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,32

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-69    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 4,07
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Czerwony Bór                                      01-15-4-16-76    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,86

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,33

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-78    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,87

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,31

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 3,65

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -o   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 4,19

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -s   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,32

Cendrowizna                                       01-15-1-03-68    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,31

Cendrowizna                                       01-15-1-03-68    -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74

Cendrowizna                                       01-15-1-03-69    -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,56

Cendrowizna                                       01-15-1-03-70    -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,71

Cendrowizna                                       01-15-1-03-70    -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,34

Cendrowizna                                       01-15-1-03-72    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,20

Cendrowizna                                       01-15-1-03-78    -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,04

Cendrowizna                                       01-15-1-03-93    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,18

Cendrowizna                                       01-15-1-03-99    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,88

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -i   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,43

Drozdowo                                          01-15-2-06-161   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,11

Drozdowo                                          01-15-2-06-165   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,72

Drozdowo                                          01-15-2-06-166   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 15,05

Drozdowo                                          01-15-2-06-169   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,14

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,16

Drozdowo                                          01-15-2-06-188   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,40

Zambrów                                           01-15-3-13-2A    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,92

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -n   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,18

CP
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Zambrów                                           01-15-3-13-74    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,53

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,19

Wygoda                                            01-15-3-14-33    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,13

Wygoda                                            01-15-3-14-50    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,94

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-81    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 22,01

Miastkowo                                         01-15-1-02-25    -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,98

Miastkowo                                         01-15-1-02-25    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,65

Miastkowo                                         01-15-1-02-32    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,33

Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,74

Miastkowo                                         01-15-1-02-42    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,30

Miastkowo                                         01-15-1-02-42    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,55

Miastkowo                                         01-15-1-02-46    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,85

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,24

Cendrowizna                                       01-15-1-03-61    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,05

Cendrowizna                                       01-15-1-03-63    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,10

Cendrowizna                                       01-15-1-03-64    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,84

Cendrowizna                                       01-15-1-03-64    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,35

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,93

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,56

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,29

Zambrów                                           01-15-3-13-2     -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,30

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,17

Zambrów                                           01-15-3-13-76    -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,45

Wygoda                                            01-15-3-14-64    -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,70

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-14    -c   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,02

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-16    -h   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,17

CW
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Czerwony Bór                                      01-15-4-16-36    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 7,03

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-45    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,52

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,12

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,56

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,12

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,94

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 5,94

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,38

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 2,63

Jednaczewo                                        01-15-1-01-3     -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 22,19

Miastkowo                                         01-15-1-02-214   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 3,50

Miastkowo                                         01-15-1-02-214   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,50

Miastkowo                                         01-15-1-02-214   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,37

Miastkowo                                         01-15-1-02-214   -t   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,50

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 11,06

Miastkowo                                         01-15-1-02-25    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 5,19

Miastkowo                                         01-15-1-02-26    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,75

Cendrowizna                                       01-15-1-03-65    -a   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 1,42

Cendrowizna                                       01-15-1-03-65    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 26,96

Cendrowizna                                       01-15-1-03-70    -a   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 4,28

Cendrowizna                                       01-15-1-03-70    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 24,16

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -a   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 0,39

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 7,49

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -c   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      2 KMTR 0,63

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 12,00

Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 3,80

LUK-WPG
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Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 9,93

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 16,20

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 11,67

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 9,47

Podgórze                                          01-15-1-04-166   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 11,73

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 30,13

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,33

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 15,47

Drozdowo                                          01-15-2-06-180   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 23,07

Zambrów                                           01-15-3-13-10    -b   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 13,81

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -n   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR 3,81

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -f   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR 10,00

Zambrów                                           01-15-3-13-83    -a   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR 20,06

Wygoda                                            01-15-3-14-44    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 15,00

Wygoda                                            01-15-3-14-57    -d   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 9,22

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -g   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 8,55

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -d   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 9,00

Wygoda                                            01-15-3-14-65    -b   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 18,04

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-35    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 27,44

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-44    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 19,31

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-57    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 31,63

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-69    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 25,44

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-70    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 27,75

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-76    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 24,13

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-78    -a   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 4,13

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-78    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,00

ODN-GLEB
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Zambrów                                           01-15-3-13-71    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,11

Zambrów                                           01-15-3-13-71    -d   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,81

Zambrów                                           01-15-3-13-71    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 4,92

Zambrów                                           01-15-3-13-71    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,92

Zambrów                                           01-15-3-13-71    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,11

Zambrów                                           01-15-3-13-71    -d   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,81

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,01

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -o   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 10,86

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 18,87

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 18,87

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,01

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -o   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,86

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-32    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,42

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-32    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 0,42

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-32    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,42

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-32    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,42

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-60    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,46

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-60    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 0,46

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-60    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,46

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-60    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,46

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-74    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,63

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-74    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 1,63

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-74    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,63

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-74    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,63

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

ODN-HAL

ODN-LUK

ODN-POZ
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Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,68

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -i   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 9,04

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 15,72

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 15,72

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,68

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -i   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,04

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -t   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,60

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -t   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 3,53

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 6,13

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -t   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,13

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -t   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,60

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -t   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,53

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,90

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -01 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,65

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 4,55

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,55

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -01 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,65

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,75

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,43

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 4,18

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,18

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,75

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,43

Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,93

Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,56
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Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 3,49

Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,49

Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,93

Podgórze                                          01-15-1-04-124   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,56

Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,90

Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 5,78

Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 9,68

Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,68

Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,90

Podgórze                                          01-15-1-04-126   -h   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,78

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,88

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 10,86

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 12,74

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 12,74

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,88

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,86

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,46

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 8,91

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 10,37

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 10,37

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,46

Podgórze                                          01-15-1-04-143   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,91

ODN-ZŁOŻ
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Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,67

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,88

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 12,59

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 27,14

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 27,14

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,67

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,88

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,59

Zambrów                                           01-15-3-13-6     -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,44

Zambrów                                           01-15-3-13-6     -d   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,19

Zambrów                                           01-15-3-13-6     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 6,63

Zambrów                                           01-15-3-13-6     -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,63

Zambrów                                           01-15-3-13-6     -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,44

Zambrów                                           01-15-3-13-6     -d   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,19

Zambrów                                           01-15-3-13-84    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,03

Zambrów                                           01-15-3-13-84    -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 12,27

Zambrów                                           01-15-3-13-84    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 13,30

Zambrów                                           01-15-3-13-84    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,30

Zambrów                                           01-15-3-13-84    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,03

Zambrów                                           01-15-3-13-84    -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,27

Zambrów                                           01-15-3-13-89    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,91

Zambrów                                           01-15-3-13-89    -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 10,55

Zambrów                                           01-15-3-13-89    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 11,46

Zambrów                                           01-15-3-13-89    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,46

Zambrów                                           01-15-3-13-89    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,91

Zambrów                                           01-15-3-13-89    -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,55
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Zambrów                                           01-15-3-13-91    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,71

Zambrów                                           01-15-3-13-91    -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 20,00

Zambrów                                           01-15-3-13-91    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 21,71

Zambrów                                           01-15-3-13-91    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 21,71

Zambrów                                           01-15-3-13-91    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,71

Zambrów                                           01-15-3-13-91    -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 20,00

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,84

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 5,84

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 5,84

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,84

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -c   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,15

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 2,15

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -c   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,15

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -c   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,15

Jednaczewo                                        01-15-1-01-19    -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,16

Jednaczewo                                        01-15-1-01-19    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 3,16

Jednaczewo                                        01-15-1-01-19    -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,16

Jednaczewo                                        01-15-1-01-19    -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,16

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,01

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,01

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 21,47

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 17,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,47

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,01
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Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,01

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,63

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 32,13

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 29,50

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,63

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,63

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,38

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 29,05

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 26,67

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,38

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,38

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,22

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,41

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,74

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 10,12

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,75

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,37

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,22

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,41

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,74

Zambrów                                           01-15-3-13-88    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 14,01

Zambrów                                           01-15-3-13-88    -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 18,59

Zambrów                                           01-15-3-13-88    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 32,60

Zambrów                                           01-15-3-13-88    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 32,60

Zambrów                                           01-15-3-13-88    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,01

Zambrów                                           01-15-3-13-88    -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,59
ODN-ZRB
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Wygoda                                            01-15-3-14-55    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,41

Wygoda                                            01-15-3-14-55    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 9,41

Wygoda                                            01-15-3-14-55    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,41

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,01

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -g   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,41

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 13,42

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,42

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,01

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -g   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,41

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,81

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 8,81

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 8,81

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,81

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,25

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 22,14

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 40,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 22,14

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,25

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,18

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 22,82

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 40,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 22,82

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,18

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,01

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 21,19

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 40,00
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Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 21,19

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,01

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,10

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 24,44

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 50,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 24,44

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,59

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 15,84

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,25

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,59

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,59

Jednaczewo                                        01-15-1-01-10    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,46

Jednaczewo                                        01-15-1-01-18    -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,96

Jednaczewo                                        01-15-1-01-1     -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,27

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,71

Jednaczewo                                        01-15-1-01-3     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,55

Jednaczewo                                        01-15-1-01-8     -d   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 0,60

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,47

Miastkowo                                         01-15-1-02-31    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,13

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,92

Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,79
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Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,02

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,17

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,77

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,37

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,75

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,07

Cendrowizna                                       01-15-1-03-60    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,57

Cendrowizna                                       01-15-1-03-61    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,14

Cendrowizna                                       01-15-1-03-61    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,18

Cendrowizna                                       01-15-1-03-64    -a   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,75

Cendrowizna                                       01-15-1-03-68    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,02

Cendrowizna                                       01-15-1-03-69    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,03

Cendrowizna                                       01-15-1-03-70    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,34

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,45

Cendrowizna                                       01-15-1-03-80    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Cendrowizna                                       01-15-1-03-84    -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,76

Cendrowizna                                       01-15-1-03-85    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,25

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,82

Podgórze                                          01-15-1-04-130   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,71

Podgórze                                          01-15-1-04-137   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,28

Drozdowo                                          01-15-2-06-169   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Drozdowo                                          01-15-2-06-169   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,23

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,24

Drozdowo                                          01-15-2-06-174   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Zambrów                                           01-15-3-13-11    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,38

Zambrów                                           01-15-3-13-6     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06
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Zambrów                                           01-15-3-13-71    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,73

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,02

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,52

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80

Zambrów                                           01-15-3-13-75    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91

Zambrów                                           01-15-3-13-75    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,73

Zambrów                                           01-15-3-13-76    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

Zambrów                                           01-15-3-13-79    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,15

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,69

Zambrów                                           01-15-3-13-83    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,20

Zambrów                                           01-15-3-13-84    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

Zambrów                                           01-15-3-13-87    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,72

Zambrów                                           01-15-3-13-87    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,68

Zambrów                                           01-15-3-13-88    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,86

Zambrów                                           01-15-3-13-89    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,59

Zambrów                                           01-15-3-13-91    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,95

Zambrów                                           01-15-3-13-9     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,87

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,12

Wygoda                                            01-15-3-14-29    -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,29

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

Wygoda                                            01-15-3-14-56    -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46

Wygoda                                            01-15-3-14-58    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,46

Wygoda                                            01-15-3-14-58    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,74

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,68

PIEL
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Wygoda                                            01-15-3-14-60    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,41

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,76

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,66

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,81

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 3,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,87

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,89

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-14    -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,21

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 3,25

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-32    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-34    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,37

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-43    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,86

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-50    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,86

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-51    -a   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 3,37

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-54    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,17

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-60    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,76

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-6     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-74    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,39

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,69

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-82    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,93

Jednaczewo                                        01-15-1-01-10    -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,08

Jednaczewo                                        01-15-1-01-10    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 2,08
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Jednaczewo                                        01-15-1-01-10    -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,08

Jednaczewo                                        01-15-1-01-10    -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,08

Jednaczewo                                        01-15-1-01-8     -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,08

Jednaczewo                                        01-15-1-01-8     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 2,08

Jednaczewo                                        01-15-1-01-8     -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,08

Jednaczewo                                        01-15-1-01-8     -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,08

Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,85

Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 6,85

Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 6,85

Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,85

Cendrowizna                                       01-15-1-03-61    -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,28

Cendrowizna                                       01-15-1-03-61    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 2,28

Cendrowizna                                       01-15-1-03-61    -o   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,28

Cendrowizna                                       01-15-1-03-61    -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,28

Drozdowo                                          01-15-2-06-186   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,65

Drozdowo                                          01-15-2-06-186   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 0,65

Drozdowo                                          01-15-2-06-186   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,65

Drozdowo                                          01-15-2-06-186   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,65

Zambrów                                           01-15-3-13-11    -b   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,00

Zambrów                                           01-15-3-13-11    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 4,00

Zambrów                                           01-15-3-13-11    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,00

Zambrów                                           01-15-3-13-11    -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -j   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,17

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 4,17

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -j   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,17

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -j   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,17

POPR
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Zambrów                                           01-15-3-13-79    -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,08

Zambrów                                           01-15-3-13-79    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 7,08

Zambrów                                           01-15-3-13-79    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 7,08

Zambrów                                           01-15-3-13-79    -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,08

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,44

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 4,44

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,44

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,44

Zambrów                                           01-15-3-13-9     -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,08

Zambrów                                           01-15-3-13-9     -b   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,95

Zambrów                                           01-15-3-13-9     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 4,03

Zambrów                                           01-15-3-13-9     -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,03

Zambrów                                           01-15-3-13-9     -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,08

Zambrów                                           01-15-3-13-9     -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,95

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 0,60

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 0,60

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -h   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 3,48

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 3,48

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,48

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -h   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,48

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,50

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 7,50

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,50

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,50

POPR-NAT
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Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 8,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 8,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-64    -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 5,18

Cendrowizna                                       01-15-1-03-64    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 5,18

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 0,83

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,83

Cendrowizna                                       01-15-1-03-84    -r   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 2,50

Cendrowizna                                       01-15-1-03-84    -r   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 2,50

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -i   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 1,41

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,41

Wygoda                                            01-15-3-14-58    -i   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 3,85

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -h   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 3,48

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 23,00

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 23,00

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,00

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

ŁOP-POZZ Kontener chłodniczy                               486/1644                 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 320,00

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

ŁO-URZN

ŁO-DOKTR

POPR-WPG

ŁO-DOKSO

ŁO-DOKSOL

ŁOW
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obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

obwód łowiecki 
wyłączony 58                       OBW.ŁOW.58               GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -f   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,60

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -f   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,80

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -f   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  1 HA 0,80

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -f   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie                     1 HA 0,80

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -f   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA 0,80

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -g   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 0,40

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -g   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 0,20

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -g   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  1 HA 0,20

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -g   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie                     1 HA 0,20

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -g   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA 0,20

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-51    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-51    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-51    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,52

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,52

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 4,00

ŁO-URZS

D-UPRR

AK-ZAG

ŁR

NAS
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Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 40,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 5,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 250,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,30

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 120,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,30

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,10

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 75,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,50

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 120,00

O-BUDKIS

O-GRODZN
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Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 9,50

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 230,00

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,50

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 250,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-36    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-36    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-36    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-45    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-45    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-65    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-65    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-65    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00
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Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 25,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-68    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-68    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-68    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 75,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 70,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 25,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 25,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-82    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-82    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-82    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 650,00

O-GRODZS
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Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -l   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 51,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1100,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 88,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1000,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 238,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 260,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 21,00

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 160,00

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 25,00

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 240,00

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 440,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-16    -i   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 400,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-16    -i   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

O-KONTRU
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Czerwony Bór                                      01-15-4-16-43    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 440,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-43    -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-50    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-50    -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 65,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-51    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-51    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-54    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 400,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-54    -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 300,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 300,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 300,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-82    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 400,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-82    -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -f   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik      1 TSZT 0,03

Miastkowo                                         01-15-1-02-31    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-31    -b   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 3,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-31    -b   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik      1 TSZT 0,04

Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -a   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 2,00

O-PALIK

OCHRL
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Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -a   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik      1 TSZT 0,03

Jednaczewo                                        01-15-1-01-1     -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-1     -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-47    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -p   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -p   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wygoda                                            01-15-3-14-67    -c   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Wygoda                                            01-15-3-14-68    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-21    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-21    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Podgórze                                          01-15-1-04-139   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Podgórze                                          01-15-1-04-139   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Podgórze                                          01-15-1-04-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Podgórze                                          01-15-1-04-139   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Podgórze                                          01-15-1-04-139   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

O-POZ

O-REZERWA
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Podgórze                                          01-15-1-04-140   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Podgórze                                          01-15-1-04-140   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Podgórze                                          01-15-1-04-140   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Podgórze                                          01-15-1-04-140   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Podgórze                                          01-15-1-04-141   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Podgórze                                          01-15-1-04-141   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-1     -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-1     -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 250,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 180,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,47

Miastkowo                                         01-15-1-02-31    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,13

Miastkowo                                         01-15-1-02-31    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,37

O-SMIECI
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Miastkowo                                         01-15-1-02-41    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,02

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,75

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,13

Cendrowizna                                       01-15-1-03-60    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-60    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,51

Cendrowizna                                       01-15-1-03-68    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,02

Cendrowizna                                       01-15-1-03-69    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,35

Cendrowizna                                       01-15-1-03-69    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,89

Cendrowizna                                       01-15-1-03-70    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,60

Cendrowizna                                       01-15-1-03-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,13

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,40

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80

Cendrowizna                                       01-15-1-03-84    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,71

Cendrowizna                                       01-15-1-03-85    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,90

Drozdowo                                          01-15-2-06-161   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,68

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,50

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,29

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,88

Drozdowo                                          01-15-2-06-169   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,33

Drozdowo                                          01-15-2-06-169   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-169   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,24

Drozdowo                                          01-15-2-06-175   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,36

Drozdowo                                          01-15-2-06-186   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,79



Zał. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynności, czynności, lokalizacji Wszystkie pakiety

Strona 85 z 144

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,22

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,52

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,80

Zambrów                                           01-15-3-13-75    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,91

Zambrów                                           01-15-3-13-75    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00

Zambrów                                           01-15-3-13-75    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,73

Zambrów                                           01-15-3-13-79    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Zambrów                                           01-15-3-13-79    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,69

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,20

Zambrów                                           01-15-3-13-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,51

Zambrów                                           01-15-3-13-9     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,60

Wygoda                                            01-15-3-14-58    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00

Wygoda                                            01-15-3-14-58    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,46

Wygoda                                            01-15-3-14-58    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,74

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,68

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,41

Wygoda                                            01-15-3-14-64    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,03

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-10    -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,60

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-11    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,46

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-12    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,35

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-13    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-15    -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,74

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-16    -i   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,87

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-34    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,50

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-34    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,66

O-ZGRYZC
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Czerwony Bór                                      01-15-4-16-3     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,18

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-3     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,57

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-43    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,56

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-43    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,86

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-50    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,19

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-54    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,13

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-55    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,36

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-56    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,11

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,76

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-6     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,45

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,76

O-ZWRYJC Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-20    -h   -02 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,30

Miastkowo                                         01-15-1-02-40    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-40    -d   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,12

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,80

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,38

Miastkowo                                         01-15-1-02-43    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,38

O-ZWWTÓRC
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Miastkowo                                         01-15-1-02-44    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,17

Miastkowo                                         01-15-1-02-48    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,33

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,41

Cendrowizna                                       01-15-1-03-72    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,12

Cendrowizna                                       01-15-1-03-72    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,48

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,34

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,50

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,80

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Zambrów                                           01-15-3-13-14    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Zambrów                                           01-15-3-13-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 71,00

Wygoda                                            01-15-3-14-29    -b   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wygoda                                            01-15-3-14-35    -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,90

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,20

Wygoda                                            01-15-3-14-39    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

Wygoda                                            01-15-3-14-40    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 44,00

Wygoda                                            01-15-3-14-42    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,04

Wygoda                                            01-15-3-14-44    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wygoda                                            01-15-3-14-50    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-19    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,69

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

P-PORZ

P-POŻAR

OCHRP
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Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

P-PUNKTŁ Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  DYŻ-PAD  dyżur w Punkcie Alarm.-Dyspoz. 1 H 1700,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-99    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-161   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-165   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-166   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-188   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-188   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-81    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 227,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 227,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 160,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

CP-P

P-POŻAR
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Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 183,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 183,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 175,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -02 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 196,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 196,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-1     -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 235,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 235,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 502,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 502,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 448,00
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Czerwony Bór                                      01-15-4-16-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 448,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 375,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 375,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 536,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 536,00

Wygoda                                            01-15-3-14-65    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 548,00

Wygoda                                            01-15-3-14-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 548,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -02 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 132,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-15    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 171,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 171,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-63    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00
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Cendrowizna                                       01-15-1-03-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-67    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 314,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-67    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-67    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 314,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-71    -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 407,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-71    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-71    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 407,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-71    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-72    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 192,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 192,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-95    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 192,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-95    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 192,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 142,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00
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Podgórze                                          01-15-1-04-166   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 399,00

Podgórze                                          01-15-1-04-166   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Podgórze                                          01-15-1-04-166   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 399,00

Podgórze                                          01-15-1-04-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 579,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 579,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 412,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 412,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 257,00

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 257,00

Wygoda                                            01-15-3-14-57    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 341,00

Wygoda                                            01-15-3-14-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 341,00

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 286,00

Wygoda                                            01-15-3-14-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 286,00

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 271,00

Wygoda                                            01-15-3-14-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 271,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-3     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1260,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-3     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-3     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1260,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00
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Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1175,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1175,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Zambrów                                           01-15-3-13-72    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 374,00

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 374,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 870,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 870,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Zambrów                                           01-15-3-13-10    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 525,00

Zambrów                                           01-15-3-13-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 525,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-32    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 595,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-32    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-32    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 595,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-42    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1550,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-42    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1550,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Zambrów                                           01-15-3-13-83    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 489,00

Zambrów                                           01-15-3-13-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 489,00
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Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 200,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 40,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 70,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 75,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 235,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 235,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00
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Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 253,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 253,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 356,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 356,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 448,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 448,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

PTP

PR
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Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Podgórze                                          01-15-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Zambrów                                           01-15-3-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Wygoda                                            01-15-3-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14A   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14A   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14A   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14A   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14A   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-4     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-4     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 449,00

PTW

POZ
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Jednaczewo                                        01-15-1-01-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 449,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-4     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 155,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-4     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-4     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 122,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 143,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 143,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-44    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 325,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-44    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-44    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 325,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-59    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 330,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-59    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-59    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 330,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00
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Cendrowizna                                       01-15-1-03-78    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-85    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-85    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-85    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-85    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-87    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 400,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 400,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 294,00

Cendrowizna                                       01-15-1-03-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 294,00

Podgórze                                          01-15-1-04-128   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 546,00

Podgórze                                          01-15-1-04-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 546,00
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Podgórze                                          01-15-1-04-129   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Podgórze                                          01-15-1-04-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Podgórze                                          01-15-1-04-130   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 280,00

Podgórze                                          01-15-1-04-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 280,00

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Podgórze                                          01-15-1-04-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Podgórze                                          01-15-1-04-147   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Podgórze                                          01-15-1-04-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Podgórze                                          01-15-1-04-147   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 313,00

Podgórze                                          01-15-1-04-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 313,00

Podgórze                                          01-15-1-04-147   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Podgórze                                          01-15-1-04-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Podgórze                                          01-15-1-04-147   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Podgórze                                          01-15-1-04-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Podgórze                                          01-15-1-04-150   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 450,00

Podgórze                                          01-15-1-04-150   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Podgórze                                          01-15-1-04-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 450,00

Podgórze                                          01-15-1-04-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Podgórze                                          01-15-1-04-150   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Podgórze                                          01-15-1-04-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 345,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 345,00

TPP
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Podgórze                                          01-15-1-04-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 225,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Podgórze                                          01-15-1-04-152   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 500,00

Podgórze                                          01-15-1-04-152   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Podgórze                                          01-15-1-04-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

Podgórze                                          01-15-1-04-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 32,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 128,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 245,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 181,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 245,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 181,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 410,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00
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Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 410,00

Drozdowo                                          01-15-2-06-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Zambrów                                           01-15-3-13-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Zambrów                                           01-15-3-13-87    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Zambrów                                           01-15-3-13-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 64,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 64,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 39,00

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 225,00

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Wygoda                                            01-15-3-14-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Wygoda                                            01-15-3-14-41    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 172,00

Wygoda                                            01-15-3-14-41    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Wygoda                                            01-15-3-14-41    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Wygoda                                            01-15-3-14-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Wygoda                                            01-15-3-14-42    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Wygoda                                            01-15-3-14-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00
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Wygoda                                            01-15-3-14-42    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 450,00

Wygoda                                            01-15-3-14-42    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Wygoda                                            01-15-3-14-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 450,00

Wygoda                                            01-15-3-14-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-19    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 320,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 320,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-39    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-39    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-51    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-73    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 368,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 368,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Jednaczewo                                        01-15-1-01-14B   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-35    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00
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Miastkowo                                         01-15-1-02-35    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-36    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-37    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-48    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 112,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 112,00

Miastkowo                                         01-15-1-02-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Podgórze                                          01-15-1-04-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Podgórze                                          01-15-1-04-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Wygoda                                            01-15-3-14-139A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-27    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-27    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-27    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-28    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 425,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 425,00

TWP
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Czerwony Bór                                      01-15-4-16-29    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-37    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-3     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-3     -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Czerwony Bór                                      01-15-4-16-3     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I
nwentarz Adres Kod 

czynności Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość

Bacze Suche                                       01-15-1-05-172   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,74

Bacze Suche                                       01-15-1-05-176   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,94

Bacze Suche                                       01-15-1-05-182   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,20

Bacze Suche                                       01-15-1-05-197   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,82

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,48

Bacze Suche                                       01-15-1-05-208   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,90

Żabikowo                                          01-15-3-12-92    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,90

Żabikowo                                          01-15-3-12-92    -f   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,90

Żabikowo                                          01-15-3-12-97    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,10

Żabikowo                                          01-15-3-12-97    -b   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,10

Żabikowo                                          01-15-3-12-99    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,25

Żabikowo                                          01-15-3-12-99    -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,25

Pakiet: 3               
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-159   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,31

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-161   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,37

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,95

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,13

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-17    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,41

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-17    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,41

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,72

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-27    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,53

Krajewo                                           01-15-4-18-166   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,28

Krajewo                                           01-15-4-18-166   -a   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 3,28

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 5,64

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 5,64

Krajewo                                           01-15-4-18-182   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,58

Krajewo                                           01-15-4-18-196   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 4,88

Krajewo                                           01-15-4-18-202   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,20

Krajewo                                           01-15-4-18-214   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,43

Krajewo                                           01-15-4-18-216   -c   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 3,30

Szumowo                                           01-15-4-19-226   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,75

Szumowo                                           01-15-4-19-232   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,08

Szumowo                                           01-15-4-19-240   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,58

Szumowo                                           01-15-4-19-242   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,33

AGROT
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Szumowo                                           01-15-4-19-255   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,61

Szumowo                                           01-15-4-19-257   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,58

Szumowo                                           01-15-4-19-264   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,65

Szumowo                                           01-15-4-19-268   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,92

Szumowo                                           01-15-4-19-276   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,76

Szumowo                                           01-15-4-19-277   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,48

Szumowo                                           01-15-4-19-281   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,91

Szumowo                                           01-15-4-19-287   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,87

Bacze Suche                                       01-15-1-05-168   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,19

Bacze Suche                                       01-15-1-05-173   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,54

Bacze Suche                                       01-15-1-05-175   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,90

Bacze Suche                                       01-15-1-05-193   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,19

Żabikowo                                          01-15-3-12-106   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 1,12

Żabikowo                                          01-15-3-12-122   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 3,81

Żabikowo                                          01-15-3-12-123   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 3,86

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-155   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,63

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-156   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,16

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,96

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-167   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,08

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-168   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,02

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-25    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,13

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,42

CP
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Krajewo                                           01-15-4-18-174   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,09

Krajewo                                           01-15-4-18-178   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 13,38

Krajewo                                           01-15-4-18-205   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,36

Krajewo                                           01-15-4-18-216   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 5,01

Krajewo                                           01-15-4-18-217   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,08

Krajewo                                           01-15-4-18-219   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 24,17

Krajewo                                           01-15-4-18-222   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,36

Szumowo                                           01-15-4-19-246   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,80

Szumowo                                           01-15-4-19-247   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 21,47

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,03

Bacze Suche                                       01-15-1-05-173   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,09

Bacze Suche                                       01-15-1-05-177   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,97

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 1,69

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-151   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,13

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,67

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-174   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,46

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-20    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,91

Krajewo                                           01-15-4-18-168   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,69

Krajewo                                           01-15-4-18-168   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,72

Krajewo                                           01-15-4-18-198   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,43

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,03

Krajewo                                           01-15-4-18-202   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,74

Szumowo                                           01-15-4-19-236   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,29

Szumowo                                           01-15-4-19-253   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,14

CW
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Szumowo                                           01-15-4-19-263   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,72

Szumowo                                           01-15-4-19-264   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,75

Szumowo                                           01-15-4-19-287   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,32

LUK-WPG Szumowo                                           01-15-4-19-277   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 0,48

Bacze Suche                                       01-15-1-05-172   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 23,38

Bacze Suche                                       01-15-1-05-176   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 18,38

Bacze Suche                                       01-15-1-05-182   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-197   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,38

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 9,25

Żabikowo                                          01-15-3-12-92    -f   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 11,88

Żabikowo                                          01-15-3-12-97    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,13

Żabikowo                                          01-15-3-12-99    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 7,81

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-159   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 2,20

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-161   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 2,26

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        3 KMTR 32,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        3 KMTR 0,19

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 14,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-17    -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        3 KMTR 0,50

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-17    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 2,23

Krajewo                                           01-15-4-18-166   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 20,50

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 35,25

ODN-GLEB
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Krajewo                                           01-15-4-18-182   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 22,37

Krajewo                                           01-15-4-18-196   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 30,50

Szumowo                                           01-15-4-19-232   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,75

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 10,06

Szumowo                                           01-15-4-19-264   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 16,56

Szumowo                                           01-15-4-19-268   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,67

Szumowo                                           01-15-4-19-268   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 17,31

Szumowo                                           01-15-4-19-268   -i   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  3 TSZT 0,67

Szumowo                                           01-15-4-19-276   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 11,00

Szumowo                                           01-15-4-19-287   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 5,44

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,62

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 6,66

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,58

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,62

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,67

Żabikowo                                          01-15-3-12-133   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-133   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 40,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 80,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-151   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-151   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-151   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 38,00

ODN-HAL

ODN-POZ
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Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,47

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,60

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,20

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 10,27

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 10,27

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,47

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,01

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,32

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 5,04

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 13,37

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 13,37

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,01

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,32

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,04

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,44

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 17,07

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 29,51

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 29,51

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,44

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 17,07

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,56
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Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 5,74

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 12,31

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 12,31

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,01

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,56

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,74

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,54

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -j   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 3,84

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 10,38

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 10,38

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,54

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -j   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,84

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,96

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 6,84

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 11,80

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,80

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,96

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,84

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -g   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,10

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 7,10

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,10

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -g   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,10

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,21

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 16,73

ODN-ZŁOŻ

HOD
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Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 11,52

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,21

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,21

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,38

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,86

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,70

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 7,94

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,94

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,38

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,86

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,70

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,02

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 24,10

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,08

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,02

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,02

Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 16,54

Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 59,96

Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 42,42

Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 16,54

Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,54

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,00

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,00

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,00

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,00
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Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,50

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 19,83

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,33

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,50

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,50

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 18,30

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,78

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 25,08

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,30

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,78

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,30

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,78

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 18,57

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,88

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 25,45

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,57

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,88

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,57

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,88

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 17,59

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,76

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 21,35

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,59

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,76

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,59

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,76

ODN-ZRB
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Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 18,13

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,93

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 22,06

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,13

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,93

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,13

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,93

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 16,96

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,71

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 20,67

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,96

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,71

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,96

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,71

Bacze Suche                                       01-15-1-05-175   -d   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-190   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Żabikowo                                          01-15-3-12-101   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Żabikowo                                          01-15-3-12-104   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71

Żabikowo                                          01-15-3-12-105   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,56

Żabikowo                                          01-15-3-12-107   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,09

Żabikowo                                          01-15-3-12-124   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,34

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,15

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,49

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,08
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Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,01

Żabikowo                                          01-15-3-12-133   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Żabikowo                                          01-15-3-12-134A  -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30

Żabikowo                                          01-15-3-12-134   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,39

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,64

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,05

Żabikowo                                          01-15-3-12-98    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,05

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-157   -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,18

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,24

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,20

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,99

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-172   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,55

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-173   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,83

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -d   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 1,77

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,48

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-177   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,49

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,43

Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 8,50

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,08

Krajewo                                           01-15-4-18-168   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,70

PIEL
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Krajewo                                           01-15-4-18-168   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,72

Krajewo                                           01-15-4-18-169   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,63

Krajewo                                           01-15-4-18-174   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,52

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,69

Krajewo                                           01-15-4-18-183   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,47

Krajewo                                           01-15-4-18-184   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,53

Krajewo                                           01-15-4-18-186   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,75

Krajewo                                           01-15-4-18-187   -    -  KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,69

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,89

Krajewo                                           01-15-4-18-198   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,10

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,52

Krajewo                                           01-15-4-18-202   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,74

Krajewo                                           01-15-4-18-220   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,64

Krajewo                                           01-15-4-18-220   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,94

Szumowo                                           01-15-4-19-231   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-236   -f   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-236   -g   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-249   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-252   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,29

Szumowo                                           01-15-4-19-261   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,97

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,43

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,48

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,81

Szumowo                                           01-15-4-19-270   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,91
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Szumowo                                           01-15-4-19-279   -h   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,80

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 2,73

Szumowo                                           01-15-4-19-283   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,93

Szumowo                                           01-15-4-19-287   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,05

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,53

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 0,58

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,05

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,53

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-23    -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,13

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-23    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 0,13

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-23    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,13

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-23    -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,13

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,00

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 9,00

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 9,00

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,00

Szumowo                                           01-15-4-19-231   -g   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 11,16

Szumowo                                           01-15-4-19-231   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,45

Szumowo                                           01-15-4-19-231   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 11,61

POPR
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Szumowo                                           01-15-4-19-231   -g   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 11,16

Szumowo                                           01-15-4-19-231   -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,45

Szumowo                                           01-15-4-19-231   -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,16

Szumowo                                           01-15-4-19-231   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -c   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,33

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 1,33

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,33

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -c   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,33

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,94

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 2,94

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -j   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,94

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,94

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -g   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 3,29

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 5,00

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 5,08

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 4,26

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 4,40

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 4,12

Szumowo                                           01-15-4-19-237   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Szumowo                                           01-15-4-19-237   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,08

Szumowo                                           01-15-4-19-237   -a   -00 KOSZ-PNC Koszenie ciągnik PN i AK      ----- HA 10,00

Szumowo                                           01-15-4-19-264   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Szumowo                                           01-15-4-19-264   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,64

AK-ZAG

POPR-NAT

POPR-WPG

NAS
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Szumowo                                           01-15-4-19-264   -a   -00 KOSZ-PNC Koszenie ciągnik PN i AK      ----- HA 11,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 1,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 6,00

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,50

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 215,00

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 6,00

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,00

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 180,00

Szumowo                                           01-15-4-19-232   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-232   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,50

Szumowo                                           01-15-4-19-232   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-232   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 99,00

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,50

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Szumowo                                           01-15-4-19-264   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-264   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,50

Szumowo                                           01-15-4-19-264   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

Szumowo                                           01-15-4-19-276   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Szumowo                                           01-15-4-19-276   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,50

Szumowo                                           01-15-4-19-276   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 140,00

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

O-BUDKIS

O-GRODZN

O-GRODZNA
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Krajewo                                           01-15-4-18-168   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-168   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-169   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-181   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-183   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-183   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-184   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-187   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-201   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 15,00

Krajewo                                           01-15-4-18-201   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-201   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 1,00

Krajewo                                           01-15-4-18-201   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Krajewo                                           01-15-4-18-202   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-203   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-204   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-211   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-215   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-216   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-218   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-220   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-220   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-134A  -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-134A  -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-134A  -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

O-GRODZS
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-173   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 700,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-173   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 75,00

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 45,00

Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1300,00

Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 105,00

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Krajewo                                           01-15-4-18-169   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00

Krajewo                                           01-15-4-18-169   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Krajewo                                           01-15-4-18-174   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00

Krajewo                                           01-15-4-18-174   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 45,00

Krajewo                                           01-15-4-18-183   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1000,00

Krajewo                                           01-15-4-18-183   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 70,00

Krajewo                                           01-15-4-18-186   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00

Krajewo                                           01-15-4-18-186   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 45,00

Krajewo                                           01-15-4-18-187   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00

Krajewo                                           01-15-4-18-187   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 45,00

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Krajewo                                           01-15-4-18-220   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 800,00

Krajewo                                           01-15-4-18-220   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 55,00

Krajewo                                           01-15-4-18-220   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 600,00

O-KONTRU
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Krajewo                                           01-15-4-18-220   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 800,00

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 800,00

Szumowo                                           01-15-4-19-263   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 700,00

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 75,00

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 700,00

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 75,00

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 700,00

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 75,00

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 800,00

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 3,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    1 TSZT 0,08

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-23    -b   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 2,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-23    -b   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    1 TSZT 0,22

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 36,00

O-PALIK
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Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Krajewo                                           01-15-4-18-162   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-165   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Szumowo                                           01-15-4-19-232   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-151   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,27

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-161   -d   -99 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,27

O-SPALGAŁ

O-POZ

O-SMIECI
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-25    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 1,26

Krajewo                                           01-15-4-18-198   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 3,00

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-254   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 27,00

Szumowo                                           01-15-4-19-270   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 10,50

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 11,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-168   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-168   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,66

Bacze Suche                                       01-15-1-05-175   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-175   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,23

Bacze Suche                                       01-15-1-05-178   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,49

Bacze Suche                                       01-15-1-05-185   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,89

Bacze Suche                                       01-15-1-05-192   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,87

Bacze Suche                                       01-15-1-05-213A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,39

Bacze Suche                                       01-15-1-05-228   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,33

Bacze Suche                                       01-15-1-05-228   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,85

Bacze Suche                                       01-15-1-05-231   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-100   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40

Żabikowo                                          01-15-3-12-102   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-104   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,71

Żabikowo                                          01-15-3-12-105   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,56

Żabikowo                                          01-15-3-12-107   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-109   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,10

Żabikowo                                          01-15-3-12-122   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,12

Żabikowo                                          01-15-3-12-122   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,27

O-SPAŁC

OCHRL
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Żabikowo                                          01-15-3-12-122   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,12

Żabikowo                                          01-15-3-12-124   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,34

Żabikowo                                          01-15-3-12-127   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,15

Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,49

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,45

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,08

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,01

Żabikowo                                          01-15-3-12-133   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Żabikowo                                          01-15-3-12-134A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,30

Żabikowo                                          01-15-3-12-95    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,64

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,75

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,17

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,13

Żabikowo                                          01-15-3-12-98    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-98    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,43

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-151   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-151   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,22

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-151   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,19

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-157   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,02

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-15    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-15    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,50

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-160   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-168   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,20

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-169   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-169   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,50

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,60

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-177   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,49

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-22    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,91

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,35

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,35

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-25    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,86

O-ZGRYZC
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Krajewo                                           01-15-4-18-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 5,10

Krajewo                                           01-15-4-18-174   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00

Krajewo                                           01-15-4-18-174   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,75

Krajewo                                           01-15-4-18-179   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,30

Krajewo                                           01-15-4-18-186   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,77

Krajewo                                           01-15-4-18-187   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,12

Krajewo                                           01-15-4-18-197   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,74

Krajewo                                           01-15-4-18-198   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,16

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,40

Szumowo                                           01-15-4-19-237   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Szumowo                                           01-15-4-19-237   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 10,80

Szumowo                                           01-15-4-19-268   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-268   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,20

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,60

Szumowo                                           01-15-4-19-269   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,97

Szumowo                                           01-15-4-19-270   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,53

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,30

Szumowo                                           01-15-4-19-278   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,03

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,95

Szumowo                                           01-15-4-19-279   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,90

Szumowo                                           01-15-4-19-283   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,15

Szumowo                                           01-15-4-19-284   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,35

Szumowo                                           01-15-4-19-285   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,29

Żabikowo                                          01-15-3-12-125   -c   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,31
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Żabikowo                                          01-15-3-12-128   -f   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 1,38

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -b   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 1,45

Żabikowo                                          01-15-3-12-132   -d   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,60

Żabikowo                                          01-15-3-12-94    -c   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 1,80

Żabikowo                                          01-15-3-12-94    -f   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,45

Żabikowo                                          01-15-3-12-96    -i   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,28

Żabikowo                                          01-15-3-12-99    -b   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,32

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -c   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,48

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -b   -00 ZAB-UOSŁ zabez. upraw przed zw. osłonk. 1 TSZT 0,48

Krajewo                                           01-15-4-18-186   -a   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,18

Krajewo                                           01-15-4-18-198   -a   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,13

Krajewo                                           01-15-4-18-198   -f   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,15

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-199   -c   -00 ZDE-UOSŁ zdejmowanie osłonek w uprawach ----- TSZT 0,17

O-ZWRYJC Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 3,00

Krajewo                                           01-15-4-18-169   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 700,00

Krajewo                                           01-15-4-18-169   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

O-ZGRYZM

O-ZWRYJK



Zał. 3.1 Rozmiar prac wg grup czynności, czynności, lokalizacji Wszystkie pakiety

Strona 129 z 144

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-172   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-172   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-173   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-173   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-20    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-20    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-116   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,20

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-153   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 53,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-154   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 65,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-154   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-157   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 38,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-159   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 29,00

O-ZWRYJM

P-INFO
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-161   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 28,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-163   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 35,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-165   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 28,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-165   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 57,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-286   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,35

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-175   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-193   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-168   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Krajewo                                           01-15-4-18-178   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

P-PORZ

P-POŻAR

OCHRP
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Krajewo                                           01-15-4-18-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Krajewo                                           01-15-4-18-205   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Krajewo                                           01-15-4-18-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Krajewo                                           01-15-4-18-216   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Krajewo                                           01-15-4-18-216   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Krajewo                                           01-15-4-18-217   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Krajewo                                           01-15-4-18-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Krajewo                                           01-15-4-18-219   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Krajewo                                           01-15-4-18-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Krajewo                                           01-15-4-18-222   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Szumowo                                           01-15-4-19-246   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Szumowo                                           01-15-4-19-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Szumowo                                           01-15-4-19-247   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 340,00

Szumowo                                           01-15-4-19-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 340,00

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Krajewo                                           01-15-4-18-166   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 303,00

Krajewo                                           01-15-4-18-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 303,00

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 550,00

Krajewo                                           01-15-4-18-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 550,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-208   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 727,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-208   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 727,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

CP-P

IA
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Żabikowo                                          01-15-3-12-113   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 691,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-113   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 691,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-202   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 410,00

Krajewo                                           01-15-4-18-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 410,00

Krajewo                                           01-15-4-18-214   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 471,00

Krajewo                                           01-15-4-18-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 471,00

Krajewo                                           01-15-4-18-216   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 310,00

Krajewo                                           01-15-4-18-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 310,00

Szumowo                                           01-15-4-19-226   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 708,00

Szumowo                                           01-15-4-19-226   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Szumowo                                           01-15-4-19-226   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 708,00

Szumowo                                           01-15-4-19-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Szumowo                                           01-15-4-19-240   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 699,00

Szumowo                                           01-15-4-19-240   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 699,00

Szumowo                                           01-15-4-19-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Szumowo                                           01-15-4-19-242   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 677,00

Szumowo                                           01-15-4-19-242   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-242   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 677,00

Szumowo                                           01-15-4-19-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-257   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 594,00

IB
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Szumowo                                           01-15-4-19-257   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Szumowo                                           01-15-4-19-257   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 594,00

Szumowo                                           01-15-4-19-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Szumowo                                           01-15-4-19-281   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 390,00

Szumowo                                           01-15-4-19-281   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Szumowo                                           01-15-4-19-281   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 390,00

Szumowo                                           01-15-4-19-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-17    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 220,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 187,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 220,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 187,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-27    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 287,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-27    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 208,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 287,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 208,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-92    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 290,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 290,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-97    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 419,00
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Żabikowo                                          01-15-3-12-97    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-97    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 419,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-99    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 253,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-99    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 253,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 60,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 100,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

IIIAU

POZ-P
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-168   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-171   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 158,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 158,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

PR

PRZEST
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Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 192,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 192,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Krajewo                                           01-15-4-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Szumowo                                           01-15-4-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-182A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-182A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-182A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-182A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-202   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 944,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-202   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 244,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 944,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 244,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-203   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 922,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 922,00
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Bacze Suche                                       01-15-1-05-203   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-206   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 625,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-206   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 143,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-206   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 625,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 143,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 740,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 740,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-115   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 617,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 617,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-121   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 883,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-121   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 883,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-122A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 72,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-122A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00
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Żabikowo                                          01-15-3-12-122A  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 41,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-122A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-93    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-93    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Żabikowo                                          01-15-3-12-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 283,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 283,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 36,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-159   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-160   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 395,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-160   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-160   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 395,00
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-160   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-160   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 325,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 325,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 213,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 180,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 835,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

TPP
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 835,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-166   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 480,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-166   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-166   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 480,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-16    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-16    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-16    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 275,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-16    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 275,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-172   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-172   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 160,00
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Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21A   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 127,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 195,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 158,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 158,00

Krajewo                                           01-15-4-18-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 301,00

Krajewo                                           01-15-4-18-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 301,00

Krajewo                                           01-15-4-18-192   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 918,00
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Krajewo                                           01-15-4-18-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 918,00

Szumowo                                           01-15-4-19-238   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Szumowo                                           01-15-4-19-238   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Szumowo                                           01-15-4-19-239   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Szumowo                                           01-15-4-19-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 560,00

Szumowo                                           01-15-4-19-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 560,00

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 207,00

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Szumowo                                           01-15-4-19-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Szumowo                                           01-15-4-19-270   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Szumowo                                           01-15-4-19-270   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Szumowo                                           01-15-4-19-280   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Szumowo                                           01-15-4-19-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

Szumowo                                           01-15-4-19-280   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Szumowo                                           01-15-4-19-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Szumowo                                           01-15-4-19-281   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Szumowo                                           01-15-4-19-281   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Szumowo                                           01-15-4-19-286   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Szumowo                                           01-15-4-19-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Szumowo                                           01-15-4-19-286   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Szumowo                                           01-15-4-19-286   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-228   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-228   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00
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Bacze Suche                                       01-15-1-05-230   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Bacze Suche                                       01-15-1-05-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-166   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-178   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Zaręby Kościelne                                  01-15-3-15-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Krajewo                                           01-15-4-18-205   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 445,00

Krajewo                                           01-15-4-18-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 445,00

Krajewo                                           01-15-4-18-206   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 285,00

Krajewo                                           01-15-4-18-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 285,00

Krajewo                                           01-15-4-18-208   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Krajewo                                           01-15-4-18-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Szumowo                                           01-15-4-19-280   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Szumowo                                           01-15-4-19-280   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Szumowo                                           01-15-4-19-280   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Szumowo                                           01-15-4-19-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Szumowo                                           01-15-4-19-286   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Szumowo                                           01-15-4-19-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

TWP

Pakiet: 
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Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I
nwentarz Adres Kod 

czynności Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość
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