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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg wspdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robédt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa;

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o Ustalenia i wytyczne Zamawiajacego;

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne, normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa i przebudowa chodnikdéw w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1173P na
tacznej diugosci 1276,50 m. Przewiduje sie wykonanie chodnik o szerokosci zawartej w granicach od 1,80 m do 2,00 m,
ktory zlokalizowano po wschodniej stronie dziatki drogowej w odlegtosci od 0,55 m do 7,50 m od krawedzi drogi.

1.4. Zakres opracowania STWiORB

W ramach niniejszej STWiIORB przewiduje sie wykonanie rozdziatéw obejmujacych:
a) Prace przygotowawcze i towarzyszace, w tym zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca robét budowlanych oraz pomiary
geodezyjne;
b) Prace w zakresie w zakresie zagospodarowania terenu, w tym:
o roboty ziemne,
wykonanie nawierzchni chodnika,
wykonanie pobocza,
wykonanie nowych trawnikéw,
montaz opraw ulicznych,
montaz oznakowania pionowego,
o orazinne.
c) Uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowar wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie
ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

O O O O

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych musza by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;j.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

2.1. Etap przygotowanie Oferty

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuije sie potencjainego Wykonawce do zapoznania sie z:

a) catoScig Materiatéw Przetargowych,

b) zapoznania sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego,

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycj,

d) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,

hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura,
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2.2. Etap wykonawstwa
2.2.1. Obowiazki wynikajace z umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowana przez Zamawiajacego ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepisdw prawa obowigzujacych na dzien przekazania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi,
w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia pefnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2.2. Materialy, maszyny, urzadzenia

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badain naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.3. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez firme/osobe o odpowiednich uprawnieniach na
kazdym etapie realizacji rob6t, w tym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét.

Calos¢ wymagan dotyczacych kompletéw robot wymaganych dla realizacji przedmiotu zaméwienia z podziatem na
poszczegdlne branze zawarto w STWiORB stanowiacych kolejne rozdziaty.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wspdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych.

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury
elektrycznej)

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegélnych rozdziatach STWIORB.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujgce m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktorej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$¢
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 p0z.1202 z pézn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejno$ci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukorczenia Obiektu.

STWIiORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) — oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja
Projektowa.

Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dziatajgce na zlecenie inwestora, ktérego zadania obejmujg kompleksowg
realizacje inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace sg wykonywane na podstawie umowy o generalne
wykonawstwo w okre$lonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume wartosci brutto prac wszystkich podwykonawcow
i marze generalnego wykonawcy.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilo$ciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokdt przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaC sprawdzenia kompletnoSci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym,
w szczegolno$ci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatat Wykonawcy sg obcigzone prawami 0sob trzecich.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Spis dziatdbw STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogoélne zawarte
w STWIORB dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaC w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig 0 zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeri w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji wskazanego w poszczegolnych dziatach STWiORB.

Cechy materiatéw muszg wykazywaé zgodnos¢ z wymogami okreslonymi w punkcie 2 poszczegéinych dziatach STWIORB,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskajg pozytywnego wyniku kontroli jako$ci robét, o ktdrych mowa w punkcie 6
i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw obiektow, niezwlocznie zastapi¢ materialy innymi, a roboty
wykona¢ od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zakltada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegbtowe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjadnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie przetargu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
- w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegdlnoSci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o  Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Strona 1 1



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

UWAGA:
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego zgodnie z zapisami zawartymi
w Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), kidre sq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciagly powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych decyzjq o pozwoleniu na realizacje
inwestycji. W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych ww. decyzjg,
wynikajacych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z
wiascicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie $rodki
techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu moZliwym do zaakceptowania przez
wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku konieczno$ci wejécia na tereny dziatek,
nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego jak réwniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikdw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy

,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (1.
posadzenie drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg, dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, wiadze lokalne oraz wtasciwych gestordw o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze i bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami nieruchomos$ci, a Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.

Inspektor Nadzoru a takze Zamawiajacy nie mogq ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne
z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. Protokoty Wykonawca spisze przed rozpoczeciem robét i po ich zakoriczeniu.

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczen magazynowych).
Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wszelkie dziatania na etapie realizacji prac budowlanych powinny by¢ realizowane z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w: ustawie - Prawo ochrony $rodowiska, ustawie o ochronie przyrody, ustawie o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy / decyzje / opracowania w
zakresie ochrony $rodowiska naturalnego oraz ma obowigzek stosowac sie do zapiséw w nich zawartych w czasie
prowadzenia robét, {j..

o decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu Il instancji zmieniajacej w czesci /

utrzymujacej w mocy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym warunki jego realizacji,

wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsiewziecia. Wykonawca ma obowigzek zastosowaé sie rowniez do
postanowien wyjasniajacych do w/w dokumentéw uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

O O O O

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujacy stan Srodowiska.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci prywatne;
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

o miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajq
Wykonawce.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong Srodowiska, w szczegolnosci

zapewni nadzor $rodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robét. W razie potrzeby Wykonawca w ramach

ustanowionego nadzoru zapewni specjalistdw niezbednych do wiasciwego sprawowania nadzoru $rodowiskowego

i przyrodniczego nad inwestycja.

Gtownym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byly: przepisy ochrony

Srodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska i innych decyzji

wydanych dla przedsiewzigcia w zakresie dotyczacym ochrony Srodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru Srodowiskowego i przyrodniczego nalezy rowniez:

1. biezacy nadzér nad prowadzong przez Wykonawce gospodarka odpadami,

2. weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegdlinych robdt, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub wystapienia stanu zagrozenia $rodowiska (incydent), natychmiastowe zgtoszenie uwag do
Wykonawcy oraz Zamawiajacego jak réwniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych zmian
w prowadzonych robotach,

3. udziat w odbiorach urzadzen ochrony Srodowiska i zieleni,

4. opracowywanie raportow $rodowiskowych z prowadzonych obserwacii:

a) miesigcznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia miesigca),

b) tygodniowych wylacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej, Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

c) rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma obowigzek
przekazaC do Zamawiajgcego w terminie miesigca od zakoficzenia rocznego nadzoru).

Strona 1 3



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie raporty Srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych dziatan oraz spetnienie
warunkéw wynikajacych w szczegolnoéci z decyzji $rodowiskowych i postanowienia RDOS oraz innych decyzji
administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych, zalecen, dobrych praktyk etc.).

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu cato$é
dokumentacji w wers;ji elektronicznej — pamie¢ USB / pendrive (w tym kazdy egzemplarz raportu, powinien byé réwniez
w formie edytowalnej — plik zrodiowy).

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

1.5.10. chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotfane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjno$é cieplng (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub certyfikat
ITB.
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Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak réwniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji rob6t, ktdrych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentdw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jako$ciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem porédwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentow,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzer do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Roéwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich producenci,
przyjmuje sie ze nie s one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sa)
majq_ jedynie charakter pomocniczy w celu okreSlenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegéinych urzadzen.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzeh o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowng lub lepszg trwato$C i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

W przypadku gdy przywotana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jakoSciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego normg, / aprobatg techniczna / certyfikatem uznawaé bedzie
rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakoSci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

Wszedzie tam, gdzie w STWIORB zostaly uzyte parametry lub pochodzenie materiatéw, urzadzen o ktérych mowa w art. 101
ust. 1-3 ustawy PZP majg charakter przyktadowy (nie majgq na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP). Operowanie
parametrami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajagcego w stosunku do okre$lonego
rozwigzania.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen itd. ,réwnowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,rownowazne’ zamawiajacy bedzie uznawat materialy i urzadzenia posiadajgce
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materiaty i urzadzenia, ktore zastepuja. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okre$laja minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetione wymagania stawiane przez
Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszq posiadac niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje,
zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostanag przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiérek oraz materiaty odpadowe stajq sie wtasno$cig Wykonawcy (chyba, ze w PFU postanowiono
inaczej) Wszystkie materiaty, ktdre nie moga zosta¢ uzyte przez Wykonawce do realizacji robét powinny zostaé usunigte
z Placu Budowy w sposdb i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robét. Jesli w PFU badz STWIORB
przewidziano wykorzystanie przez Wykonawce materiatow z rozbidrki, wowczas nalezy je zagospodarowaé, zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, unieszkodliwieniem, badZ sktadowaniem w/w
materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty. Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami
rozgraniczajacymi drég publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Paristwa stanowi wtasno$é¢ Wykonawcy
za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Materialy nalezy przejrze¢ i posortowa¢. Ostateczng decyzje o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatow
podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowaé na skiadowiska przy
zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony $Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania sg witasno$ciq Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiatow na Terenie Budowy.

2.5.1. Materiat z rozbiorki istniejacego korpusu drogowego

Istniejace fragmenty nawierzchni podlegaja rozbiéree, a materiat z rozbidrki nalezy przekazaé do dyspozycji Inwestora.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegdlnych wyrobéw np. materiatdw niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzuja przepisy
szczegblowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorek i demontazy

Materialy nalezy przejrze¢ i posortowac. Ostateczng decyzje o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatow
podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowaé na sktadowiska przy
zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony $rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania sgq wtasnosciq Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiatéw na Terenie Budowy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli technologia prac przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem wariantowego materiatu w terminie okre$lonym w Umowie,
z odpowiednim wyprzedzeniem, je$li te materiaty bedg wymagaty badan.

Wariantowe stosowanie materiatéw dotyczy réwniez prac tymczasowych, do ktdrych Wykonawca uzy¢ moze materiatow
ktorymi dysponuje. Nalezy wowczas stosowa¢ materialy o0 parametrach nie gorszych niz te przewidziane w dokumentaciji
projektowej oraz nie powodujace obnizenia jakosci prac.

Strona 1 6



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Jakiekolwiek materialy nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu bedq przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB.

W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rohot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczerstwo wszystkich dziatarn prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej cze$ci skladowej urzadzen
i materiatw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomédw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzeh winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robét budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczer ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnos$nie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja rob6t, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnoSci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o  ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzér geodezyjny,

o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.
o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegotowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaC rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
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Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych

budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoniczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa
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i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty sq wymagane przez STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikéow.

O 0O O O O OO0 O0Oo

6.8. Gwarancje i informacje prawno - formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robét jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robot Kierownika Robot
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Do Generalnego Wykonawcy robé6t nalezy zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robdt. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okre$lone w prawie budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.
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7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Robét winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicbw geodezyjnych powykonawczych
i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentaciji Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

Przedstawione w STWIORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilosci i asortymenty robot sg wielkosciami
szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieznosci w asortymentach i iloSciach robot nie bedg podstawg do zmiany
wynagrodzenia okre$lonego umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
o odbiér materiatéw i urzadzen
o odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbiér koncowy

odbior ostateczny (koicowy przedmiotu umowy)

konawca bedzie dokonywat zgtoszenia gotowosci do odbioréw w nastepujacych terminach:
w przypadku dostawy na teren budowy materiatéw lub urzadzen - co najmniej na 3 dni przed planowang dostawa;
w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed zakryciem robét;
w przypadku odbioréw czesciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru;
w przypadku odbioru koricowego rob6t — na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;
w przypadku odbioru koricowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Zgtoszenia bedg dokonywane poprzez:
1)  zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowoéci do danego odbioru, oraz
2) zgtoszenie przez \Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego na pismie lub pocztg e-mail na
adresy wskazane przez Zamawiajacego.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przediozy dokumenty okreslone w Dokumentacji Projektowej dla
danego odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ przystapienia do dokonania odbioru jezeli:
1)  prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakoriczone,
2) nie zostaty przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umowa,
3) 3) Wykonawca nie przedstawit dokumentdw pozwalajacych na ocene przedmiotu odbioru.

O ile co innego nie wynika z postanowierr Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokét lub adnotacja
w Dzienniku Budowy (dla odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag
(stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu,

O O O

W

Eebh=o

@

Strona 21



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robét lub $wiadczen lub usuniecie stwierdzonych podczas danego odbioru
wad. Jakikolwiek odbidr, nie bedzie skutkowat ograniczeniem uprawnien Zamawiajacego przy odbiorze koricowym robét lub
przedmiotu Umowy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbiér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym.

8.4. Odbior koricowy

Odbior kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorficzenia robét
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot”. Odbioru
koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru
koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru kocowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy,

o wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWIORB,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoly badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
o  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t,
o date rozpoczecia i zakohczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.
Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIORB.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
Kwoty ryczattowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty bedg obejmowaé:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o warto¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren

Budowy;

o warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

10.2. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych i geodezyjnych,
ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa i przebudowa chodnikéw
w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi
naukowe
71355000-1 | Ustugi pomiarowe

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z dnia
17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona
przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczenie obiektu i elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Zakres robdt obejmuje

o geodezyjne opracowanie projektu

o Inwentaryzacje istniejacej panstwowej osnowy geodezyjnej znajdujacej sie w terenie inwestycji oraz w strefie jej
oddziatywania

zatozenie osnowy realizacyjnej,

ochrong punktéw osnowy panstwowej oraz realizacyjnej

wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych drdg,

wytyczenie dodatkowych reperéw roboczych

wyznaczenie przekrojow poprzecznych co 20 m w celu prowadzenia pomiaréw kontrolnych kazdej warstwy

pomiary sprawdzajace w trakcie robot,

wykonanie geodezyjnej mapy z inwentaryzacjq powykonawczg, uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego
zasobu mapowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej miasta Pita,

okazanie punktdw granicznych i $wiadkdw, wiascicielom nieruchomos$ci, sporzadzenie stosownego protokotu
i przekazanie dokumentacji do wtasciwego o$rodka geodezyjnego.

O 0O O O O 0O

(@)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Do wykonania elementéw mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania prac muszg posiadaé aktualne polskie lub europejskie oceny techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom:
Dz. U. Nr 92 poz. 881, Dz. U. Nr 107 poz. 679 lub europejskim normom: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa;
o paliki drewniane o $rednicy 30-40 mm i dtugosci od 0,3 mdo 1,5 m,

o prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugo$ci minimum 30 cm,

o dla punktoéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m.

o  stupki betonowe (minimum z betonu C20/25) lub rury metalowe dtugos$ci minimum. 0,50m,

o farba do oznaczania punktéw pomiarowych,

o repery,

o gwozdzie,

o geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu C20/25)

o  Swiadek punktu granicznego (zelbetowy, ,PG”)

o staly znak wysokosSciowy z betonu klasy C25/30 w ksztatcie ostrostupa $cietego o wysoko$ci 1,5 m i podstawach o
wymiarach 40 x 40 cm oraz 15 x 15 cm,

o  znaki wysoko$ciowe ze stali nierdzewnej,

o badz inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania wzgledem materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub
atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, itp.
Musza by¢:

o wolne od spekan,

o wolne od wykruszern, ubytkow,

o powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez $ladéw po pecherzach powietrznych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm (w odniesieniu do wymiaréw
podanych w p. 1.4.2) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach
elementdw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

2.4. Betonijego sktadniki

Do produkciji elementéw nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206+A2:2021:08, klasy C 20/25.
Beton uzyty do produkcji elementow, powinien charakteryzowac sie:

o  wytrzymatoscig na ciskanie,

o nasigkliwoscig, ponizej 5%,

o mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021:08.
Swiadek graniczny pasa drogowego musi spefnia¢ wymagania przedstawione w PN-EN 13369:2018-05.
Wykonawca bedzie korzysta¢ z gotowych prefabrykatéw, na ktére zostanie wystawiona DWU przez producenta.
Cechy jako$ciowe elementéw prefabrykowanych (Swiadkow) deklaruje producent.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania prac pomiarowych i geodezyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o zestawy GNSS,

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

poziomice laserowe,

tyczki,

taty techniczne oraz taty precyzyjne

metrowki

tasmy stalowe, szpilki,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

O 0O O OO0 OO0 O0Oo

Sprzet stosowany do prac pomiarowych musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu przewidzianego do wykonania
rob6t. Jego stan techniczny powinien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz nie powodowaé przerw
w czasie ich trwania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2.  Ogélny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Prace powinny by¢ réwniez zgodne z PZJ.
PZJ powinien zawierac:
o  projekt organizacji i harmonogram robét objetych niniejsza STWIORB,
o program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania rob6t objetych
niniejsza STWIiORB,
projekt osnowy realizacyjnej — poziomej i pionowe;j,
projekt zabezpieczenia pafnstwowej osnowy geodezyjnej,
harmonogram przeprowadzenia okresowej kontroli punktéw osnowy,
wykonanie szkicow geodezyjnych.

O O O O
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W oparciu o materiaty zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:
- punktéw osi trasy,
- punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperdw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkdw krzywych przejsciowych i tukéw kotowych,
¢) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wg. potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektéw inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktéw w sposob chronigcy je przed zniszczeniem,
f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspdtrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne
wykonanie dodatkowych punktéw osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi
witadzami),

h)  utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami) wraz z wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, Dokumentacijg
Projektowa, STWiORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (pafistwowa
i realizacyjna).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych
i Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byC wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bfedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzic,
czy rzedne terenu okreslone w Dokumentaciji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomic€ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu
podanych

w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i pofozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Projekt osnowy realizacyjne powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
o punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
o odleglos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ maksymalnie do 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposadb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,
o sposbb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadno$ci winny by¢ zgodne
z wczedniejszgq analiza doktadno$ciowa sporzadzong przez geodete w aspekcie wymagan doktadnosciowych
realizowanych elementéw, ale nie mniejsza niz 5 mm sytuacyjnie i 4 mm wysoko$ciowo po wyréwnaniu.

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen.
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5.4. Prace pomiarowe przy wykonywaniu robét ziemnych

Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych, wykonaniu pomiaru stanu “0” i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Wyznaczenie punktéow gtéwnych elementéw projektu oraz punktéw wysokosciowych

Punkty charakterystyczne trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢é zamarkowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie
wigksza niz 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperow
roboczych nalezy okres$la¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

Dokfadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadno$ci dostosowanej do wymogéw doktadnosciowych
realizowanych obiektéw. Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana, co najmniej do dwéch punktéw osnowy parnstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej
Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna ma byc
dowigzana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét, w okresie gwarancji i
rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robot — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej
lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje sie réwniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, ze
takie naruszenie nastapito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,
c) w okresie rekojmi — wedtug wskazar Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji osnowy,

niz w okresach granicznych podanych w niniejszych STWIORB nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg,
zapfate.

5.6. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczone;
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.2.

Usuniecie punktdw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajace 0$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy
styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

Do wyznaczenia osi trasy dopuszcza si¢ wykorzystanie modeli trojwymiarowych w maszynach wyposazonych w system
sterowania 3D. Modele nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru celem kontroli przed wykorzystaniem w terenie.

Dodatkowo:
o przed rozpoczeciem pracy, nalezy wykona¢ kontrole poprawno$ci pracy systemu sterowania maszyn poprzez
sprawdzenie go na punkcie o znanych wspotrzednych;
o na kazdym odcinku wykonywanym przy pomocy systemu sterowania musi by¢ wyznaczony i zamarkowany co
najmniej jeden punkt kontrolny metodg geodezyjna.
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5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.

Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtosc ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych
w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystepuija tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby
odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancii
pomiarowej, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidtowosci pochylenia skarp, po ustaleniu z Inspektorem Nadzoru ustawi skarpowniki wskazujace
pochylenie skarp, lub wykorzysta do tego posiadany sprzet GPS lub inny, wystarczajacy do prawidtowego pomiaru.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw, wykopow i konstrukcji nawierzchni o ksztatcie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa,

5.8. Wyznaczenie trasy kraweznika, ciagéw pieszych

Tyczenie ciggéw pieszych i przebiegu kraweznika nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjne;j.

05 ciggdw pieszych powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci nie wigkszej niz
20 m. Trasa kraweznika powinna by¢ wyznaczona w oparciu 0 punkty gtéwne i charakterystyczne.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi chodnika i ciggdw pieszych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania ww. krawedzi nalezy stosowa¢ dobrze
widoczne paliki.

5.9. Wyznaczenie miejsca wbudowania elementéw zagospodarowania terenu

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej.

Wszystkie elementy musza by¢ wyznaczone z doktadnoscig do 3 ¢cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.
5.10. Pozostate prace pomiarowe

Dla wszystkich prac pomiarowych niewymienionych w punkcie 5.2, a koniecznych do realizacji zadania nalezy wykonaé
zgodnie ze sztuka geodezyjng z doktadnoscia wymagang dla tych obiektow zgodnie z zatozenia projektowymi
i wymaganiami zawartymi w przepisach prawnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej i prac pomiarowych
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole osnowy realizacyjnej. Kontrole osnowy nalezy wykonywaC okresowo, przynajmniej raz
w roku, podczas codziennych prac geodezyjnych badz na polecenie Inspektora Nadzoru.

W przypadku zauwazenia btedow lub uszkodzenia osnowy realizacyjnej, Wykonawca poinformuje niezwtocznie Inspektora
Nadzoru celem okre$lenia dalszych krokow postepowania.
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6.3. Tolerancja dla rob6t pomiarowych

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcjami i normami okre$lonymi w punkcie 10
niniejszej STWiORB.

o  Charakterystyczne punkty wysokosciowe realizowanych obiektéw nalezy sprawdzi¢ na catej diugosci budowanego
obiektu. Roboty pomiarowe wykona¢ w stosunku do osnowy realizacyjnej z doktadno$cig do 5mm;

o  Wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym
mierzonym odcinku oraz w miejscach budzacych watpliwo$ci;

o Elementy sieci uzbrojenia terenu oraz instalacji doziemnych nalezy mierzy¢, a ich wysokoSci okre$la¢ wzgledem
wysokosSciowej osnowy realizacyjnej z doktadnoscig +1 cm dla przewoddw twardych oraz z doktadno$cig £10 cm dla
przewodow miekkich;

o Wszelkie elementy konstrukcyjne tj.: Sciany szczelinowe, stropy, plyta fundamentowa, nalezy wyznaczyé
z doktadnos$cig do 5 mm sytuacyjnie i wysokosciowo.

o Rzedne Znakédw wysokosciowych nalezy wyznaczac z doktadno$cig do 1 mm

Tolerancje wykonania elementéw budowlanych wskazano w poszczegdlnych rozdziatach STWIORB.

Wykonanie kazdego etapu rob6t geodezyjnych i prac pomiarowych sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne dla poszczegdlnych robdt nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
i Nadzorowi Autorskiemu celem ich oceny i dalszego postepowania.

6.4. Wytyczenie osi trasy drogowej , trasy sieci uzbrojenia podziemnego oraz obiektéw kubaturowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w ustawach, rozporzadzeniach i najlepszej praktyki zawodowe;.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
o 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

o robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugo$ci budowanego obiektu.
Wykonawca korzysta¢ bedzie z zakupionych prefabrykatow, na ktére zostanie wystawione DWU przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg prac geodezyjnych i pomiarowych jest:

komplet [kpl.] — obstugi geodezyjnej inwestyciji,

o  kilometr [km] — geodezyjnego wytyczenie trasy i lokalizacji rurociggéw

o kilometr [km] — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

o kilometr [km] — wyznaczenia lokalizacji potozenia uzbrojenia podziemnego

o

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podktadéw

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbior robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
zobligowany jest do przekazywania zestawien tabelarycznych, profili, map, wykazéw wspotrzednych w postaci elektroniczne;
edytowalnej (DXF, XLS, TXT, DOC).

Dokumentem odbiorowym bedzie operat geodezyjny z wykonanych prac.
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Roboty objete STWIORB odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikdw
pomiarowych i protokotéw oraz tolerancji wskazanych w punkcie 6 niniejszej STWIORB. W przypadku niezgodno$ci, choé
jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt i przedstawienia do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych wymiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 1304)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

10.2. Normy

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajace dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z rozbiérkowymi dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

45110000-1 )
roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza wykonania prac rozbidrkowych w zakresie okre$lonym w cze$ci graficznej

dokumentacji projektowej.

Uwaga:
o materialy pochodzace z rozbidrki po oczyszczeniu nalezy przetransportowaC do wiasciwej bazy materiatowej
wskazanej przez Inwestora;
o materiaty rozbiérkowe po przejrzeniu i posortowaniu Wykonawca winien odtransportowa¢ na sktadowiska przy
zachowaniu przepisdw odnosnie ochrony Srodowiska.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Materiaty pochodzace z rozbidrki.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.
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W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

frezarki nawierzchni,

pity mechaniczne,

koparki.

O 0O 0O O OO O0OO0o0OOo

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbidrkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
ich przeprowadzenia. Poinformowaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucie, na ktére prowadzone prace
rozbiérkowe moga bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
o Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
o Zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
o  Zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
o Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktdre nie podlegaja rozbiorce w tym zielen wysokq
o Zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie, ktére nie podlegaja demontazowi,
o Dobra¢ sprzet do robot rozbiorkowych.

(@)

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
o Obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:
o Uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,
o W razie niemoznoéci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne,
o W czasie trwania robét wszyscy pracownicy musza stale pracowac w kaskach.
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Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna.

W sktad odziezy ochronnej wchodza: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

Zabrania sie prowadzenia robdt o zmroku przy sztucznym $wietle.

Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

OO0 O0oO0

5.4. 0Ogoiny sposéb wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbiérkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powigzanych z inwestycjg jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
wytworcg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jedli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem rob6t dopetni¢c obowigzkéw okreslonych w ustawie
o0 odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczegoinych
elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidérkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) do
grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)".

W czasie prowadzenie prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére mogaq by¢ wykorzystane, jako
surowce wtérne.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu podmiotowi,
ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie mogq by¢ wykorzystane, jako surowce wtorne nalezy
przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca rob6t rozbiorkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
koniecznoéci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz. 1376).

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbidrkowych, przewozié samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie
drobnych czesci lotnych.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczySciC caty strefe objeta robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy. Z tego tytutu Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robét.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Elementy i materialy, ktére stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi STWIORB oraz dokumentaciji projektowe.

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. lloS¢ robdt oblicza sie wediug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sg; [m], [m], [m?], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawg uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.

Strona 38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.00.01 - ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 01.00.01

ROBOTY ZIEMNE

©WoeNooaRLN =

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

Strona

39



D-01.00.01 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
robét ziemnych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa i przebudowa
chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéIne”.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kapilarno$¢ bierna (Hk) — maksymalna wysoko$¢, na jakiej utrzymuje sie woda wypetniajgca catkowicie pory gruntu ponad
poziomem swobodnego zwierciadta wody gruntowej przy jego obnizaniu sie. Wedtug PN-60/B-04493 przyjmuje sie, ze
kapilarno$¢ bierna gruntu He jest rowna wielkoSci podci$nienia, mierzonego w centymetrach stupa wody, przy ktorym
przebija sie powietrze przez prébke gruntu podczas jej badania w sposéb ustalony norma.

Podtoze gruntowe — grunt istniejacy na miejscu budowy przed wykonaniem prac budowlanych.

Sonda geotechniczna — urzadzenie lub badanie podioza gruntowego, ztozone z zerdzi wyposazonej w znormalizowang
koricowke, ktérg zagtebia sie przez weiskanie, wbijanie lub wkrecanie.

Sonda dynamiczna - pozwala wyznaczy¢ zageszczenie gruntu zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009.

Sondowanie dynamiczne — polega na wbijaniu koficowki sondy geotechnicznej z pomiarem liczby uderzen potrzebnych do
zagtebiania korncowki na okreslony odcinek gteboko$ci penetracii.

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,

Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Wykop gteboki — wyko, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m,

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop, o szeroko$ci dna wiekszej od 1,5m,

Wykop waskoprzestrzenny — wykop, o szerokoSci dna mniejszej lub rownej od 1,5m,

Wykop jamisty — wykop o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25m2, o $cianach pionowych badz nachyleniu 1:0,2

Zasypka- Grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrze w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukgi,
dla ktérej wykonano wykop

Wskaznik piaskowy (WP) — parametr stanowigcy kryterium oceny wysadzinowosci gruntdw o zawartoSci ziaren
< 0,063 mm powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych.

Wskaznik réznoziarnistosci (Cu) — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
d60

di10
gdzie

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)
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Wskaznik zageszczeni (Is) - stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Stopien zageszczenia (Io) dotyczy okreslania naturalnego stanu gruntéw niespoistych, stopien plastycznosci IL natomiast
dotyczy gruntéw spoistych

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukgi,
dla ktorej wykonano wykop.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac ziemnych
niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

W ramach prac podstawowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

o dostawe materiatdw i zapewnienie sprzetu,
o  sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych,

o wykonanie niezbednych wykopdw,

o wykonanie niezbednych zasypek wraz z zageszczeniem,
o wywoz nadmiaru gruntu,

W ramach prac pomocniczych i towarzyszacych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
o wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe uzgodnienia, ktérych zakres

i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne
Z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
o zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi STWIORB i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Grunty uzyskane z wykopdw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do ewentualnych zasypdw. Grunty powinny
spetiaé szczegbtowe wymagania zawarte w niniejszej STWIORB.

2.2. Materiat gruntowy stosowany do robét ziemnych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek wykopdw. Grunty przydatne zgodnie z tablica 2 w normie PN-S-02205:1998, ktdre zostang wykorzystane w
kolejnym etapie prac do wykonania zasypek moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad a i ach nadmiar
na sktadowisko odpadéw.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasypek stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i powinny by¢ wywiezione w miejsce
wskazane przez Inwestora..
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Grunt do pozniejszej zasypki musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
o  grunt niewysadzinowy i niespoisty,

grunt niezamarzniety,
grunt nie zawierajacy zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych, itp. materiatow)
zawarto$¢ czastek:

<0.075 mm: < 15%;

< 0,02 mm: < 3%;
zawarto$¢ czesci organicznych < 2% oznaczany wg normy PN-B-04481:1988
wskaznik jednorodnosci CU > 3 oznaczony wg normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05,
wskaznik piaskowy WP > 35 oznaczony wg normy PN-B-8931-01:1964,
kapilarno$¢ bierna Hkb < 1,0 oznaczona wg normy PN-B-04493:1960.

O O O

O O O ©

2.3.  Zrédia uzyskania materiatow

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania oraz jego pozniejszego zageszczania.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w og6lnym opisie organizacii
i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu m.in;

o odspajanie i wydobywanie gruntow - narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.

o jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow - spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.,
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.)

o  zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

o odwodnienie wykopow (pompy odwadniajace, igtofiltry itp.)

Dopuszczalne jest stosowania dowolnego sprzetu do wykonania robot zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4 STWIORB.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$nie;
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z materiatow na plac budowy.

Strona 42



D-01.00.01 - ROBOTY ZIEMNE

4.2. Transport gruntu

Do transportu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze, koparko-tadowarkitadowarki do umieszczania mas
ziemnych na pojazdy i sprzet reczny np. taczki.

Zastosowane $rodki transportu powinny byC dostosowane do kategorii gruntu, jego objeto$ci, technologii odspajania

i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktérg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia Srodkéw
bezpieczeristwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim.

Zatadunek gruntu na $rodki transportowe powinien sie odbywac w odlegto$ci co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.

Odlegtos¢ miedzy $rodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunigcia sie warstw
gruntu robotnicy mieli mozliwos¢ ucieczki.

Grunty z wykopu nalezy bezzwtocznie przetransportowac i spryzmowaé w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu lub
odwiez¢ na sktadowisko.

Odktady nalezy formowac w postaci nasypéw o wysokosci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem korony od 3% do
5%.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaC nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania roboét,
b)  okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.3. Zasady prowadzenia robot

5.3.1. Warunki wykonania wykopow

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przekfadki i demontaze infrastruktury podziemnej. Prace
mozna rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do
wykonania wykopu. Wykop prowadzi¢ nalezy na rozkop, zachowujac nachylenie skarp zapobiegajace obsuwaniu si¢ ziemi
do wykopu, sprzetem ciezkim. koparka z zapasem 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych fundamentéw. W przypadku
braku mozliwosci wykonania wykopéw z rozkopem, wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych z zabezpieczeniem
stateczno$ci Scian wykopéw o gtebokosci powyzej 1 m. Cze$¢ ziemi pochodzacej z wykopu nalezy pozostawi¢ na odktad,
zabezpieczajac ja przed osuwaniem sie do wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Metody prowadzenia
robét ziemnych — mechanicznie w ok. 95%, reczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z osobami koordynujacymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do deskowania
fundamentow. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno pozostawia¢ wykopow otwartych na
dluzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntdw pod wptywem wéd opadowych. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed ich naptywem, a wode odpompowywacé.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych, $mieci i
osuszone. Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonywane recznie, warstwami grubo$ci 20cm przy stosowaniu
ubijakéw recznych. Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z wykopdw. W przypadku niewystarczajacej ilosci ziemi lub niespetniajacej
wymagan dla gruntéw do wykonania zasypéw, grunt do wykonania prac nalezy dowiez¢.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot.
Sposdb odwodnienia wykopu, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robét warunkoéw gruntowo - wodnych,
zaprojektowany zostanie przez Wykonawce Robot.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Jesli konieczny bedzie zrzut wody z odwodnienia wykopéw, to bedzie realizowany do kanalizacji miejskiej na podstawie
uzgodnienia Wykonawcy Robét z wiascicielem sieci miejskiej lub do tymczasowego zbiornika.

Ponadto, w czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

W zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i gtebokosci depresji nalezy stosowa¢ jedng z wymienionych metod
odwadniania wykopu:

a) Metoda powierzchniowa

Polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego
sprzetu i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce
wode z zagtebieri wykonanych w dnie wykopu.

b) Metoda depresji

Stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania
igtofiltréw oraz doprowadzeniem wody poza teren budowy.

Wykonawca moze zastosowaC inng metode odwodnienia wykopow, przy czym zakres rob6t odwadniajacych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopow
na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt, a takze dokona uzgodnien
z odpowiednimi jednostkami administraciji (m.in. gestorem sieci).

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosg,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastapienia ich gruntami zgodnymi z pkt. 2.2 na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.5. Zageszczenie gruntu w podiozu nasypow

Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podioza nasypu, do
gtebokoéci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98 Wykonawca powinien do gesci¢ podioze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie podioza to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozZliwiajace uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Sposéb doprowadzenia podtoza pod nasyp, inny niz dogeszczenie, Wykonawca ma
obowigzek uzgodnic z Inzynierem.

Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po whudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna ukfada¢ po

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas zageszczania
nie uszkodzi¢ izolacji.
Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosié:

o przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

o  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

o przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysokosci spadania, przy czym

grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od Srednicy tarczy.
o 20-30 cm w przypadku zasypki za $cianami izolowanymi matami bentonitowymi

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypdw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu. W
okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie do wysokosci okoto
30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposob aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajacego.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.
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5.5.1. Minimalne parametry zageszczenia
Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ co najmniej Is = 0,97.
5.5.2. Wilgotnos$é technologiczna gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju
gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu.
W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg = 2%),
w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od odchylert podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny
lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnoSci gruntu
przez zraszanie woda.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

o rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

o warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu

zageszCzajacego,

o prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.
Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu stron. Roznica poziomow
zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.
Trudnodostepne migjsca przestrzeni mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich
wypetienie uptynnionym gruntem niespoistym.
Nasypy nad przepustami nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, z jednakowych zageszczonych poziomych
warstw gruntu. Warstwe gruntu o grubo$ci 1 m bezposrednio nad przepustem nalezy zageszcza¢ lekkim sprzetem,
dostosowanym do konstrukciji przepustu.

5.5.3. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntdw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢
$nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.6. Wywoz urobku

Urobek nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora .

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:

o zapewnienie stateczno$ci $cian wykopu,

o odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,

o dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

o  zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

6.3. Badania podtoza gruntowego

Zgodno$¢ parametrow podfoza gruntowego nalezy oceni¢ w oparciu o Projekt Geotechniczny i dokumentacje geologiczna,.
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Nalezy wykona¢ wiercenia wraz z poborem préb oraz sondowania badawcze w celu oceny:
o rodzaju gruntu
o stopnia zageszczenia I i stopnia plastyczno$ci IL gruntu

Badanie rodzaju gruntu nalezy wykona¢ na podstawie:
o analizy makroskopowej

lub
o laboratoryjnej wg norm: PN-EN ISO 14688-1:2018-05 i PN-EN ISO 14688-2:2018-05 oraz PN-EN ISO 14688-

1:2018-05 i PN-EN ISO 14688-2:2018-05 oraz pomocniczo PN-B-02480:1986

W zaleznosci od rodzaju gruntéw w wykopie nalezy wykonac:

a) badania stopnia zageszczenia gruntu na podstawie:
o badan terenowych sondg dynamiczng wg normy PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012E

lub
o sondg statyczng wg normy PN-EN ISO 22476-1:2013-03/AC:2013-05E

lub
o badan laboratoryjnych wg normy PN-B-04481:1988

b) badania stopnia plastycznosci gruntu na podstawie:
o analizy makroskopowej

lub
o badan laboratoryjnych wg norm PN-EN ISO 17892-12:2018-08 i PN-EN 1SO 17892-1:2015-02

lub
o badan terenowych sondg statyczng na podstawie normy PN-EN ISO 22476-1:2013-03

Badania odbiorowe podtoza gruntowego nalezy wykonywaé nie rzadziej niz 1 test na 250 m2 odbieranego wykopu.

6.4. Badania przydatnosci gruntow do wbudowania

Badania przydatnosci gruntdw do wbudowania powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranej partii gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopu, jednak nie rzadziej niz 1 test na 3000 m3.

Badanie wtasciwosci gruntow metoda makroskopowq oraz badanie stanu gruntéw wykona¢ badania cech wedtug punktu 2.2
potwierdzajace spetnienie wymagan niniejszej STWIORB.

6.5. Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czesto$¢ i zakres testdw i pomiaréw podano ponizej

6.5.1. Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowow wykonywaé tasma w linii proste;.
Pomiary wykopdw pod obiekty nalezy wykonywac¢ w kazdym znaczacym przekroju.

6.5.2. Pomiary zaglebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze.

6.5.3. Szerokos¢ dna wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu powinna na swobodne wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych oraz wykonania warstw
izolacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.5.4. Zagtebienie dna

Zagtebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno rozni¢ sie od
projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cm do +1 cm

6.5.5. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen Dokumentacji projektowej nie powinny przekraczac:
o 0,2 % dla spadkéw terenu,

o dlawymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: + 15 cm,
o *2cmdlarzednych.
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6.5.6. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Badania przydatno$ci gruntéw powinny by¢
wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego Zrddta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST:
a) sktad granulometryczny i wskaznik roznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:
o grunty do zasypywania wykopéw fundamentowych nie powinny zawiera¢ frakcji wigkszych niz 100 mm,
o wskaznik réznoziarnistosci gruntdw do zasypania wykopdw fundamentowych przyczotkow od strony nasypu,
zasypki za przyczotkami, stozkdw przyczotkow i skarp przy obiekcie oraz gruntu po wymianie powinien by¢ wyzszy
niz 5 zgodnie z PN-B-04481.

b) zawarto$¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metodg chemiczng (1.W. Tiurina) przez utlenienie za pomoca
dwuchromianu potasu:

o zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekracza¢ 2%.

c) wspdtczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowato$ci (zaleca sie
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami
laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow”:

o wspdtczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopow fundamentowych przyczotkéw, zasypek za

przyczdtkami i stozkow przyczotkow powinien wynosi¢ k10 = 6 x 10-5 m/s.

6.6. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

a) badanie wskaznika zageszczenia, nalezy wykonywa¢ co najmniej 1 raz dla kazdej warstwy, 3 razy na 500 m3
objeto$ci zasypki, 3 razy dla kazdego przyczotka lub przepustu:

o wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z pkt.5.5.1 z tolerancjg +2%
Zageszczenie nalezy ustala¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Zageszczenie gruntu mozna réwniez bada¢ za
pomoca obcigzenia ptytg o Srednicy co najmniej 300 mm, oznaczajac wskaznik odksztatcenia lo, réwny stosunkowi modutow
odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1 wg zatgcznika B do normy PN-S-02205.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inspektor nadzoru/Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zageszczenia warstwy.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
b) wilgotno$¢ optymalng nalezy oznaczac na podstawie proby normalnej metoda | wg PN-B-04481.

o odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekraczaé + 2%.

6.7. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
o  protokotow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie wymiarow,
o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z danymi podanymi
w dokumentaciji technicznej,
o sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.8. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badarn bezpo$rednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gdrnych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodza watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Badania gruntow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-EN 1097-4:2008 lub PN-EN 1997-2:2009,
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Dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu zageszczenia i nosno$ci wykonanych warstw, po skorelowaniu
tych metod z metodami normowymi (proctor, DPL). Korelacja powinna by¢ wykonana dla przedmiotowego materiatu
(gruntu).

Konkretng metode badania zawsze dobiera si¢ indywidualnie, w zaleznosci od rodzaju podfoza i potrzeb zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

7.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:
o m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow,
o m3 (metr szecienny) wykonanych zasypek,
o  m?3(metr szeScienny) wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq
projektowg i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawié¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;
opracowanej po zakofczeniu robét obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoly, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru.

Wykop powinien byé odebrany przez uprawnionego geologa - geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odnosnie ewentualnych
saczen wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.

2351).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
wymiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do parfstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2021 poz. 1304)

10.2. Normy

PN-N-02211:2000

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 13043:2004

PN-S-02205:1998
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13242 +A1:2010
PN-EN ISO 14688-2:2018-05

PN-EN 13285:2018-08
PN-EN 1097-2:2020-09

PN-EN 1097-1:2011
PN-EN 1097-9:2014-02
PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 1367-2:2010
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-8+A1:2015-07
PN-EN 933-10:2009
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-6:2022-07

PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-EN 1097-7:2008

PN-EN ISO 17892-11:2019-05
PN-S-06102:1997

PN-N-02211:2000
PN-N-99310:2000

Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruch

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé
2: Zasady klasyfikowania

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1. Oznaczanie
odporno$ci na cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badanie skandynawskie
Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 7. Oznaczanie
gestosci wypetniacza -- Metoda piknometryczna

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 11:
Badania filtracji

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.
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10.3. Inne dokumenty

,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na drogach krajowych” WT-1 2014 Kruszywa
Wymagania Techniczne wg zarzadzenia nr GGDKIA z 25.09.2014 r. wraz z pdzn. zmianami

,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” WT-4 2010 - Wymagania Techniczne wraz wg zarzadzenia nr 102 GGDKIA
z dnia 19.11.2010 r. z p6zn. zmianami

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

D-01.01.01 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
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1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie korytowania wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45112730-1 | Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta niezbednego

do realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu:
o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu
rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczenia
podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji projektowej
i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentaciji projektowe;.

5.5. Uksztaltowanie wysoko$ciowe — wymagania szczegétowe

Teren bedacy przedmiotem opracowania charakteryzuje sie duzg zmienno$cig poziomdéw. Nalezy wykona¢ ciggi piesze ze
spadkami podtuznymi nie przekraczajacymi 6% oraz spadkami poprzecznymi umozliwiajagcymi skuteczne odprowadzanie
wod opadowych. W przypadku wykazania braku mozliwosci wykonania spadkéw o opisanych wartosciach nalezy dokonac
doktadnej inwentaryzacji wysokosciowej i dalsze dziatania uzgodni¢ z Projektantem. Wysokosciowe uksztattowanie
nawierzchni utwardzonych z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie
wod opadowych na tereny zielone. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 2%. Niwelowanie terenu i planowane
uksztattowanie terenu wykona¢ zgodnie z opisami cze$ci graficznej dokumentacji projektowe;.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszcz_egélr!ietzie badan Minimaln’a_czest'otll:wos’é
i pomiarow badarn i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta co 50m
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 |Rédwno$¢ poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczne co 50m
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 | Uksztattowanie osi w planie 9 co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
7 Zages_zczenie, wilgotno$¢ gruntu w_2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych
6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 ¢cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w pkt. 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiaru roboét jest:
o metr kwadratowy [m2] wykonanego i odebranego profilowania podtoza.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-044381 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jakoSciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci zwigzane z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa;

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
o kationowe emulsje Sredniorozpadowe,

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
o kationowe emulsje szybkorozpadowe

2.3. Wymagania dla materiatéow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej wg norm.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m2)

Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,3do 0,7

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogq powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jako$ci.
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Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od

dna.

Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy ,kozucha”
asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3.

SPRZET

3.1.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogéinej specyfikacji technicznej.

3.2,

Sprzet do wykonywania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

o

O 0O O O O O O

3.3.

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkci,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka gasienicowa lub kotowa z elektronicznym sterowaniem réwno$ci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

walce ogumione

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny.

Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujagcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

(¢]

O
@)
@)

34.

szczotek mechanicznych, zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do
zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

sprezarek,

zbiornikéw z wodg,

szczotek recznych.

Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

@)
©)
©)
©)
@)

(¢]

temperatury rozktadanego lepiszcza,

ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo moZliwe zachowanie statej temperatury
lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja [ 10% od iloSci zatozonej.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje termiczna,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, Ze nie bedg korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m3,
a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

5.2. 5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cinieniem. W migjscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3.  Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie
(za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miescic sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

Emulsja asfaltowa kationowa 0d 20 do 40 ¥)

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepko$¢.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracii
lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyC skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.
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6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okre$lenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej iloci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowaé dla kazdej
dostawy wtadciwosci lepiszczy zgodnie z obowigzujacymi normami.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloSci rozktadanego lepiszcza wedtug znanych i dostepnych metod. Réwnomiernosé
rozktadania lepiszcza oceni¢ wizualnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkami obmiarowymi jest:
o  metr kwadratowy [m2] oczyszczonej powierzchni,
o  metr kwadratowy [m?] powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 1430:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie polarnosci czastek

PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych.
Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie charakteru rozpadu — oznaczenie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych metoda z wypetniaczem mineralnym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie czasu wyptywu lepkomierzem
wyptywowym. Cze$¢ 1 — Emulsje asfaltowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie pozostatosci na sicie, emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania, metodg pozostatosci na sicie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie przyczepno$ci emulsj asfaltowych poprzez
zanurzenie w wodzie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. oznaczenie zawarto$ci pH emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Przygotowanie prébek do badan
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie sydymentacji emulsji asfaltowych

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jakoSciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawg uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, ktéra zostanie wykonana na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy
Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

45112730-1 | Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwigzana moze byC wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/31,5, C 90/3 - gr. 15 cm.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny spetniac wymagania krajowe, przenoszace
zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktére zostaty okre$lone w dokumentach: WT-4 2010,
KTKNPIP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sg;
o kruszywo,
o woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci i spetnialy wymagania
podane w Tablicy 1. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé sie
rownomierng wilgotnoscia.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdznych rodzajow kruszyw.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.

2.3. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

2.3.1. Kruszywo
2.3.1.1 Whasciwosci kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ deklaracje producenta kruszywa w celu ich weryfikacji z STWIORB.
Kruszywo nalezy przechowywac na hatdach.

Nalezy zastosowac kruszywa spetniajagce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo tamane musi pochodzi¢ z jednego rodzaju skaty.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych dla podbudowy zasadnicze;

Odniesienie do | Wymagane wiasciwo$ci kruszywa do
tablicy mieszanek niezwigzanych (kategorie

w PN-EN wedfug PN-EN 13242+A1:2010)
13242+A1:2010

Punkt w normie
Wtasciwosé PN-EN
13242+A1:2010

KR1

. . Gc85/15
Uzmrmgme'we'd.’fug PN.-FEN 933-1:2012, 431, Tablica 2 685
kategoria nie nizsza niz: 685

Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na sitach posrednich 43.2. Tablica 3 GTc20/15
wg PN-EN 933-1:2012

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa

drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu 433. Tablica 4 glFlg
wg PN-EN 933-1:2012 A
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933- .

42008 Tablica 5 Flso
a) maksymalne warto$ci wskaznika 44

ptaskosci o .

lub b) maksymalne warto$ci wskaznika Tablica 6 Sles
ksztattu

Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren
0 powierzchni przekruszonej lub famanych
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym (24mm)wydzielonym z 4.5. Tablica 7 Couss
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-5 :2000/A1:2005, kategoria
nie nizsza niz
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Odniesienie do

Wymagane wlasciwo$ci kruszywa do

Punkt w normie , . L .
Wiasciwosé PN-EN tablicy mieszanek niezwigzanych (kategorie
w s3sazeat0t0 | WPN-EN wedtug PN-EN 13242+A1:2010)
’ 13242+A1:2010
KR1
Zawartos¢ pytow wg
PN-EN 933-1:2012 Tablica 8 foektarowana
a) w kruszywie grubym’) 4.6.
b) w kruszywie drobnym®) Tablica 8 foekarowana
Wiasciwo$¢ niebadana na pojedynczych
Jako$¢ pytow 47. frakcjach, a tylko
w mieszankach
Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN .
1097-2:2020-09, kategoria nie wyzsza niz: 52 Tablica 9 LAss
Odporno$¢ na Scieranie kruszywa .
arubego wg PN-EN 1097-1:2011 5.3. Tablica 11 MpeDeklarowana
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2022-07,
rozdziat 7, 8 albo 9 54 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2022-07, 55 WemNR
rozdziat 7, 8 albo 9 (zalezno$ci od frakcji) - WA242")
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg .
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 02 Tablica 13 A
Catkowita zawarto$¢ siarki wg .
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 6.3 Tablica 14 St
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg .
PN-EN 17441, rozdzial 19.3 0521 Tablica 16 Ve
Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN 6.5.2.2. Brak rozpadu
1744-1,p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN 6.5.2.3. Brak rozpadu
1744-1,p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku
EN 1744-3:2004 o do $rodowiska wg odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich jak: drewno, szkio,
Zanieczyszczenia 6.4.4. plastik, mogacych pogorszyé wyréb
koficowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 79 SB
1367-3:2002, wg PN-EN 1097-2:2020-09 - ”‘
Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 8/16 ,
g PN-EN 1367-1:2007 7.3.3. Tablica 20 F4
Sktad materiatowy Zat.C Deklarowany

Istotne cechy $rodowiskowe

Zat. C. podrozdziat
C.34

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy badaé czy zawarto$é
substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

‘) Laczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.
") w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.
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2.3.2. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

W warstwach podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ nastepujacq mieszanke kruszyw:

o 0/31,5mm,

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do warstwy podbudowy zasadniczej

NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM

Wymagania wobec
Odniesienie do mieszanek niezwigzanych
Punkt w normie tablicy przeznaczonych do
Wiasciwosé PN-EN w PN-EN zastosowania w warstwie
13242+A1:2010 13285:2018-08 podbudowy zasadniczej
KR1-KR3
Uziarnienie mieszanek 43.1. Tablica 4 0/31,5 mm
Maksymalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF 43.2. Tablica 2 UFy
Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria LF 432 Tablica 3 LFnR
Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC 433 Tablica4i6 OCg
\WWymagania wobec uziarnienia 441 Tablica 7 Krzywa u2|arjnr|]en|a wgrys. 1
\Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegolnych partii - poréwnanie z deklarowang przez 442 Tablica 7 Wg tab. 4
producenta wartoscig (S)
\Wymagania wgt?ep Jednorodr?osm uziarnienia na sitach 442 Tablica 8 Wq tab. 5
kontrolnych - réznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mroz; wskaznik piaskowy SE**1, co 45 i 45
najmniej '
Odpomo$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg - - LAss
PN-EN 1097-1:2011, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z i i
mieszanki) wg PN-EN 1097-1:2011, kategoria Moe Deklarowana
Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakciji kruszywa 8/16 odsiane;
z mieszanki) wg - - Fa
PN-EN 1367-1:2007
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co - - =80
najmnie;
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) ) ) 80-100
wilgotno$ci optymalnej wg metody Proctora

‘) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8:2015-07 nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora wg PN-EN 13286-2:2010.

2.3.2.1 Zawartos$¢ pytu

Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej,
powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.

Zawarto$¢ pytéw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1:2012.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytdw w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora,
powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 6.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
zasadniczej.

2.3.2.2 Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane
w Tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.
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2.3.2.3 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1:2012 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
muszq spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaC, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatno$ci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na
rysunku 1.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartoSci liczbowe na rysunku.

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadnicze;
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Oprécz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ i ciggto$¢ uziarnienia
mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S).

Poréwnanie z deklarowangq przez producenta wartoscia (S) Tolerancje przesiewu
Mieszanka niezwigzana przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 315
0/31,5 15 15 17 18 - 18 - 18 - -

Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych,
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3,
ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggto$ci uziarnienia zawarte w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania wobec ciagto$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach,
[réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
Mieszanka
niezwiazana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
£ 3 £ 3 < X £ X s 3 £ 3 £ X £ 3
S|sS|S|s|S|s|S|s|S|s|S|s|sS|=s|8|=s
0/31,5 4 151 7 |20 ] - - |10 [ 25| - - 01125 | - - - -

2.3.2.4 Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania Tablicy 2.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwo$ci na mréz (wskaznik
SE4), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN 13286-2:2010.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadnicze;.

2.3.2.5 Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaC wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania
i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2:2010, w granicach podanych w Tablicy 2.

2.3.2.6 Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg Proctora do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47:2022-
04. Wymaganie wg Tablicy 2.

2.3.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004.

2.3.4. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jako$ci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych prébkach
dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 2.2.1.1.

2.3.5. Dodatkowe wymagania

Podbudowa wykonywana bezposrednio na podiozu gruntowym powinna spemiaé warunek szczelno$ci warstwy
(nieprzenikania czastek):

w ktorym:

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

Des — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza spoiwami hydraulicznymi lub
przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separujace.

2.3.6. Woda

Woda stosowana do wykonania niniejszej prac, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.
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Sprzet do wykonania podbudéw powinien by¢é dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jakos$¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg w iloSci i rodzaju gwarantujagcym wykonanie robét zgodnie z harmonogramem i terminem
zakonczenia inwestyciji.
Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozkladana za pomocg urzadzen uniemozliwiajgcych
segregacje. Na ciggu gtéwnym nalezy podbudowe zasadniczg z mieszanki niezwigzanej rozktadaé uktadarkami.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

o mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu placu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone
w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodne;
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

o ukladarek na ciggu gtdwnym

o rowniarek lub uktadarek na pozostatych drogach. Za zgoda Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na drogach
o ruchu mniejszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki,

o  walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

o  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

o innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport materiatdw powinien odbywac sie¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

4.21. Transport kruszyw

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do materiatu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu materiatu.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan projektowych.
Organizacje transportu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmienno$ci w dostepnosci drég i powierzchni do
prowadzenia transportu (przemieszczania materiatéw do wykonania nasypu).

W organizacji transportu Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe, wymagania wynikajace
z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace tadunku przez czynniki zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne
obcigzenia), wymagania ochrony $rodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do zatadunku, w przypadku samochoddw.
Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w STWiORB D-01.00.01. ,Roboty ziemne”.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Transport i wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien
powodowac segregacji sktadnikéw oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa moze odbywa¢ sie samochodami
samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed segregacja, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia
$rodowiska.

Transport pozostatych wyrobow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja;

roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,
wytwarzanie mieszanki kruszywa,
wbudowanie mieszanki,
zageszczanie mieszanki,
utrzymanie wykonanej warstwy,
roboty wykonczeniowe.

O O O O O 0 O

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru:
o ustali¢ lokalizacje robot,
o przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
o usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robét,
o wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
o zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z STWiORB G-00.00.01 ,Prace pomiarowe i geodezyjne”.

5.4. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej réwnosci,
spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

W zaleznosci od miejsca wbudowania, podioze pod podbudowe stanowi podioze wykonane zgodnie
z STWIORB D-01.01.01 ,Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podioza”.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wg
zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej warstwie.
Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przed przystapieniem do robdt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru/ Zamawiajagcemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania
badan kontrolnych. Projektowanie polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawarto$ci wody. Procedura
projektowania powinna by¢ oparta na prébkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samych zrodet i o takich samych wiasciwo$ciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziamnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanke kruszywa
o0 Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnic ciggto$¢ produkcji zgodng z receptq
laboratoryjng. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.
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5.6. Wbudowanie mieszanki

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposdéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowa. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metoda
zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang
warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tablicy 2. Wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaC wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, wg
PN-EN 13286-2:2010 oraz PN-EN 1097-6:2022-07. Mieszanka o wiekszej wilgotnoSci powinna zosta¢ osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od warto$ci podanej w tablicy 2, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé réwniarka lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych
i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne wgtebienia.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wiasciwo$ciach.

5.7. Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowaé az do osiggniecia
wymaganego w STWIORB wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszczaé walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszczaC najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczaé
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone gornej krawedzi podbudowy.

Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé sie
pasami podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strong gornej krawedzi podbudowy.

Zageszczenie powinno by¢ rdbwnomierne na catej szerokos$ci warstwy. Zaleca sig, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie
przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 ¢cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaC warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rGwnomierne na catej szerokosci.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Zageszczenie kontroluje sie ptyta VSS przez sprawdzenie
modutu odksztatcenia. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaC przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 6.

5.8. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej
uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

5.9. Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjq projektowa, STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru dotyczg prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

o odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

o  uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,

o roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

o usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

o badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

o badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium Zamawiajgcego.
Badania i pomiary kontrolne dzielg sie na podstawowe, dodatkowe i arbitrazowe.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiardw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiardw
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja;

o  pobranie probek,

o zapakowanie probek do wysyiki,

o transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,

o przeprowadzenie badania,

o sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje cech warstwy.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien byc:
o nie mniejszy niz okre$lony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatow i wyrobow
budowlanych,
o nie mniejszy niz zakres i czestotliwos¢ badan i pomiaréw kontrolnych okreslony w niniejszym STWiORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

o przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow sktadowych;

o uzyska¢é wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodno$ci ZKP/Statosci
Whasciwosci Uzytkowych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, KOT/EQOT, aprobate techniczng, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);

o opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wraz z wynikami
badan do zatwierdzenia;

o wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora
Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Waznos¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatow wsadowych, w trakcie ztozenia
do akceptacji razem z receptq nie moze przekroczyé pot roku od dnia wykonania tych badan. Dla tych wtasciwo$ci mieszanki
niezwigzanej, ktorych producent nie deklaruje, gdyz w ramach prowadzonego systemu ZKP wg PN-EN 13242+A1:2010 nie
jest wymagane albo wykonuje rzadziej niz co 0,5 roku Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan wtasnych lub uzyskac
od producenta dodatkowo. W sytuacji gdy mieszanka jest sktadana przez Wykonawce badania nalezy przedstawi¢ dla
kazdego materiatu wsadowego oraz dla gotowej mieszanki niezwigzanej zgodnie z wymaganiami STWiORB. Badania
materiatéw wsadowych w ramach badan wtasnych Wykonawcy nalezy powtarza¢ jeden raz na rok.

6.4. Badania i pomiary w czasie realizacji rob6t

Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwoScig gwarantujgcq zachowanie wymagan dotyczacych
jako$ci rob6t, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej.

Czestotliwo$¢ badan
- , . Maksymalna
Lp. Wyszczegélnienie badan Mmtma{na Ilc_zba_badan powierzchnia podbudowy
na dziennej dziatce . .
roboczej przypadajq_ca na jedno
badanie (m?)"
1 Uziarnienie mieszanki
v . 1 3000
2 | Zawarto$¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 6000
przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej zmianie
4 Badanie wtaciwosci innych niz uziarnienie jego wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta oraz
mieszanki w razie watpliwosci co do jakosci wbudowywanej
mieszanki.

6.4.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna byC przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej dzialce
roboczej za pomocq analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie¢ pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla
zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.4.2. Zawarto$¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN 13286-2:2010 powinna
odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.

6.4.3. Zageszczenie i nosno$¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych za pomoca plyty VSS
o $rednicy 30 cm.

Nosnos¢ podbudowy nalezy uznac za prawidtowg, gdy wtorny modut odksztatcenia E2 oznaczony za pomoca piyty VSS jest
nie mniejszy niz wymagana warto$¢, okreslona w KTKNPIiP 2014 lub KTKNS 2014, odpowiednia dla danej podbudowy
i okreslona w Dokumentacji Projektowej.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidiowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okreslony stosunkiem wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wigkszy niz 2,2.

Zageszczenie warstwy podbudowy mozemy sprawdzi¢ zgodnie z metodg opisang w zataczniku B3 do KPRNPP-2014.

Biezace badania kontrolne no$nosci warstwy podbudowy Wykonawca moze przeprowadzaé metodami alternatywnymi, np.
lekka ptytg do obcigzen dynamicznych. Metoda referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych wg zatacznika B3 do KPRNPP-
2014,

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i oceng nodnoSci na powierzchni warstwy materiatu na podstawie oznaczenia warto$ci
modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga
potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez Inspektora Nadzoru korelacji wartosci wtérnego modutu odksztatcenia
E2, stanowigcych kryterium akceptacji nosnoéci, z wartoSciami modutu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntow
i materiatbw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.
W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia. Metodg
referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych wg zatacznika B3 do KPRNPP-2014.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci.
Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywac¢ do badan odbiorowych warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Inspektora Nadzoru na swéj koszt pojazdy ciezarowe stanowigce
przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie plyta statyczng (badanie aparatem
VSS) w migjscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Wiasciwosci kruszywa

Wtasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie Inspektora Nadzoru oraz
w razie watpliwosci co do jakoSci mieszanki. Prébki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecno$ci Inspektora
Nadzoru.
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6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy zasadniczej

Lp. Wy szczeg oln'ler!le badari Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
i pomiaréw

1 Szerokos¢ 10razy na 1 km

2 | Rownosé podiuzna w sposob_ ciagly na kazdym pasie ruchu tatg dtugo$ci 4m lub metodaq,
réwnowazng (planografem)

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatq dtugosci 2m

4 | Spadki poprzeczne’ 10razy na 1 km

R dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na tukach;

5 | Rzedne wysoko$ciowe™ A .
W osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie) 10razy na 1 km

7 | Grubos¢ 10 razy na 1 km

‘) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
") Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych.

6.6. Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tablica 7. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadnicze;

Lp. Cecha mierzona

Tolerancja

1 Szeroko$¢ warstwy

Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od szeroko$ci
projektowane;j.

Dla wartosci Sredniej elementu podlegajacego odbiorowi od 0,0 do
+10,0 cm.

2 | Rownos¢ podtuzna

Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1
sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)

Réwnos¢ poprzeczna

Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1
sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)

3

4 | Spadki poprzeczne +0,5%

5 | Rzedne wysokosciowe -1cm/+0cm
6 | Uksztattowanie osi w planie 1 5cm

7 | Grubos¢ warstwy + 10%

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest:

o  metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8

STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.
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8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatéw i robot (nie spetiajace wymagarn okreslonych w STWIORB, to Inspektor
Nadzoru wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba Zze na wniosek jednej ze stron
kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWIORB), a ich wyniki bedq
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwato$¢, przedstawi¢ sposob
naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inspektor Nadzoru.

W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materialy i roboty nie
spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone.

Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujq szkode w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r z pdzniejszymi zmianami).

10.2. Normy

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach drogowych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-3:2012 Badanie geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 5: Oznaczenie procentowej
zawartoSci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania
kruszyw grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2022-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badania btekitem metylenowym.

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1. Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.
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PN-EN 1367-1:2007 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3:2002 Badanie wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie Kruszyw.

PN-EN 13286-1:2022-04 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czesé 1:

Metody badar dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci.
Wprowadzenie, wymagania ogélne i pobieranie probek.

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proktora.
PN-EN 13286-47:2022-04 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47:

Metody bada dla okreslenia no$no$ci, kalifornijski wskaznik noénosci CBR,
natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

10.3. Inne dokumenty

LInstrukcja Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych Politechnika Gdanska 2014 r.

WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

Zatgcznik B3 do KPRNPP-2014 ,Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych
i podioza przez obcigzenie plyta VSS.”

Projekt RID 1/6 ,Wykorzystanie materiatéw pochodzacych z recyklingu”

Zatgcznik 9.6 ,Wytyczne wykorzystania materiatéw pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych”, Warszawa 2019 .

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWiORB.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robot

2.21. Kruszywo tamane

Kruszywo famane powinno odpowiada¢ ustaleniom normy PN-S-06102:1997. Sktadowanie kruszywa nalezy zorganizowaé
w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany,
oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hatd na sktadowiskach powinno odbywac si¢ przy zapewnieniu warunkow
przeciwdziatajgcych rozsegregowaniu sie kruszywa.

2.2.2. Woda
Woda powinna odpowiadaé normie PN-EN 1008:2004.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac:
o  sprzet mechaniczny do rozktadania kruszywa dostosowany do wielko$ci koryt,
o walec statyczny i inne w zalezno$ci od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno
dostepnych dla innego sprzetu,
o inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Niektdre roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Thuczen rozktada¢ w warstwie o jednakowej grubosci w sposdb mechaniczny przy uzyciu réwniarki lub uktadarki. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu byta réwna grubo$ci warstwy zatozonej
w Dokumentacji Projektowej. Nastepnie nawierzchnie watowa¢ walcem statycznym o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niz 50 kN/m albo walcem ogumionym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci okreslone w niniejszej STWIORB.
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6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni

o grubo$¢ z tolerancjg po zageszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchylert warstw konstrukcyjnych
nie moze negatywnie oddziatywa¢ na konstrukcje nawierzchni jako catosci oraz na jej trwatos¢.

o szeroko$¢ warstwy z tolerancjg +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej osi

drogi, nalezy wykona¢ 1 pomiar co 50 m,

réwnos¢ podtuzna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona fatg 4-metrowg lub planografem),

réwnos¢ poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona tatg i poziomica),

spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych,

o odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3 ¢cm, 1 pomiar co 25 m.

Poziom jako$ci wykonanej nawierzchni nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej STWIORB, jezeli wszystkie wyniki

badan spetniajg wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybiet w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca

wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkami obmiarowymi robét sa;
o metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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PN-EN 13043:2004

PN-EN 14157:2005
BN-68/8931-04
PN-EN 1008:2004
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Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawg uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce
sie poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
nawierzchni z kostek, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 | Materiaty chodnikowe
44113800-3 | Materiaty do ukfadania nawierzchni drogowych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég
45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200-1 | Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

45233222-1 . X
i asfaltowania

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233260-9 | Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Betonowe plytki wskaznikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania czesci nawierzchni chodnikowej przystankdw
komunikacji zbiorowej, przy przejSciach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane, posiadajace specjalnie
uksztattowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu utatwienia przemieszczania sig¢ 0séb niewidomych
i niedowidzacych wchodzace w sktad systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

Plytki ostrzegawcze - pole decyzji - prefabrykowane piyty betonowe ze specjalnie uksztattowang gorng powierzchnig
z wypustkami w ksztatcie stozka Scietego stosowane w celu zasygnalizowania strefy decyzji. Stuzg do poinformowania
osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w migjscu ich wystepowania jest mozliwos¢ (lub koniecznos€) zmiany kierunku, lub za
miejscem ich wystepowania znajduje si¢ przejscie dla pieszych przez jezdnie.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie chodnika z
ptyt wskaznikowych.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robot

2.21. Ptyty wskaznikowe

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy ptyt wskaznikowych:
o  plytki ostrzegawcze - pole decyzji (z wypustkami w ksztalcie stozka Scietego),
o plytki kierunkowe (prowadzace z wypustkami wzdtuznymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal catej dtugosci

ptytki)
Kolor ptyt winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

Wykonawca przed zamowieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajacemu prébki ptyt do ostatecznego zatwierdzenia
barwy i dalszego poréwnania dostarczanych ptyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien by¢ barwiony w catej masie, w zwigzku z
tym kolorystyka ptyt ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem jaskrawosci. Na przyktad dla odcienia maksymalnie
zblizonego do koloru zéttego beton winien by¢ co najmniej o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawe;.

2.21.1 Ksztalt i wymiary wypustek

Ksztatt plytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. 1a i 2a. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow ptytek wskaznikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 i 2. Wymiary i tolerancie wypustek plytki
prowadzacej na podstawie normy DIN 3298

b c b b c b

a=37+39mm, b = 9+11mm, ¢ = 27+29 mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h=4.5mm

Rys 1b. Wymiary wypustek ptytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984
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Rys. 2a. Plytka ostrzegawcza (pole decyzji)- szczeg6t powierzchni

SO i ey B X T

a

A—T" {
D |

a

a=58-60 mm, b = 20-22 mm, ¢ = 37-39 mm, d = 40-42 mm, h=4.5+5 mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h=4.5 mm

Rys 2b. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984

2.21.2 Gléwne wymiary plyt

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtéwnych wymiaréw ptytek wskaznikowych wg PN-EN 13748

Wymiary nominalne ptyt [mm] (znai?:/:nie) Dtugosé [mm] Szerokos¢ [mm] | Grubo$é [mm]
Wymiary podstawy
300 x 300 3
Wymiary powierzchni gérne; R) +1 +1 +1
297x297
Grubo$¢ (bez wypustek) 80

1. Uwaga: Tolerancje dtugosci, szerokosci i grubosci zmniejszone do £1mm
2. Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami dtugo$ci szerokosci i grubosci tej samej ptyty powinna by¢ mnigjsza od 2 mm

Tablica 2. Maksymalne réznice miedzy przekatnymi plytek wskaznikowych wg PN-EN 13748

Klasa

Znakowanie

Maksymalna réznica
[mm]

3

L

2
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2.2.1.3 Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 4. Wymagania wobec ptytek wskaznikowych, ustalone w PN-EN 13748 do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajgcq w warunkach mrozu

L.p. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
1 Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy
z udziatem soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
2 Klasa Charakterystyczna ~ Kazdy pojedynczy
Wytrzymatoé ot wytrzymatosci wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
na zginanie/zrywanie 3 5.0 4.0
PN-EN 13748-2:2004
3 Minimalna klasa C 60/75 zgodnie z normg PN EN 206+A2:2021-08
wytrzymatoci potwierdzone badaniami
4 Klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 potwierdzone badaniami
5 Trwatos6 ze wzgledu na - Ptytki majq zadavs{alajch trwatos¢ (wytrzymato$c) jesli spe%pione
. sg wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane sg normainej
wytrzymatosé K "
onserwacii
6 Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Bdhmego,
szerokiej Sciernej, wg wg zat. H
Odporno$é na $cieranie zat. G normy - normy -
badanie podstawowe badanie
alternatywne
<18000
<18 cm3/50 cm 2 mm3/5000
mm2
7 Powierzchnia gorna wypustek ptytki winna mie¢ fakture

antyposlizgowg wysoko$ci okoto 0.5 mm.
Klasa odporno$ci na poslizgniecie musi by¢ co najmniej R 13
wedtug DIN 51130 potwierdzona badaniami

Odpornos$¢ na poslizgniecie

8 Dodatkowe wymadanie: Certyfikat bez barier DIN CERTCO Barrierefrei Gepruft
ymaganie. DIN 32984:2011-10 potwierdzony waznym certyfikatem

9 Charakterystyczne obcigzenie Minimalne obcigzenie
Sita niszczaca 110 niszczgce [kN] niszczace kN]

11 8,8

10 Réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
Zabarwienie nieuniknionymi zmianami wta$ciwosci surowcéw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

Ponadto na ptytki wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letnig gwarancje na wtadciwo$ci mechaniczne przy
typowym zastosowaniu i utrzymaniu na przejsciach dla pieszych

Poniewaz norma PN-EN 13748 — Betonowe ptyty brukowe — w zasadzie nie uwzglednia ptyt brukowych o dodatkowych
cechach umozliwiajacych rozpoznawalnos¢ ich dotykowo lub wzrokowo producent moze przedstawi¢ deklaracje zgodnosci
ich z odpowiednim normami DIN. Plytki nie mogg mie¢ jednak wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gorszych niz podane
w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy PN-EN 13748.

2.21.4 Aspekty wizualne

Gérna powierzchnia ptytek wskaznikowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN 13748:2006 nie powinna
wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢ zgodna z fakturg zatwierdzonych prébek ptyt.

2.2.1.5 Skladowanie

Ptyty wskaznikowe powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach drewnianych zamocowane przez producenta tak, aby
uniemozliwi¢ przesuw i mozliwo$¢ uszkodzenia podczas transportu i sktladowania.

2.2.2. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg gr. zgodnej z dokumentacjq
projektowa;
o dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg PN-EN 1008:2004
o dla wypetnienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku
naturalnego, spetniajacego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg PN-EN 1008:2004.
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2.2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni ptytek wskaznikowych powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
o koparko-tadowarek z osprzetem do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
zageszczarek do podsypki
ubijakéw recznych do ubijania plytek,
narzedzi brukarskich
pit mechanicznych do ciecia ptyt
innego jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

O O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

4.21. Transport plytek

Piyty chodnikowe wskaznikowe betonowe mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi $rodkami transportu, po osiggnieciu
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.2. Transport pozostalych materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ okoto 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.
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5.3. Zasady uktadania plyt wskaznikowych

Piyty przy kraweznikach i sasiadujacej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i kostki betonowej nalezy uktada¢ w taki
sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata si¢ na poziomie krawedzi sasiednich elementéw. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktadaé w jednym poziomie, regulujgc wysoko$¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika. Piyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentaciji projektowej. Plyty
mogq by¢ przycinane. Plytek nie nalezy dobijaC zageszczarkami ptytowymi — dobijanie wykona¢ miotkiem brukarskim
poprzez elastyczng przekfadke.

Zaleca si¢ uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3 mm w poziomie gérnych krawedzi. Po utoZeniu plytek, spoiny wypetni¢
drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowych ptyt wskaznikowych
o deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych piyt,
o wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych ptyt wg pktu 2.2.1.,
b) w zakresie innych materiatéw
o ew. badania wiadciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére budza watpliwosci
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjag projektowg i odpowiednimi STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

o o szerokoscido3m:£1cm,

o 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

o 0 szerokosci koryta: £ 5 cm

(@)

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej STWiIORB. Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie
moga przekracza¢ £ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnoéci wykonania z dokumentacjg projektowq
oraz wymaganiami niniejszej STWiORB.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tatg czterometrowg co najmniej raz na kazde 5 m2 utozonego chodnika
z wmontowanymi ptytami wskaznikowymi i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m2 chodnika. Dopuszczalny
prze$wit pod fatg nie powinien przekracza¢ 0.5cm. Réznice wysokosSci przylegajacych krawedzi ptyt, kostki lub kraweznika
nie mogaq przekracza¢ 2mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekraczaC = 1 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 5 m2 chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznurdw napietych wzdtuz spoin i przymiaru
z podziatkg milimetrowa raz na dziatke robocza. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 0.5 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Wypetnienie spoin, powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gteboko$¢. Szeroko$¢ spoin nie
powinna by¢ wigksza od 3mm.

6.4.6. Sprawdzenie barwy i desenia utozonych ptyt

Barwa, typ ptyt i desen utozonych ptyt nalezy na biezaco kontrolowa¢ z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkami obmiarowymi robét sa;
o  metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy podsypkowej,
o metr kwadratowy [m2] utozonych ptyt wskaznikowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o  przygotowanie podioza,
o  wykonanie podbudowy,
o wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13748-2:2006 Plytki lastrykowe. Cze$¢ 2: Plytki lastrykowe do zastosowan zewnetrznych

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

DIN 32984 Bodenindikatoren im &ffentlichen Raum

DIN 51130 Priifung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschhemmenden Eingenschaft —
Arbeitsrdume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren — Schiefe
Ebene

DIN V 18500 Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Priifung, Uberwachung

10.2. Inne dokumenty

Karty techniczne.
Aprobaty techniczne.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawg uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce
sie poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciagtym tworzy
strukture wzajemnie klinujaca sie.

Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.
Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d >2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza czes$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu pojazdéw na podioze.

Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych oraz
zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze byé dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.
Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Wypekniacz - kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktdre
sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.

Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Symbole i skroty dodatkowe:

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyréwnawczej
PMB - polimeroasfalt,

D - gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (pzry okre$laniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC11W gr. 4 cm.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Lepiszcze

2.21. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy lub 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2010
2.2.2. Asfalt drogowy

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu AC asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 AC11W 50/70 -

Nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy 50/70 dla mieszanki AC11W spetniajacy wymagania normy PN-EN 12591:2010.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacii
asfaltu.

2.2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004
i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobra¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2020-07, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego
w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami
obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808:2013-10 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

o nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

o nie mniej niz 15 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010, asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023:2011 ,metoda na goraco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
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2.2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808:2013 zgodnie z STWIORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

Emulsje asfaltowgq mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
o wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkciji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gasienicowa lub kotowa z elektronicznym sterowaniem réwnos$ci uktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gtadkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

O 0O O O O 0O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozic w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz
luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru
i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko Srodki
antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej (ACT1W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza dla kategorii ruchu KR4 podane sg WT-2-2014
w tabeli 11.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu KR4 podane sg WT-2-2014 w tabeli 13.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatdw, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.

Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki w czasie trwania robot wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej
recepty i jej zatwierdzenia.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzeh dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane
i zgodne z receptq robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z po$rednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej (kruszywa) nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié dla asfaltu drogowego 50/70 140 +
180°C.
Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wyprodukowaniu w wytwdrni a minimalna
oznacza temperature w momencie jej dostawy na miejsce wbudowania.
Sposdb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy sobg
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem
dopuszczalnych rdznic ich skfadu:

o zawarto$c¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

o zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

o zawarto$¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe wigzacq z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

o ustabilizowane i no$ne,

o czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

o wyprofilowane, réwne i bez kolein,

o suche
Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wigzacq nie powinny przekraczaC wartosci podanych w STWiORB
D-04.04.02 ,Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;”.
JezZeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.
Rzedne wysokoSciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora
Nadzoru préby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci whasciwo$ci wyprodukowanej mieszanki z recepta.
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W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé na samochdd.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27:2017-07.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6.

Zamawiajacy nhie przewiduje wykonania odcinka prébnego.

Odcinek prébny

5.7.

Uzyskanie wymagane;j trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich wspétpracy
W przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Skropienie lepiszczem podioza przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane zgodnie z STWIORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Potaczenie miedzywarstwowe

5.8.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 5.7.
Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura
otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 2. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza
w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe;
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica 2. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

R Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - -
przed przystapieniem do robét w czasie robét
Warstwa wigzgca 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetiaé warunki podane w WT-2-2014 cz. Il. Wymagany wskaznik
zageszczenia oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wskaznik zageszczenia oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni

Projektowana grubosé . . . Zawartos¢ wolnych
. L . . . Wskaznik zageszczenia . .
Typ i wymiar mieszanki warstwy technologicznej [%] przestrzeni w warstwie
[cm] - [AB(viv)]
AC11W 4,0 =98 2,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu
dopuszcza sig wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego
nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub/i walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

Wymagania ogélne
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

o ew. wykonaC wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
o badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
o badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, czy jakos$¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng staranno$cig i w wymaganym
zakresie.

Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny
nalezy niezwtocznie usungg.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze zdecydowac
o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 2.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

Tablica 4. Rodzaje badan Wykonawcy

L.p. | Rodzaj badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

l. Przygotowanie do utozenia warstwy

1 pomiar temperatury powietrza i predkosci
' wiatru e .
9 badanie wydatku skropienia (wg PN-EN dla kazdej dzialki robocze]
' 12272-1:2005)
Il Mieszanka mineralno-asfaltowa
1 pomiar temperatury mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku | w czasie
asfaltowej .
. . — wbudowywania
2. ocena wizualna mieszanki mineralno
3. uziarnienie
4. zawarto$¢ lepiszcza dla dziennej produkcji iflub na kazde
5 gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w rozpoczete 1000 m2
' probce Marshalla
lll. Warstwa asfaltowa
ocena wizualna jednorodnosci powierzchni .
1. Dozér ciagty
warstwy
2 ocena wiz'ualna jakosci wykonania potaczen ocena ciagla
technologicznych
3 gruboéci wykonanej warstwy (wg PN-EN
12697-36:2022-09)
4 wskaznik zageszczenia (wg PN-EN 13108- dla dziennej produkcii iflub na kazde
' 20:2016-07 zat. C) rozpoczete 1000 m2
5 zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie
' (wg PN-EN 12697-8:2019-01)
6. pomiar spadku poprzecznego warstwy wgp.6.4.2.4.
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L.p. Rodzaj badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
asfaltowe;
7 pomiar royvnosm podtuznej warstwy Wg p. 64.25.
asfaltowej
8 pomiar royvnosm poprzecznej warstwy Wgp.64.25,
asfaltowej
9. pomiar szeroko$ci warstwy wg p. 6.4.2.6.
10. pomiar rzednych wysokosciowych wg p. 6.4.2.6.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniajg wymagania okre$lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg
podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuije sie Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy
nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy ustala Zamawiajacy.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspoinie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czes$ciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Uwagi og6lne

Wiasciwosci mieszanki nalezy ocenia¢é na podstawie badahn pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowe;j). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych
z wykonanej warstwy asfaltowej. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy podbudowy powinny spetnia¢
wymagania techniczne okreslone w WT-2-2014 cz. |.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1 Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Srednia grubo$c dla poszczegoéinych warstw asfaltowych oraz $rednia grubo$¢ dla catego pakietu tych warstw powinna by¢
zgodna z gruboscig przyjeta w projekcie konstrukciji nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wynikéw pomiardw,
grubo$ci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 12697-36:2022-09 moga odbiegacC od projektu o warto$ci podane
w tablicy 5

Tablica 5. Dopuszczalne odchytki grubo$ci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
‘ . . . - Qo Nie dopuszcza sie zanizenia
Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci i
grubosci
Dla warto$ci pojedynczych wynikow pomiaréw grubo$ci 1n0
, 0=10%
wbudowanej warstwy
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6.4.2.2 Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 3. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6:2020-07.

6.4.2.3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane
w tablicy 3.

6.4.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

6.4.2.5 RoOwnos¢ podituzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy wigzacej nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metody rdwnowaznej uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie
odchyleri réwno$ci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig taczacq spody kotek
jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. Pomiar z wykorzystaniem faty i klina wykonuije sie nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuzna wynosi dla ulicy klasy Z 9 mm.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placéw i parkingdw nalezy stosowa¢ metode
pomiaru profilometrycznego rdwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajacq wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odlegtos¢ (prze$wit) pomigdzy
teoretyczna tatg (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest
réwna szerokoSci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg +15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci
poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu oraz na $ciezce rowerowej pomiar rownoSci poprzecznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ z uzyciem faty i klina. Dlugo$¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar
powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie i wynosi dla ulicy klasy Z 9 mm.

Na Sciezce rowerowej pomiar rowno$ci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykonaé z uzyciem taty i klina. Dlugo$c¢ taty
w pomiarze réwnos$ci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

6.4.2.6 Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km nie moze sie rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej 0 + 5 cm.

Ziacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi jest:
o metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkalibw w cemencie

Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptasko$ci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$C 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek
- Badania bfekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetiacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalno$ci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg
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PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1 3

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
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Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem i
PN-EN 12607 - ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Cze$¢ 3: Metoda
RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng,
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 13; Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsiji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢
1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg
pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Strona 1 02



D-05.03.05b - WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze zlaczy i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.2. Inne dokumenty

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -
Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe cz. | 2014 i cz. Il 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych - Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jakoSciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawg uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.

Strona 1 03



D-05.03.13 - WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI SMA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.13

WARSTWA SCIERALNA
Z MIESZANKI SMA

S9N RRwWN=

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Strona 1 04



D-05.03.13 - WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI SMA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej
w Pile”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki
SMA 5 koloru czerwonego gr. 3 cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Poszczegolne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystapienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria, typ petrograficzny, gesto$¢, zmiana ztoza) nalezy
postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.2.normy PN-EN 13108-20.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej

L.p. Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia

1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 16 1)

2 Kruszywo drobne WT-1 Kruszywa 2014, tabela 17

3 Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 18

4 Lepiszcze WT-2 2014 — cze$¢ | pkt. 8.2.5.1 tab. 25, PN-EN 14023,
PN-EN 12591, PN-EN 13924-2

5 Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-5

6 Stabilizator mastyksu wg p. 4.1 PN-EN 13108-5

. . WT-2 2014- czes$¢ | pkt. 8.2.5
7 Mieszanka mineralno-asfaltowe tab. 26 27

1) Opréocz badan wymienionych w WT-1 2014 nalezy przed uzyciem przeprowadzi¢ badanie jasnosci kruszyw

2.3. Wymagania wobec innych materiatow

2.3.1. Kruszywa do wykonczenia powierzchni warstwy SMA

Do uszorstnienia warstwy z mieszanki SMA bedzie uzyte kruszywo spetniajace wymagania WT-2 2016 cze$¢ Il pkt 7.1.2.

Strona 1 05




D-05.03.13 - WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI SMA

2.3.2. Materialy do potaczefi technologicznych

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 — cze$¢ |l wg tabel 2
i3.

Tabela 2. Materiaty do ztaczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metoda ,gorace przy zimnym”)

, Zlacze podiuzne Ziacze poprzeczne
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe lub Pasty asfaltowe lub
Warstwa KR 1 elastyczne tasmy KR 1 elastyczne tasmy
Scieralna bitumiczne + $rodek bitumiczne + $rodek
gruntujacy gruntujacy

Tabela 3. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementami wyposazenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

Warstwa $cieralna KR 1 Pasta asfaltowa

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowaé $rodek do gruntowania powierzchni potaczen
technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potaczen technologicznych musza spetia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 11§12 z WT-2 2016 -
czesc¢ 1. Zalewy drogowe na gorgco muszg spetnia¢ wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1
do11.2.8

2.3.3. Lepiszcze do skropienia podioza

Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i STWIORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

2.3.4. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Zamawiajacego moga by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujace.

Pochodzenie, rodzaj i wiasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skuteczno$¢ stosowanych dodatkéw
i modyfikatoréw powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-5 punkt 4.1.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku $rodka obnizajacego temperature produkcii i uktadania
- nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii ,na zimno”.
Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia wymagania podane
w PN-EN 13108-4 Zatgcznik B.

2.4. Dostawy materiatow

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania MA, aby zapewni¢ nieprzerwang
prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jako$¢ kazdej dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢
potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE).

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.5.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.5.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 — cze$¢ |. Zbiorniki na asfalt
modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadla mechaniczne lub co najmniej winny mie¢ zapewniony system
przepompowywania wprawiajacy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu
drogowego powinny by¢ zgodne z tabelg 41 ww. wytycznych.

Temperatury sktadowania asfaltow modyfikowanych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

2.5.4. Skladowanie $rodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach podanych
zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.5.5. Skladowanie stabilizatora mastyksu

Sktadowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta lub w odpowiednich do
tego celu przystosowanych zbiornikach, zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogéinej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

3.2.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki. WMA
powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany
przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbywa¢ sie wagowo, dopuszcza sie
objetoSciowe dozowanie Srodka adhezyjnego.

3.2.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwigkszg szerokoScia, przy uzyciu mechanicznej uktadarki do
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych rédwnolegle z przesunigciem roboczym
umozliwiajacym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej nastepujace urzadzenia:

o automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta i gruboscia,

o plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

o Uurzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.
Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ specjalng maszyng drogowg z podwojnym zestawem rozktadajacym do
uktadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacii (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

3.2.3. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajagcym na uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

3.2.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarkg spetniajgcq wymagania STWIORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”, pozwalajacg na rownomierne i zgodne z wymaganiami rbwnomierne skropienie podioza.

3.2.5. Rozsypywarka kruszywa

Wykonawca powinien dysponowac rozsypywarka kruszywa lub posiada¢ walec z zamontowang rozsypywarka.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robét, tak aby zapewnié ciggto$é
wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem
i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe,
powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.
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Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Dowieziona
do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale okreslonym w WT-2 2014 — cze$¢ | tab. 42. Nie
dotyczy to przypadkéw uzycia dodatkéw obnizajacych temperature produkcji i wbudowania lepiszczy zawierajacych takie
$rodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze. W tym zakresie nalezy kierowaé
sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentéw tych $rodkéw.

Powierzchnie skrzyn fadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste. Do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko tego rodzaju Srodkéw antyadhezyjnych, ktore nie oddziatujg szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfaltowe. Zabrania si¢ skrapiania skrzyn olejem napgedowym lub innymi $rodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt MMA
(Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw sktadowych MMA i reprezentatywne probki
materiatow. MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i 8.2.5 WT-2 2014 — cze$¢ | w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Wykonawca powinien zapewnié, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w petni
reprezentatywne probki materiatow sktadowych, ktére zostang uzyte do wykonania robét.

5.3. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywa¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w p. 3.2.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywaC sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe
dozowanie $rodka adhezyjnego.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 czes¢ |
(Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Mieszanke MMA zaleca si¢ wbudowywa¢ bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.
Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku producentéw, to nalezy zapewni¢
zgodnos¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji projektowej.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe Scieralng z MMA powinno byc:
o no$ne i ustabilizowane,
czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein,
suche,
skropione emulsjg asfaltowg lub asfaltem zapewniajacym powigzanie warstw (skropienia nie wykonuje sie jezeli
podtoze pod warstwe $cieralng stanowi warstwa z asfaltu lanego),
oraz spetnia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 - czes¢ Il.

@)
O
O
O

Brzegi kraweznikow i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny zostaé potaczone z MMA zgodnie z pkt. 7.6.4
WT-2 2016 — cze$¢ Il (sposéb wykonania spoin) i przy zastosowaniu materiatéw okreslonych w pkt. 2.3.2 niniejsze;
STWIORB.

5.4.1. Potaczenia migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami oraz ich
wspdtpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdéw.

Zapewnienie potaczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktorym bedg uktadane kolejne
warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wtasciwego wykonania skropienia. Podioze nalezy
przygotowac zgodnie z STWIORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych”.

Skropienie emulsjg asfaltowgq ma na celu zwigkszenie sity potaczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowaé rodzaj emulsji i ilos¢ w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
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5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:
o poditoza nie mniejszej niz +5°C,
o temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz +5°C.
Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opaddw atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajacego predko$¢ 16m/s.

5.6. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na Zzadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do przeprowadzenia
proby technologiczne;.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowos$ci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje
zawarto$ci sktadnikéw MMA wzgledem skfadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7.
niniejszych STWiORB.

5.7. Odcinek prébny

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania odcinka prébnego.

5.8. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 - cze$¢ Il. Wbudowywanie
MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 - czes¢ Il.
Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:
o umozliwiaty uktadanie warstwy catg szerokoscig jezdni (jedng rozktadarkg lub dwoma rozktadarkami pracujacymi obok
siebie z przesunigciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 — cze$¢ I1); w przypadku przebuddw i remontéw o dopuszczonym
ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szeroko$cig pasa ruchu ,
o dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana jednego
dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

o organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozkladarki bez zatrzyman z jednostajng predkoscia.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych okreslonych w pkt. 5.4.
Temperatura otoczenia moze byC nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajgcym obnizenie temperatury mieszania
(mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okre$lic wymagane warunki otoczenia. Uktadarka powinna by¢
stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie odpowiednia jej ilos¢, a kosz, transporter i stét byty
zawsze gorace i nie stygty. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas rozktadania grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczane walcami drogowymi
o charakterystyce zapewniajacej skuteczno$¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku probnym.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na goraco do ruchu moze nastapi¢ po jej schtodzeniu do temperatury
zapewniajacej jej odpornosé na deformacije trwate.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢é wykonane przy zastosowaniu materiatdw okre$lonych w pkt 2.3.1 niniejszej
STWIORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czes¢ |l.

5.9.1. Sposéb i warunki aplikacji materiatow stosowanych do ztaczy
5.9.1.1 Wymagania wobec whbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna zlgcza podiuznego winna by¢ uformowana za pomoca, rolki dociskowej lub poprzez obcigcie nozem
talerzowym.

Krawedz boczna ztacza poprzecznego powinna byé uformowana w taki sposéb i za pomocq urzadzen umozliwiajacych
uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem taSmy w metodzie ,gorace przy zimnym’, krawedzie ,zimnej” warstwy na catkowitej gruboéci, nalezy
zagruntowac¢ $rodkiem gruntujacym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na catej jego wysokosci
oraz wystawac¢ ponad powierzchni¢ warstwy do 5 mm lub wg zalecen Producenta.

5.9.1.2 Wymagania wobec whudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.
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Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi
w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).
Dopuszcza si¢ reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.9.2. Sposdb wykonania ztaczy

Wymagania ogdlne:
o ztacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,
o zlacza podiuznego nie mozna lokalizowa¢ w $ladach két, a takze w obszarze poziomego oznakowania jezdni
o zZlacza podiuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesungé wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,
o zlacza musza by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym poziomie.

A. Metoda rozktadania ,,gorace przy goracym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podtuznego — nalezy jq stosowac zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2
2016 - czes¢ .

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatow do ztgczy.

B. Metoda rozkfadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metoda ,gorace przy zimnym” stosuje si¢ w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch, wzglednie z innych
uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych — nalezy jq stosowac zgodnie
z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 — czes¢ |l

C. Sposdb zakonczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposéb i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie nieregularnej,
szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantéwki lub frezarki) oraz szorstkiego podioza w rejonie
planowanego ztacza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepno$ci warstw w rejonie korica dziatki roboczej
oraz obcinanie pitg tarczowa zimnej krawedzi dziatki.

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownoczes$nie krawedzig poprzeczng ztacza.

Ziacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukfadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé
wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

D. Spos6b wykonywania spoin
Spoiny wykonuije sie z uzyciem materiatéw wymienionych w punkcie 2.2.2.
Grubo$¢ elastycznej taSmy bitumicznej do spoin powinna wynosié:
o nie mniej niz 10 mm w warstwie Scieralnej.
Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rdwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi
w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 glcm3).
Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na gorgco:
Zabrudzone szczeliny nalezy oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza.
Zimne krawedzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta zalewy drogowej na gorgco.
Szczeling nalezy zala¢ do petna: z meniskiem wklestym w przypadku prac wykonywanych w niskich temperaturach
otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach.

5.10. Krawedzie zewnetrzne warstwy $cieralnej

Krawedzie zewnetrzne warstwy $cieralnej nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 — cze$¢ Il
Po wykonaniu warstwy Scieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczna.
Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostac nieuszczelniona.
Krawedz zewnetrzng oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie goracym asfaltem w ilosci;

o powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2

o krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2, zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — cze$¢ Il
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekréj daszkowy) decyzje o potrzebie i sposobie uszczelnienia
krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5.11. Wykonczenie powierzchni warstwy $cieralnej

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture. Uszorstnienie nalezy wykonaé bezpo$rednio po utoZeniu
warstwy $cieralnej w poczatkowym okresie jej zageszczania. Kruszywo do uszorstnienia warstwy powinno spetia¢
wymagania podane w punkcie 2.3.1.

Nanoszenie kruszywa uszorstniajgcego powinno odbywacC sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych
dopuszcza sie wykonywanie reczne. Kruszywo posypki nalezy lekko przywatowa¢ walcem stalowym. Niezwigzang posypke
nalezy usungg¢ po ostygnieciu warstwy.
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Wymagana ilos¢ kruszywa do uszorstnienia:
o mieszanki typu SMA: 1 do 2 kg/m2 dla kruszywa o uziarnieniu 2/4 lub 2/5 mm; dopuszcza sie zastosowanie kruszywa
o uziarnieniu 1/3 mm.
W przypadku uszorstnienia mieszanki typu SMA przy zastosowaniu kruszywa 1/3 mm, jego ilo$¢ do uszorstnienia warstwy
nalezy dobra¢ metodg doswiadczalng (odcinek prébny).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.5 WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 27, 28, 29 — dla mieszanki typu SMA).
Badania i pomiary dzielg sie na:
o badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru
o badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja;
o  pobranie probek,
o zapakowanie probek do wysytki,
o transport probek z miejsca pobrania do placdwki wykonujacej badania,
o przeprowadzenie badania,
o sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujq terenowg weryfikacje cech nawierzchni.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiarow w celu sprawdzania czy jako$¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane
i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badat Wykonawca jest zobowigzany przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien:
o  byé nie mniejszy niz okre$lony w Zaktadowej Kontroli Produkciji dla dostarczanych na budowe materiatow i wyrobdw
budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty do uszczelnien, itd.,
o dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw kontrolnych okreslony
w tab. 4.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
o pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,
wykaz ilosci materiatéw lub grubo$ci wykonanych warstw,
pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstw asfaltowych,
pomiar rdwnosci warstwy $cieralnej,
pomiar wiasciwosci przeciwposlizgowych,
pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyijne,
badania zageszczenia warstwy i zawartoSci wolnej przestrzeni,
pomiar sczepno$ci warstw asfaltowych
pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0o0OO0OO0OOo
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Tabela 4. Minimalna czestotliwos$¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy Scieralnej

L.p. Badana cecha Metoda Czestotliwo$é
1 Zageszczenie MMA oraz zawarto$¢ | Pordwnanie gesto$ci objetosciowe; 2 razy na kilometr,
wolnych przestrzeni w warstwie referencyjnej do rzeczywistej nie rzadziej niz 1 raz na 6000 m2
Rzedne wysokoSciowe, nie rzadziej niz co 50 m
Grubo$¢ (grubosci poszczegoinych Pomiar elektromagnetyczny, nie rzadziej niz co 100 m
2 | warstw i grubo$¢ pakietu warstw
asfaltowych) 2 razy na kilometr , nie rzadziej niz
Przymiarem na wycietych prébach 1raz
na 6000 m2
w sposob ciggly
Planografem (w przypadku laty - poczatek
3 | Réwnos¢ podiuzna kazdego pomiaru tatg
4 metrowa tatg i klinem w miejscu zakoriczenia
poprzedniego pomiaru)
4 | Réwnos¢ poprzeczna 2 metrowa tatq i klinem nie rzadziej nizco 5 m
50 razy na 1 km dodatkowe pomiary
5 | Spadki poprzeczne 2 metrowa tatq i pochytomierzem w punktach gtéwnych tukéw
poziomych
pomiar co 50 m, na tukach
6 | Szeroko$¢ warstwy Tadma mierniczq, poziomych w punktach
charakterystycznych
pomiar rzednych niwelacji podtuznej
7 Odchylenie od projektowanej osi Rzedne wysoko$ciowe i poprzecznej oraz usytuowania osi,
chodnika Pomiary sytuacyjne na tukach poziomych i pionowych
w punktach charakterystycznych

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez /Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikdw, lepiszczy
i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowe]j warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okre$lone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiarow na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium Zamawiajacego
/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy decyduje o wyborze
Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania
kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.

Strony Kontraktu decydujq wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego
odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badarn kontrolnych nie moze
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badar lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do
ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badar lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza Inspektor Nadzoru
po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub
pomiary arbitrazowe.

6.6. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru
kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow
sktadowych.
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6.7. Badania w czasie robot

6.7.1. Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.
Jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy ocenic na podstawie:

o wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla danego

typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadno$cia do 0,01 %,

o  wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscig do 0,1 %.
WyZej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczes$nie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).
Odchytka jest to réznica wartodci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawarto$cig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang
z badan laboratoryjnych a procentowg zawarto$cig lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu (%).

Tabela 5. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci $redniej policzonej z doktadnoscig do 0,01 %

, Wielkos¢ odchytki dla wartosci Sredniej ; %
Oceniany parametr SVA
wartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiar 0,20
wartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar 0,20

Tabela 6. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okre$lonego z doktadnoscig do 0,1 %

Wielkos¢ odchytki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr
yp SMA
wartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiar 0,3
wartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar 0,3

W przypadku przekroczenia wielko$ci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej i dla pojedynczego wyniku
w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na
drogach krajowych. Czes$¢ I-Roboty drogowe. 2017.

6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg
PN-EN 12697-2.
Jakosci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:
o  wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla danego
typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadno$cig do 0,1 %
o wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscig do 0,1 % dla sita 0,063mm
i z doktadnoscig do 1 % dla pozostatych sit.
WyZej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczes$nie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).
Odchytka jest to roznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawarto$cig ziaren w wyekstrahowanej mieszance
mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawarto$cig ziaren w mieszance mineralnej podang w Badaniu
Typu (%).
Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

. . Odchytki dopuszczalne dla Odchytki dopuszczalne dla wartosci
Przechodzi przezsito #, mm . 2 p . o
pojedynczego wyniku, % $redniej, %
0,063 3,0 1,9
0,125 5 2,0
2 6 3,0
D/2 lub sito charakterystyczne 7 4,0
D 8 50

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednocze$nie.
W przypadku przekroczenia wielko$ci dopuszczalnych odchytek dla wartosci éredniej w zakresie uziarnienia nalezy
postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I-Roboty drogowe. 2017.
Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potracen — nalezy je spetnic wg wyzej wymienionych

wymagan.

6.7.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 27, 28 i 29 w zaleznosci od kategorii ruchu.
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6.7.4. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubos$ci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach (nie wycina¢ prébek na obiektach mostowych wiertnicg
mechaniczng) lub metodq elektromagnetyczng z czestotliwo$cig okreslong w tab. 4. Sposéb oceny grubosci warstwy
i pakietu warstw nalezy dokona¢ zgodnie WT-2 2016 — cze$¢ Il pkt 8.2 i Instrukcjg DP-T14 pkt. 2.3.
Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielko$ci odchytki obliczonej dla:

o pojedynczego wyniku pomiaru grubo$ci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

o wartoSci Sredniej ze wszystkich pomiaréw grubo$ci danej warstwy i wartosci Sredniej pomiaréw pakietu warstw

asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to procentowe
przekroczenie w dét projektowanej grubo$ci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP-T14 2017 — cze$¢ |
z doktadnoscig do 1%.
Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

o  grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+5% grubosci projektowane;.

o pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz nie wigcej niz 1 cm.
Warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw grubo$ci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ réwna badZz wieksza
w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.
W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubo$ci nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T 14.

6.7.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z czestoScig podang
w pkt. 6.2. tab. 4. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sig za zgoda Inspektora Nadzoru
badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia probek). Metodg referencyjng jest badanie na
prébkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru w miejscach
watpliwych przez niego wskazanych.

W przypadku jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowa¢ zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena
jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ | - Roboty drogowe. 2017.

6.7.6. Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$¢ mieszanki mineralno asfaltowej oznaczonej w dniu
wykonywania kontrolowanej dziatki robocze;.

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna mie$ci¢ sie w granicach 1,5-5,0%, Zawarto$¢ wolnej przestrzeni
w warstwie nalezy sprawdza¢ z czesto$cig podang w pkt. 6.2. tab. 4.

6.7.7. Wytrzymatos$¢ na $cinanie potaczen miedzywarstwowych

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na prébkach @ 150+2mm lub @ 100£2mm
zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepno$ci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera
i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”. Wymagana warto$¢ dla potaczenia $cieralna — wigzaca wynosi nie mniej niz
1,0 MPa - kryterium nalezy spetnié. Dopuszcza sie tez inne sprawdzone metody badania sczepno$ci, przy czym metodg
referencyjng jest metoda Leutnera na probkach @ 150+2mm.

Badanie sczepno$ci miedzywarstwowej nalezy sprawdza¢ zgodnie z czestoScig podang w pkt. 6.2. tab. 4.

6.7.8. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 — cze$¢ Il. Dla lepiszcza
wyekstrahowanego nalezy kontrolowa¢ nastepujace wtasciwosci:

o temperature migknienia,

o nawr6t sprezysty — dot. polimeroasfaltow.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA

6.8.1. Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie Scieralnej podano w tabeli 4.

6.8.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szeroko$cig projektowang z tolerancjg + 5 cm. Wymaga sie, aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych pomiaréw szerokosci
wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowana z tolerancjg + 7 cm.
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6.8.3. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna warstwy $cieralnej

A. Ocena réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej.
W pomiarach rownosci nawierzchni nalezy stosowa¢ metody:
o pomiaru ciagtego réwnowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla
planografu pomiar ciagty z uzyciem laty o dtugo$ci 4 mi klina).

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowaé metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu
faty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajagcego wyznaczanie odchylen réwnosci podiuznej jako najwigkszej
odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig faczacq spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig
warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwno$ci podiuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac
w sposob ciagly z uzyciem taty (o diugosci 4 m) i klina.

Warto$¢ dopuszczalnego odchylenia rownosci podiuznej przy odbiorze warstwy planografem (fatg i klinem) wynosi 9 mm.

B. Pomiar rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowaé metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng
uzyciu faty i klina, umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia réwno$ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.
Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odleglos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dtugosci 2 m)
a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancjq £15%.
Warto$¢ odchylenia réwno$ci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m, natomiast ocenie podlega warto$¢ Srednia
z kolejnych 5 metréw.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci porzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy wykonaé
z uzyciem faty i klina. Dtugo$¢ faty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m, Pomiar powinien by¢ wykonany
nie rzadziej niz co 5 m.

Pomiar réwno$ci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty i klina Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni
z uzyciem faty (o dtugo$ci 2 m) i klina nalezy wykonywa¢ jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego.
Pomiary rownosci poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywa¢ z krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie
pomiaru tata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszczyznie prostopaditej do powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktdrym przeswit jest najwiekszy (najwigksze odchylenie réwnosci). Wielko$é
przedwitu jest réwna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate.

Warto$¢ dopuszczalnego odchylenia réwno$ci poprzecznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem) wynosi 9 mm.

6.8.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiar prze$witu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki poprzeczne
warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg £ 0,5%.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100%
wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy Scieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne
z spadkami poprzecznymi z tolerancjg + 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajacy do zapewnienia sprawnego
sptywu wody.

6.8.5. Uksztattowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg + 5 cm. Wymaga sie, aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. 100% wykonanych pomiardw
uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang z tolerancjg £ 7 cm.

6.8.6. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokoSciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawedziach kazdej
jezdni. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do akceptacji. Rdznice
pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100%
wykonanych pomiaréw roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy Scieralnej a rzednymi projektowanymi nie
mogq przekracza¢ £ 1,5 cm.

6.8.7. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi chodnika.
W konstrukcji wielowarstwowe;:
o  zlacza poprzeczne powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 3 m,
o zlgcza podtuzne powinny byé przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej
0 30 cm w kierunku poprzecznym do osi chodnika.
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Nie mozna lokalizowa¢ ztacza podiuznego w $ladach két, a takze w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.8.8. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych sie

i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi jest:

o  metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8

STWIORB.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptasko$ci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych
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PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1 3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
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Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek
- Badania bfekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalno$ci kamienia

Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wfasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatos$ci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metodq pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem i
PN-EN 12607 - ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Cze$¢ 3: Metoda
RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng,
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartoSci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 13; Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
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PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN I1SO 2592

10.2. Inne dokumenty
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetiaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢
1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg
pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze zlaczy i zalewy — Cze$€ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypetniacze zlaczy i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
WT-2 2014 - czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych.

WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno$ci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera i wymagania
techniczne sczepnosci” Politechnika Gdanska 2014.
Instrukcja DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I-Roboty drogowe. 2017.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii [gdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233200-1  Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

45233290-8 | Instalowanie znakéw drogowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Staly znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze byC wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewniajacymi, jako$¢ i trwato$¢ wykonanego znaku.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescig, wykonang
technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Uchwyt montazowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do zamocowania w sposéb
roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykazuje wiadciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspdtdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.)
gwarantujacy przenoszenie obcigzern zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub
tablice.

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkii.
1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem znakéw D-6 oraz T-0
na stupkach @70 mm z rur stalowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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1.5.1. Wytyczne dla Wykonawcy

Podstawowym celem ponizszych uwag jest informacja dla oséb wprowadzajacych organizacje ruchu i stanowig wyciag
najistotniejszych przepisdw/informacji dotyczacych organizaciji ruchu w trakcie prowadzenia tych prac.

A. oznakowanie pionowe nalezy umiescié w miejscach zapewniajacych prawidtowe warunki widoczno$ci.

B. pracownicy wykonujacy prace w obrebie pasa drogowego powinni byC ubrani w kamizelki ochronne barwy Zoftej lub
pomaranczowej z elementami odblaskowymi oraz wyrdznikiem okreslajacym odpowiednio przedsigbiorce, ktorego sg
pracownikami.

C. przedstawiona lokalizacja oznakowania zostata zweryfikowana w terenie przy podstawowym zatozeniu zapewnienia
bezpieczenstwa w ruchu kotowym i pieszym.

D. dopuszcza sie zmiang lokalizacji oznakowania pionowego przy uwzglednieniu zagospodarowania pasa drogowego
oraz zachowania skrajni drogowej (infrastruktura drogowa, drzewa, krzewy, $ciany budynkéw itp.) tzn. ze ostateczne
miejsce umieszczenia znaku moze sie nieznacznie rdzni¢ od wskazanego w projekcie organizacji ruchu.

E. w trakcie ustawiania znakéw pionowych zwréci¢ szczegélng uwage, pod jakim katem sg one widoczne dla kierowcow
poruszajacych sie w tej relacji ruchowej, ktérej dotycza dane znaki,

F. znaki pionowe, poziome, tabliczki oraz urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatacznikami 1 - 4.

G. nalezy zamontowa¢ tarcze wykonane w technologii podwéjnego giecia krawedzi (z dodatkowymi wzmocnieniem).
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.

H. nastepny znak pionowy powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegto$ci, co najmniej 10 m.

[ tarcza znaku powinna by¢ obrécona o ok. 5 stopni w kierunku jezdni do prostopadtej osi drogi. Jesli znak umieszczony
jest na tuku poziomym, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkoSci promienia oraz od jego
kierunku.

J.  pojazdy niewykorzystywane przy robotach drogowych (pojazdy pracownikéw, kierownika budowy itp.) bedg parkowaé
zgodnie z ogdlnymi zasadami Prawa o ruchu drogowym.

K. na odwrotnej stronie kazdej tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje o nazwie producenta, certyfikacie zgodnosci oraz
dacie produkcji.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.21. Znaki

Producent znakéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodno$ci nadany mu
przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki,
blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, podano szczegétowe informacje odnos$nie wymagan dla znakéw pionowych.

2.2.2. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane, jako:
o prefabrykaty betonowe,
o  zbetonu wykonywanego ,na mokro”, z betonu zbrojonego,
o inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dla fundamentow nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé z betonu lub betonu zbrojonego klasy,
co najmniej C16/20 wg PN-EN 206+A2:2021-082. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-EN 1993-1-8:2006. Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na gtebokos$¢ ponizej przemarzania gruntu.
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2.2.3. Konstrukcje wsporcze
2.2.3.1 Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajacg wymagania
postawione w PN-EN 12899-1:2010 i STWIORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycjg
Wykonawcy zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac i wykonaC w sposob gwarantujgcy stabilne i prawidtowe
ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem
dla okreSlonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne
konstrukcji uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie.
W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie wystepuje szczegéine niebezpieczenstwo bezposredniej
kolizji z konstrukcjg wsporcza, usytuowanie i jej dobdér wymagajg oddzielnych rozwigzan projektowych spetniajacych
warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drég. W takich przypadkach nalezy stosowa¢ konstrukcje zabezpieczajgce
bierne bezpieczerstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767:2019-12.

Wyréznia sig trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:
o  pochfaniajgca energie w wysokim stopniu (HE),
o pochtaniajgca energie w niskim stopniu (LE),
o niepochtaniajaca energii (NE).

2232 Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-H-93011:1996 lub innej normy zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowar i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:
o  doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg 10 mm,
o  wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie
i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury. Rury
powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.2.3.3 Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetnia¢ wymagania
PN-EN ISO 1461:2011 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 m. Powierzchnia
powtoki powinna by¢ ciagta i jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy,
pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.2.3.4 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad droga, kiadki dla pieszych, stupy latari itp.), takze elementéw stuzacych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwato$ci znaku uzgodniony
z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sg wiadciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz
trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach
oraz w przypadku elementdw, stuzacych do zamocowania znakow do innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢
wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow drogowych bramowych i wysiegnikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukciji wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporcze;
powinien wynosi¢ 10 lat.

2.2.4. Tarcza znaku

Trwato$¢ materiatow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku, muszg,
wykazywa¢ peing odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace
w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku,
okreslony przez wytwoérce lub dostawce.
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Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

o instrukcje montazu znaku,

o dane szczegdtowe o0 ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

o instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna byé, co najmniej réwna trwatoSci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny
wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 - 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczng - 12 lat.

Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:
o blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10346:2015-09
o blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,
o innych materiatdéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty techniczne;.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna by¢ wykonana z :
o  blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10346:2015-09 lub z
o blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubo$¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mnigjsza niz 28 m
(200 g Zn/m2). Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:2010
Wytrzymg&osc na obcigzenie sitg, KN m2 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytr;yma#osc na obcigzenie KN 050 PL2
skupione
Chwﬂgwe odksztatcenie mm/m 25 TDB4
zginajace
0,02 TDT1
. . - 0,11 TDT3
Chwilowe odksztatcenie skretne stopien m 057 TDT5
1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub stopien m| 20 % odksztatcenia chwilowego -
Zabezpieczona, krawedz tloczona,
Rodzaj krawedzi znaku i Zaginana, prasowana lub E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - L'F’O znaku nie moze by¢ P3
przewiercone z zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla
tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spetnia¢ takze nastepujace wymagania:

o Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwojne giecie o promieniu gigcia
nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie
znaku,

o Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna byC réwna — bez wgie¢, pofatdowan i otworédw montazowych.
Dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 1 mm/m,

o Podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywni¢ tarcze znaku
w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do
montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

o Tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi
oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60 u m z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub
pdtmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN I1SO 9227:2017-06 w zakresie
odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.
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Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:
o Narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr
1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego
promienia nie wskazano,
o Laczenie poszczegblnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaty przesuniecia i prze$wity w miejscach ich
taczenia.

2.2.5. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

Tolerancje wymiarowe dla grubos$ci blach

Sprawdzenie $rubg mikrometryczna;
o dlablachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
o dlablach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo$ci 60 u m wynosi 15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN SO
2808:2020-01.

Tolerancje wymiarowe dla ptasko$ci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

Tolerancie wymiarowe dla tarcz znakow
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
o Wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczeg6towych zatacznika nr 1 sg nalezy
powigkszy¢ o0 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej 5 mm,
o Wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegdtowych zatgcznika nr 1 oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej 10 mm.

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

Tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg 1,5 mm, tolerancje wymiarowe rysunku lica
wykonanego metodg wyklejania wynoszg 2 mm, kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) muszg byé réwne
z doktadno$cig w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 ¢cm nie moze wystepowa¢ wiecej niz 0,7
lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2
usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3
zarysowan o szeroko$ci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku
dopuszcza sie nie wigcej niz 5 rys szerokoSci nie wiekszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztatcajq tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nieprzekraczajacej 6 mm2
kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nieprzekraczajacej
8 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtaczajac
znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac treSci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znak musi byé
bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni
tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Zze wystepujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach
nieprzekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 900 przy promieniu
tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
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Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wyréb, ktory
posiada aprobate techniczng moze byé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci,
wydat krajowg deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng i oznakowat wyrob budowlany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodno$ci wyrobu z aprobatg techniczng
dokonuje producent, stosujac system 1._znaku D40 ,strefa zamieszkania” nie zachodzi konieczno$¢ oznakowywani progow
zwalniajacych dodatkowymi znakami pionowymi.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zagwarantuje dobrg jako$¢ robot zgodng
z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca przystepujacy do robét powinien mie¢ do dyspozyciji np. nastepujacy sprzet:
o koparek kotowych,
zurawi samochodowych
wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
$rodkow transportowych do przewozu materiatéw,
przewoznych zbiornikéw na wode,
sprzetu spawalniczego,
o innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Doktadny dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu przewidzianego do wykonania
robét. Jego stan techniczny powinien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci rob6t oraz nie powodowaé przerw
w czasie ich trwania.

O O O O O O

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami,
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio
zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w sposdb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢:

o lokalizacje znaku, tj. jego odlegto$¢ od krawedzi jezdni,

o  wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robot
istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Miejsce wykonywania prac
nalezy oznakowa¢, w celu zabezpieczenia pracownikdw i kierujacych pojazdami na drodze.

5.3.  Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ i zagescic. Wolne przestrzenie miedzy $cianami gruntu
i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnig
pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cig 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem.
Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjq asfaltowa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakoéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwniez konstrukcje
wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzchni wiekszej od 4,5 m2, gdy wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego
najechania na nie przez pojazd - muszq byé zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego
rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB Iub
wskazaniami Inspektora. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdw pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere,
jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inspektor Nadzoru.

5.5.2. Latwo zrywalne zlacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca sie stosowanie tatwo zrywalnych lub
tatwo roztaczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubdw o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji, umieszczonych na wysoko$ci
od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegblnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, ztaczy lub przegubdw w konstrukcjach wsporczych nie
ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajduja sie na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien
drdg facznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roziaczalne zigcza, przekroje lub przeguby powinny byé tak skonstruowane i umieszczone, by znak
wraz z konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie przewracat sie na jezdnig. Wysoko$¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej
po odtaczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikoéw drogi i terenu przylegtego - przez konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazddw
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.
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5.5.4. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest, by gérna
cze$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie
wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie poza korong drogi, gérna czes¢ fundamentu
powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.5.5. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowych muszg mieC barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza sie barwe
naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem
przypadkdw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrét. Materiat
i sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie elementow
ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane. Nie
dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia Srub
mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca nastepujace informacje:

a) numeridate normy tj. PN-EN 12899-1:2010,

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce

e) jesli nie jest producentem,

f)  znak budowlany B’

g) numer aprobaty technicznej IBDiM,

h)  numer certyfikatu zgodno$ci i numer jednostki certyfikujacej.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2. Czytelnos¢ i trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna
by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;.

5.8. Ustawienia znakéw pionowych wzgledem drogi

i

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Ryc. 1. Odchylenie tarczy znaku

min. D.SD__ | 0,50 +2,00
; T Z kraweznik
| : T /
[ 5 7 P — — —
H jezdnia pobocze ! ;
I - - i jezdnia chodnik
a) na drodze c) na ulicy

Ryc. 2 Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdbw do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym
. , okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci

1 Sgﬁgiiﬁg'ie od g do 10h?adan z wad uzy¢ dostepnych narzedzi

P Wyoranych 1osowo (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, Wyniki badar powinny

elementéw w kazdej mikr . .
S ometrow itp. by¢ zgodne z
dostarczonej partii P . o
_ : Przeprowadzi¢ uniwersalnymi wymaganiami punktu 2

Sprawdzen wyrobow liczacej do dami . lub
2 prawdzenie 1000 elementow przyrzagami pomiarowymi 'u

wymiarow sprawdzianami (np. liniatami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwo$ci dostarczonych wyrobéw
i materiatow w zakresie wymagar podanych w punkcie 2.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robé6t

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:
o zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary znakdéw, wysoko$é
zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw
prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze
poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki
poprawno$¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych
zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy z WWIORB.

O O O O O

6.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg i WWiORB.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

o odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

o odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

o odchytka w odlegto$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego, nie wiecej
niz £ 5 c¢cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
o  sztuka [szt.] montazu stupkow,
o  sztuka [szt.] montazu znakéw, tarczy, tablic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowq i postanowieniami niniejszej specyfikacii
technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

10.2. Normy

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla
budynkéw

PN-EN 206+A2:2021-08- Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 485-1:2016-10 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cze$¢ 1: Warunki techniczne
kontroli i dostawy

PN-EN ISO 1461:2011- Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowg (cynkowanie

jednostkowe). Wymaganie i badanie
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PN-EN 10240: 2001

PN-EN 10346:2015-09
PN-EN 12767:2019-12-

PN-EN 12899-1:2010:
PN-EN 12899-5:2008
PN-EN 60529:2003

PN-EN IEC 60598-1:2021-07
PN-H-74200:1998

PN-EN 1SO 2808:2020-01
PN-EN 1SO 9227:2017-06
PN-EN 10163-3:2006

PN-S-02205: 1998

10.3. Inne dokumenty

D-07.01.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powtok  wykonanych  przez  cynkowanie  ogniowe w  ocynkowniach
zautomatyzowanych

Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb cigglty do obrébki plastyczne;
na zimno. Warunki techniczne dostawy

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania
i metody badan

State, pionowe znaki drogowe. Cze$C 1: Znaki state

State, pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance
Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych,
blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na goraco. Cze$¢ 3: Ksztattowniki
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Przepisy zwigzane badania

State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat

technicznych nr 2/2005-03-009.

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych

sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku definicja i pomiary)

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu obrzezy
betonowych wraz z robotami towarzyszacymi, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 | Materiaty chodnikowe
44113800-3 | Materiaty do ukfadania nawierzchni drogowych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég
45233123-7 | Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

452332221 |} o caltowania

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233260-9 | Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okre$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jako obramowania nawierzchni zaprojektowano:
o Obrzeza betonowe 8x30 cm osadzane na fawach betonowych z betonu C12/15.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Strona 1 32



2,

MATERIALY

D - 08.01.01 - OBRZEZA BETONOWE

21.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2,
2.241.

Wykaz materiatow potrzebnych do wykonani prac

Obrzeza betonowe

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340.

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1. Ksztalt i wymiary
1.1. | Wartosci dopuszczalnych odchytek od Dtugos¢: + 1%, =4 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, < 10 mm
1.2. | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla dtugosci pomiarowej
300 mm c +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +25mm
800 mm +£4,0mm
2. Whasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
21. Odporn_o st na zamrazaniel . . Ubytek masy po  badaniu:  warto$¢  Srednia
fozmrazanie z udzialem soli D < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych = 1,0 kgim?, przy czy Yy pojeaynczy wyl D K9
2.2. Wytrzyma%qsq na  zginanie (Klasg Charakterystyczna Ka;dy
wytrzymatosci ustalona w Dokumentacii Klasa wytrz. wvirzvmalosé. MPa pojedynczy
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru) F yizy ' wynik, MPa
2 5,0 >4,0
2.3. | Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ Oporniki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli
F spetnione sg wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.5. | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia opornika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto§¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadlowym
I przyrzadem do badania tarcia),
c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania opornika jest zadowalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cze$ci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
2.6. Odp.orn.osc'r]a waru?k.l atmosferyczne E Wartosé érednia <6
Nasigkliwos¢ masy %:
3. Aspekty wizualne
3.1. | Wyglad a) powierzchnia opornika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w opornikach

dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
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Lp. Cecha Zafacznik Wymagania

3.2. |Tekstura a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ porédwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we  wfasciwosci  surowcow
i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
J odbiorce,

¢) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wlasciwosci  surowcow  lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Powierzchnie obrzezy i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

2.2.2. tawa betonowa
Lawe betonowa pod Obrzeze i obrzeze nalezy wykonac z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod Obrzeze i obrzeze nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowg w proporciji 1:4.

Wymagania:
o cement - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012,
o piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:2003,
o woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2008.

2.2.4, Skladowanie

Obrzeza moggq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, ksztattéw, cech
fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé
5 ¢m, diugo$ci min. 5 cm wiekszej od szeroko$ci obrzeza.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
o  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.
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4.2. Transport materiatow

4.21. Obrzeza betonowe

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza uktadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Beton natawe

Beton na fawe transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

4.2.3. Piasek oraz cement

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacije Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Transport

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robét. Zrédta pozyskania materiatow musza
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc whudowania obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy nalezy wykonaé na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i konstrukcii
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeze

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozScieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci do okoto 4-6 cm, celem
prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy winny byé wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie obrzeza nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacja
Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzeza nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzeza oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej, to £1 cm w niwelecie obrzeza i £5 cm w usytuowaniu poziomym.
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Obrzeze betonowy nawierzchni pieszej przylegajacej do nawierzchni bezpiecznej syntetycznej placu zabaw nalezy zlicowaé
Z poziomem nawierzchni bezpieczne;j.

5.2.7. Osadzenie obrzezy

Obrzeze osadzamy w 10-20-centymetrowej warstwie poétsuchego betonu C12/15, wsuwamy je na gteboko$¢ 5-15 cm.
Obrzeza nalezy zacza¢ uktada¢ zanim beton zacznie sie zawigzywaé. Co wazne, pilnujmy, aby byly ustawione doktadnie
w pionie Zewnetrzna $ciana obrzeza od strony chodnika powinna byé po ustawieniu obrzeza obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie obrzezy powinno byé zgodne
z BN-64/8845-02. Ustawianie obrzezy na fawie betonowej powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci okoto 4-6 cm po zageszczeniu. Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
masa zalewowa z zywicy epoksydowej.

5.2.8. Wypelnienie spoin miedzy obrzezami i obrzezami

Spoiny miedzy obrzezami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypemié zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m3 piasku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania obrzezy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

o uzyskaé wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

o ew. wykonaC wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

o  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

o Metody badan obrzezy okre$la norma PN-EN 1340:2004.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
o  Zgodno$¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
- Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
o Wymiary faw.
- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza:
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowanej.
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Rownos¢ gornej powierzchni taw.

- Rbwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.

- Przedwit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonane;j fawy.

Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac
$ladu urzadzenia zageszczajacego.

- tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

o

1.

dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza,
trzymetrowej taty, przy czym przewit pomigdzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong fatg nie moze przekraczaé
1cm,

doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$c.
zgodnos$¢ montazu obrzezy odwadniajacych i elementow z nim zwigzanych.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

o

8.

metr [m] wbudowanego obrzeza.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchyler,, Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkciji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2013 Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang normg /
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma / dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego normg / dokumentem uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy / dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omédwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie ksztattowania
terenéw zielonych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa
chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, i in..
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Soliter - roslina prowadzona w szkdtce jako egzemplarz swobodnie rosnacy, o pokroju korony wiadciwym dla gatunku
i odmiany. Korona musi by¢ symetryczna

Bryta - ro$lina kopana z brytg korzeniowa odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i siatkg druciana.

1.4. Zakres rohot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie terendw zielonych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Wykaz materiatow pomocniczych do robét ogrodniczych

2.21.  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢é zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych
2 m wysoko$ci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

2.2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

(@)

O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Transport traw moze byC dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:
o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
o teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
o ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg grubosci 10 cm i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana (humusowanie),
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesénia,
nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 mz,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowaé watu gtadkiego,
o mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Projektantem

O O O O O O

5.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

o pierwsze koszenie powinno byC przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

o nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 c¢m,

o ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

o koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestosS¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaC od gatunku wysianej trawy,

o chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
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Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

o wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

o ostatnie nawoZzenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w STWIORB i normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

6.2. Kontrola wykonania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
o 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

O 0O 0O OO OO O0OO0OOo

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
o prawidtowej gesto$ci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
o obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
o metr kwadratowy [m?] wykonania trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Inne dokumenty

Karta techniczna producenta.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
montazu elementéw matej architektury i wyposazenia zewnetrznego ktére zostang wykonane w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45212140-9 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi czes¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zakupem i montazem opraw
ulicznych na stupach:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

2.21. Lampy

Oswietlenie typu ,LED. Oprawy asymetryczne o optyce dedykowanej do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, o$wietlenie
aktywowane poprzez czujnik ruchu. Moc oprawy nalezy dobraé, tak aby o$wietlenie spetniato wytyczne WR-D-41-4-02-
2021.07.01.

Stup w kolorze Zottym (wysoko$C montazu oprawy 6 m, wysiegnik 1 m)

Oswietlenie zasilane z akumulatoréw o pojemno$ci min 140Ah, tadowane systemem solarnym o mocy min 320W.

2.2.2. Pozostate elementy

Prefabrykat betonowy na fundament.

Strona 1 45



ZT -10.01.01- ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
| WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé cigglto$¢ wykonywanych robét i wymagana ich jakos¢. Wybér
sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobér sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacii technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia,
Wykonawca musi zapewni¢ sprzet dajacy gwarancje nalezytego wykonanie elementow matej architektury oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo 0s6b obstugujacych dany sprzet.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu elementéw matej architektury oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku Wykonawca musi dysponowac:
o $rodkami transportu,

Zurawiem samochodowym,

betoniarkami przewoznymi do robét betonowych ,na mokro”,

przewoznymi zbiornikami do wody,

walcami statycznymi

réwniarkami | spycharkami

ubijakami i zageszczarki

oraz drobnym sprzetem budowano malarskim jak, packi, topaty, szpachle, pedzle, itp.

O O O O OO0 O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.
Wykonawca moze uzywaé tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng negatywnie na jako$¢ przewozonych

materiatdw. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

5.2. Montaz latarni ulicznych
5.2.1. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
w dokumentaciji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajacego wymagania
PN-EN 206+A2:2021-08 lub zageszczonego zwiru spetniajagcego wymagania PN-EN 13242+A1:2010. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gorne;
powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cig + 10 cm.

5.2.2. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza
niz 0,001 wysoko$ci stupa. Miejsce montazu wskazane na rysunkach zawartych w dokumentacji projektowe;.
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5.2.3. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem lub recznie.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupdéw. Oprawy nalezy mocowaé
na stupach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajagcych i ustawieniu ich
w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

Zamontowane elementy nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie pytu, wilgoci i zanieczyszczen do czasu catkowitego
ukonczenia robét w danym pomieszczeniu. Za ewentualne uszkodzenia powstate po zamontowaniu a przed ostatecznym
odbiorem odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola prawidtowosci montazu
6.2.1. Fundamenty

Program badann powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatoSci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
PN-EN 1997-1:2008. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2.2. Latarnie

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i PN-EN 13201-2:2016-03. Latarnie o$wietleniowe, po ich
montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
o doktadno$ci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowo$ci ustawienia opraw,
jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen Srubowych stupéw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
o  sztuka [szt.] lub komplet [kpl.] zamontowanego i kompletnego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
o  zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugos$é i rozmieszczenie spawdw, $rub), $rednice otwordw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

O O O O O

8.3.  Odbior elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu,
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg. Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drdg. Cze$¢ 3:0bliczenia parametréw o$wietleniowych

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnos$ci o$wietlenia

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 5: Wskazniki efektywno$ci energetycznej

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty

WR-D-41-4-02-2021.07.01 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przejs¢
dla pieszych.
Karty katalogowe producentow.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.
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