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1. CZESC OGOLNA

1.1Informacje ogélne

Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej] dz225mm tgczacego miejscowos¢ Nowa Wies
Wroctawska — Zabrodzie, w gm. Katy Wroctawskie.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych sg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg pn. Budowa wodociggu dz225mm
taczacego miejscowos¢ Nowa Wies Wroctawska — Zabrodzie, w gm. Katy Wroctawskie.
Inwestycja obejmuje budowe nowej sieci wodociggowej o $rednicy Dz225mmPE-HD wraz
z przepieciami dwdch istniejgcych przytaczy wodociggowych w miejscowosci Nowa Wies
Wroctawska i Zabrodzie w gminie Katy Wroctawskie.

Istniejgce odcinki przytagczy, ktére po przepieciu nie bedg uzytkowane zostang
unieczynnione.

W sposbdb szczegdtowy zakres robdt opisujg specyfikacje:
L.p. Nr ST Nazwa ST Dziaty
1. | ST-01.00 Organizacja ruchu zastepczego 45000000-7
ST-02.00 Roboty przygotowawcze i
2. | ST-02.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych ‘71‘51888888;
ST-02.02 Zabezpieczenie zieleni
3. | ST-03.00 Roboty ziemne i odwodnieniowe 45000000-7
. 45000000-7
ST-04.00 Budowa wodociggu 24000000-9
ST-05.00 Odtworzenie nawierzchni 45000000-7

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robé6t podstawowych objetych
zamoOwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu
i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, wykopy,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie,
zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp.. Rowniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg
w catosci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu
budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy.
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1.3.2 Prace towarzyszgce
Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane

do rob6t tymczasowych. Do prac towarzyszacych, finansowanych przez Wykonawce,
nalezy zaliczy¢ miedzy innymi :

obstuge geodezyjna,

prace projektowe z uzgodnieniami,

dokumentacje fotograficzng terenu budowy,

nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

kontrole powykonawcza,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

YV V.V V V V V V

prace laboratoryjne i badawcze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Robét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, kidry bedzie m.in. na biezgco obstugiwat
roboty, wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg. Koszty zwigzane z pracg geodety ponosi Wykonawca.

Stabilizacja punktéw odwzorowania sieci zatozonej przez geodete, bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktdw.

Zakres robét pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

> sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktéw wysokosciowych,

> uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

> wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

> zestabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

> zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robdt,
> wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodow,
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> sporzadzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiardw robot,
> odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych tj.
trojniki, przepustnice, zasuwy, zatamania, studzienki itp. oraz na dtugosci catej sieci (co
10m).

W miejscach komor roboczych nalezy dokonaé pomiaru rzednej posadowienia rurociggdw
wraz z domiarem sieci do istniejacych obiektéw w terenie. Rzedne nanie$¢ na szkice
geodezyjne powykonawcze.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczacych
sieci uzbrojenia podziemnego u ich uzytkownikéw oraz w zaktadach katastralnych, przed
rozpoczeciem robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Organizacja,
wykonanie i optaty zwigzane ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi nalezg do dziatan
Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, wykonaniem
i optatami tych prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawdzenie szkicOw geodezyjnych wykonanych
przez zatrudnionego geodete.

Inwentaryzacja powykonawcza:
Wykonawca ma obowigzek wykonania:
- geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych rob6t — wbudowane;
armatury i weztbw montazowych na sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru
branzowego),

- sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).

Prace powinny by¢é wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4 Informacje o terenie budowy

Inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej dz225mm od wigczenia do istniejgcej
sieci w miejscowosci Nowa Wies Wroctawska w ul. Nowej, poprzez ul. Wroctawska (droga
gminna 107187D i droga powiatowa 2026D) nastepnie po dziatkach prywatnych i
gminnych, rolniczych wzdtuz przebudowywanej drogi powiatowej 2026D gruntowej, wraz z
jej przekroczeniem PD1, przekroczeniem rowu melioracyjnego PR1 oraz przekroczeniem
autostradowej obwodnicy Wroctawia PD2, do potgczenia z projektowang siecig
wodociggowg w miejscowosci Zabrodzie, po przekroczeniu drogi powiatowej PD3. Na
terenie zabudowanym sie¢ wytrasowano w pasach drég. Przewidziano przepieciu dwoch
przytgczy wodociggowych do nowej sieci, w ul. Nowej w Nowej Wsi Wroctawskiej i w
Zabrodziu.
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Na trasie projektowanych obiektéw i sieci wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ gazowa

Lokalizacja projektowanych sieci:

OBREB: NOWA WIES WROCLAWSKA

NR DZIALKI | 8/19 | 7/20 | 105/6 | 82/6 | 82/3 | 81/13 | 37/2 | 39/1 | 88/9 | 39/2 | 83/1 | 83/4 | 83/2
NR ARKUSZA | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OBREB: GADOW- JASZKOTLE

NR DZIALKI: 51 114
NR ARKUSZA 1 1

OBREB: ZABRODZIE

NR DZIALKI: 145 | 1/75 | /77 | 1176 | 1/46 | 4/5 7 910 | 9/2
NR ARKUSZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Projekt zawiera zgode witasciciela dziatki na czasowe zajecie terenu pod budowe
projektowanych sieci.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych ujeto w ST-03.00.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu rob6t objetego Umowag zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé prowadzenia robét oraz za ich zgodnos¢
z Umowa, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie i w trybie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.
Zamawiajagcy udzieli Wykonawcy petnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, na pisemny wniosek do Zamawiajacego w tej sprawie. Wniosek powinien
zawiera¢ dane niezbedne do wystawienia petnomocnictwa oraz wskazywac cel, ktéremu
ma ono stuzyc.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego do celem skfadania wnioskow i zatatwiania spraw zwigzanych z realizacja
inwestycji, w tym z zajeciem pasa drogowego.

1.5.3 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig:
a) Projekt Budowlany wraz 2z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedgcy
w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projekiowa sktadajgca sie z:
> Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych

» Projekty Wykonawcze
» Przedmiar Robo6t
» Informacja BIOZ.

stanowigca Opis Przedmiotu Zamowienia, w skfad ktérego wchodzg réwniez Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Robdt i opracowania
techniczno-organizacyjne przewidziane Umowg do sporzgdzenia i dostarczenia przez
Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonac:
> opracowac, uzgodnic¢ oraz zatwierdzi¢ harmonogram robdt,

> dokumentacje ,Projekt Terenu Budowy”,

> geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiekitdw i powykonawczg dokumentacje
projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét, w tym rowniez dokumentacje
projektowg powykonawczg wymagang uzgodnieniami. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim oraz
w wers;ji elektronicznej (ptyta CD).

> aktualizacje projektow organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym, uzgodniong
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych  procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.
W projekcie organizacji ruchu zastepczego wraz z projektem obstugi komunikacyjnej
budowy oraz zaplecza budowy Wykonawca uwzgledni miedzy innymi proces ruchu
pieszego.

> w zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu zastepczego
powinien by¢ aktualizowany oraz wdrazany przez Wykonawce na biezgco. Koszty
ewentualnych zmian w projekcie i wdrozonej organizacji ruchu zastepczego nalezy
uwzgledni¢ w cenie Umowy.

> projekty odzysku materiatdbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur.

> Przy ewentualnym zastosowaniu innych rur niz ujete w DP wykonawca na wtasny koszt
i staraniem opracuje projekt zamienny, uzgodni go z Zamawiajgcym i Projektantem
i nie bedzie domagat sie dodatkowego wynagrodzenia z powodu zmiany technologii.
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1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem Robdt i okreslonych czynnosci Zamawiajgcy powiadomi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony (rowniez wtascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty oraz witascicieli przetagczanych przytagczy) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do Scistego przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych
na etapie opracowania dokumentaciji projektowej oraz wydanych w trakcie realizacji przez
zainteresowane jednostki, bedace witascicielami bgdz uzytkownikami terendw i urzadzen,
na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru
nad realizacjg zadania przez Przedstawicieli poszczegdlnych instytucji, jesli takie optaty
beda naliczone.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

> projekt organizacji robét,

> szczegOtowy harmonogram robét i finansowania,
> planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

> program zapewnienia jako$ci.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic¢ zaplanowany
sposbb realizacji rob6t, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robdét.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

> organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

YV YV V V

wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

Opracowany przez Wykonawce szczegotowy harmonogram robét i finansowania
(program), w formacie do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu Umowy), musi
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych
w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w Umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie zadan umownych. Zgodnie
z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie mégt by¢é w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét. Korekte harmonogramu rob6t nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
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po przedstawieniu uzasadnienia wprowadzenia zmian w harmonogramie. Zmiany
wynikajgce z winy Wykonawcy nie bedg podstawg do zmiany harmonogramu. Do
Wykonawcy bedzie nalezato przestrzeganie termindw posrednich wynikajgcych
Zz harmonogramu.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan ten powinien zosta¢
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r., Dz. U. Nr
120, poz. 1126 i zawierac¢ takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobiste;,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

YV V ¥V ¥V ¥V V V VY

dziatania w zakresie magazynowania materiatdéw, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

> inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

Opracowany przez Wykonawce Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), Wykonawca
powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru. W opracowaniu tym Wykonawca
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
Czesc¢ 0gdlng opisujaca:
> system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

> wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

> sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

> zastosowane korekty w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich
wprowadzenia), proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

Czesc¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

> wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

> rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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> sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

> spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow
budowlanych, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
Robét,

> sposbéb postepowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskéw od wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

W trakcie trwania budowy obowigzkiem Wykonawcy sg:

> udostepnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac
archeologicznych,

> wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem,
> wykonac roboty zwigzane z inwestycja,
Koszty zajecia pasa drogowego przez caty okres trwania umowy ponosi Wykonawca.

Powyzsze czynnos$ci nalezy ujg¢ w kosztach Umowy.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Z chwilg przejecia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem terenu
i Zamawiajgcym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié
teren do stanu pierwotnego i zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od
wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym prowadzone byty roboty budowlano-
montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu.

Wykonawca poniesie koszty optat za korzystanie z terenu podczas realizacji zadania.
Roéwniez zwrotne optaty gwarancyjne wymagane przez wiascicieli gruntéw, bedag
ponoszone przez Wykonawce.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robdét sg wliczone
W cene umowna.
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1.5.5 Zgodnos¢ Robo6t ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Dokumentacja
Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczeh w Umowie, a o ich wykryciu
winien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
Wyroby budowlane bedg zgodne ze ST i DP. Dane okre$lone w ST i DP bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy wyrobow, urzgdzen i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga
przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Wyrdb lub Roboty nie
beda w petni zgodne ze ST lub DP i wptynie to niezadowalajgco na jakosc, to takie wyroby
zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty
i Urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie winno
by¢ prowadzone w taki sposob, by wszystkie elementy Budowy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien je rozpoczg¢ nie pozniej niz w 24 h po otrzymaniu polecenia jw.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych
urzgdzen lub metod i bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

1.5.8 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia
0 zakonhczeniu budowy, odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozytywnych opinii tych organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym. Wykonawca ponosi optaty za udziat tych
przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest
zobowigzany zatatwi¢ wtasnym staraniem, a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ujete w cenie umownej.
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Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo
Budowlane, a w szczegélnosci:

> Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7

> Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg
art.10

> Proby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotow odbioru robot
zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej
i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22

> Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
o Panstwowej Strazy Pozarnej
> Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy wg art.57.

> Przygotowanie rozruchu technologicznego instalacji i urzadzen zwigzanych
z wykonywang inwestycjg wg art. 60.

1.5.9 Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnos$ci publicznej oraz/lub prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
witadcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze w cene Umowng wigczone sg wszelkie optaty za nadzér Uzytkownikow
i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia
Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i odpowiednie instytucje branzowe o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje branzowe oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢, réwniez finansowo, za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociggowej dz.225mm taczacej miejscowosé Nowa Wies Wroctawska- Zabrodzie




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST - 00.00 Wymagania ogolne

Str.16

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

1.5.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prac wykonczeniowych Robo6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

> podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen, w szczegélnosci istniejacego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

> stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na lokalizacje baz,
magazynow, skladowisk, ukopoéw i drég dojazdowych, stosujac srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty za wyzej wymienione dziatania bedg wliczone w ceny jednostkowe Umowy.
Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen Srodowiska naturalnego poza Terenem budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.11 Obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang ujete
przez Wykonawce w cenie jednostkowe.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.
> Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 14.12.2012r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

> Przy realizacji rob6t, odpadami sg materialy pochodzgce z rozbidrki (z wyjgtkiem
elementédw stalowych, elementow zeliwnych, materiatbw kamiennych i innych
przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robét ziemnych
oraz osady z czyszczenia sieci.

> Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z Katalogiem Odpaddw
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stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014r. (ogtoszonym na podstawie art.4 ust.3 ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz.21 z pdzn. zm.) i podda odzyskowi oraz
wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju
odpadow.

> Po pocieciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi Protokét demontazu ziomu,
podpisany przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela przysztego Uzytkownika, na
podstawie ktérego ztom zostanie przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie
spisany protokét przekazania ztomu.

> Materialy z odzysku, nadajgce sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na
niniejszej budowie (miedzy innymi wiazy zeliwne, pokrywy, zasuwy) Wykonawca
oczysci z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie do magazynu
wskazanego przez Zamawiajgcego oraz roztaduje w miejscu wskazanym przez
przysztego Uzytkownika.

> Wszelkie odpady, materiaty z rozbidrki, z rozbiorki nawierzchni drogowych, gruz
i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie
sktadowisko odpadow dla materiatow uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy
lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow.

> Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan opisanych
w punkcie 1.5.11 nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

> Wykonawca dotgczy do dokumentéw budowy dowody zaswiadczajgce
0 zagospodarowaniu odpaddw zgodnie z ustawa.

> Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na sktadowiska,
ktére majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢.

1.5.12 Zabezpieczenie zieleni

Brak koniecznosci usuwania drzew i krzewdw. Nalezy bezposrednio sasiadujgcg do robot
zieleh zabezpiecza¢. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru i Inspektora ds. ochrony zieleni.
Zabezpieczenie drzew i krzewow w obrebie Robdét nalezy wykonaé, zgodnie z ST 02.02.
Prace w obrebie drzew i krzewéw nalezy wykonywac recznie. Wszelkie prace zwigzane
z wycinkg krzewow, podcieciem korony drzew i redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy
zleci¢ specjalistycznej firmie. Koszty zwigzane z pracg takiej firmy pokrywa Wykonawca.
Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, a nieuzyteczne pozostatosci usuniete wlasnym kosztem i
staraniem przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewow w trakcie wykonywania robét zostang
naliczone kary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przyrody. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w kwestii zabezpieczenia zieleni
(réwniez ewentualne kary) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowy.
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1.5.13 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.5.13.1  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.13.2 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Wyroby budowlane, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robét, bedg miaty $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw na srodowisko.

Wyroby budowlane, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien otrzyma¢ zgode na ich uzycie od
wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.13.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.14 Zabezpieczenie Terenu — warunki organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy i Robét oraz ponoszenia kosztdw organizacyjnych i eksploatacyjnych,
w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegolnosci:

» Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
przez caty okres realizacji Umowy, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia
i rozliczenia koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego
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dostepu (przejazdu) do wszystkich posesji i obiektow zlokalizowanych
w sgsiedztwie Terenu Budowy przez caly okres trwania robo6t na wiasny koszt
w trakcie obowigzywania organizacji ruchu zastepczego.

Wykonawca zobowigzany jest wiasnym kosztem i staraniem do aktualizacji
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wiascicielem
drogi, organem zarzadzajgcym ruchem oraz policjg. Do wniosku o zajecie pasa
drogowego nalezy dotgczy¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram
rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu ruchu zastepczego (oznakowania i zabezpieczenia
terenu robo6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drdg). Wszelkie niezbedne roboty wchodzgce
w zakres wprowadzenia zastepczej organizacji ruchu, Wykonawca wykona
wlasnym kosztem i staraniem. Wykonawca bedzie ponosit koszty opracowania,
wdrozenia i utrzymania anekséw do projektu organizacji ruchu zastepczego, jesli
konieczno$¢ opracowania i wdrozenia takich aneksow wyniknie w trakcie
prowadzenia robo6t i bedzie spowodowana prowadzeniem robdét objetych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca poniesie koszty wykonania i uzgodnienia projektu obstugi
komunikacyjnej budowy.

Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie, state — catodobowe
warunki widoczno$ci urzadzeh zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory
i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
przed ich ustawieniem. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane 2z organizacjg
i utrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robdét zawiadomi¢ zarzadce
drogi oraz przestrzega¢ uzgodnienh dot. organizacji ruchu zastepczego.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Gmine Katy Wroctawskie o terminie
rozpoczecia budowy i przekazanie do eksploatacji obiektu zgodnie z uzgodnieniem.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegb6lnym uwzglednieniem
prac przy instalacjach elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzgcych do terenu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow lub dostawcow. Wykonawca
stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materialow i urzadzen na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
i 0 kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczane na s$wiezo
ukonczone fragmenty Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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» Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowng;

» Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos¢ terenu
niezbednego do prowadzenia robdét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.
Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub
zamkniecie istniejgcych drég, wodociggéw lub innego urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie — co najmniej 14 dni
przed rozpoczeciem takich Robot — poinformowac Inspektora Nadzoru na pismie
0 zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania
odpowiedniego nadzoru i podjecia wtasciwych srodkdéw bezpieczenstwa.

» Wykonawca sam znajdzie teren pod zaplecze budowy i poniesie wszystkie koszty
zwigzanie z jego pozyskaniem i organizacja.

» W cene umowng wigczony winien by¢é koszt optat za korzystanie z terenu, na
ktérym zlokalizowane jest zaplecze budowy oraz koszt wykonania poszczegdlnych
obiektéw zaplecza budowy, drogi montazowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu
budowy, koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i mediéw niezbednych dla zaplecza i Terenu Budowy; w cene umowng winny byc¢
wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej
likwidacji tych przytaczy po ukohczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w
mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny, w tym
finansowo, za uzyskanie warunkow technicznych, dokonanie przytgczen,
przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

» W cene umowng nalezy wliczy¢ wykonanie tablic orientacyjnych do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych, kiére majg by¢ wykonane zgodnie
z normg PN-86/B-09700.

» W cenie umownej Wykonawca uwzgledni rowniez utrzymanie zimowe chodnikéw
i ulic tj. od$niezenie, posypywanie piaskiem i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom
i pojazdom w obszarze Terenu Budowy.

» Wykonawca w ramach Umowy, po zakonczeniu Robét, ma uprzatng¢ Teren
Budowy i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.15 Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie intensywnego osadnictwa
pradziejowego i $redniowiecznego oraz na terenie miejscowosci 0 metryce
Sredniowiecznej. W zwigzku z tym wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego
archeologa badan archeologicznych, obejmujgcych staty nadzér archeologiczny i w razie
koniecznosci ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowg za pozwoleniem
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

1.6 Nazwy i kody robét w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia

-Wymagania Ogdélne” nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
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Lp.| NrST Nazwa ST Grupy/Klasy/Kategorie/

1. |ST-01.00 | Organizacja ruchu zastepczego |45000000-7: 45233000-9

45000000-7: 45100000-8/
45110000-1, 45120000-4/
45111000-8, 45112000-5,
45113000-2, 45121000-1,
45122000-8

ST-02.00 | Roboty przygotowawcze
ST-02.01 | Wytyczenie trasy i punktéw
wysokosciowych
ST-02.02 | Zabezpieczenie zieleni

45000000-7: 45500000-8, 45200000-9,
45500000-2/

45110000-1, 45120000-4, 45220000-5/
45111000-8, 45112000-5, 45113000-2,
45121000-1, 451222000-8,
45221250-9

Roboty ziemne
3. |ST-03.00 |i odwodnieniowe

45000000-7, 74000000-7: 45200000-9,
45500000-2, 74300000-2 /
45230000-8, 74310000-5/
45231000-5, 45232000-2, 74313000-6

4. |ST-04.00 Budowa sieci wodociggowej

5. |ST-05.00 | Odtworzenie nawierzchni 45000000-7: 45233000-9

1.7 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
nadzorowania nad realizacja budowy.

Laboratorium —laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Umowy oraz
oceng jakosci Wyrobow budowlanych oraz Robét.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — 2z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga, sg zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja Projektowa (DP) - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe —
sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robét budowlanych, projektdw wykonawczych w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robdt budowlanych, przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajgcych siecia.

> Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

» inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

» opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
>

geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtbwnych osi naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperow),

A\

geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

A\

pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

> geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajgcych zakryciu,

» pomiarze stanu wyjsciowego obiektébw wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych — zespét czynnosci
zmierzajgcy do okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie

i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspblnego
Stownika Zamoéwienh (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci  obstugi, przeglgdow i zabiegédw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektoéw interesu wspdélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Przedmiar Robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajacy przyjety
stopien scalenia robdét.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - gbérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub  calkowita  modernizacja  (zmiana  parametréw  geometrycznych  trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako
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wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Skréty uzywane w niniejszej ST nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
DP — Dokumentacja Projektowa

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PN — Polska Norma

PN — EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich

BN — Branzowa Norma

Dz. U. - Dziennik Ustaw

DTR — Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania formalne

Wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) wbudowane w ramach Umowy muszg byc¢
dopuszczone do stosowania zgodnie =z Ustawg o wyrobach budowlanych
z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881. Inspektor Nadzoru zaakceptuje lub
odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformutowane w Umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzgdzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Ilub
dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych
parametrow wyrobdw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku mogg byé
stosowane inne rbwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2 Zrédta wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobow przeznaczonych do Robé6t, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczagce zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu
budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych wyrobéw budowlanych z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociggowej dz.225mm taczacej miejscowosé Nowa Wies Wroctawska- Zabrodzie




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST - 00.00 Wymagania ogolne
Str.25

2.3 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc
w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowo — jakosciowych wyrobdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne zwigzane
z dostarczeniem wyrobdéw budowlanych do Robét.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopow na Terenie Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, bedg wykorzystane do Robét lub wywozone
poza teren budowy odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspekiora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi ktére zostaty
wyszczegoblnione w Umowie. Eksploatacja zrédet wyrobéw budowlanych bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytwoérni wyrobéw budowlanych

Wytwérnie wyrobdéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki wyrobéw budowlanych mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
wyrobow pod wzgledem jakosci.

W przypadku prowadzenia inspekcji wytwérni przez Inspektora Nadzoru bedzie on miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobdéw podczas
przeprowadzania inspekcji, jak rowniez wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5 Wyroby budowlane nieodpowiadajagce wymaganiom

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow do innych
rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az beda
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ i wtasciwosci do Robét, dla ktérych sg przeznaczone i byty dostepne dla Inspektora
Nadzoru do kontroli.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania wyrobdéw budowlanych innych, lecz
w klasie ujetej w ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed zastosowaniem wyrobu lub w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagato badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Ostatecznie
wybrany i zaakceptowany wyrdéb budowlany nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazanym w ST, DP, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w dokumentach jw., sprzet winien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli DP
lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow  Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany
i niedopuszczony do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
wyrobow budowlanych. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie.

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociggowej dz.225mm taczacej miejscowosé Nowa Wies Wroctawska- Zabrodzie




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST - 00.00 Wymagania ogolne
Str.27

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisbw o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy
lub poleceniom Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z utrzymaniem s$rodkéw transportu, transportem
w ramach przedmiotowego zadania ponosi Wykonawca.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z DP,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach Umowy, DP i ST, a takze w obowigzujgcych normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
wyrobow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach wyrobdéw
budowlanych, zdobyte doswiadczenie, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki majace
wplyw na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

PZJ bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng opisujaca:
» organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

o organizacje ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robot,
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
»  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robdt (kierownikbw robot majgcych stosowne
uprawnienia),

» system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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» sposOb oraz forme prowadzenia wynikdw koniecznych badan, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych ewentualnych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

Czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami
technicznymi, oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia
pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do ich magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw,

> sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

> sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek dla poszczego6lnych elementéw Robdt,

> sposOb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci wyrobow budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan wyrobéw budowlanych oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow
budowlanych oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej DP i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych wyrobéw budowlanych dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobéw budowlanych. Wszystkie koszty
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zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow budowlanych ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych
wyrobow budowlanych, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane
wyroby nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki beda odpowiednio opisane i o0znakowane
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, DP, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich
wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, lecz nie pbzniej niz w terminie okreslonym w PZJ, na formularzach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u zrodfa ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy
i Producenta.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, oceni zgodnos$¢ wyrobdéw budowlanych i Robot ze ST na podstawie wynikow
badan, dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jesli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, lub oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci wyrobéw budowlanych i Robét z DP i ST. W takim przypadku koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.
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6.7. Ocena jakosci wyrobow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci wyrobow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia wyroby posiadajgce certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z pOzniejszymi zmianami), ktére potwierdzg ich
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

Wyroby stosowane do budowy sieci wodociggowych i majgcych kontakt z wodg pitng
muszg posiadac¢ atest PZH na kontakt z wodg pitng. Wyroby budowlane posiadajgce
atesty mogag by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
wiasciwosci z ST to takie wyroby i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

1) Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdét oraz stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra go dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:
1. Inwestor,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Projektant,

Kierownik budowy,

Kierownik robét budowlanych,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

N o g~ 0D

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie w ramach dokonywanych czynno$ci
kontrolnych.

Dziennik Budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla osdéb
upowaznionych. Dziennik Budowy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajgcy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
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Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

2) Ksiega Obmiaréw — stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi
Obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wyrobow, atesty higieniczne,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy:
Obok wymienionych w punktach 1+3 zalicza sie n/w dokumenty:
decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z projektem budowlanym,
projekt wykonawczy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
operaty geodezyjne,
dokumenty dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane
i urzgdzenia,
protokoty préb, badan laboratoryjnych,
protokoty odbioru Robét (czesciowe i koncowy),
protokoty z narad i ustalen,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
rysunki i opisy stuzace realizacji Robét,
korespondencije dotyczaca budowy.

VVVVVY VVVVVY

5) Przechowywanie dokumentéw budowy:
Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru
| przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét, zgodnie z DP
i ST, w jednostkach ujetych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich
wykonaniem. Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdziekolwiek w ST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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uwzglednienia i ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne lub uzupetnione dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar Robo6t bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i wyrobéw budowlanych

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone bedg w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m° — wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m® — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypul.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymogami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét, beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdt.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc
w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy
Robot. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Proby

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby zgodnie z zakresem okreslonym
w  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych aprobatach technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 2 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po
ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob, a Préby te zostang
przeprowadzone w ciggu 3 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczone wyniki tych Prob.

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wszystkich wymaganych prob (m.in. ci$nienia,
szczelnosci), lezg po stronie Wykonawcy.

8.2. Odbiory

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy :

» Odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
» Odbidr czesciowy,

» Odbiér koncowy,

» Odbiér pogwarancyjny.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przysztego
Uzytkownika oraz wszystkich wtadcicieli urzgdzen podziemnych i nadziemnych
wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

Wykonawca zapewni wiasnym kosztem i staraniem wykonanie badan zageszczenia
gruntu przez uprawnione jednostki ze szczegblnym uwzglednieniem prac w pasie
drogowym. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokét zdawczo-odbiorczy
sporzadzony przy udziale Zarzadcy drogi w przypadku prowadzenie robdt w pasie
drogowym. W pozostatych przypadkach wyniki badan zageszczenia gruntu zostang ujete
w protokole zdawczo-odbiorczym sporzadzonym na okoliczno$¢é przekazania teren
wiadajgcemu.

Wykonawca przed sporzgdzeniem harmonogramu realizacji zapozna sie z procedurg
realizacyjng i odbiorowg, w szczegdblnosci w zakresie termindéw, obowigzujgca
w ZGK Katy Wroctawskie.

Do odbioru préby cisnieniowej szczelno$ci dla sieci wodociggowej, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru szkice geodezyjne.

Czynnosci zwigzane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbiorow, Wykonawca wykona i opracuje wiasnym kosztem i staraniem.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawicieli Uzytkownika.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg DP, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawicieli Uzytkownika.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Dokumenty do odbioru czescioweqo:

1.  Swiadectwa jakosci wydane przez  Producentéw  wyrobéw  zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

2. Dokumenty na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen.

3. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonej armatury.

4. Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi sieci,

5. Deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, wraz
z kopia aprobaty, dla wyrobéw budowlanych

6. Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobéw do kontaktu z wodg pitna.

7. Opinie sanitarne wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
na wigczenie wodociggu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851).

8. Protokoty badania spawdw,

9. Protokoty badania zgrzewow

10. Protokoty z inspekcji TV rurociggdéw - tasma video lub nagranie na ptycie CD — 1szt.

11. Protokoty zageszczenia gruntu: protokét sporzadzony przy udziale zarzadzajgcego
droga, w przypadku prowadzenia robo6t w pasie drogowym. Zabudowe wykopdéw
nadawczo-odbiorczych i ocene stanu zageszczenia wbudowanych gruntéw na
odcinkach miedzy projektowanymi watami przeciwpowodziowymi oraz w pasie
ochronnym watéw (50m od stopy watéw), w tym wykopdw przy studzienkach
odpowietrznika i czyszczaka nalezy wykona¢ pod nadzorem geotechnicznym, gdy
dotyczy. W pozostatych przypadkach: protokoty zageszczenia gruntu wykonane
przez Wykonawce.
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12. Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko Ilub podmiotom majgcym
pozwolenie na dalszg przerdébke lub utylizacje odpaddéw, protokoty kwalifikacji
odpaddéw i zdania ztomu,

13. Protokoty przekazania terenu wiascicielom.

14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robot

Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robét.

Procedura odbioru koncowego rozpocznie sie nie pdzniej niz 14 dni od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét.

Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie ponizej.

Odbioru koncowego robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy
i Przedstawicieli Uzytkownika.

Dokumenty do odbioru kohcoweqo:
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru kohcowego robét sg dokumenty ujete
w Warunkach Umownych. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wtasnym
kosztem i staraniem przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy,
2. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB iPW)
Z naniesionymi zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inspektora Nadzoru
oraz DP dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy —
(3 kpl.)
3. Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi sieci i obiektdéw
towarzyszacych
4. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu - 1 oryginat
mapy oraz 3 kopie mapy w formie papierowej, wersja elektroniczna mapy
zapisana na ptycie CD (1 szt.),
5. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiarow (oryginaty),
6. Protokoty przekazania terenu budowy,
7. Protokoty przekazania terenu uzytkownikom,
8
9

. Protokoty odbioréw czesciowych, zanikowych i podlegajgcych zakryciu,
. Protokoty z inspekcji TV rurociggu - tasma video lub nagranie na ptycie CD —
1szt.
10. Protokoty préb i pomiaréw,
11. Protokoty odbioru technicznego weztow,
12.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STiPZJ,
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13. Protokoty zageszczenia gruntu: protokét zdawczo odbiorczy sporzadzony przy
udziale =zarzadcy drogi i ZGK w Katach Wroctawskich, w przypadku
prowadzenie robdt w pasie drogowym.

14.Deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczna,
wraz z kopig aprobaty, dla wyrobéw budowlanych

15.Swiadectwa jakosci wydane przez Producentdw wyrobéw zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

16.0Opinia sanitarna wyrazajgca zgode na stosowanie materiatbw w instalacji do
przesytania wody,

17.Dokumenty na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

18. Notatki stuzbowe dotyczgce wykonanych robot,

19.Instrukcje eksploatacji, konserwacji iobstugi dla dostarczonych urzgadzen
technologicznych.

20. Instrukcje obstugi,

21.Instrukcje eksploataciji,

22.Instrukcje BHP,

23.Dokumentacje techniczno ruchowe zamontowanych urzgdzen - armatury (DTR),

24. Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobéw do kontaktu z wodg pitna.

25.0pinie sanitarne wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego na wigczenie wodociggu do eksploataciji (Dz. U. z 2006r. Nr 122,
poz. 851)

26.Protokoty badania zgrzewéw,

27.Kopie kart przekazania odpaddéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym
pozwolenie na dalszg przerdbke lub utylizacje odpaddw, protokoty kwalifikacji
odpadow i zdania ztomu,

28.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz
przegladzie stwierdzajgcym sprawnos$¢ zamontowanej armatury z uwzglednieniem zasad
opisanych dla ,,Odbioru koncowego robot”.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inwestora tj. ZGK Katy Wroctawskie, UM w Katach Wroctawskich oraz wszystkich
wiascicieli urzadzen podziemnych inadziemnych wystepujgcych na danym odcinku
odbiorowym.

Uznaje sie, ze uzyskanie wszystkich dokumentéw niezbednych do w/w odbioréw
Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na witasny koszt.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST
i w Dokumentacji Budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowacé w szczegdlnosci:

» robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych wyrobéw budowlanych wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu, i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy
iplac budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru
o lokalizacji zaplecza jest wskazane;

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

» do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. PrzejSciowe
Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru na podstawie ,wykazu rob6t wykonanych czesciowo”. Podstawg ptatnosci bedg
ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatgcznikiem do umowy.

9.2. Rozliczenie robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty prac towarzyszgcych i tymczasowych zostang ujete przez Wykonawce
w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.
Ceny jednostkowe bedg uwzglednia¢ koszty zgodnie z punktem 9.1.

UWAGA: Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych wymienionych w pkt 1.3
ST-00.00 w petni ponosi Wykonawca robét. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robot
i prac wynikajgcych bezposrednio od o0s6b i instytucji uzgadniajgcych rozwigzania
projektowe w ramach przedmiotowego zamowienia.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowa

Koszty zawarcia ubezpieczen wynikajgcych z warunkéw Umowy ponosi Wykonawca
i zostang one ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robét.
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9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
ponosi Wykonawca i zostang one ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych
Przedmiaru Robét.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

10.1.1 Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych branzy instalacje
sanitarne i zwigzanych z nimi robét ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych oraz
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastepczego:

1. Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu z dnia
25.07.18.

Decyzja nr 1068/2018 Zarzadu Powiatu Wroctawskiego z dn. 31-10-2018

Decyzja nr 78/2018 Burmistrza Miasta Katy Wroctawskie z dn. 12-07-2018
Uzgodnienie projektu wydane przez ZGK Sp. z 0.0.

Protok6t narady koordynacyjnej nr SP.GN. 6630.1373.2018 z dn. 30-11-2018 oraz
SP-GN.6630.1526.2018 z dn. 04-01-2019

6. Opinie i uzgodnienia do czasowej organizacji ruchu

aRrLD

UWAGA: Przedstawione powyzej dokumenty i ustalenia techniczne bedgce podstawg
rozwigzan technicznych przedmiotu zaméwienia, znajdujg sie w DP.

10.2. Normy i akty prawne obowigzujace przy realizacji niniejszej Umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z przytoczonymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)
lub odpowiednimi normami krajéw UE, ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami z nig
zwigzanymi iinnymi przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych przepiséw
przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169 poz.1386).

Akty prawne obowigzujgce przy realizacji niniejszej Umowy:

1. USTAWY:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., na podstawie obwieszczenia
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy PRAWO BUDOWLANE , Dz. U. 2016r. poz. 290,
z dnia 8 marca 2016 r. pézniejszymi zmianami
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> OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia

19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony

Srodowiska, Dz.U.2016.672 z dnia 16 maja 2016 r.

» Dz.U.2016.1987 z dnia 9 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach

> Dz.U.2016.2134 z dnia 23 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE MARSZALKA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

» zdnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2016.778 z dnia 4 czerwca 2016 r),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 1414
z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. 2011
nr 227 poz.1367 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.).

2. ROZPORZADZENIA:

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003
nr 47, poz.401)

» Rozporzagdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

» Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrbw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko Dz.U. 2016 poz.71

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadéw ( Dz. U. z 2014r. poz.1923 z pbézniejszymi zmianami).

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463),

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124)

Uwaga: Powyzsze akty prawne mogg by¢ nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy”
nalezy je tgczy¢ odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

Z uwagi na znaczng ilo$¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi
obowigzujgcymi w momencie wykonywania rob6t budowlanych.
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