



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Łódź, dnia 5 grudnia 2022r.

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane polegające na budowie miejsca odpoczynku rowerzystów (MOR) na terenie Gminy Nowosolna – RI.271.1.15.2022.

INFORMACJA

o zmianie terminów składania i otwarcia ofert wraz z odpowiedzią na pytanie wykonawcy.

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. - dalej Pzp) Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą.

Nowy termin składania i otwarcia ofert Zamawiający ustala na:

- a) Nowy termin składania ofert 13 grudnia 2022r. do godz. 15:30.
- b) Nowy termin otwarcia ofert 13 grudnia 2022r. godz. 15:45.

W załączeniu Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ujednoliconą treść SWZ Zamawiający przekaze w chwili opublikowania odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Ponadto działając na podstawie art. 284 ust. 3 PZP Zamawiający informuje, że wpłynęło do pytanie do treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy: opisem w projekcie, rysunkiem przekrojowym nr5 a Przedmiarem. W projekcie i na rys.przekrojowym nr 5 mowa jest o wykonaniu całej nawierzchni z kostki betonowej gr.8 i obrzeży betonowych 8x30x100. Natomiast w przedmiarze poz. 33, 35, 36, 42, 43, 45, 46 - opisane pozycje dotyczą nawierzchni granitowych, o których nic nie wspomina projekt ani rysunek przekrojowy Cena między kostką a granitem jest duża, projekt nie wspomina nic o granicie, natomiast przedmiar opisuje granit w wielu pozycjach.

Ad. 1

Zamawiający informuje, że przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Jednocześnie Zamawiający informuje, że roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Z poważaniem

Piotr Szcześniak