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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia nadana przez zamawiajgcego

Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg i przystosowaniem dla potrzeb sali
multimedialnej w budynku gtéwnym w siedzibie Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie dz. nr ew. 22/2, ul. Spedytorska 6/7, miasto Szczecin.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
i wykonczeniowych zwigzanych z remontem sali konferencyjnej wraz z modernizacjg
i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku gtéwnym w siedzibie Wojewodzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

1.2.1. Roboty budowlane

W ramach prac zwigzanych z remontem sali konferencyjnej wraz z modernizacjg
i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku gtéwnym w siedzibie Wojewodzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie projektuje sie wykonczenie pomieszczenia:

- §ciany i strop - po wykonaniu instalacji - gtadzione, malowane farbami do wnetrz

- projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt g-k na wieszakach stalowych
systemowych mocowanych do istniejgcego stropu.

- posadzka i cokoty - po wykonaniu instalacji - nowa wyktadzina pvc

- przysfanianie okien - roletami sterowanymi elektrycznie

- oprawy oswietleniowe - lampy wiszgce halogenowe do usuniecia,montaz
zaprojektowanego oswietlenia wbudowanego w sufit podwieszany.

1.3. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane i wykonczeniowe prowadzone bedg w uzytkowanym budynku oraz
w sgsiedztwie budynkéw nalezgcych do zespotu zabudowy Wojewddzkiej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej. Wykonawca jest zobowigzany jest zabezpieczy¢ sgsiednie pomieszczenia
w zakresie koniecznym do wykonania w/w zadania. Koszt zabezpieczeh nie podlega odrebnej
zapfacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot budowlanych protokolarnie
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszg specyfikacje techniczng. Wykonawca
nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych celéw niz prace wynikajgce z umowy o
wykonanie robot budowlanych.

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatéw przed dostepem 0so6b trzecich w catym
okresie trwania budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe Srodki i materiaty zabezpieczajgce niezbedne do
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ochrony robot i pomieszczen sgsiednich. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej
zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen i wyposazenia istniejgcego wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci spotecznej innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

* Lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
* Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
1.4.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco pozbywaé sie w sposoéb legalny wszelkich odpadéw
wytworzonych w toku prac optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat na placu
budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatbw odpadowych wykonawca musi
posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
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na uzycie tych materiatéw od witasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli wykonawca
uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wiasnego zaplecza
socjalnego  zgodnie z  przepisami  ochrony p-poz, PIP, Sanepid i BHP.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego zaplecza.
Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktéry bedzie regularnie
oprézniat na swoj koszt.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng - nazwy i kody

45432111-5 - Ktadzenie wykfadzin elastycznych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421145-2 - Instalowanie rolet

39130000-2 - Meble biurowe

39112000-0 - Krzesta

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z
2004r Nr 92, poz. 881) Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére
posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentacji technicznych,

 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.
W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny ich
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. W kazdym przypadku uzycia przez
wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu rownowaznego zamawiajgcy uzna, ze wyrob spetnia
wymaogi okreslone w kosztorysie naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot, jezeli jego cechy uzytkowe oraz parametry techniczne bedg takie same lub lepsze od
parametrow materiatow, wyrobdw okreslonych przez zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku
wykonawca winien udokumentowaé cechy, parametry techniczne stosownym dokumentem
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(Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty) potwierdzajgcym spetnienie przez
materiat, wyrob wymogow postawionych przez zamawiajgcego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robaot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do robot [ byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu rob6t w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem robdt w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
robét, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczajgcymi sprzet
do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw, sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robdét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robét

Roboty budowlane w zakresie objetym niniejszg Specyfikacje nalezy wykonywa¢ na podstawie
nastepujacych dokumentacji projektowych:

- projekt architektoniczno - budowlany,

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robot

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlana,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wyd.
ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanych
dokumentacji technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

- projekt architektoniczno - budowlany,
- kosztorysy na roboty budowlane, oraz przedmiary robét - specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robdét.
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5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robét do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

. Date przekazania Wykonawcy placu budowy;
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. Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

. Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
. Daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu;

. Zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét;

. Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

. Dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

. Wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
. Inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggly i wpisuje do
rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zatgcznik
do odbioru roboét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty: -
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania placu budowy,

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty narad i ustalen,

- Korespondencije na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - Odbidér wstepny
- Odbiér kohcowy

7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych  robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng  zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbiér koncowy robét

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badah i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru kohAcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

a) Odbidér kohcowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catos$ci.

b) Gotowosc¢ do odbioru koricowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu
(Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakonczenia roboét wpisem w dzienniku budowy.
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c) Jezeli Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od
daty jego dokonania, oznaczac to bedzie milczgce potwierdzenie gotowosci do odbioru.

d) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw technicznych robét zanikajgcych,

e) - atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

f) - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

g) Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.

h) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz
zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

i) W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdét.

J) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB. Cena obejmuje:

e robocizne
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkow, ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robét

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, bezusterkowy protokét wykonania i odbioru robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

- PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powioki.

- PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
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- PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmag
samoprzylepng).

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

- PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-97406 Ptyty warstwowe gipsowo kartonowe.

PN-EN 1021-1:2007 - Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych — Cze$é 1: Zrodto
zaptonu: tlagcy sie papieros

PN-EN 1021-2:2007 - Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych — Cze$é 2: Zrodto
zapftonu: rownowaznik ptomienia zapatki

PN-EN 13501-1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére saw
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z
poézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz.
907 z pozn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),

rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Szczecin, kwiecien 2022 r.
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