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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach
realizacji zadania i opracowanej dokumentacji:

,Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbidrki odpadéw
komunalnych wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem”, dz. 44, 47/5, 47/6,

obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark Warminski, 11-100 Lidzbark Warminski.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem”, dz. 44, 47/5, 47/6, obrgb 0003
Lidzbark, m. Lidzbark Warminski, 11-100 Lidzbark Warminski.

Zakres rzeczowy obejmuje montaz punktu o§wietleniowego o wyposazeniu:

* stup oswietleniowy 5 metrowy, bez wysiggnika lub inny réwnowazny,

fundament prefabrykowany B-70/B-71,
* oprawa LED 48W, 5000K, IP66, min. 7500lm od oprawy, asymetryczna,

* szafa sterujgca os$wietleniem pulsacyjnym i czujnikami o$wietlenia aktywnego

przejscia dla pieszych w systemie APP lub innym réwnowaznym
* okablowanie, sterowanie i zabezpieczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, Z ponumerowanymi

stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania



budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbidrce lub
remoncie obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zaplecza budowy.

1.4.6. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksiedze obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty materialéw koncowych i czgsciowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.



1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz
9 m.

1.4.18. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrédlo Swiatta, zawierajagce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng.

1.4.19. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.20. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
lub innego urzadzenia w pozycji pracy.

1.4.21. Szafa Oswietleniowa (SO) - wurzadzenie stluzace do zasilania obwoddéw
oswietleniowych, sterowania oraz ich zabezpieczenia.

1.4.22. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.23. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy cze$¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej
przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.24. Zblizenia - wystepuje wtedy, gdy odlegtos$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysoko$ci zawieszania najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii

i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg zgodnie z pkt. 1.1, STWiORB 1 poleceniami inspektora nadzoru

inwestorskiego.



1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
i wspotrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksigge obmiaru

robot oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 STWiORB.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatagczona do dokumentéw Przetargowych:
1.5.2.1.1. Opisy techniczne.
1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajag na okreslenie lokalizacji
1 charakteru robot, sg wystarczajace do ich wykonania.

Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez
Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 STWiORB.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji napowierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikéw innych
sieci 1 wlascicieli gruntdw o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac. aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
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publicznego. Uznaje si¢. ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie urzadzenia i materiaty
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bytly
w zadowalajagcym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o§wietleniowego

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do robét 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami

Kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

2.2. Shupy o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.



Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100 oraz z PN EN 1991-1-4.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych
w Dokumentacji Projektowej i PN-B-03200.

Spoiny nie moga wykazywac¢ peknie¢, a otwory na elementy laczace nie powinny miec¢
podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Nalezy zastosowac nast¢pujace stupy:
Punkt o$wietlenia ulicznego

- stup 5 metrowy, bez wysiegnika lub lub réwnowazny,

a) wysokos$¢ zawieszenia oprawy h 5 m

Stupy o wysokosci 5 m bez wysiegnika. Ksztalt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na
zalaczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 5 m.
Stup potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw producenta. Srednica stupa przy
podstawie minimum fi 1 14mm, podstawa stupa o wymiarach 300 x 300, rozstaw $rub 180x180.
Stup zabezpieczony ocynkiem. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta

na stup 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia do 20 lat.

2.3. Oprawy o$wietleniowe

Nalezy zastosowa¢ oprawe LED 48W 5000K min. 7500lm/oprawe, IP66, optyka
asymetryczna.

Wymagania dotyczace opraw:
- Gwarancja od producenta 10 lat (120 miesi¢cy) na oprawy, elektroniczny uktad zasilania oraz

modut sterownia.

- Materiat korpusu: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy polakierowany proszkowo
w kolorze szarosci z palety RAL. Komora optyczna i elektryczna zabezpieczona przed korozja
powleczona proszkowo nie dopuszcza si¢ surowego materialu. Klosz z plaskiego szkta
hartowanego.

- Zewnetrzna powierzchnia odprowadzajaca ciepto umozliwiajagcego samooczyszczenie
(zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni umozliwiajagce samooczyszczenie

podczas opadéw deszczu).
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- Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi, a budowa oprawy umozliwi
wyming¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego.

- Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienie wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j.

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0 o do 10 o (montaz bezposredni) lub od 0 o do -15 o (montaz na wysiegniku).
Uchwyt powinien posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu
obréceniu opraw na wysiegniku. Uchwyt wykonany z tego samego materialu co korpus
oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa.

- Element mocujacy oprawy na stupie, wysiegniku (np: $ruby, podkiadki) muszg posiadaé
ochrong antykorozyjna.

- Stopien odpornosci klosza minimum IK 09 (wymagany jest raport z badan pochodzacych
z akredytowanego laboratorium).

- Stopien szczelno$ci obudowy dla czgsci optycznej i elektrycznej minimum IP66 (wymagany
jest raport z badan pochodzacych z akredytowanego laboratorium).

- Ochrona przeciwprzepi¢ciowa na poziomie minimum 10kV.

- Wspolczynnik mocy biernej przy redukcji mocy w zakresie od 100% do 50% >= 0,93.

- Oprawy wykonane w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa
swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

- Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70. Wymagany raport z badan
pochodzacych z akredytowanego laboratorium.

- Soczewkowy uktad optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie $wiatta niepozadanego,
spetniajacy norm¢ IEC/EN60598-1 oraz norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym EN62471
lub réwnowazng

- Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 90% po 100 000h.

- Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

- Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania
230V/50Hz.

- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy opraw od -400C do +400C.

- Oprawa musi posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracj¢ zgodnosci UE i certyfikaty

akredytowanego o$rodka badawczego ENEC Plus lub réwnowazne.
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2.4. Fundamenty

Nalezy zastosowa¢ fundament prefabrykowany B-60/B-61. Fundamenty prefabrykowany
nalezy wyposazy¢ w uchwyty transportowo — montazowe umozliwiajagce podniesienie
prefabrykatu.

Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C30/37 wg normy PN-EN 206,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

2.5. Szafka SO z systemem APP lub innym ré6wnowaznym

System aktywnego sterowania oswietleniem przej$cia dla pieszych powinno by¢
wyposazone w:
- czujniki ruchu wyposazony w uchwyty do regulacji wysokos$ci i promienia wigzki. Czujnik
zintegrowany jest z systemem ostrzegawczym wbudowanym z oznakowaniem pionowym,
- Szafa sterownicza do podigczona do zasilania 230 V,
- system wyposazony w magazyn energii - akumulator, ktéry pracuje w temperaturach od -
40°C do +65°C (nie posiada akumulatoréw, ktére traca pojemnos$¢ w niskich temperaturach),
- Kompletne okablowanie 12V oraz 3 V laczace czujnik ruchu z szafg sterownicza,

- Lampy ostrzegawcze 12V LED do znakéw D-6.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wilasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony $rodowiska

1 przepisami dotyczacymi ochrony §rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢

robot:
* zurawia samochodowego,
* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
* zespotu pradotworczego przenosnego 2,5 kVA,
» zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
* koparko-spycharki o tad. 0,15t,
* wibromtotu elektrycznego lub spalinowego do 3 kW,
* ciagnika kotowego,
* samochodu samowytadowczego,
* lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty instalacyjne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach dopuszczonych
przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac Sprzetem sprawnym technicznie. Z uwagi na zblizenia lub skrzyzowania z innymi
sieciami na odlegtos¢ do 3 m, roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ rgcznie pod

nadzorem wiascicieli poszczego6lnych sieci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasnosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora

nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametrow technicznych.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu.
* samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dtuzycowej,
* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
e samochodu dostawczego,
* przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez

wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem
(Umowg) oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg w pkt. 1.1., wymaganiami STWiORB, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji

Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji

14



Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Roboét oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicielu istniejagcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw
kontrolnych wykonywanych rgcznie i pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Montaz opraw os$wietleniowych, ziacz kablowych-stupowych, uziemien oraz kabli
powinien by¢ realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami ochrony
przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych na napigcie do 1 kV oraz
instrukcja montazu tych urzadzeh oraz zasadami obowigzujagcymi w elektryce w uktadzie

TN-C. Wykonawca opracuje powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng i techniczng.

5.2. Wykopy pod stupy o$§wietleniowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana
w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy
oswietleniowe, zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.
Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie wykopow mechanicznie przy zastosowaniu koparek. W obu
wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu

i zgodnie z PN-B-06050.
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5.3. Montaz stupow oswietleniowych

Stupy nalezy montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych lub wylewanych na mokro.
Przed przystgpieniem do montazu fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci.

Srednica wykopu pod prefabrykat powinna byé¢ o 20% wicksza od jego wymiaru
nominalnego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem oraz wyraznie oznakowac taSma
koloru biato- czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu prefabrykatu pozostatlo§¢ wykopu
nalezy zasypa¢ zwirem przy czym kazda 30 cm warstwe nalezy zagescic.

W miejscach o wigkszej iloSci urzadzen podziemnych prace ziemne winny byc¢
wykonywane recznie - przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie miejsc
instalacji stupéw uprawnionej jednostce geodezyjnej.

- rozpoczecie robot nalezy uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami,

- materialy, urzadzenia i osprzet muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary: rezystancji uziemienia,

- wykopy pod fundamenty w poblizu sieci (gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, itp.) prowadzi¢ recznie

- fundamenty instalowa¢ w odlegtos$ciach:

* od sieci gazowej — 1 m

* od sieci elektrycznej — 1 m

* od sieci wodociggowej — 1 m

* od innych instalacji podziemnych — 1 m

* od krawedzi jezdni min 0,5 m

* od granicy dziatki — 0,5 m

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazda oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggni¢ciu przewodow zasilajagcych do stupéw
1 wysiegnikéw. Oprawy ustawi¢ z katem 5 stopni.

Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw
po wprowadzeniu do nich przewod6éw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialty swego potozenia

pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.
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W przypadku zmiany opraw w stosunku do projektu Wykonawca dostarczy obliczenia
sprawdzajace uzyskiwanych parametrow o$wietlenia. Parametry te muszg spetnia¢ wymagania

STWiORB.

5.5. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu

powinien 0si3gnac¢, co najmniej 1,00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. Aby
osiggna¢ zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrolg robét
1 jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.1.1 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Atesty jakosci materialow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw dla
ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest
okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z STWiORB
to takie materiaty zostang odrzucone.

6.1.3. Dokumenty budowy.
6.1.3.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
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biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej

1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy

protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

1 harmonogramoéw robdét,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 koncowych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

1 w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.
6.1.3.2. Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym §lepym kosztorysie 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.
6.1.3.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 6.1.3.1.16.1.3.2.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.
6.1.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét nalezy sprawdzi€, czy materialy, ktére beda uzyte do
budowy linii posiadajg zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracje Zgodnosci. Po skompletowaniu
materiatow przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie:

* prostoliniowosci stupéw, wysiegnikéw i $rub,
e stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

* zgodnosci rodzaju materialéw z Dokumentacjg Projektowa.
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6.3. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sposéb

usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.4. Latarnie

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie o§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
* doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
* prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
* jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowe;j
oraz na zaciskach oprawy,
* jakosci potaczen srubowych stupéw, wysiegnikow i oprawy

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang
poprawione wedlug konstrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang przez Wykonawce lub Inspektora nadzoru.
7.1.1. Zasady oKkreslania ilo$ci robot i materiatow.

Diugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;j.
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7.1.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robaét.
Obmiar rob6t zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w ksiedze obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu punktu oswietlenia ulicznego
hybrydowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu punktu oswietlenia ulicznego
solarnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkag obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu punktu o$wietlenia parkowo —
ogrodowego solarnego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu punktu znaku aktywnego D-6

z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujagcym
etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze¢sciowemu,

c. odbiorowi koncowemu,

o

odbiorowi ostatecznemu,

e. odbidr roboét zanikowych.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikowych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany z czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
1 uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* wykopy pod stupy,
* wykonanie fundamentéw,

* wykonanie uziomoéw.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy
robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t 1 przyjecia dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie 8.5. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty

dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
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1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa
1 STWiORB. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajagcych i1 poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:
* dokumentacj¢ powykonawcza,
* specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikowych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych,
» atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
* powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone
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przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich poprawy na

wilasny koszt.

8.6. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatno$¢ za wykonanie sieci o$wietleniowej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa na podstawie obmiaru robdt, atestow produktéw materiatdw oraz oceny jakosci
wykonywanych robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa i budowy o$wietlenia drogowego. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie montazu kompletnego

punktu o$wietlenia solarnego w sktad ktérego wchodzi:

* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia

Jakosci,
* zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
* zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

* zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania

robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

24



oznakowanie robot,

roboty ziemne,

oplaty za sktadowanie,

wykonanie wykopow,

wykonanie przekopéw kontrolnych,
oznakowanie robot,

montaz oprawy,

montaz fundamentu,

wykonanie zasypek,

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowag a nie ujetych

w innych branzach,

wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowg a nie ujetych w innych

branzach,

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

podiaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWiORB,
przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

uporzagdkowanie terenu robdt; wywdédz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami

utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
wykonanie wszelkich niezbednych badan i prob.

Inne niezbedne prace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty.
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie.

4. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
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wsporczych.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
11. PN-C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
13. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.
14. PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.
15. PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.
16. PN-E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
17. PN-IEC598-1+A1/94.
18. PN-EN2002/60598-2-3 Oprawy o$wietleniowe - wymagania ogélne szczegétowe drogowe
i uliczne.
19. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.
20. PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce poliwinitowej
na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
zn. 0,6/1kV.
20. PN-IEC 60364. "Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie
1 budowa, ochrona od porazen pradem elektrycznym.
21. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
22. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.
23. PN-H-93200 Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.
24. PN-M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
25. PN-0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania.

26. BN-80/6112-28 Kit miniowy.
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27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

28. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

29. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

30. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy,
czarny.

31. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.

32. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

33. N SEP — E - 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

34. N SEP - E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

35. P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

36. PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

37. PN-E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

38.PN-E-05009-54 Uziemienia elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10.2. Inne dokumenty

39. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.

40. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

1 rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10.04.1972r.

41. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — Cz¢s¢ V
Instalacje elektryczne, 1973r.

42. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ wurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z dn. 26.11.1990r.

43. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB
w 1982r.

44. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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45. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do

rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

46. Rozporzadzenie ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 poz. 473 z 1990 r.).

47. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z p6zniejszymi
zmianami.

48. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami).

49. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

z pézniejszymi zmianami.

50. Dokumentacja projektowa:

,Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw

komunalnych wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem”, dz. 44, 47/5, 47/6,
obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark Warminski, 11-100 Lidzbark Warminski z sierpnia 2024 r.
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