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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbidrki odpaddéw komunalnych przy ul. Astronoméw, w
Lidzbarku Warminskim, dz. nr 47/5, 47/6, 44 obreb 3, Gmina Miejska W Lidzbarku Warminskim,
Zamawiajacym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowy budynek gospodarczy stanowi¢ bedzie ostone na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw. W budynku
bedzie miescito sie min. 22 szt. pojemnikéw o pojemnosci 11001. Dostep do budynku bedzie zapewniony poprzez drzwi o
szeroko$ci 140cm. Przewiduje sie utwardzenie terenu, bez wykonywania stopni ani progéw w celu zapewnienia
mozliwosci transportu pojemnikéw na zewnatrz budynku oraz zapewniania dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

13.2 Ogélny zakres robdt

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ kompleksowo jak jedno zadanie lub podzieli¢ inwestycje na etap
zawierajacy wykonanie prac ziemnych, nawierzchni utwardzonych oraz fundamentéw, oraz etap zawierajacy
pozostaty zakres prac zwigzanych z konstrukcjg budynku.

133 Zakres robot do wykonania

Roboty ogdlnobudowlane:
—  Prace ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod projektowane elementy zagospodarowania,
—  Zageszczenie podtoza, oraz wykonanie podbudowy wg dokumentacji projektowej oraz fundamentéw,
—  Wykonanie nawierzchni utwardzonych dojscia, dojazdu, opaski w okut budynku oraz posadzki budynku wraz z
odbojami wewnetrznymi.
—  Montaz éwczednie przygotowanej konstrukgji budynku oraz elementéw wykonczeniowych,
—  Montaz stolarki oraz odbojéw zewnetrznych,
—  Prace przygotowawcze towarzyszace wyzej wymienionym robotom.
Zagospodarowanie terenu:
—  Wykonanie nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej
—  Roboty porzadkowe

134 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

Prace towarzyszace:
- nadzér inwestorski
— nadzdr autorski
- inwentaryzacja powykonawcza
Roboty tymczasowe:
—  wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy i umieszczenie tablic ostrzegawczych

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robot
1.4.1 Spis projektéw i rysunkéw

= Projekt budowlany ,Budowa wiaty $mietnikowej na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem”

14.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

= SST-1 - Specyfikacja ogdinobudowlana
Ze wzgledu na rodzaj wystepujacych prac, sporzadza sie jedna specyfikacje szczegétowa dla catego
zamierzenia.

143 Wykaz innych dokumentéw majacych wptyw na realizacje inwestycji

=  Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
= Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia



= Oferta wykonawcy

*  Harmonogram terminowo — rzeczowo - finansowy

»  Karta gwarancyjna

»= Informacja o przewidywanych zmianach postanowiert umowy

144 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji — kosztorysu $lepego

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiajagcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest
wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobédw budowlanych oraz urzadzen technicznych. Inspektor Nadzoru
branzy budowlanej peti role Zarzadzajacego realizacjag Umowy oraz koordynatora Inspektoréw Nadzoru innych branz —
jezeli zostang ustanowieni.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo do danego rodzaju Robdt budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i konserwacji,

4) whasciwosci uzytkowe i wiasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom
oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegdtowy sposob
znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wiasnosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentdw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane
sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zatgczona do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub
uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowy budynek potozony bedzie na dziatce 47/5 i 47/6. Teren utwardzony bedzie obejmowat dziatki nr 44.
Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ na obu dziatkach. Zezwolenia i uzgodnienia na prowadzenie prac oraz
organizacje placu budowy uzyska Wykonawca.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach umowy.
Teren budowy a w tym zaplecze, nalezy organizowa¢ na dziatkach objetych inwestycja.
Media w postaci wody oraz zasilania w energie eklektyczng beda zapewnione przez Zamawiajacego w porozumieniu z
Uzytkownikiem lub w zakresie wtasnym przez Wykonawce. Koszty poniesie Wykonawca na podstawie podlicznikow
zainstalowanych na wtasny koszt lub ryczattu.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1)  dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.
W czasie przekazania terenu wykonawca przekazuje zamawiajgcemu:
1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

223 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

224 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na zatgczonej mapie zasadniczej
dostarczonej przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalagji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na zatgczonej mapie zasadniczej dostarczonej przez zamawiajgcego.



2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywédw w zakresie
ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenhstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajagcemu realizacjag umowy do akceptagji
nastepujgcych dokumentow:

1)  projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4)  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5)  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
Projekt organizacji robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Uzytkownikiem przedmiotowego obiektu.

233 Szczegobtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie. Harmonogram ten powinien zawiera¢ co najmniej przewidywane dane czasowe dotyczace:

1. wejscia wykonawcy na plac budowy,
wykonywania robét przygotowawczych,
wykonania zagospodarowania placu budowy,
wykonania infrastruktury na placu budowy,
rozpoczecia zasadniczych robét budowlanych,
ukonczenia zasadniczych robdt budowlanych,
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7. likwidacji zagospodarowania placu budowy z przywréceniem do stanu pierwotnego uzytkowanych drég i
placow,
8. koncowego odbioru.
Wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep roboét w zakresie zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

234 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

235 Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogodlna opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz ~ wyposazeniem — w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzeh przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
241 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaroéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiagzujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r)). Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych elementéw robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy



- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegélnie w odniesieniu do
wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okredleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru roboét,
wykorzystujac opis pozydji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

243 Inne istotnie dokumenty budowy

Oprdcz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.11 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
1)  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

3)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

4) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
5)  Protokoty odbioru robdt,

6) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

7)  Korespondencja dotyczaca budowy.

244 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajagcego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robodt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

1) Rysunki robocze

2) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

3) Dokumentacja powykonawcza

4) Instrukcja eksploatacji i konserwadcji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia i
zaadresowane w sposéb okreslony w umowie.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnoé¢ z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdédw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

252 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazdw,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za omyiki lub braki w nich zawarte.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byc tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzehn wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki
sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonad przegladu ich wzajemnych powiagzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:

1) Nazwa inwestydji:

2)  Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikagji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.53 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.
2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywad po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

254 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robdt
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

255 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1) Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4)  Gwarancje producenta

5)  Wykresy i ilustracje

6) Szczegdtowy opis funkgji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

7)  Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu
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10) Wiasciwa regulacja
11)  Procedury testowania

12) Zasady eksploatadji

13) Instrukcja wytaczania z eksploatagji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15)  Srodki ostroznoéci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,

wykazami czeéci, instrukcjami odnoénie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen
17) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowad lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19) Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawieh przetgcznikédw sterujacych i alarmowych
20) Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoridow i elementéw
dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjay umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowe]j realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej wytoniony przez
Zamawiajacego w drodze przetargu.

4. MATERIALY | URZADZENIA
4.1 Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacje o zrddle produkgcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zZrodfa dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktére
zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich iloé¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Wymagane jest, aby uzyte materiaty i urzadzenia pochodzity z krajéw
nalezacych do Unii Europejskiej, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim swiadectwem.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowad dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:
1) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
2) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
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wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadal atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jedli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekdji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesdniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptadji zarzadzajacego realizacja
umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizadji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Przedmiotowa dziatki potozone sg przy ulicy miejskiej , dostep na zaplecze stanowi droga wewnetrzna. Dobre mozliwosci
dojazdu dajg mozliwosci zastosowania réznych srodkéw transportowych.

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewniac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdbw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatbw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowadé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjs umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
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witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.
W innym przypadku obowigzuja wszystkie wytyczne punktu nr 8.

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru roboét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukgji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m’, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Przewiduje sie stosowanie nastepujacych odbioréw robét:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe tj. odbiory elementdw robdt wyszczegdlnione w harmonogramie terminowo rzeczowo -
finansowym wykonania przedmiotu Umowy stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie elementu rob6t przedmiotu Umowy,

3)  Odbiér kohcowy,

Umowa okresla dokumenty jakie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru odpowiednio dla odbioréw
czesciowych i odbioru kohcowego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato na podstawie faktur czesciowych oraz faktury
koncowej na warunkach okreslonych w Umowie.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi kosztorysem powykonawczym na podstawie wartosci jednostkowych
kosztorysu ofertowego Wykonawcy i faktycznie wykonanej ilosci robét. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy nastapi po jego wykonaniu, na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét.

Gotowo$¢ do odbioru koficowego nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.
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10.2Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zardbwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

)
2)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych Swiadectw.
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