PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ.
Adres Inwestycji: Bolestawice nr 50, dz. nr 204, 205, Obreb Bolestawice 0002.

Zamawiajacy: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska.

Przedmiot zamowienia wraz z kodami CPV:
Nazwy i kody grup roboét:
45000000-7 Roboty budowlane,
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45232460-4 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych,
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

Nazwy i kody klas robot:

45420000-7 Roboty w zakresie montazu stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45210000-2 Roboty budowlane w budynkach,

45410000-4 Tynkowanie,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate.

Nazwy i kody kategorii robot:

45111300-1 Roboty rozbiorkowe,

45262120-8 Wznoszenie rusztowan,

45262110-5 Demontaz rusztowan,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,
45321000-3 Izolacje termiczne,

45324000-4 Roboty tynkarskie,

45442110-1 Malowanie budynkow,

45453000-7 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne,
45111100-9 Roboty w zakresie rozbidrek,

45331000-6 Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne — montaz.
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I. Czg¢s¢ opisowa
1 Dane ogolne

1.1 Cel przedsigwzigcia
Przedsigwziecie obejmuje: wykonanie projektu budowlanego (wielobranzowego) remontu budynku
swietlicy wiejskiej w Boleslawicach nr 50, z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i
pozwolen, w tym decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgloszenia robot
budowlanych, wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych, oraz uzyskanie decyzji na
uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.

Niniejszy Program F — U stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule 'zaprojektuj i wybudu;j”,

— przygotowania oferty przez wykonawce,

— zawarcia umowy z wykonawcag na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Budynek nr 50 na terenie wsi Bolestawice jest budynkiem niskim 2 kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna — $ciany z cegly pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej, stropy zelbetowe prefabrykowane, stropodach wentylowany konstrukcji
zelbetowej prefabrykowanej kryty papa termozgrzewalng. Schody dwubiegowe zZelbetowe.
Elewacja — tynk strukturalny cienkowarstwowy, cokét kamienny granitowy. Stolarka okienna z
profili PCV z szyba zespolong. Stolarka drzwiowa drewniana ptycinowa i ptytowa. Wyposazony w
instalacje :

e clektryczng i odgromowa,

e ogrzewania — instalacja c.o. z zasilaniem z kottowni lokalne;,

e kanalizacyjng — kanalizacja sanitarna podtaczona do zbiornika bezodptywowego,

e zimnej i ciepte] wody uzytkowe;.

Obiekt charakteryzuje si¢ nastepujacymi wielko$ciami uzytkowymi:

powierzchnia zabudowy: 293,46 m?
*  kubatura: 2.573,60 m’
powierzchnia uzytkowa: 479,37 m*

W wyniku przeprowadzenia planowanego zamierzenia budowlanego nie ulegna zmianie:
— zagospodarowanie terenu,
— powierzchnia zabudowy,
— sposob uzytkowania budynku (zmiana sposobu uzytkowania jednego pomieszczenia),
— powierzchnia uzytkowa,
— kubatura budynku,
— oraz inne pozostale parametry charakterystyczne budynku.

Ponadto remont budynku nie wptynie w sposob negatywny na Srodowisko naturalne i jest
zgodny z przepisami Prawa Budowlanego. Budynek znajduje si¢ w ewidencji zabytkow i jest objety
ochrong Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.



1.3 Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwieniem obejmuje:

wykonanie mapy do celéow projektowych jezeli bedzie wymagana,

wykonanie projektu budowlanego (wielobranzowego), z podzialem na cze¢$ci, tj. projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w
rozumieniu przepiséw aktualnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane, w ilosci po 4
egzemplarze kazdej czesci, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektroniczne;j
(format pdf) wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, projekt
budowlany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609) wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi
umozliwiajagcymi otrzymanie pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych.

wykonanie projektu technicznego w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, projekty wykonawcze bedace uzupehlnieniem 1
uszczegotowieniem projektow budowlanych wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z p6zn.zm.).
opracowanie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru zaprojektowanych
robot budowlanych 1 instalacyjnych w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z pdzn.zm.).

uzyskanie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, dotyczacej projektu
budowlanego, jezeli bedzie wymagana,

dokonanie zgloszenia robdt badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, wraz z
niezbednymi pozwoleniami 1 uzgodnieniami,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robdt w ilosci 2 egzemplarze w formie
papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie i
przedmiary robot majg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 Nr 130 poz. 1389).

wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz pelnienie nadzoru autorskiego.
uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, dotyczacej odbioru przedmiotu
zamowienia.

14 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

Gmina Jaworzyna SI. o§wiadcza, ze posiada prawo uzytkowania dziatek nr 204 i 205 Obreb
0002 Bolestawice oraz, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciag na cele
budowlane,

Obiekt posiada instalacj¢ elektryczng, zimnej i1 cieplej wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej, grzewcza,

Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiajacy udostepni wszystkie pomieszczenia
w budynku,



e Zamawiajacy posiada inwentaryzacje architektoniczng budynku, ktora stanowi zatgcznik do
PFU,

e Teren objety inwestycja nie jest terenem zamknigtym.

e (Ogoblna ocena stanu technicznego budynku — stan techniczny zadowalajacy.

1.5 Ogo6lne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢é dokumentacja projektowa

budowlana i wykonawcza w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i

pozwolen, czego nastepstwem bedzie wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich

odbiorow.

Zaplanowano nastepujacy zakres prac:
W zakresie zadania zaprojektuj i wybuduj planowana jest przebudowa catej drugiej
kondygnacje, w tym likwidacja komina na gltéwnej Sali $wietlicy, zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia biblioteki na pomieszczenie kuchenne, doprowadzenie wody 1i
odptywu do projektowanego pomieszczenia kuchennego, kapitalny remont wszystkich
pomieszczen na drugiej kondygnacji w tym sala $wietlicy, korytarz, pom. biblioteki
(kuchnia po zmianie sposobu uzytkowania), dwa pomieszczenia toalet z pomieszczeniem
gospodarczym. Ponadto zakres obejmuje kapitalny remont klatki schodowej. W ramach
robot planuje si¢ kapitalng przebudowe¢ posadzek z uwzglednieniem izolacji cieplne;,
remont $cian poprzez zdarcie istniejagcych powlok malarskich i wykonanie tynku
wapiennego, malowanie i wykonanie tynku z mozaikowego w obrebie korytarza i klatki
schodowej na wysokosci do 1,5 m, wykonanie sufitow z mozliwosciag wykonania sufitow
podwieszanych. Ponadto wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wymiang tablic
rozdzielczych 1 podzialem licznikow na trzech odrgbnych uzytkownikow, instalacja
oswietleniowa oraz wtykowa.

W ramach robot tynkarskich 1 malarskich wewnatrz budynku planuje si¢ remont $cian
poprzez zdarcie istniejacych powlok malarskich i skucie uszkodzonych tynkéw oraz
wykonanie tynkéw wapiennych i cementowo - wapiennych, malowanie tynkow 1 wykonanie
tynku mozaikowego w obregbie korytarza do wysokosci do 1,5 m. Ponadto wykonanie
remontu tynkow sufitéw, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania sufitow podwieszanych.

16 Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:
Powierzchnie uzytkowe pomieszczen podlegajacych remontowi:
Parter:

— przedsionek: 2,21 m?,

— hall / klatka schodowa: 35,45 m?,
— pom. pod schodami: 3,53 m?,
Pietro:

— haal / klatka schodowa: 56,26 m?,
— magazyn przy schodach: 7,48 m?,
— sala: 118,36 m?,

— zespot sanitarny: 4,58 m?,

— zespot sanitarny: 5,05 m?,

— biblioteka / kuchnia: 35,67 m?,



2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

W ramach wykonania ,,remontu budynku Swietlicy wiejskiej” w formule ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ” przewiduje si¢:
e wykonanie dokumentacji projektowej, szczegotowo opisanej w p. 1.3.,
e wykonanie remontu budynku, zgodnie z zakresem opisanym w p. 1.5., przy zachowaniu
wszelkich wymogéw prawa budowlanego,
e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane.

21 Wymagania podstawowe
e Na etapie skladania ofert Zamawiajacy bedzie wymagat:
a) kosztorys szacunkowy catosci zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania
robot budowlanych) cena netto i brutto.

22 Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowe;j

Projekt budowlany (wielobranzowy), branza architektoniczna, konstrukcyjna (jezeli bedzie
wymagana), sanitarna, elektryczna zostang opracowane w wersji papierowej w 4 egz., elektroniczna
1 egz. zapis (PDF).

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z konieczno$ci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.
Przed wykonaniem projektu nalezy zweryfikowa¢ poprawno$¢ wymiarowania inwentaryzacji
budowlano — architektonicznej i dokona¢ jej uzupehienia (do celow projektowych) o instalacje
wod-kan.

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swoj koszt materiaty, analizy, ekspertyzy,
opracowania niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub wladze to przeprowadza je na swodj koszt.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne niezb¢dne do zaprojektowania, wykonania robdt budowlanych remontowych i
ewentualnego przekazania do uzytkowania.

Projekt winien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne
materiatowe 1 kosztowe.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zakladanych celow przedsigwzigcia  spoczywa na
Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu
przedmiary robdt. Przedmiary robdt winny by¢ opracowane w podziale na branze.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi :

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z pdzn.zm.).
-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony p.poz budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U 2010,Nr 109.p0z.719)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.w sprawie
przeciwpozarowego zapatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U 2009 ,Nr 124.poz.1030)



Przy projektowaniu i robotach budowlanych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce elementy:

PARTER

Hol wejsciowy / klatka schodowa

skucie wszystkich posadzek do gruntu rodzimego, skucie ewentualnie odparzonych
tynkow, zeskrobaniu starych powtok malarskich do surowych tynkow,
zagruntowac $ciany i utozy¢ siatk¢ wzmacniajaca polipropylenowa na kleju na
tynkach $cian. Na tak przygotowanej powierzchni wykona¢ gtadzie wapienne i
powtloki malarskie. Do wysokosci 1,6 m wykona¢ lamperi¢ z tynku mozaikowego.
wykona¢ nowe wszystkie warstwy posadzkowe w tym beton podktadowy, izolacje
przeciwwilgociowe, cieplne, posadzki jastrychowe 1 posadzki wierzchnie z ptytek
ceramicznych.

Wymieni¢ starg balustrade stalowg schodéw na nowg malowang proszkowo z
pochwytem ze stali nierdzewnej, wymieni¢ pochwyt stalowy przy$cienny na
pochwyt stalowy ze stali nierdzewne;,

Wymieni¢ oktadziny schodow i spocznika z lastriko na kamienne lub konglomerat
antyposlizgowy.

Powierzchnia posadzki: 35,45 m?,

Powierzchnia $cian: 75,88 m?2.

Pomieszczenie pod schodami

skucie wszystkich posadzek do gruntu rodzimego, skucie ewentualnie odparzonych
tynkow, zeskrobaniu starych powtok malarskich do surowych tynkow,
zagruntowac $ciany i utozy¢ siatke wzmacniajacg polipropylenowa na kleju na
tynkach $cian. Na tak przygotowanej powierzchni wykonaé gladzie wapienne 1
powtoki malarskie.

wykona¢ nowe wszystkie warstwy posadzkowe w tym beton podktadowy, izolacje
przeciwwilgociowe, cieplne, posadzki jastrychowe i1 posadzki wierzchnie z ptytek
ceramicznych.

Powierzchnia posadzki: 3,53 m?,

Powierzchnia $cian: 12,20 m?2.

Przedsionek 1

skucie wszystkich posadzek, skucie ewentualnie odparzonych tynkow, zeskrobaniu
starych powtok malarskich do surowych tynkéw,

zagruntowac $ciany 1 utozy¢ siatke wzmacniajacg polipropylenowg na kleju na
tynkach §cian. Na tak przygotowanej powierzchni wykonaé gladzie wapienne i
powtoki malarskie. Do wysokosci 1,6 m wykona¢ lamperi¢ z tynku mozaikowego.
wykona¢ nowe wszystkie warstwy posadzkowe w tym beton podktadowy, izolacje
przeciwwilgociowe, posadzki jastrychowe i posadzki wierzchnie z plytek
ceramicznych.

Powierzchnia posadzki: 2,21 m?,

Powierzchnia Scian: 14,50 m2.

I PIETRO
Hall / klatka schodowa

e sku¢ oktadziny ceramiczne posadzek, dokona¢ napraw, uzupetnien, wyréwnania
podloza jastrychowego i utozy¢ nowe okladziny posadzek z ptytek gres,

e zamurowac jeden otwor drzwiowy z holu do pomieszczenia §wietlicy,

e sku¢ odparzone tynki, zeskroba¢ stare powtoki malarskie do surowych tynkow,



e zagruntowac $Sciany 1 ulozy¢ siatke wzmacniajaca polipropylenowa na kleju na
tynkach $cian. Na tak przygotowanej powierzchni wykona¢ gtadzie wapienne i
powtoki malarskie. Do wysokosci 1,6 m wykona¢ lamperi¢ z tynku
mozaikowego.

e  Wymieni¢ na nowe kamienne lub z konglomeratu parapety wewnetrzne
podokienne lub oblozy¢ oktadzing kamienng istniejace parapety betonowe.

e Stolarke drzwiowa wewnetrzng wymieni¢ na nowg drewniang ptytowa.

Powierzchnia posadzki: 56,26 m?,

Powierzchnia $cian: 125,00 m2.

Biblioteka / kuchnia

e Zmiana funkcji pomieszczenia biblioteki na pomieszczenie kuchenne,

e Zaprojektowac ilosci 1 rozmieszczenie przyborow kuchennych,

e Zaprojektowac zasilanie zimnej i cieplej wody uzytkowej, oraz odprowadzenie
odptywu ze zlewozmywaka do istniejgcego pionu kanalizacyjnego,

e Przeprojektowac wentylacj¢ pomieszczenia kuchni i dostosowa¢ do nowego
uktadu funkcjonalnego,

e rozebra¢ posadzki z linoleum, dokona¢ napraw, uzupetnien, wyréwnania podtoza
jastrychowego 1 utozy¢ nowe oktadziny posadzek z ptytek gres,

e zaprojektowac odptyw z wpustem posadzkowym,

e skucie ewentualnie odparzonych tynkow, zeskrobac stare powtoki malarskie do
surowych tynkow,

e zagruntowac $Sciany i ulozy¢ siatke wzmacniajaca polipropylenowa na kleju na
tynkach $cian. Na tak przygotowanej powierzchni wykonaé gladzie wapienne 1
powtloki malarskie. Do wysokos$ci 1,6 m wykona¢ lamperi¢ z tynku
mozaikowego.

e wymieni¢ na nowe kamienne lub z konglomeratu parapety wewnetrzne
podokienne, lub oblozy¢ oktadzing kamienng istniejace parapety betonowe,

Powierzchnia posadzki: 35,67 m?,

Powierzchnia $cian: 73,31 m2.

Sala Swietlicy.
e rozebra¢ posadzki z parkietu, dokona¢ napraw, uzupetien, wyréwnania podtoza

jastrychowego,

e wykona¢ konstrukcje wsporczg stalowa podbijajaca komin murowany wentylacji
grawitacyjnej,

e rozebra¢ do poziomu posadzki wczesniej podbity komin wentylacji
grawitacyjnej,

e zagruntowac i wykona¢ wylewke samopoziomujaca wraz z utozeniem
wyktadziny pcv tarkett z wywinigciem cokotu na $ciane,

e skucie ewentualnie odparzonych tynkow, zeskrobac stare powtoki malarskie do
surowych tynkow,

e zagruntowac $ciany 1 utozy¢ siatke wzmacniajacg polipropylenowa na kleju na
tynkach $cian. Na tak przygotowanej powierzchni wykonaé gladzie wapienne i
powloki malarskie. Do wysokosci 1,6 m wykona¢ lamperi¢ z tynku
mozaikowego.

¢  Wymieni¢ na nowe kamienne lub z konglomeratu parapety wewngtrzne
podokienne lub istniejgce parapety betonowe obtozy¢ oktadzing kamienna,

o zlikwidowa¢ stare odpltywy posadzkowe,

Powierzchnia posadzki: 118,36 m?,

Powierzchnia $cian: 190,00 m?2.



Toalety

e rozebra¢ wszystkie okladziny z ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,

e rozebra¢ Scianki dziatowe,

e zaprojektowaé nowy uktad funkcjonalny toalet damskiego i mgskiego, gtowne
$cianki dzialowe murowane na stropie, Scianki pomigdzy toaletami systemowe
LTT.

e dokona¢ napraw, uzupehien, wyro6wnania podtoza jastrychowego i utozy¢ nowe
oktadziny posadzek z ptytek gres,

e dokona¢ napraw i uzupetnien tynkow, zagruntowac i na $cianach murowanych
wykona¢ oktadziny ceramiczne na pelng wysokos¢ Scian

e wymieni¢ stolarke drzwiowa wewngtrzng na nowa wraz z oscieznicami na
drewniang ptytowa,

e usuna¢ stare powtoki malarskie z sufitow, wykona¢ gruntowanie 1 gladzie
wapienne wraz z nowymi powlokami malarskimi, farbami przystosowanymi do
pomieszczen mokrych.

Powierzchnia posadzki: 4,58 m? + 5,05 m?,

Powierzchnia Scian: 61,27 m? + 84,79 m?2.

Pomieszczenie gospodarcze / magazyn przy schodach

e posadzka pomieszczenia gospodarczego pozostaje bez zmian, do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot,

e zeskrobac stare powloki malarskie ze $cian i sufitow,

e zagruntowac i wykona¢ gladzie wapienne

e wykona¢ emulsyjne powtoki malarskie $cian i sufitow.

Powierzchnia posadzki: 7,48 m?,

Powierzchnia $cian: 33,64 m2.

Uwaga:

e Dla calej swietlicy wiejskiej (parter + pigtro) zaprojektowaé nowe instalacje
elektryczne z rozdzielnicami na parterze i I pigtrze. Przewidzie¢ 1 dobra¢ osprzet
elektryczny, oprawy o$wietleniowe i ewakuacyjne,

e  Wykona¢ zabudowy z ptyt g-k orurowania istniejacej instalacji c.o.

WARTOSC SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBOT.

Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
przebudowe lub zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe to koszt 12.
000,00 zI netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie rob6t budowlanych i instalacyjnych to
274, 02 m* x 1800,00 zl netto - 493 236,00 z! netto
Vat 23% - 113 444,28 z1
Brutto — 606 680,28 zi.



23  Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z przekazaniem do uzytkowania
pomieszczen, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranzowym).

Roboty budowlane montazowo-instalacyjne wykona¢ w zakresie niezbednym do osiggni¢cia
zamierzonego efektu wraz z probami, pomiarami niezbednymi w celu przekazania
do uzytkowania.

Demontaze i rozbiorki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i utylizacji odpadow.
Wszystkie inne prace niezbgdne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien zwigzanych z przekazaniem
do uzytkowania w tym decyzjg na uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.

Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robot, jego otoczenia
w celu oceny na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie celu spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zapewni staraniem 1 na swo] koszt kierownika robot budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej jak réwniez kierownikow robdt branzowych.
Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposdb zapewniajacy normalne uzytkowanie
pozostatej czgsci obiektu znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac.

Wszelkie wyltaczenia pradu musza by¢ ustalone z Zamawiajagcym i nastgpi¢ po wyrazeniu
na nie zgody przez Zamawiajacego.

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac rowniez w godzinach nocnych oraz w dni wolne
ustawowo od pracy jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wywo6z gruzu 1 odpaddéw powstatych w trakcie robot, utylizacje odpaddéw niebezpiecznych,
wykona Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ prowadzone roboty i zapewnié przestrzeganie
przepisow BHP.

Przechowywanie i sktadowanie materialdw. Wykonawca zapewni,aby czasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do wykonania robdt, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowaly swoje parametry i byly dostgpne do kontroli jakosci przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materiatow. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa i Umowa
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow budowlanych, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wprowadzenia zmiany na 7 dni
przed zmiang. Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady kontroli jakosci robot. Celem kontroli jest osiggnigcie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jako$¢ materiatow.

Certyfikaty i deklaracje. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia,
wbudowania, montazu, instalacji tylko te materiaty, urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci,
dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow. W przypadku
materiatow, ktore wymagaja powyzszych dokumentow, kazda partia dostarczonych
materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore potwierdzaja ich pochodzenie. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nie spetniajace tych wymagan
beda odrzucone.
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Dokumenty budowy. Dziennik budowy (jesli wymagany), odpowiedzialno$¢ za
zarejestrowanie i prowadzenie dziennika budowy obcigza Wykonawce i1 jego kierownika
budowy. Ksigga obmiarow — nie dotyczy. Pozostale dokumenty budowy: decyzja
pozwolenia na budowe, protokot przekazania terenu budowy, umowa, protokoly odbioru
robot, protokoly z narad 1 instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacja
powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do projektu budowlanego /
wykonawczego.

Przechowywanie dokumentéw. Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu  odpowiednio zabezpieczonym przed ich wuszkodzeniem lub zaginigciem.
Ewentualne  zginigcie  jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje  wymdg  jego
natychmiastowego odtworzenia w trybie 1 formie przewidzianym prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

24 Wymagania dotyczace terenu budowy

Plac budowy zostanie przekazany odrgbnym protokotem.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym
1 oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zasilanie w wodg i1 energie elektryczng na potrzeby robot policzy jako wlasny
koszt (podliczniki), optaty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do placu budowy.

Zadba by nie spowodowac zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne uszkodzenia
beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymane
w czystosci i wolne od przeszkod.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej z wypelionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 22.05.2018 w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz.963 z pozn zm.).

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zgtosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do wtasciwego organu.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania odbioru
rob6ot budowlanych.

Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
umowy 1 bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynno$ci wykonywane beda bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonuja prace prawidtowo.

Wykonawca zapewni wszelkie niezb¢dne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie,
co najmniej w zakresie okre§lonym przez odpowiednie przepisy.

o Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budynek w
trakcie prowadzenia robot przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu p.poz oraz
poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu budowy.

25 Zgodnos¢ z prawem

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez normami polskimi i odpowiednimi
normami europejskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do robdt dla dziatan
podejmowanych przy realizacji zamoéwienia.

Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac
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zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa
o odpadach, prawo ochrony S$rodowiska, kodeks pracy 1 przepisy dotyczace ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoz. Inne obowiazujace
przepisy prawa polskiego 1 UE.

26  Warunki wykonania i odbioru

Na etapie projektowania :

- wymaga si¢ od Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupetnien dokumentacji projektowe;j
oraz uzgodnienia jej pod wzgledem merytorycznym z Zamawiajacym/Uzytkownikiem.

Na etapie wykonania robot:

- Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w =zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia osOb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkoéw bhp, zabezpieczenia terenu i robdt, zabezpieczenia ciaggow
komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nastepstw prowadzonych robot,

- do rozpoczecia robdt budowlanych mozna przystapi¢ dopiero po dokonaniu stosownych
zgloszen 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz zgloszenia rozpoczecia robot w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przedmiot zamowienia w czeéci budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany
z materiatow wlasnych Wykonawcy.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich norm 1 przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych 1 posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonanych robdt, w celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonanych robdt, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.
Kontroli bedg podlegaty w szczeg6lnosci:

a) rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym,
warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw zawartymi w projekcie,

¢) jako$¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji robot nie beda widoczne. Odbidr
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowo$¢ do danej czesci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

b) czeSciowy po wykonaniu projektu 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robot budowlanych - polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét. Odebranie prac nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokétami odbioru, a
w przypadku ujawnienia usterek lub innych nieprawidtowosci nalezy te fakty uwzgledni¢ w
protokole i okre$li¢ w nim termin ich usunigcia.

¢) odbior koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora
atestow, certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia,
wszelkich niezbednych préb i pomiaréw elektrycznych, odbiorow niezbednych celem
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uzyskania decyzji na uzytkowanie, tacznie z decyzja na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagana. Polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 warto$ci, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ do
danej czeSci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego 1 bedzie on przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej niz w ciggu
siedmiu dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Odbioru
koncowego dokonuje komisja, skiad ktoérej ustala Zamawiajacy, w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie robot, ktore zostaly uznane jako nadajace si¢ do korekt i poprawek. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. Ponadto Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu nastepujace dodatkowe dokumenty: dziennik budowy, zgloszenie
zakonczenia robot budowlanych, oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, warunkami decyzji pozwolenia na budowg
1 obowiazujacymi przepisami oraz oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami, kwalifikacj¢
zmian dokonang przez projektanta, dokumenty gwarancyjne wszystkich zamontowanych
urzadzen.

27 Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania rob6t budowlanych
1 instalacyjnych.

271 Terminy wykonania prac projektowych.
e wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe 90 dni

od podpisania umowy.

272 Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych.
e 0d 19.02.2022 r do dnia 30.05.2022 .
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II. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego.

1. Informacje podstawowe i os§wiadczenia Zamawiajgcego:
e Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacja budowlano - architektoniczng budynku, w
ograniczonym zakresie, zatagczong do PFU.
e Zamawiajacy informuje, ze wybor Wykonawcdw zadania zostanie dokonany w trybie
”Zaprojektuj 1 wybudu;”.
o Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminach
okreslonych w pkt. 2.7.
o  Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
e Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
© ustawa ,,Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz wiedza techniczna,
©  obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi
i p.poz.

1.1  Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami
Przepisow.

Zamawiajacy przedtozy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowe.
Dokumentacja projektowa musi spetlnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace normy m.in.:

e Ustawa z dnia 07 lipca 2020 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r., poz.
1609 z p6zn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. Z 1995 r., Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw wniosku
0 pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy lub przebudowy, o§wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane, i decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbidrke ( Dz.U z 2016 1., poz. 1493 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z
p6zn. zm., tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
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funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

© Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz.401).

© Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony p.poz budynkow 1 innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U 2010,
Nr 109.poz.719).

© Inne obowigzujace normy branzowe, wymagania norm europejskich.

1.2 Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot:
Zakaczniki do PFU:

Zalacznik nr 1 do PFU — inwentaryzacja budowlano - architektoniczna.
Zalacznik nr 2 do PFU — dokumentacja zdjgciowa.

Fotonr 1 -3 - sala,

Foto nr 4 — 10 — halle / klatka schodowa,

Foto nr 11 — biblioteka / kuchnia,
Foto nr 12 — zesp6t sanitarny.
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