Wymagania Zamawiajaceqgo

Wspoélny Stownik Zaméwien CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45.26.23.00-4 Betonowanie

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na Rozbudowie istniejgcego
skateparku w parku Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim.

Rozbudowa istniejaceqo skateparku w oparciu o nizej wymieniony zakres:

a) demontaz istniejgcych fragmentéw nawierzchni asfaltowych,

b) wykonanie ptyty Zelbetowej z wyprofilowanymi w niej przeszkodami skateparku
potgczonej z istn. ptytg zelbetowg skateparku,

c) plyta zelbetowa zawiera wszystkie przeszkody zgodnie z dokumentacjg projektowa,

d) montaz dodatkowych naswietlaczy,

e) zabezpieczenie istn. instalacji kablowej istniejgcego oswietlenia skateparku,

f) dostawa i montaz 5 szt. koszy betonowych z wktadem stalowym (ocynkowanym) na
Smieci pojedynczych na odpady zmieszane o pojemnosci 70 |,

g) dostawa i montaz 3 szt. koszy do segregacji odpadéw (wyglad: stalowa konstrukcja
malowana w kolorze ral7012, Scianki wylozone deseczkami z drewna iglastego,
malowane w kolorze palisander, drzwiczki do wyciggania i wkifadania wktadu od czota
kosza, wrzutnik do odpadéw od gory, kosz 3 komorowy w przekroju prostokat) o
pojemnosci 3x60l. Oznaczenia 1 sztuka potrdjnego kosza oznaczona na odpady szio,
plastik, papier. Pozostate 2 kosze oznaczenia tylko na plastik,

h) usuniecie catosci asfaltowej nawierzchni znajdujgcej sie pomiedzy istniejacym
skateparkiem a chodnikiem przyleglym do Alei Miodziezy Niezaleznej po zakonczeniu
budowy,

i) porzadkowanie terenu.

Formalne procedury prowadzenia inwestycii:

a) Wykonawca na wiasny koszt wykona projekt organizacji ruchu i uzyska zgode na wjazd
na budowe od Wydziat Drég Urzedu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim,

b) Wykonawca dokona zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych we wtasciwym PINB,

c) Wykonawca dokona zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych oraz uzyska pozwolenie
na uzytkowanie obiektu we wtasciwym PINB

Szczegotowy zakres prac zostat okre$lony w dokumentac;ji technicznej:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- Projekt Budowlany i Wykonawczy

- Umowa z Wykonawcg (projekt)



Uwaga:

Dokumenty opisujagce przedmiot zamoéwienia nalezy traktowaé¢ jako wzajemnie
wyjasniajagce i uzupetniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mogt
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte
podczas wizji lokalnej moga okazac sie przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

W stosunku do dostaw wchodzacych w sklad zaméwienia, Zamawiajacy wymaga, aby:
- oferowane materiaty w swoich formach i ksztattach odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej i zapisach SWZ,

Warunki wymagane od Wykonawcow:

1. Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen oraz uzgodnien wymaganych w trakcie
realizacji budowy.

2. Uczestnictwo kierownika w radach budowy.

3. Prowadzenie dokumentacji budowy wynikajgcej z obowigzujacych przepiséw.

4. Jesli przeprowadzenie catosci robot objetych przedmiarem wymaga¢ bedzie wykonania
projektéw pomocniczych i uszczegoétawiajgcych, Wykonawca opracuje je we wiasnym zakresie
i na wtasny koszt, uzyskujgc niezbedne uzgodnienia i decyzje.

5. Wykonawca udzieli na zrealizowany przedmiot zamowienia gwarancji zgodnie z ofertg
i usunie wszystkie zauwazone w tym okresie wady i usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

6. Zabezpieczenie istniejgcej zieleni parkowe;j:

Zabezpieczenie istniejgcej zieleni parkowej: Wykonawca prac budowlanych wykona
zabezpieczenie drzew rosngcych na terenie parku, tych w bezposrednim sagsiedztwie z
prowadzonymi pracami budowlanymi. Zabezpieczenie pni drzew wykonuje sie przez zatozenie
membrany amortyzujacej (rura drenarska, membrana fundamentowa) na pniu drzewa oraz
doktadne obfozenie wierzchniej warstwy z desek i zwigzanie to tasmg Ilub drutem.
Prowadzenie prac ziemnych w obrebie bryt korzeniowych nalezy prowadzi¢ recznie, wszelkie
odstoniete korzenie musza by¢ natychmiastowo zabezpieczone przez przesychaniem
(przysypane ziemig lub przykryte matg w statej wilgotnosci). Wszelkie uszkodzenie drzewa ma
by¢ zgtoszone Inzynierowi Kontraktu oraz pilnie zabezpieczone. Dodatkowo Wykonawca
zabezpieczy w sposdb widoczny nasadzenia krzewow/bylin zlokalizaowanych na terenach
prowadzonych prac Ilub skitadowania materiatdw budowlanych, jesli wzmiankowane
nasadzenia bedg w jakis sposéb narazone na uszkodzenie w ramach prowadzonych robot
budowlanych.

Wykonawca na wiasny koszt przywroci do stanu pierwotnego zniszczong zielen, ktéra ulegta
uszkodzeniu w ramach prowadzonych przez niego robdét.

7. Wykonawca w przypadku uszkodzenia $ciezek asfaltowych, i gruntowych na terenie parku

naprawi je na wtasny koszt.
8. Usuniecia wszelkich elementow kolidujgcych z prowadzong inwestycja.

Realizacja prac budowlanych - informacje:
1. Realizacja prac budowlanych zwigzanych z rozbudowg skateparku w parku Kopernika
w Gorzowie WIlkp.
2. Teren objety inwestycja:
- Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 632,00 m?
- Powierzchnia projektowanej rozbudowy skateparku — 234,75 m?

3. Zakres planowanych do wykonania robdét bedzie obejmowaé wszystkie prace ujete w
dokumentaciji projektowej oraz SWZ.




Wymagania Zamawiajgcego ogolne:

a) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia we wtasnym zakresie i na witasny
koszt wykona wszelkie roboty budowlane oraz uzyska decyzje pozwolenie na uzytkowanie,

b) Wykonawca na etapie realizacji robot winien zapewni¢ statg mozliwos¢ ruchu na drogach
wokot parku,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca

zobowigzany jest do:

a) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim

wpisow na biezgco,

b) wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

c) opracowania szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w

terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

d) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu

przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

e) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania

wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres

realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego,

f) Sporzadzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego

g) realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowsa,

h) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

i) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

i) bezzwilocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

wypadkach,

k) usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski

lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w

wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usunigcia,

I) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych

Zzmian,

m) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen bgdz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi

— niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

n) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnos$ci nieopisanych

wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do

wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy,

0) realizacji rob6t w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci bgdz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i

ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

p) informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robét

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania,

q) przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robot, kontroli jakosci materiatéw i robdt

oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu,

r) Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiaréw,

s) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opoznienie robdt lub

mogacych wptyngé na jakosc¢ robat,

t) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy,

u) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia kazdego

Podwykonawcy,

v) od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na

przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych, a
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spowodowanej:

- wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robaét i tkwita w obiekcie, ktorego

dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakohczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji

przedmiotu Umowy,

- wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety  ryzykiem

Zamawiajgcego lub,

- czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

w) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacig Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce sposobu komunikowania sie Stron:

a) w przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji lub
wydawania polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane osobiscie,
wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy,
wskazane w zatgczniku do Umowy,

b) wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osdéb funkcyjnych

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane,

b) przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy,

c) funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,

d) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

e) obecnos¢ na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdza¢ kazdorazowo wpisem
do Dziennika Budowy,

f) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych,

g) do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych
do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robot,

b) w planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t powodujgcych ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysoko$ci z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz.
1126),

d) koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej =zaptacie i winny by¢é wliczone w koszty ogdlne robdt.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

a) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu i
porzadku, a w szczegdélnosci przestrzegania przepiséw BHP,
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b) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

c) doprowadzenia na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem witasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikédw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej, w tym m. in.
zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
prébami, odbiorami i usuwaniem wad,

d) urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byc¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru kohcowego,

e) zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej,

f) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdéw i miejsc wykonywania robét oraz
miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegodtowych
Specyfikacji Technicznych,

g) zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscia uwzgledniajgcg
zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe,

h) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w
miejscu prowadzenia roboét lub majgtku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do
stanu poprzedniego, na swoj koszt,

i) zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i
ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy,

j) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpadow,

k) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonhczenia realizacji robot budowlanych,

I) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii,

m) zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

n) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

0) prowadzenia robot w sposob niezaktdcajgcy ruchu na drogach i nie utrudniajgcy ruchu bez
uzasadnionych powodéw,

p) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robot budowlanych,

q) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.
. » Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze),

r) uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robo6t budowlanych,

S) zapewnienia bezpieczehstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych zterenem
budowy,

t) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych

5



ZaJec,

u) prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegdinych uzytkownikdow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas prowadzenia robot,

V) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie,
w) utrzymania porzgadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

X) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploataciji.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

a) Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajgcy krotki  opis  podstawowych  czynnosci, kolejnos¢
wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe,

b) harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegdlnych elementéw
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié
etapowanie robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszczegdlnych elementéw prac budowlanych,

c) harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy,

d) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

a) wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach
okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony
zawiadomienia nalezy dokonaé¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru,

b) przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czeéciowego robot w zakresie i ilodci okredlonej postanowieniami dokumentacji
projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) w przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt
dokona ich odkrycia,

d) gotowos¢ do odbioréw robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia
od Wykonawcy.

e) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt w formie
pisemnej. Odbiér koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakosci robét:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robdt ijakosci
wbudowywanych materiatow,

b) Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposoéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

c) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz rob6t w zakresie okreslonym w STWiIORB, obowigzujgcych przepisow,
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odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego,

d) wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone
przez Nadzér Inwestorski,

e) obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie iwyznaczenia
rzednych wykonania poszczegolnych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni
wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatéw itd. winna by¢é wykonywana przez
uprawnionego geodete,

f) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatdw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badanh laboratoryjnych i obstugg geodezyjna,

g) w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac i
stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony p. poz. i inne przepisy,

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p. poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych,

i) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaciji dla potrzeb planu ich lokalizacji,
i)  Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego =z
wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzaciji),

k) Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii,

I) wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg
wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie doébr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

a) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw
w szczegodlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

b) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

c) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie
wykonawcow, ktdérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejszg umowa, ktérych koniecznosé
budowy wynikta juz po zakonhczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach
niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziata¢ w
porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje
kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw rozbidorkowych.

a) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatdw rozbidrkowych
nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,

b) w zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z
procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiorki na:

o materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt z
frezowania, wpusty, witazy i inne) stanowigce witasnos¢ Zamawiajgcego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce
skladowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
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potwierdzajgce przekazanie tych materiatow,

e materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy,

e _inne_materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

c) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich
materiatdbw rozbidérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z
dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu
nalezy uwzglednic¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci
materiatdbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatdw.

a) do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jakosé¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach,

b) zabrania sie stosowania materiatdbw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do
uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa, jakoéci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego,

c) przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatbw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatdw rownowaznych
winien w pemi udokumentowaé¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznosc¢, zatgczajgc
réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje
zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny
wskazywaé, ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okredlenie miejsca
wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega
weryfikacji przez Nadzoér Inwestorski,

d) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie
budowy materiaty i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia
kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,

e) sposob realizacji rob6t musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i
Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane
przez Zamawiajgcego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji
przez Zamawiajgcego,

f) zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie
mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i
pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parametrow
rownowaznosci materiatéw,

g) Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatdw, lub w przypadku koniecznosci realizaciji
dodatkowych robdt budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych od
tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
iwtym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajgcemu.
Wykonawca winien sktadac¢ wniosek kompletny, tj. zawierajgcy:

o opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

o dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone
opinig Nadzoru Autorskiego,

o opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,




o kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

o w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzgdca drogi, uzytkownikami sieci).

h) niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,

i) opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedgce nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy
jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy,

j) Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na pismie witasne stanowisko w ciggu
7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzoér
Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym
terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiane/wykonanie robot,

k) zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego
stanowi razace naruszenie warunkéw umowy,

) w przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robé6t, wbudowanych
materiatdow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany
element robdt i wykonac¢ go ponownie na wtasny koszt,

1) w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestéw,
certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow
badan laboratoryjnych/ekspertyzy = potwierdzajgcych nieprawidiowg jakos¢ wykonanego
elementu/robdt, wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robdt,

b) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,

d) po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybieh w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach,

e) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na
zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary,

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

g) po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej,

h) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zabezpieczenia drog i obiektédw inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogag
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
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pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektow inzynierskich.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Nadzoér Inwestorski o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w
szczegolnosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robdét,

c) nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. a
powyzej lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt. b., Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wycene robot
budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci,

d) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje
dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy,

e) jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzeh, o ktérych mowa w pkt.a., ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robdt
przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakohczenia
robot i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska
archeologiczne:

a) wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa,

b) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie,

c) Wykonawca niezwitocznie powiadomi Nadzoér Inwestorski, Zamawiajgcego i Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z
nimi i dalszego trybu postepowania,

d) Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia
dalszych Robdét na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

e) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Roboét, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty Robot w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania,

f) jeSli zastosowanie sie¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opéznienie w realizacji robat,
Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce ochrony Srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

c) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o
odpadach”),

d) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach

10




informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami,

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami,

f) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody,

g) materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych nadajgce
sie do dalszego uzycia, po oczyszczeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i
asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 15 kilometréw
od Terenu budowy,

h) odzyski Materiatéw i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci iasortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km
od miejsca prowadzonych robot,

i) rozbiorke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatow bedzie prowadzit w sposob uporzgdkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robat, do dnia Odbioru kohcowego
robét, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt a,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosé
robét i materiatbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa,

c) jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt b powstaty wskutek
okolicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robot co najmniej o
okres powstatego w ich wyniku opéznienia.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Ilub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robodt lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej wraz
z mapg powykonawczg, dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i zapisami umowy.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegolnosci:
a) wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoty urzedowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym pozwolenie na budowe,
b) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi
koniecznos¢ ich pozyskania,
c) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robét, opracowana  na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilo$ci wszystkich robot
wykonanych w ramach zamowienia,
d) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robdt,
operaty geodezyjne,
e) mape zasadniczg powstalg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
opatrzong klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,
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f) dokumentacje projektowg powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robot (dotyczy wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian

wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

g) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —

operaty geodezyjne i Ksigzke obmiaréw,

h) Dziennik budowy,

i) protokoty odbioréow czesciowych i korncowego,

j) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

k) protokoty pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz

Swiadectwa kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

I) receptury i ustalenia technologiczne,

) deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla

materiatow i urzgdzen,

m) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

n) instrukcje obstugi/uzytkowania elementéw robot,

0) protokoty szkoleh uzytkownika,

p) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

r) dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie materiatdéw rozbiérkowych - rozliczenie ilosci

wszystkich materiatéw rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdbw wykazane w

opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski,

s) karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,

t) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami

i obowigzujgcymi  Polskimi  Normami (na podstawie oswiadczen kierownikéw robot

branzowych),

w) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
— a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych
opracowan dla branzy: budowlano — architektonicznej.

Jezeli Wykonawca, po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg
techniczng, uzna za konieczne doliczenie dodatkowych kosztéw, powinien skalkulowaé¢
je w cenie ofertowe;.

Przez caly okres trwania umowy, réwniez w przypadku jakiejkolwiek koniecznosci

czasowego przerwania roboét, Wykonawca zabezpieczy i bedzie dozorowat plac budowy
i poniesie wszystkie zwigzane z tym koszty.
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