Jednostka projektowa:

JAWA - Ushugi projektowe, nadzory budowlane, kosztorysowanie — mgr inz. Janusz Wawro

ul. Gorajowicka 15, 38-200 Jasto, REGON: 370413534, NIP:685-000-31-81

Egzemplarz

01

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAMIENNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Osrodek kulturalno-sportowy

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria V, IX, XV

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Debowiec, dz. nr ewid. 2176/1, jedn. ewid. gmina Debowiec

Inwestor:
Gmina Debowiec

Adres Inwestora:

38-220 Debowiec 101

Projektant odpowiedzialny za caty projekt budowlany:
mgr inz. arch. ADAM LYSZCZEK - nr upr. UAN-2-8346-155/87

Projektanci:
Imig i nazwisko: Zakres opracowania Specj., nr upr.bud.. Data Podpis:
mgr inz. arch. branza architektoniczna | architektoniczne sierpiefi
Adam Lyszczek UAN-2-8346-155/87 | 2021
mgr inz. branza konstrukcyjna | konstruke.-bud. sierpien
Janusz Wawro UAN-2-8346/ 57/88 2021
mgr inz. branza sanitarna branza sanitarna sierpien
Wilodzimierz Pietraszek GP-1-UA-7342/91/91 | 2021
ANB.V.7342-221/94

Data opracowania : JASLO — sierpien — 2021 r.

1




N —

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO :

Strona tytutowa projektu budowlanego str. 1
Spis zawartosci projektu budowlanego str. 2
L Projekt zagospodarowania terenu — projekt zamienny

I1. Projekt architektoniczno-budowlany — projekt zamienny.

1. Projekt budowlany zamienny - budowy instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zewngtrznej

Iv. Zalaczniki:

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ.
- Oswiadczenie projektanta o zgodno$ci projektu budowlanego

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby zawodowej projektantow.



Jednostka projektowa:

JAWA - Ushugi projektowe, nadzory budowlane, kosztorysowanie — mgr inz. Janusz Wawro

ul. Gorajowicka 15, 38-200 Jasto, REGON: 370413534, NIP:685-000-31-81

Egzemplarz

01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAMIENNY
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Projektanci:
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SPIS ZAWARTOSCI

projektu zagospodarowania terenu

1. Strona tytutowa str. 3
2. Spis zawartoS$ci str. 4
3. Czes¢ opisowa str. 5-6

4. Czgs¢ rysunkowa
a. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 rys.nr 1



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie Inwestora.
2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji

Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Jasle.

3. Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

4. Uzgodnienia z Inwestorem.

5. Projekt architektoniczno-budowlany osrodka kulturalno-sportowego — projekt zamienny

6. Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07 lipca 1994 r Dz.Ust.Nr 89 poz.414 z 94r z pézn. zm.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego DZ.U. Nr 120 poz. 1133 z 10 lipca 2003 r.

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r (DZ.U. NR 80 poz.717 z poz.
zm.).

10. Obowiazujace przepisy szczegdtowe w zakresie projektowania.

2 Dane lokalizacyjne

Dziatka nr ewid. 2176/1 objeta opracowaniem potozona jest w Dgbowcu, dziatka posiada dostep do drogi publiczne;j
3. Istotne zmiany projektu budowlanego.

Istotne zmiany projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja znak: AB.V1.2.7351-01/07 z dnia 12.02.2007r., bedace
podstawa opracowania projektu budowlanego zamiennego.

Budowa instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zewnetrznej.

Rezygnacja z budowy zbiornika przeciwpozarowego prefabrykowanego podziemnego o pojemnosci 200 m*
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetyczne;.

Budowa ogrodzenia o wys. 4,10 m wokot boiska wielofunkcyjnego.

bl NS

Istotne i nieistotne zmiany projektu budowlanego naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nrl.
Pozostata tres¢ w/w decyzji pozwolenia na budowe pozostaje bez zmian.

4. Warunki terenowe i gruntowe.
Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu — trwa realizacja obiektu zgodnie z decyzja znak: AB.V1.2.7351-
01/07 z dnia 12.02.2007r

6. Obstuga komunikacyjna dzialki.
Dziatka nr ewid. 2176/1 posiada dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej — bez
zmian.

7. Whpis do rejestru zabytkow.
Nie dotyczy.
8. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — bez zmian.

9. Przestanianie budynkéw sasiadujacych (dz.u. nr 75 poz. 690 z p6zn. zmian. §13 ust.1 pkt 1).

Odlegtos¢ projektowanej budowy od granic dziatek umozliwia naturalne o§wietlenie pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi na dziatkach sasiadujacych — bez zmian.

10. Charakterystyka obiektow projektowanych.

1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem o wys. 4,10 m

Wymiary boiska 36,30 x 18,82 m
Powierzchnia boiska 683,54 m?
Powierzchnia nawierzchni syntetycznej 612,5 m”



2. Budowa instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zewnetrznej.
Dhugo$¢ instalacji 72,50 m
VIII. UWAGI KONCOWE.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja, sztuka budowlana, przepisami BHP,

pod stalym nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z
autorem projektu budowlanego.

Jasto — sierpien 2021 r Opracowat:



Egzemplarz

01

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ZAMIENNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Osrodek kulturalno-sportowy

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria V, IX, XV

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Debowiec, dz. nr ewid. 2176/1, jedn. ewid. gmina Debowiec

Inwestor:
Gmina Debowiec

Adres Inwestora:

38-220 Debowiec 101

Projektant odpowiedzialny za caty projekt budowlany:
mgr inz. arch. ADAM LYSZCZEK - nr upr. UAN-2-8346-155/87

Projektanci:

Imig i nazwisko: Zakres opracowania Spec;j., nr upr.bud.. Data Podpis:
mgr inz. arch. branza architektoniczna | architektoniczne sierpien

Adam Lyszczek UAN-2-8346-155/87 2021

mgr inz. branza konstrukcyjna | konstruke.-bud. sierpien

Janusz Wawro UAN-2-8346/ 57/88 2021

Data opracowania : JASLO — sierpien — 2021 r.
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SPIS ZAWARTOSCI

projektu architektoniczno-budowlanego

Karta tytutowa
Spis zawarto$ci
Opis techniczny
Czg$¢ rysunkowa

- Rzut parteru

- Drenaz - uzupehienie

- Rzut wymiary boisk

- Przekroj przez bieznig

- Przekroj przez boisko wielofunkcyjne
- Ogrodzenie biezni

Informacja BIOZ

skala 1:50
skala 1:500
skala 1:100
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

nrrys. Al
nrrys. A2
nr rys. A3
nr rys. A4
nrrys. A5
nr rys. A6

str. 13-14



OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego — projekt zamienny

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora.
- Inwentaryzacja obiektu budowlanego w zakresie niezbgdnym dla celow projektowych.
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan materialowych oraz funkcjonalnych oraz architektoniczno-
urbanistycznych.
- Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Dane ogélne

2.1. Stan istniejacy, lokalizacja obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest osrodek kulturalno-sportowy, realizowany w technologii tradycyjnej. W pierwotnej wersji
obiekt miat by¢ realizowany jako kompleks sportowo-rekreacyjny. W zwiazku ze zmiana potrzeb na terenie gminy
Degbowiec ulega zmianie funkcja obiektu. Projekt zamienny obejmuje przeprojektowanie stanu istniejacego
realizowanego zgodnie z decyzja Starosty Jasielskiego znak: AB.VI1.2.7351-01/07 z dnia 12.02.2007r. Obiekt jest
realizowany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe . Obiekt wykonano do stanu zamknigtego wraz tynkami,
wylewkami, ociepleniem dachu, obudowy poddasza ptytami gipsowo-kartonowymi oraz instalacjami wewngtrznymi.
Pozostaty do wykonania roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku oraz roboty zewngtrzne. Obiekt jest realizowany
na dz. nr ewid. 2176/1 w Dgbowcu. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

2.2. Charakterystyka i przeznaczenie obiektu

Budynek bedzie petnit funkcje¢ kulturalno-sportowa. W czesci kulturalnej projektuje sig¢: na parterze sale
ogolnofunkcyjna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, pomieszczenie do podgrzewania positkow, zmywalnig
naczyn, pomieszczenia sanitarne, socjalne, niezbedne do funkcjonowania obiektu, na pigtrze sale do nauki jezykoéw
obcych 1 zaje¢ artystycznych — czg$¢ obiektu przeznaczona dla mieszkancow gminy Debowiec. W czgSci sportowe;j
projektuje si¢ na parterze szatnie, pomieszczenia sanitarne, socjalne, magazynowe, komunikacyjne i techniczne, na
pigtrze sale ogdlnofunkcyjne — czg$¢ przeznaczona dla miejscowego klubu sportowego.

2.3. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie zamiennym

Zmieniono zewngtrzne zagospodarowanie terenu — rysunek nr 1 przedstawia zagospodarowanie terenu po zmianach:

- zmieniono technologig¢ wykonywanych robot zewngtrznych (zmiana nawierzchni na biezniach)

- zaprojektowano wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, ogrodzonego odrodzeniem z
siatki o wys. 4,10 m

- zaprojektowano wykonanie dodatkowego wejscia do budynku od strony zachodniej: drzwi wejsciowe do
pom.0.16 oraz drzwi pomigdzy pom. 0.19/0.20.

- roboty wykonczeniowe w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem aranzacji wngtrz opracowanym przez
mgr inz. arch. Katarzyng Lachanska.

3. Opis robét dodatkowych i zamiennych.

3.1. Dodatkowe otwory drzwiowe

Nadproze nad nowoprojektowanymi otworami wykona¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych typ L19: 1 szt. nad
otworem pomigdzy pom. 0.19/0.20 (w $ciance dziatowej), 4 szt. nad otworem do pom. 0.16 (w $cianie nosnej).

3.2. Stolarka drzwiowa aluminiowa

Dodatkowe drzwi zewngtrze do pom. 0.16: aluminiowe ocieplane pelne U, max = 1,3 W/m2K
Dodatkowe drzwi wewngtrzne pomigdzy pom. 0.19/0.20 aluminiowe pelne.
Drzwi wewngtrzne pomigdzy pom. 0.29/0.20 aluminiowe petne EI 30.

3.3. Boisko wielofunkcyjne z wyposazeniem i bieznia lekkoatletyczna

Projektuje sig boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie elastycznej (wierzchnia
warstwal(0+3mm, podbudowa elastyczna gr. 35mm) o wymiarach 36,32 x 18,82m wraz z obejéciem z kostki brukowe;j
gr. 6 cm o szerokosci 50cm z obrzezami betonowymi.
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Boisko wielofunkcyjne powinno by¢ wyposazone we wszystkie niezbgdne elementy (zestawy sprzetu typu kosze,
siatki, stanowiska sedziowskie, itp.) i mie¢ przygotowane pola gry do tenisa, koszykowki oraz siatkowki (linie
malowane w kolorze: biatym do siatkowki, niebieskim do koszykowki, zoitym do tenisa, uktad oraz szeroko$¢ zgodnie
Z przepisami).

Konstrukcja do koszykowki jednostupowa przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 90 x 120cm. Konstrukcja
wykonana z profilu stalowego zamknigtego, kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Stup mocowany w tulei stalowej osadzonej (zabetonowanej) w podtozu terenu rekreacyjnego z mozliwoscia
maskowania (dekiel + rama) z przeznaczeniem do nawierzchni poliuretanowych.

Do konstrukcji mocowane tablice epoksydowe o wymiarach 90 x 120 cm oraz obrgcze w wersji ocynkowanej.
Nalezy przewidzie¢ instalacjg mechanizmu regulacji wysokosci, co umozliwia ptynna zmiang wysokosci tablicy bez
koniecznos$ci regulowania wysiggnika konstrukcji.

Nalezy wyposazy¢ boisko w zestaw owalnych stupkéw wielofunkcyjnych do siatkowki z regulacja wysokosci z profilu
aluminiowego oraz siatkg. Przewidzie¢ montaz w plycie terenu rekreacyjnego tulei (zabetonowanych) przeznaczonych
do mocowania stupkow aluminiowych do siatkowki z naciagiem wewngtrznym wraz z deklami maskujacymi w
ramach przeznaczonych do nawierzchni poliuretanowych (pokrytymi warstwa poliuretanu).

Boisko wyposazy¢ w zestaw stupkoéw demontowalnych do tenisa. Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki wyposazone w wewngtrzne urzadzenie naciagowe z
zastosowaniem $ruby trapezowej i kotka zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwlegtym shupku. Latwo
demontowalne, mocowane w tulejach osadzanych w podtozu. Przewidzie¢ montaz w ptycie boiska systemowych tulei
(zabetonowanych) przeznaczonych do mocowania stupkow do tenisa wraz z deklami maskujacymi w ramach
przeznaczonych do nawierzchni poliuretanowych (pokrytymi warstwa poliuretanu). Wyposazy¢ rowniez w podporki
siatki do gry singlowej, wykonane z cienkosciennej rurki stalowej, malowane proszkowo na kolor srebrny. Dtugos¢
107cm. Zakonczone potokragtym uchem pod siatke.

Teren rekreacyjny wyposazy¢ rowniez w zestaw bramek demontowalnych do pitki rgczne;j.

Bramki do pitki rgcznej 2x3 m, profesjonalne, stalowe, cynkowane ogniowo. Wykonane z profilu 80x80 mm, z tukami
sktadanymi. Rama gtéwna spawana w catosci.

Bramki powinny by¢ wykonane i znakowane zgodnie z norma IHF. Znakowanie w kolorze czerwonym. Powinny
posiada¢ Certyfikat PN (Polska Norma). Glgbokos¢ bramki S00mm.

Przewidzie¢ montaz w ptycie terenu rekreacyjnego systemowych tulei (zabetonowanych) przeznaczonych do
mocowania bramek wraz z deklami maskujacymi w ramach przeznaczonych do nawierzchni poliuretanowych
(pokrytymi warstwa poliuretanu). Tuleje montazowe z adapterami do bramek (profil 80 x 80 mm) z 4 szpilkami do
hukow.

Wszystkie elementy wyposazenia przeznaczonego do gry w koszykowke, tenisa oraz siatkowke powinny by¢
przeznaczone do uzytku zewngtrznego oraz by¢ kompletne z punktu widzenia przysztego uzytkowania.

3.4. Projektowane nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego i biezni lekkoatletycznych:

Nawierzchnia boiska wg warstw:

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr.13mm (10+3mm)

Warstwa elastyczna ET (podbudowa dynamiczna) syntetyczna pod nawierzchnig¢ wtasciwa gr.35mm
Podbudowa z kruszywa kamiennego zaggszczonego, frakcja 0-4mm, gr.5cm

Warstwa klinca, frakcja 4-31,5mm, gr. 10cm

Warstwa thucznia, frakcja 31,5-63mm, gr. 15cm

Warstwa odsaczajaca z pospoiki, gr. 15 cm

Geowloknina

Grunt rodzimy

PXNRNAIN B DD =

Szczegdtowy opis i wymagania dla nawierzchni poliuretanowe;:

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 13mm przepuszczalnej dla wody. W jej sktad wchodzi:

a) warstwa nosna "elastyczna" - granulat gumowy o granulacji 1-4mm potaczony lepiszczem poliuretanowym
jednosktadnikowym. Jest ona uktadana mechanicznie bezspoinowo, grubo$¢ warstwy 10-11mm
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b) warstwa uzytkowa - system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5mm. Tak przygotowany produkt rozprowadza¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Grubos¢ warstwy 2-3mm. Po catkowitym zwiazaniu mieszaniny malowac linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Nawierzchnig poliuretanowa uktada si¢ bezposrednio na warstwie stabilizujacej przepuszczalnej dla wody, typu ET.
Grubo$¢ warstwy ok. 35mm.

1) Nawierzchnia poliuretanowa:

Wytrzymatos$¢ na rozciagganie 1,02 — 1,04 Mpa
Wydtuzenie w chwili zerwania 101 —103%
Wspodtczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL 0,54 - 0,56
Odksztalcenie pionowe w temp. 23C 1,7-1,9 mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23C 37-39%
Grubos¢ calkowita nawierzchni 13 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwiazkéw
chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponize;j:

parametr Wartosci w mg/1

DOC po 48 godzinach <10

Otéw (Pb) < 0,01
Kadm (Cd) < 0,001
Chrom (Cr) <0,01
Chrom VI (CrVI) <0,01
Rtec (Hg) < 0,001
Cynk (Zn) 1,5

Cyna (Sn) <0,01

2) Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e  Certyfikat First Class IAAF,

e  Atest Higieniczny PZH,

e Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajace parametry oferowanej
nawierzchni a wymaganej przez Zamawiajacego,

e Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2013,

® Autoryzacja producenta wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycjg. Autoryzacja musi
posiada¢ potwierdzenie dostarczenia przez Producenta oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajacej
zamowieniu oraz potwierdzenie min. 5 letniej gwarancji Producenta na nawierzchnie,

e Karta techniczna systemu nawierzchni poliuretanowej potwierdzona przez producenta,

e Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni,

3.5. Utwardzenie z kostki brukowej wokot nawierzchni poliuretanowej wg warstw:

Kostka brukowa betonowa, grafitowa gr.6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.4 cm

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego kliniec @ 4-32 mm - gr.15 cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego kliniec @ 32-63 mm - gr.20 cm
Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego pospotka @ 0-63 mm - gr.20 cm
Geowldknina

Grunt rodzimy

Nk wbe—

3.6. Utwardzenie z kostki brukowej drég dojazdowych i miejsc postojowych.

Kostka brukowa betonowa, szara gr.8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.4 cm

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego kliniec @ 4-32 mm - gr.15 cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego kliniec @ 32-63 mm - gr.20 cm
Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego pospotka @ 0-63 mm - gr.20 cm
Geowldknina

Grunt rodzimy

Nk wbe—
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3.7. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.

Ogrodzenie boiska na calej dlugosci o wysokosci h=4,1m. Wypehienie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej powlekanej
PVC, érednica drutu przed powleczeniem min. D 2,8 mm, oczko 50x50mm. Stupki stalowe: poczatkowe, narozne,
D78 mm posrednie z rur D60 mm ocynkowane, malowane proszkowo. Zastrzaly stezajace stalowe z rur D42 mm
ocynkowane, malowane proszkowo. Wzmocnienia siatki z drutu naciagowego powleczonego PVC, érednica drutu
przed powleczeniem D2,8 mm. Shupki osadzi¢ w prefabrykowanych fundamentach betonowych (klasa betonu C16/20)
o $rednicy 30 cm, glebokos¢ posadowienia 1,20m ppt. Projektuje si¢ brame¢ dwuskrzydtowa o wymiarach 250x300cm
oraz furtke wejsciowa 100x220cm.

Przekroj stapkdéw w ogrodzeniu oraz akcesoria nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi systemu ogrodzenia wybranego
producenta.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewngtrznego gaszenia pozaru zaprojektowano zewngtrzna sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa z dwoma
zewngetrznymi hydrantami DN80 zamiast zbiornika przeciwpozarowego podziemnego o konstrukcji zelbetowej o poj.
200 m’.

Pozostate warunki ochrony przeciwpozarowej pozostaja bez zmian.

Jasto, sierpien 2021 r Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003).

2. RMBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13,p0z.93.

3. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 37, poz.138.

5. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego.

I. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne

pracownikow, rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i pierwszej pomocy utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow
pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materialtdow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepisow odrgbnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe
— montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug projektu),
— wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych budynku styropianem,
— roboty wykonczeniowe: ptytkarskie, malarskie
— montaz osprzetu instalacji sanitarnych (wod.-kan., c-o, gaz),
— montaz osprzetu instalacji elektrycznych,
— uksztaltowanie terenu,
— dojscia i dojazdy utwardzone,
— budowa boiska wielofunkcyjnego i biezni lekkoatletycznej,
— ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby uprawnione;j.
II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przewidzianym brak innych obiektéw budowlanych.

IIl. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepuja.
IV. ZAGROZENIA WSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

— roboty ziemne — obsunigcie skarpy wykopu,

— roboty budowlano-montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokos$ciach), zabezpieczenia drog
komunikacyjnych, przy uzywaniu sprzgtu (mieszarki, szlifierki, betoniarki, wyciag),

— roboty zbrojarskie — rgczne przenoszenie elementow zbrojenia,

— roboty betonowe — nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania mieszanka betonowa,

— roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokos$ciach), przy uzywaniu sprzgtu (pity tancuchowe i
tarczowe, wiertarki, szlifierki, strugi),

— roboty instalatorskie porazenie pradem,
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V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACI ROBOT:

—  Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie

dla pracownikoéw w zakresie objgtym planem ,,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r..

—  Przed dopuszczeniem pracownikow do robot nalezy ich zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (hetmy, rgkawice ochronne, obuwie ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwiazanych z
wykonywana praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.

ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

— W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowic¢ sposob prowadzenia robot, wystgpujace i mogace wystapic

zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

VI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

— Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,,bioz” z art. 21a Prawa budowlanego, a takze do
wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.
— Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia.

— Nalezy zapewnic¢ staty dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefonow i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen

przeciwpozarowych.

— Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,

koce gasnicze).

— Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacjg, komunikacj¢ i dojazd do wozu strazy pozarnej
lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele

sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostgpne.

Jasto, sierpien 2021 r Opracowat:
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