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1. Podstawa opracowania.

1.1.Nazwa inwestycji:

,» Wykonanie naktadki asfaltowej oraz ulepszenie nawierzchni chodnika na drodze gminne;j

- ul. Podgornej w Redzie”

1.2. Podstawowe akty prawne:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

Mapa do celow projektowych, 2023 r.;

Wizja lokalna w terenie 2023 r.;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach

Prawo budowlane

Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego.

1.3.Podstawowe Kryteria projektowe

W zwigzku z tym, ze przedmiotem opracowania jest naktadka na jezdni oraz ulepszenie

chodnikaistniejacego uktadu drogowego, polegajacy na odtworzeniu stanu istniejgcego, nie

stosuje si¢ przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w

sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

2. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego i odnowa

nawierzchni i chodnikéw ul. Podgornej w Redzie. Efektem bedzie poprawa bezpieczenstwa i

komfortu uzytkownikoéw drogi.

Zakres prac budowlanych ul. Podgérnej objety niniejszym projektem obejmuje:

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubo$¢ 8 cm.

Rozbidrka istniejacych kraweznikow chodnikow, obrzezy i zjazdow
Zabezpieczenie sieci podziemnych w razie koniecznos$ci
Ustawienie nowych kraweznikow i obrzezy

Wykonanie nawierzchni chodnikow

Wykonanie nawierzchni zjazdow




- Utozenie dwoch warstw asfaltowych wraz z siatkg wzmacniajgca
- wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego, rozwigzania techniczne

zapewniajace popraw¢ BRD

3. Projekt geotechniczny

W przypadku obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych nie opracowuje si¢ projektu geotechnicznego.

4. Stan istniejacy.

4.1.0kreslenie lokalizacji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie
wejherowskim, na terenie miasta Reda. Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane na
drodze gminnej nr 130072G (klasy D) ul. Podgornej na odcinku 240 m.

Numer dziatek ewidencyjnych znajduja si¢ na oktadce.

4.2 Istniejacy pas drogowy.

Odcinek drogi gminnej 130072G ul. Podgornej przebiega w terenie zabudowanym. Szeroko$é
jezdni 4,5 — 5,3 m. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym (zdeformowana w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym) — jest to pokrowiec bitumiczny cyklicznie
remontowany w technologii asfaltu lanego, emulsja/grys oraz doraZnie masga na zimno.
Jezdnia posiada nieodpowiednie odwodnienie drogi — tworzg si¢ zastoiska wody. Na odcinku
drogi gminnej znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura: sie¢ teletechniczna, energetyczna,
sanitarna, cieplownicza, gazowa i wodociag.

Ulica jest o$wietlona.

Po obu stronach ulicy wystepuja zjazdy indywidualne.

4.3 Istniejace konstrukcje jezdni

Droga kotowa jest droga o nawierzchni asfaltowej.
Chodniki wykonane sa z ptyt betonowych.
Zjazdy wykonane s3a: z kostki betonowej lub ptyt szesciokatnych

4.4.Obciazenie ruchem drogowym

Po drodze gminne odbywa si¢ ruch docelowy KR2 0,090 < N1oo < 0,500 min. osi 100 kN/20

lat/na pas obliczeniowy.




4.5 \Warunki gruntowo-wodne

45.1. OKkreslenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz stopnia

skomplikowania podloza

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dokonano odwierty geologiczne na
glebokos¢ 3,0.

W otworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie piaskow gliniastych i glin
piaszczystych. Podczas wykonywania odwiertow nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych.

Zbadane warunki gruntowe zaliczono do warunkow prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, w
zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci sporzadzenia dokumentacji badan podtoza
gruntowego, projektu geotechnicznego ani dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.

45.2. Okres$lenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych, ustalono pierwszg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego w

prostych warunkach gruntowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1.Proponowane rozwiazania techniczne.
6.1.2. Informacje ogélne
Zakres opracowania obejmuje naktadke bitumiczng nawierzchni drogi gminnej wraz z

chodnikami i zjazdami.

6.1.3. Jezdnia

Szerokos¢ catkowita drogi, mierzona prostopadle do osi drogi wynosi 4,5 —5,3 m. Ze
wzgledu na remontowy charakter robot szerokosci te nalezy zachowac. Jezdnie nalezy
obramowac kraweznikami betonowymi 15x30.

Spadek poprzeczny drogi — jednostronny 2,5 %.




Przecigcie krawedzi jezdni skrzyzowania drég gminnych wyokraglono tukami kolowym o
promieniach 6-12 m.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne dostosowano do uksztattowania i zagospodarowania terenu
sasiadujgcego pasem drogowym.

Planowane roboty drogowe nie naruszajg granic pasa drogowego.

6.1.4. Chodniki

Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm. 1 grubos$ci minimalnej
8 cm. Od strony jezdni chodniki nalezy obramowa¢ krawe¢znikiem betonowym drogowym
15x30x100cm wystajagcym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano posadowienie
kraweznika na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubos$ci od 15 cm, na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4 — grubo$¢ 5 cm. Opory kraweznikéw maja by¢ do 2/3 ich
wysokosci.

Obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na tawie grubosci

10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysokosci.

6.2. Odwodnienie

Nie planuje si¢ zmiany systemu odwodnienia drogi.

Odwodnienie drogi zapewniono za pomoca nadania nawierzchniom odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa.

Dla takiego sposobu odwodnienia nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

6.2. W ramach inwestycji przewiduje sie:
e Niezbedne roboty rozbiorkowe
e Niezbedne roboty ziemne
e Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych
e \Wykonanie chodnikow i zjazdow
e \Wykonanie nawierzchni asfaltowej
e Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszankg

traw

Oznakowanie pionowe i poziome

Inne drobne roboty drogowe i towarzyszace




6.3. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z:
e usuni¢ciem z podloza gleby oraz wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego
e wykonaniem i zageszczaniem gruntdéw w podtozu pod konstrukcje nawierzchni

e humusowaniem terendow zielonych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i
specyfikacji robot drogowych

Ziemie¢ urodzajng w celu pdzniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci
2,0m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W
niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntow i
materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S02205 ,,Roboty ziemne”.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.

6.4. Konstrukcja nawierzchni.
6.4.1. Ustalenie obcigZenia ruchem

Ustalono w pkt. 3.4. na KR-2

6.4.2. Ustalenie grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni na etapie
projektowania.

Ustalenie grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni wymaga okreslenia rodzaju i cech

gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m. od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jezeli

w tej strefie wystgpuja warstwy rdznych gruntéw o miazszosci ponizej 1 m., to do

projektowania nalezy przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju 1 cech gorszego gruntu.

Po analizie warunkéw gruntowo-wodnych, badan laboratoryjnych i1 prac terenowych

stwierdzono, ze konstrukcja bedzie posadawiana na nasypach z piaskow gliniastych i glin

piaszczystych — grunty bardzo wysadzinowe

Zgodnie z tabelg 7.4. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych

grunty bardzo wysadzinowe do grupy nos$nosci G4.




W wypadku wystepowania w podtozu gruntow G4, przed utozeniem podbudowy pod
chodniki i zjazdy, nalezy wykona¢ warstwy ulepszonego podtoza dla ruchu KR 1/2 —warstwa

mrozoochronna z mieszanki 0/11,2 zwigzanej cementem Cy 52 grubosci 30 cm.

6.4.3. Nakladka bitumiczna na istniejacej jezdni (KR2)
¢ Istniejgca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 4 cm.
e Siatka szklano-weglowa przesaczona asfaltem z posypka z piasku kwarcowego 100/100
kN

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 4 cm.

6.4.4. Zjazdy z kostki betonowej (ponizej KRO)
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Coos3 grubosci 17 cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.

6.4.5. Nawierzchnia chodnikow (KRO0)
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0/31,5 o grubosci
17 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

6.1.Inwentaryzacja zieleni

Nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow

6.2.0chrona drzew w procesie inwestycyjnym
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody DZ.U.2016.2134 tj. ( z p6z.zm.) w
art. 87a ust. 1 wskazuje, ze prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢

w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. W zwigzku z czym wszystkie drzewa




zlokalizowane bezposrednio przy realizowanych robotach budowlanych, dla ktorych istnieje

ryzyko uszkodzenia w czasie wykonywania prac, winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

6.2.1.1.Zabezpieczenie pni
Na czas trwania budowy, pnie drzew zlokalizowanych bezposrednio przy realizowanych
pracach budowlanych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca odeskowania; pnie drzew przed
odeskowaniem nalezy owinag¢ matami stomianymi lub trzcinowymi; odeskowanie powinno
uwzglednia¢ ksztatt pnia 1 by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty mozliwie
najwieksza powierzchnig do pnia. Deski uzyte do ochrony pni powinny okrywac pien do
podstawy korony i by¢ zamontowane w sposob nie szkodzacy drzewom. Deski mocowac za
pomocg odrutowania lub olinowania linami wtokiennymi (bezwzglednie nie uzywac

gwozdzi).

6.2.1.2.Zabezpieczenie korzeni
Jezeli zachodzi potrzeba wykonania wykopu otwartego w bezposrednim sasiedztwie drzew
zaleca si¢ zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ na wystepujace systemy korzeniowe w
szczegoOlnos$ci drzew o znacznych parametrach. Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy
wykonywac recznie - cigzki sprzet powoduje rozlegle uszkodzenia korzeni drzew - minimalny
obszar robot do r¢cznego wykonania wokot drzew nalezy przyjac obrys korony drzewa; prace
te naleza do robot ,,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrola
inspektora nadzoru.
Prace w obrebie systemu korzeniowego najlepiej wykonywac¢ w czasie pogody pochmurnej
lub deszczowej; odstonigte korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to
niemozliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi,
nie nalezy cia¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2 cm.
W przypadku koniecznosci wycinki korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, w wyniku
czego beda si¢ one mogly szybciej zregenerowac nie ulegajac gniciu. Powierzchnia cigé

korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym.

6.2.1.3.Zabezpieczenia krzewow oraz grup drzew
W celu zabezpieczenia grupy krzewow 1 drzew w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy
wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow zagrozonych (max. 1,5 m). Deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikow wbitych w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.




Rysunki poglgdowe zabezpieczenia korzeni Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie.
Dziat 4. Ochrona $rodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa 2002 (projekt); (Zielerr miejska nr
11/2009 (32) artykut ,Zagrozenie dla drzew na placach budéw cz. I)
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http://e-czytelnia.abrys.pl/zdjecia_duze/2009/11/20091120095606_zabezpieczenie%20korzeni%20przy%20instalowaniu%20przewodów.jpg

6.3.Projekt zieleni

W ramach zadania nalezy przestrzenie niezabudowane obsypa¢ humusem oraz obsia¢

mieszanka traw.

6.4.Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Przy maksymalnym natezeniu ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystapia

ponadnormatywne emisje zanieczyszczen.

6.5.Wplyw na warunki akustyczne

Przy zakladanym ruchu pojazdow oraz braku funkcji o charakterze chronionym w sgsiedztwie
remontowanej drogi, przy aktualnej wiedzy o przysztym poziomie akustycznos$ci pojazdow
samochodowych, nie prognozuje si¢ przekroczen dopuszczalnych norm w granicach pasa

drogowego, zarowno w porze dnia i nocy.

6.6.Zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami Srodowiska

Transport materialdw niebezpiecznych po drodze powiatowej mozna zakwalifikowa¢ do
sytuacji stwarzajacych potencjalne zagrozenia srodowiska. Jego skala jest trudna do
rozpoznania. Realizacja projektowanego przedsiewzigcia, spowoduje poprawe
bezpieczenstwa ruchu pojazdow, co w istotny sposdb zminimalizuje mozliwos$¢ potencjalnych

sytuacji awaryjnych.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca moze zabezpieczy¢ roboty wedtug wlasnego projektu organizacji ruchu za zgoda
Zamawiajacego, pod warunkiem uzgodnienia go w uprawnionych do tego organach.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo linii telekomunikacyjnej, przed przystapieniem do robot
nalezy wykonac probne przekopy, celem upewnienia si¢ co do rzeczywistej jej lokalizacji

oraz potwierdzenia, ze w strefie robot nie ma innego uzbrojenia podziemnego.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

12



8.1.Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow
W ramach projektu przewiduje sig:
e Niezbedne roboty rozbiérkowe
e Wykonanie wykopow
e Zageszczenie podloza pod konstrukcje jezdni
e Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem
e Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
e  Wykonanie chodnikow i zjazdow
e Wykonanie jezdni bitumicznej
e Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszankg traw
e Oznakowanie pionowe i poziome

e Inne drobne roboty drogowe i towarzyszace

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestyciji beda realizowane zgodnie z zalozona

ponizej kolejno$cia wykonywania robdt:

e przygotowanie i urzadzenie zaplecza i placu budowy

e wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

e wyznaczenie stref niebezpiecznych

e wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

e zdjecie ziemi urodzajnej,

e roboty rozbidorkowe

e prace zwigzane z robotami drogowymi

e budowa zjazdow

e prace wykonczeniowe,

e wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapow wg wytycznych

projektu ,,Organizacji ruchu na czas budowy”.

8.2.Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
W obszarze oddziatywania znajdujg si¢ istniejgce inne obiekty budowlane:
e zabudowania polozone w sasiedztwie pasa drogowego

e nawierzchnie bitumiczne, utwardzone zjazdy na posesje
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e linie teletechniczne
e linie energetyczne
e linie gazowe

e linie cieplne

e linie wodociggowe i sanitarne

8.3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e ruch samochodowy na drogach;
e glebokie wykopy

e czynne linie energetyczne, gazowe i cieplne

8.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

e ruch samochodowy

¢ ruch pojazdow budowlanych;

e mozliwo$¢ wystgpowania w terenie niewybuchow z okresu drugiej wojny
Swiatowej;

e wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1.0 t

e zagrozenie porazenia pradem

e zagrozenie oparzenia goracg wodg

e zagrozenie wybuchu gazu

8.5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
poinstruowaé pracownikéw o charakterze i skali wystgpujacych zagrozen. Instruktaz
powinien si¢ odbywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy.

8.6.Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom
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Prace budowlane i1 rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu na czas
budowy” stanowigcym element projektu wykonawczego;

W trakcie trwania robdt nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz uwagami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Na budowie powinna znajdowaé si¢ apteczka podreczna ze Srodkami
opatrunkowymi oraz z podstawowym wyposazeniem w leki p. bolowe;

Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze ( gasnice
proszkowe, weze gasnicze, koce gasnicze)

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy;

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego

Przed przystapieniem do robdt Pracownikow zatrudnionych przy budowie
zaopatrzy¢ w srodki ochrony osobistej takie jak: odziez robocza, kaski, okulary 1
rekawice ochronne w razie potrzeby

Na terenie budowy wyznaczy¢ 1 utwardzi¢ teren pod sktadowanie materialow.
Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m 1
dostosowywaé do ich wytrzymato$ci. Stosy materiatow workowanych uktadac

krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw
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