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1. Podstawa opracowania. 

1.1.Nazwa inwestycji: 

„Wykonanie nakładki asfaltowej oraz ulepszenie nawierzchni chodnika na drodze gminnej 

- ul. Podgórnej w Redzie” 

 

1.2. Podstawowe akty prawne: 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

• Mapa do celów projektowych, 2023 r.; 

• Wizja lokalna w terenie 2023 r.; 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

• Prawo budowlane 

• Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branżowego. 

 

1.3.Podstawowe kryteria projektowe 

W związku z tym, że przedmiotem opracowania jest nakładka na jezdni oraz ulepszenie 

chodnikaistniejącego układu drogowego, polegający na odtworzeniu stanu istniejącego, nie 

stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 

2. Cel i zakres inwestycji 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i odnowa 

nawierzchni i chodników ul. Podgórnej w Redzie. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa i 

komfortu użytkowników drogi.  

Zakres prac budowlanych ul. Podgórnej objęty niniejszym projektem obejmuje: 

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 8 cm. 

- Rozbiórka istniejących krawężników chodników, obrzeży i zjazdów 

- Zabezpieczenie sieci podziemnych w razie konieczności 

- Ustawienie nowych krawężników i obrzeży 

- Wykonanie nawierzchni chodników 

- Wykonanie nawierzchni zjazdów 
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- Ułożenie dwóch warstw asfaltowych wraz z siatką wzmacniająca 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, rozwiązania techniczne 

zapewniające poprawę BRD 

 

3. Projekt geotechniczny 

W przypadku obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych nie opracowuje się projektu geotechnicznego. 

 

4. Stan istniejący. 

4.1.Określenie lokalizacji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie 

wejherowskim, na terenie miasta Reda. Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane na 

drodze gminnej nr 130072G (klasy D) ul. Podgórnej na odcinku 240 m.  

Numer działek ewidencyjnych znajdują się na okładce. 

 

4.2.Istniejący pas drogowy. 

Odcinek drogi gminnej 130072G ul. Podgórnej przebiega w terenie zabudowanym. Szerokość 

jezdni 4,5 – 5,3 m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym (zdeformowana w profilu 

podłużnym i przekroju poprzecznym) – jest to pokrowiec bitumiczny cyklicznie 

remontowany w technologii asfaltu lanego, emulsja/grys oraz doraźnie masą na zimno. 

Jezdnia posiada nieodpowiednie odwodnienie drogi – tworzą się zastoiska wody. Na odcinku 

drogi gminnej znajduje się następująca infrastruktura: sieć teletechniczna, energetyczna, 

sanitarna, ciepłownicza, gazowa i wodociąg. 

Ulica jest oświetlona.  

Po obu stronach ulicy występują zjazdy indywidualne. 

 

4.3.Istniejące konstrukcje jezdni 

Droga kołowa jest drogą o nawierzchni asfaltowej.  

Chodniki wykonane są z płyt betonowych. 

Zjazdy wykonane są: z kostki betonowej lub płyt sześciokątnych  

 

4.4.Obciążenie ruchem drogowym 

Po drodze gminne odbywa się ruch docelowy KR2 0,090 ≤  N100 ≤ 0,500 mln. osi 100 kN/20 

lat/na pas obliczeniowy. 
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4.5.Warunki gruntowo-wodne 

4.5.1. Określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz stopnia 

skomplikowania podłoża 

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dokonano odwierty geologiczne na 

głębokość 3,0. 

W otworach geotechnicznych stwierdzono występowanie piasków gliniastych i glin 

piaszczystych. Podczas wykonywania odwiertów nie stwierdzono obecności wód 

gruntowych. 

Zbadane warunki gruntowe zaliczono do warunków prostych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, uwzględniając charakterystykę 

projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, w 

związku z powyższym nie ma konieczności sporządzenia dokumentacji badań podłoża 

gruntowego, projektu geotechnicznego ani dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

warunków przyjętych do projektowania. 

 

4.5.2. Określenie kategorii geotechnicznej 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, ustalono pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego w 

prostych warunkach gruntowych. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

5.1.Proponowane rozwiązania techniczne. 

6.1.2. Informacje ogólne 

Zakres opracowania obejmuje nakładkę bitumiczną nawierzchni drogi gminnej wraz z 

chodnikami i zjazdami. 

 

6.1.3. Jezdnia 

Szerokość całkowita drogi, mierzona prostopadle do osi drogi wynosi 4,5 – 5,3 m. Ze 

względu na remontowy charakter robót szerokości te należy zachować. Jezdnie należy 

obramować krawężnikami betonowymi 15x30. 

Spadek poprzeczny drogi – jednostronny 2,5 %. 
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Przecięcie krawędzi jezdni skrzyżowania dróg gminnych wyokrąglono łukami kołowym o 

promieniach 6-12 m. 

Pochylenie podłużne i poprzeczne dostosowano do ukształtowania i zagospodarowania terenu 

sąsiadującego  pasem drogowym.  

Planowane roboty drogowe nie naruszają granic pasa drogowego. 

 

6.1.4. Chodniki  

Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm. i grubości minimalnej 

8 cm. Od strony jezdni chodniki należy obramować krawężnikiem betonowym drogowym 

15x30x100cm wystającym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano posadowienie 

krawężnika na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubości od 15 cm, na podsypce 

cementowo–piaskowej 1:4 – grubość 5 cm. Opory krawężników maja być do 2/3 ich 

wysokości. 

Obrzeże betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na ławie grubości 

10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzeży maja być do 2/3 ich wysokości. 

 

6.2. Odwodnienie  

Nie planuje się zmiany systemu odwodnienia drogi.  

Odwodnienie drogi zapewniono za pomocą nadania nawierzchniom odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych.  

Odbiornikiem wód opadowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa. 

Dla takiego sposobu odwodnienia nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne. 

 

6.2. W ramach inwestycji przewiduje się: 

• Niezbędne roboty rozbiórkowe 

• Niezbędne roboty ziemne 

• Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych 

• Wykonanie chodników i zjazdów 

• Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

• Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanką 

traw 

• Oznakowanie pionowe i poziome 

• Inne drobne roboty drogowe i towarzyszące  



7 

6.3.  Roboty ziemne 

Przewiduje się prowadzenia robót ziemnych związanych z: 

• usunięciem z podłoża gleby oraz wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego 

• wykonaniem i zagęszczaniem gruntów w podłożu pod konstrukcję nawierzchni 

• humusowaniem terenów zielonych  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty 

ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowiązujących norm PN, BN i 

specyfikacji robót drogowych 

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o wysokości 

2,0m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania 1 rok. W 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny być wykonane z gruntów i 

materiałów przydatnych bez zastrzeżeń wg tablicy 2 normy PN –S02205 „Roboty ziemne”. 

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

warunków przyjętych do projektowania. 

 

6.4. Konstrukcja nawierzchni. 

6.4.1. Ustalenie obciążenia ruchem 

Ustalono w pkt. 3.4. na KR-2 

 

6.4.2. Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni na etapie 

projektowania. 

Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni wymaga określenia rodzaju i cech 

gruntu zalegającego do głębokości 1 m. od zakładanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jeżeli 

w tej strefie występują warstwy różnych gruntów o miąższości poniżej 1 m., to do 

projektowania należy przyjąć warunki gruntowe wynikające z rodzaju i cech gorszego gruntu. 

Po analizie warunków gruntowo-wodnych, badań laboratoryjnych i prac terenowych 

stwierdzono, że konstrukcja będzie posadawiana na nasypach z piasków gliniastych i glin 

piaszczystych – grunty bardzo wysadzinowe 

Zgodnie z tabelą 7.4. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

grunty bardzo wysadzinowe do grupy nośności G4. 
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W wypadku występowania w podłożu gruntów G4, przed ułożeniem podbudowy pod 

chodniki i zjazdy, należy wykonać warstwy ulepszonego podłoża dla ruchu KR 1/2 –warstwa 

mrozoochronna z mieszanki 0/11,2 związanej cementem C1,5/2 grubości 30 cm. 

 

6.4.3. Nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni (KR2) 

• Istniejąca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu  

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 4 cm. 

• Siatka szklano-węglowa przesączona asfaltem z posypką z piasku kwarcowego 100/100 

kN 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm. 

 

6.4.4. Zjazdy z kostki betonowej (poniżej KR0) 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 grubości 17 cm. 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm, 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. 

 

6.4.5. Nawierzchnia chodników (KR0) 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o grubości 

17 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm, 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. 

 

6. Wpływ inwestycji na środowisko 

 

6.1.Inwentaryzacja zieleni 

Nie planuje się wycinki drzew i krzewów 

 

6.2.Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody DZ.U.2016.2134 tj. ( z póź.zm.) w 

art. 87a ust. 1 wskazuje, że prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie 

korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się 

w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. W związku z czym wszystkie drzewa 
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zlokalizowane bezpośrednio przy realizowanych robotach budowlanych, dla których istnieje 

ryzyko uszkodzenia w czasie wykonywania prac, winny być odpowiednio zabezpieczone.  

 

6.2.1.1.Zabezpieczenie pni 

Na czas trwania budowy, pnie drzew zlokalizowanych bezpośrednio przy realizowanych 

pracach budowlanych należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania; pnie drzew przed 

odeskowaniem należy owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi; odeskowanie powinno 

uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie 

największą powierzchnią do pnia. Deski użyte do ochrony pni powinny okrywać pień do 

podstawy korony i być zamontowane w sposób nie szkodzący drzewom. Deski mocować za 

pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi (bezwzględnie nie używać 

gwoździ).  

 

6.2.1.2.Zabezpieczenie korzeni 

Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania wykopu otwartego w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 

zaleca się zachować szczególną ostrożność na występujące systemy korzeniowe w 

szczególności drzew o znacznych parametrach. Prace w obrębie strefy korzeniowej należy 

wykonywać ręcznie - ciężki sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew - minimalny 

obszar robót do ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony drzewa; prace 

te należą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą kontrolą 

inspektora nadzoru. 

Prace w obrębie systemu korzeniowego najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej 

lub deszczowej; odsłonięte korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to 

niemożliwe, należy je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi; 

nie należy ciąć korzeni o średnicy przekroju powyżej 2 cm. 

W przypadku konieczności wycinki korzeni należy użyć ostrych narzędzi ręcznych, w wyniku 

czego będą się one mogły szybciej zregenerować nie ulegając gniciu. Powierzchnia cięć 

korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym. 

 

6.2.1.3.Zabezpieczenia krzewów oraz grup drzew 

W celu zabezpieczenia grupy krzewów i drzew w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji należy 

wykonać obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub 

grupy krzewów zagrożonych (max. 1,5 m). Deskowanie winno być mocowane za pomocą 

gwoździ do palików wbitych w grunt, rozmieszczonych co około 1,5 m. 
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Rysunki poglądowe zabezpieczenia korzeni Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. 

Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 2002 (projekt); (Zieleń miejska nr 
11/2009 (32) artykuł „Zagrożenie dla drzew na placach budów cz. I”) 
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Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami („Pielęgnacja i ochrona drzew z normami jakości”, 
Polskie towarzystwo Chirurgii drzew – NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek, 2014) 

 

 

 

  

http://e-czytelnia.abrys.pl/zdjecia_duze/2009/11/20091120095606_zabezpieczenie%20korzeni%20przy%20instalowaniu%20przewodów.jpg
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6.3.Projekt zieleni 

W ramach zadania należy przestrzenie niezabudowane obsypać humusem oraz obsiać 

mieszanką traw. 

 

6.4.Wpływ na stan powietrza atmosferycznego  

Przy maksymalnym natężeniu ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystąpią 

ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń. 

 

6.5.Wpływ na warunki akustyczne 

Przy zakładanym ruchu pojazdów oraz braku funkcji o charakterze chronionym w sąsiedztwie 

remontowanej drogi, przy aktualnej wiedzy o przyszłym poziomie akustyczności pojazdów 

samochodowych, nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnych norm w granicach pasa 

drogowego, zarówno w porze dnia i nocy. 

 

6.6.Zagrożenie sytuacjami awaryjnymi i zagrożeniami środowiska  

Transport materiałów niebezpiecznych po drodze powiatowej można zakwalifikować do 

sytuacji stwarzających potencjalne zagrożenia środowiska. Jego skala jest trudna do 

rozpoznania. Realizacja projektowanego przedsięwzięcia, spowoduje poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pojazdów, co w istotny sposób zminimalizuje możliwość potencjalnych 

sytuacji awaryjnych. 

 

7. Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca może zabezpieczyć roboty według własnego projektu organizacji ruchu za zgodą 

Zamawiającego, pod warunkiem uzgodnienia go w uprawnionych do tego organach. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo linii telekomunikacyjnej, przed przystąpieniem do robót 

należy wykonać próbne przekopy, celem upewnienia się co do rzeczywistej jej lokalizacji 

oraz potwierdzenia, że w strefie robót nie ma innego uzbrojenia podziemnego.  

 

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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8.1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

W ramach projektu przewiduje się: 

• Niezbędne roboty rozbiórkowe 

• Wykonanie wykopów 

• Zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni 

• Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem 

• Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

• Wykonanie chodników i zjazdów 

• Wykonanie jezdni bitumicznej 

• Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanką traw 

• Oznakowanie pionowe i poziome 

• Inne drobne roboty drogowe i towarzyszące  

 

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji będą realizowane zgodnie z założoną 

poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• przygotowanie i urządzenie zaplecza i placu budowy 

• wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,  

• wyznaczenie stref niebezpiecznych 

• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,  

• zdjęcie ziemi urodzajnej,  

• roboty rozbiórkowe 

• prace związane z robotami drogowymi 

• budowa zjazdów 

• prace wykończeniowe, 

• wykonanie oznakowania i ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

Aby wykonać roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapów wg wytycznych 

projektu „Organizacji ruchu na czas budowy”.  

 

8.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze oddziaływania znajdują się istniejące inne obiekty budowlane: 

• zabudowania położone w sąsiedztwie pasa drogowego 

• nawierzchnie bitumiczne, utwardzone zjazdy na posesje 
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• linie teletechniczne 

• linie energetyczne 

• linie gazowe 

• linie cieplne 

• linie wodociągowe i sanitarne 

 

8.3.Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

• ruch samochodowy na drogach; 

• głębokie wykopy 

• czynne linie energetyczne, gazowe i cieplne 

 

8.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• ruch samochodowy 

• ruch pojazdów budowlanych; 

• możliwość występowania w terenie niewybuchów z okresu drugiej wojny 

światowej; 

• wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania; 

• roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1.0 t 

• zagrożenie porażenia prądem  

• zagrożenie oparzenia gorącą wodą 

• zagrożenie wybuchu gazu 

 

8.5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy 

poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż 

powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

8.6.Przewidywane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom 
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• Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 

oznakowania na czas budowy zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas 

budowy” stanowiącym element projektu wykonawczego; 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na 

drogach publicznych; 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w 

dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Na budowie powinna znajdować się apteczka podręczna ze środkami 

opatrunkowymi oraz z podstawowym wyposażeniem w leki p. bólowe; 

• Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze ( gaśnice 

proszkowe, węże gaśnicze, koce gaśnicze) 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym 

wypadkom podczas pracy; 

• Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a 

Prawa Budowlanego 

• Przed przystąpieniem do robót Pracowników zatrudnionych przy budowie 

zaopatrzyć w środki ochrony osobistej takie jak: odzież roboczą, kaski, okulary i 

rękawice ochronne w razie potrzeby 

• Na terenie budowy wyznaczyć i utwardzić teren pod składowanie materiałów.  

Materiały drobnicowe układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m i 

dostosowywać do ich wytrzymałości. Stosy materiałów workowanych układać 

krzyżowo w wysokości nieprzekraczającej 10 warstw 

 


