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Roboty ziemne – droga wojewódzka 231 

 

Km 

Pow. 

wykopu 

(m2) 

Pow. 

nasypu 

(m2) 

Obj. 

wykopu 

(m3) 

Obj. 

nasypu 

(m3) 

Całk. obj. 

wykopu 

(m3) 

Całk. 

Obj. 

nasypu 

(m3) 

0+000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+025,000 9,82 0,65 122,73 8,15 122,73 8,15 

0+050,000 43,17 0,23 662,37 11,09 785,10 19,24 

0+075,000 38,51 0,42 1021,05 8,14 1806,15 27,38 

0+077,229 37,31 0,49 84,52 1,01 1890,66 28,39 

0+100,000 23,35 0,90 690,58 15,84 2581,25 44,23 

0+125,000 12,84 0,45 450,88 16,95 3032,12 61,18 

0+144,229 10,07 0,76 219,25 11,67 3251,38 72,85 

0+150,000 10,30 1,11 58,77 5,41 3310,14 78,26 

0+175,000 11,84 7,37 273,62 107,00 3583,76 185,26 

0+194,758 18,36 12,77 296,19 200,32 3879,95 385,58 

0+200,000 19,70 13,64 99,78 69,25 3979,73 454,82 

0+225,000 18,15 16,86 472,40 382,18 4452,13 837,00 

0+245,286 11,61 18,53 301,19 359,02 4753,32 1196,02 

0+250,000 10,20 18,60 51,40 87,52 4804,72 1283,54 

0+275,000 5,23 14,68 192,36 415,86 4997,08 1699,40 

0+300,000 2,91 9,60 101,71 303,55 5098,80 2002,95 

0+312,286 1,57 9,99 27,50 120,37 5126,30 2123,32 

0+325,000 2,15 9,69 23,63 125,13 5149,92 2248,45 

0+350,000 2,57 10,36 59,02 250,66 5208,95 2499,11 

0+375,000 4,05 7,19 82,77 219,41 5291,71 2718,52 

0+400,000 5,75 3,77 122,56 136,99 5414,27 2855,52 

0+425,000 3,72 2,01 118,48 72,24 5532,75 2927,75 

0+450,000 0,00 0,00 46,55 25,13 5579,30 2952,89 

0+475,000 0,00 0,00 0,00 0,00 5579,30 2952,89 

0+500,000 19,57 0,16 244,63 2,03 5823,93 2954,92 

0+525,000 24,96 0,16 556,63 4,00 6380,56 2958,92 

0+550,000 20,79 0,26 571,86 5,16 6952,42 2964,08 

0+575,000 17,94 0,23 484,13 6,11 7436,54 2970,19 

0+600,000 26,58 0,30 556,53 6,62 7993,07 2976,80 

0+625,000 37,08 0,33 795,79 7,76 8788,86 2984,57 

0+650,000 44,18 0,33 1015,72 8,23 9804,58 2992,79 

0+675,000 43,91 0,37 1101,05 8,82 10905,63 3001,61 
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0+700,000 37,64 0,35 1019,38 9,02 11925,01 3010,63 

0+725,000 28,21 0,24 823,12 7,36 12748,13 3017,99 

0+750,000 15,00 0,41 540,05 8,17 13288,18 3026,16 

0+775,000 6,65 0,79 270,58 15,06 13558,76 3041,22 

0+800,000 6,52 2,42 164,65 40,09 13723,42 3081,31 

0+825,000 14,63 0,42 264,42 35,44 13987,84 3116,75 

0+832,005 19,77 0,28 120,51 2,46 14108,34 3119,21 

0+850,000 23,69 1,24 391,04 13,71 14499,39 3132,92 

0+875,000 19,38 10,96 538,44 152,51 15037,83 3285,43 

0+900,000 3,34 16,34 284,10 341,32 15321,93 3626,75 

0+925,000 1,97 2,32 66,41 233,36 15388,34 3860,10 

0+949,231 3,22 25,39 62,87 335,71 15451,21 4195,82 

0+950,000 2,67 23,37 2,27 18,74 15453,47 4214,56 

0+975,000 8,32 22,59 137,47 574,49 15590,94 4789,04 

0+976,360 7,57 23,06 10,81 31,04 15601,75 4820,09 

1+000,000 0,46 18,47 94,94 490,88 15696,69 5310,96 

1+000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 15696,69 5310,96 

1+025,000 13,93 16,34 174,10 204,25 15870,79 5515,21 

1+050,000 18,21 25,86 401,71 527,54 16272,50 6042,75 

1+075,000 16,79 42,12 437,52 849,84 16710,02 6892,59 

1+100,000 21,48 37,19 478,39 991,43 17188,41 7884,03 

1+125,000 0,00 24,48 268,48 770,82 17456,89 8654,84 

1+150,000 11,64 13,98 145,52 480,69 17602,41 9135,54 

1+175,000 19,13 1,32 384,63 191,28 17987,04 9326,82 

1+200,000 28,56 0,34 596,09 20,73 18583,13 9347,54 

1+225,000 34,99 0,30 794,35 7,89 19377,48 9355,43 

1+250,000 48,50 0,22 1043,58 6,46 20421,06 9361,90 

1+275,000 97,61 0,38 1826,36 7,49 22247,42 9369,38 

1+300,000 127,58 0,37 2814,90 9,31 25062,32 9378,69 

1+325,000 133,99 0,39 3269,63 9,50 28331,95 9388,19 

1+350,000 103,84 0,54 2972,89 11,59 31304,84 9399,78 

1+375,000 86,60 0,52 2380,57 13,25 33685,41 9413,03 

1+400,000 66,80 0,49 1917,53 12,62 35602,94 9425,65 

1+425,000 43,22 4,72 1375,22 65,11 36978,16 9490,77 

1+450,000 41,93 7,30 1064,32 150,23 38042,48 9641,00 

1+475,000 45,56 6,68 1093,55 174,70 39136,03 9815,70 

1+500,000 44,51 6,12 1125,88 160,05 40261,91 9975,75 

1+509,252 42,61 10,41 403,05 76,47 40664,95 10052,21 

1+525,000 39,49 15,40 646,48 203,17 41311,43 10255,38 
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1+550,000 42,58 5,86 1025,96 265,75 42337,39 10521,13 

1+575,000 45,84 0,77 1105,32 82,86 43442,71 10603,99 

1+600,000 35,07 1,74 1011,43 31,34 44454,14 10635,33 

1+625,000 11,40 14,06 580,87 197,54 45035,01 10832,87 

1+650,000 6,99 1,49 229,90 194,43 45264,91 11027,29 

1+675,000 5,64 11,62 157,88 163,91 45422,80 11191,20 

1+700,000 5,87 18,98 143,78 382,52 45566,57 11573,72 

1+725,000 8,84 17,70 183,83 458,54 45750,41 12032,26 

1+750,000 7,35 19,57 202,36 465,93 45952,77 12498,19 

1+775,000 3,63 19,22 137,23 484,86 46090,00 12983,04 

1+800,000 15,91 0,69 244,25 248,85 46334,25 13231,90 

1+825,000 2,82 10,58 234,14 140,88 46568,39 13372,77 

1+850,000 2,24 8,84 63,26 242,72 46631,65 13615,50 

1+875,000 6,36 0,94 107,50 122,24 46739,15 13737,74 

1+875,145 6,44 0,90 0,93 0,13 46740,07 13737,87 

1+900,000 19,74 0,22 325,36 13,97 47065,43 13751,84 

1+925,000 13,32 0,33 413,27 6,88 47478,69 13758,72 

1+950,000 8,84 6,73 276,95 88,17 47755,64 13846,89 

1+975,000 8,30 4,41 214,26 139,24 47969,90 13986,13 

2+000,000 9,35 0,71 220,69 64,05 48190,60 14050,18 

2+025,000 11,24 0,15 257,36 10,83 48447,95 14061,00 

2+042,145 9,91 0,33 181,27 4,14 48629,22 14065,14 

2+050,000 13,16 0,22 90,59 2,17 48719,81 14067,31 

2+075,000 18,31 0,23 393,29 5,70 49113,09 14073,01 

2+100,000 17,43 0,24 446,68 5,86 49559,77 14078,88 

2+125,000 19,23 0,24 458,17 5,96 50017,94 14084,84 

2+150,000 25,50 0,24 559,03 6,00 50576,97 14090,84 

2+175,000 27,04 0,25 656,74 6,08 51233,71 14096,92 

2+200,000 31,11 0,24 726,86 6,09 51960,57 14103,01 

2+225,000 28,92 0,25 750,38 6,14 52710,95 14109,15 

2+250,000 18,80 0,40 596,58 8,07 53307,54 14117,22 

2+275,000 14,57 0,75 417,11 14,36 53724,65 14131,58 

2+300,000 13,76 0,95 354,11 21,34 54078,76 14152,92 

2+325,000 14,66 1,58 355,22 31,63 54433,99 14184,55 

2+350,000 18,36 2,51 412,75 51,04 54846,73 14235,59 

2+375,000 20,53 3,89 486,22 79,93 55332,95 14315,52 

2+400,000 16,88 5,11 467,60 112,46 55800,56 14427,98 

2+425,000 17,93 7,68 435,03 159,87 56235,59 14587,85 

2+450,000 9,52 7,77 343,06 193,09 56578,65 14780,94 
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2+475,000 10,66 9,67 252,25 217,98 56830,89 14998,92 

2+500,000 8,10 10,04 234,51 246,44 57065,41 15245,37 

2+514,370 5,88 9,82 100,40 142,73 57165,81 15388,10 

2+525,000 3,90 9,81 51,93 104,33 57217,74 15492,43 

2+550,000 3,21 11,26 88,79 263,33 57306,52 15755,76 

2+575,000 0,37 20,72 44,71 399,76 57351,24 16155,52 

2+600,000 0,44 24,03 10,18 559,42 57361,42 16714,94 

2+625,000 0,55 21,79 12,49 572,73 57373,90 17287,67 

2+650,000 1,16 19,22 21,40 512,58 57395,30 17800,24 

2+675,000 2,05 15,50 40,05 434,01 57435,35 18234,25 

2+700,000 6,29 14,62 104,22 376,58 57539,57 18610,83 

2+725,000 7,33 10,38 170,26 312,58 57709,83 18923,41 

2+750,000 11,89 7,90 240,30 228,50 57950,13 19151,91 

2+775,000 14,16 10,99 325,62 236,03 58275,76 19387,94 

2+800,000 12,09 10,40 328,03 267,29 58603,78 19655,23 

2+825,000 16,12 8,17 352,59 232,14 58956,37 19887,36 

2+850,000 18,44 7,19 431,96 192,07 59388,32 20079,43 

2+875,000 16,59 6,05 437,80 165,47 59826,12 20244,90 

2+894,263 16,16 7,92 315,40 134,47 60141,52 20379,37 

2+900,000 13,29 7,49 84,49 44,18 60226,01 20423,56 

2+925,000 8,25 7,51 269,23 187,48 60495,25 20611,03 

2+950,000 5,44 7,85 171,10 192,06 60666,34 20803,10 

2+975,000 2,50 11,31 99,24 239,51 60765,58 21042,60 

3+000,000 1,40 11,04 48,71 279,37 60814,29 21321,98 

3+025,000 1,74 9,38 39,25 255,34 60853,54 21577,32 

3+050,000 1,26 13,87 37,57 290,70 60891,10 21868,01 

3+075,000 2,24 11,93 43,81 322,46 60934,91 22190,48 

3+100,000 2,85 3,26 63,67 189,80 60998,57 22380,28 

3+125,000 1,99 7,10 60,54 129,45 61059,11 22509,73 

3+150,000 2,19 6,80 52,27 173,66 61111,39 22683,40 

3+175,000 4,27 7,45 80,77 178,13 61192,16 22861,53 

3+200,000 3,33 7,15 95,02 182,52 61287,17 23044,04 

3+225,000 2,16 9,10 68,61 203,02 61355,78 23247,06 

3+250,000 0,85 11,32 37,63 255,16 61393,42 23502,22 

3+274,155 2,21 10,57 36,98 264,33 61430,39 23766,55 

3+275,000 2,34 10,51 1,92 8,91 61432,31 23775,45 

3+300,000 3,02 8,79 67,08 241,21 61499,39 24016,67 

3+325,000 3,81 5,44 85,45 177,85 61584,84 24194,51 

3+350,000 4,56 5,95 104,70 142,39 61689,54 24336,90 
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3+375,000 6,00 4,50 132,04 130,68 61821,58 24467,59 

3+400,000 4,90 3,07 136,25 94,61 61957,83 24562,20 

3+425,000 4,14 1,79 113,06 60,74 62070,89 24622,93 

3+450,000 1,02 2,56 64,58 54,37 62135,48 24677,31 

3+475,000 0,38 3,58 17,55 76,77 62153,03 24754,07 

3+500,000 0,98 3,32 16,99 86,33 62170,02 24840,40 

3+525,000 1,51 4,13 31,12 93,22 62201,15 24933,61 

3+550,000 0,01 12,21 18,99 204,33 62220,14 25137,94 

3+575,000 0,97 5,64 12,28 223,22 62232,42 25361,16 

3+600,000 1,64 5,90 32,68 144,28 62265,09 25505,44 

3+625,000 0,99 7,12 32,87 162,70 62297,96 25668,14 

3+650,000 0,00 13,54 12,37 258,23 62310,33 25926,38 

3+675,000 0,26 4,84 3,25 229,73 62313,58 26156,10 

3+700,000 8,39 0,61 108,15 68,13 62421,72 26224,24 

3+725,000 14,33 0,48 284,01 13,71 62705,74 26237,95 

3+750,000 15,92 0,48 378,07 12,00 63083,80 26249,95 

3+775,000 16,23 0,42 401,78 11,19 63485,58 26261,14 

3+800,000 14,09 0,56 378,99 12,19 63864,57 26273,33 

3+825,000 10,67 0,62 309,50 14,72 64174,07 26288,05 

3+850,000 8,50 0,76 239,55 17,21 64413,62 26305,26 

3+875,000 1,33 2,04 122,84 34,97 64536,46 26340,23 

3+900,000 0,09 5,09 17,81 89,12 64554,27 26429,35 

3+925,000 0,06 5,32 1,90 130,14 64556,18 26559,50 

3+950,000 0,85 2,67 11,30 99,86 64567,48 26659,35 

3+975,000 1,57 2,18 30,19 60,59 64597,67 26719,94 

4+000,000 1,54 3,62 38,85 72,50 64636,52 26792,44 

4+025,000 3,28 3,29 60,27 86,32 64696,79 26878,77 

4+050,000 5,89 1,55 114,69 60,49 64811,48 26939,25 

4+075,000 5,45 2,81 141,81 54,55 64953,29 26993,80 

4+100,000 4,03 3,54 118,58 79,41 65071,87 27073,21 

4+125,000 3,10 4,33 89,23 98,42 65161,11 27171,63 

4+150,000 3,01 5,71 76,45 125,54 65237,55 27297,18 

4+175,000 5,31 3,86 103,98 119,58 65341,54 27416,76 

4+200,000 2,29 6,09 95,03 124,27 65436,57 27541,02 

4+225,000 2,51 10,23 60,10 203,90 65496,67 27744,93 

4+250,000 2,52 11,46 62,90 271,05 65559,57 28015,97 

4+275,000 2,17 15,35 58,64 335,12 65618,21 28351,09 

4+300,000 1,73 18,64 48,81 424,94 65667,02 28776,03 

4+325,000 1,71 18,52 43,02 464,50 65710,05 29240,53 
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4+350,000 2,85 25,15 57,05 545,88 65767,09 29786,42 

4+374,044 0,00 0,00 34,32 302,40 65801,41 30088,82 
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Oznakowanie pionowe: 

 

Nazwa Stan Rozmiar Szt. 
Gniazdo 

RS 

A-6a Projektowane średnie 2  

A-7 Projektowane średnie 10 10 

A-8 Projektowane średnie 3  

A-12a Projektowane średnie 5  

A-18b Projektowane średnie 4  

A-30 Projektowane średnie 2  

B-1 Projektowane średnie 2  

B-25 Projektowane średnie 4  

B-27 Projektowane średnie 3  

B-33 Projektowane średnie 11  

C-9 + U-5a Projektowane średnie 10 10 

C-12 Projektowane średnie 8  

D-6 Projektowane średnie 10 10 

D-42 Projektowane średnie 1  

D-43 Projektowane średnie 1  

E-1 Projektowane średnie 7  

E-2a Projektowane średnie 4  

E-3 Projektowane średnie 4  

E-18a Projektowane średnie 1  

E-15b Projektowane średnie 5  

E-17a Projektowane średnie 1  

F-3b Projektowane średnie 2  

U-1a Projektowane średnie 60  

U-1b Projektowane średnie 26  

U-3a Projektowane średnie 24  

U-20b Projektowane średnie 1  

T-0 Projektowane średnie 4  

A-11 Likwidowane średnie 2  

A-7 Likwidowane średnie 3  

D-2 Likwidowane średnie 3  

D-6b Likwidowane średnie 6  
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E-1 Likwidowane średnie 3  

 

Oznakowanie poziome: 

 

Nazwa Stan Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-1a Projektowane 1771,09 mb 70,84 m2 

P-1e Projektowane 63,09 mb 7,57 m2 

P-4 Projektowane 1404,60 mb 276,88 m2 

P-6 Projektowane 837,07 mb 66,97 m2 

P-7b Projektowane 975,15 mb 234,04 m2 

P-7c Projektowane 89,86 mb 5,39 m2 

P-7d Projektowane 8587,24 mb 1030,47 m2 

P-10 Projektowane 26,62 mb 13,31 m2 

P-13 Projektowane 74,17 mb 19,47 m2 

P-14 Projektowane 8,03 mb 3,01 m2 

P-21a Projektowane 221,05 m2 84,00 m2 
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Zakresy stosowania poszczególnych typów wzmocnienia podłoża: 

 
Lp. Odcinek Rodzaj wzmocnienia podłoża 

DW 231 

1 0+000 – 0+990 typ 2 

2 0+990 – 1+150 typ 3 

3 1+150 – 1+400 typ 1 

4 1+400 – 1+800 typ 3 

5 1+800 – 2+570 typ 2 

6 2+570 – 3+180 typ 3 

7 3+180 – 3+540 typ 2 

8 3+540 – 3+680 typ 3 

9 3+680 – 4+371 typ 2 

 Droga DG 241030G (ul. Orzechowa – ul. Osiecka) 

10 0+000 – 0+091 typ 5 

Rondo Ryzowie 

11 0+000 – 0+113 typ 2 

Droga wewnętrzna km 0+948 

12 0+000 – 0+065 typ 5 

Droga do rzeki Szoryca 

13 0+000 – 0+150 typ 5 

Droga wewnętrzna km 1+002 

14 0+000 – 0+033 typ 5 

Droga do rowu R-S 

15 0+000 – 0+150 typ 5 

Droga DG 243021G 

16 0+000 – 0+172 typ 5 

Zjazd przy DG 243021G 

17 0+000 – 0+017 typ 5 

Droga do zbiornika ZB1 

18 0+000 – 0+240 typ 5 

Droga do zbiornika ZB2a 

19 0+000 – 0+088 typ 5 

Droga do zbiornika ZB2b 

20 0+000 – 0+137 typ 5 

Zjazd przy zbiorniku ZB3 

21 0+000 – 0+033 typ 5 

Droga do zbiornika ZB3 

22 0+000 – 0+059 typ 5 

Droga do zbiornika ZB3 

23 0+000 – 0+059 typ 5 

Droga wewnętrzna km 4+157 

24 0+000 – 0+024 typ 5 

Droga – istniejąca DW 231 

25 0+000 – 0+216 typ 1 

Rondo Mirotki 

26 0+000 – 0+126 typ 1 
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Przedmiar robót 
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PRZEDMIAR  ROBÓT 

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła 

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki 

BRANŻA DROGOWA 

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

* 
D-

M.00.00.00 

WARUNKI OGÓLNE 
    

* 
D-

M.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
    

1   

Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 - wg SST D-

M.00.00.00 w tym m.in.: 

-Opracowanie i dostarczenie dokumentacji realizacyjno-

technologicznej i dokumentacji powykonawczej - wg pkt. 9.3 

SST D-M.00.00.00 

-Koszt utrzymania dróg, po których odbywać się będzie ruch 

związany z budową oraz ich odbudową i ew. uszkodzonych 

budynków w ich sąsiedztwie - wg pkt. 9.4 SST D-M.00.00.00 

-Koszty związane z wykonaniem prac saperskich - wg pkt. 9.5 

SST D-M.00.00.00 

- Koszty związane z nadzorem archeologicznym - wg pkt. 9.6 

SST D-M.00.00.00 

-Koszty związane z nadzorem przyrodniczym - wg pkt. 9.7 

SST D-M.00.00.00 

ryczałt 1,00 

* D.00.00.01 Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem     

2   Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem m 400,00 

* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

* D.01.01.01 Geodezyjna obsługa inwestycji     

3   
Wyznaczenie trasy jezdni i pomiar powykonawczy 

zrealizowanych obiektów drogowych ryczałt 1,00 

* D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów     

* D-01.02.01. Ścinanie drzew przedziały średnica pnia      

4   ścinanie drzew (śr. < 16 cm) szt. 22,00 

5   ścinanie drzew (śr. 16 - 25 cm) szt. 17,00 

6   ścinanie drzew(śr. 26 - 35 cm) szt. 15,00 

7   ścinanie drzew (śr. 36 - 45 cm) szt. 10,00 

8   ścinanie drzew (śr. 46 - 55 cm) szt. 8,00 

9   ścinanie drzew (śr.56 - 65 cm) szt. 8,00 

10   ścinanie drzew (śr. 66 - 75 cm) szt. 5,00 

11   ścinanie drzew (śr. > 76 cm) szt. 22,00 

* D-01.02.01. Karczowanie drzew i krzewów średnica pnia     

12   karczowanie drzew (śr. < 16 cm) szt. 22,00 

13   karczowanie drzew (śr. 16 - 25 cm) szt. 17,00 

14   karczowanie drzew (śr. 26 - 35 cm) szt. 15,00 

15   karczowanie drzew (śr. 36 - 45 cm) szt. 10,00 

16   karczowanie drzew (śr. 46 - 55 cm) szt. 8,00 

17   karczowanie drzew (śr.56 - 65 cm) szt. 8,00 

18   karczowanie drzew (śr. 66 - 75 cm) szt. 5,00 

19   karczowanie drzew (śr. > 76 cm) szt. 22,00 

* D-01.02.01. Uporządkowanie terenu po wycince     
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20   
oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu 2 m2 dla 

drzewa 
m2 238,00 

21   
oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowan 

zakraczenia, zagajniki, podrosty 
m2 27739,80 

* D-01.02.01. Wycinka obszarów porośniętych lasami     

22   
Wycinka obszarów zadrzewionych i zakrzaczonych (biogrupy) 

z drzewami o średnicy od 50 do >200  
m2 23228,70 

23   

Karczowanie po wycince  obszarów zadrzewionych i 

zakrzaczonych (biogrupy) z drzewami o średnicy od 50 do 

>200  

m2 23228,70 

24   

Uprzątnięcie terenu po wycince  obszarów zadrzewionych i 

zakrzaczonych (biogrupy) z drzewami o średnicy od 50 do 

>200  

m2 23228,70 

25   
Wycinka obszarów zakrzaczonych i samosiewów (biogrupy) z 

drzewami o średnicy do 50 
m2 18320,50 

26   
Karczowanie po wycince  obszarów zakrzaczonych i 

samosiewów (biogrupy) z drzewami o średnicy do 50 
m2 18320,50 

27   
Uprzątnięcie terenu po wycince  obszarów zakrzaczonych i 

samosiewów (biogrupy) z drzewami o średnicy do 50 
m2 18320,50 

28   Wycinka lasów obwody drzew do 200 cm obwodu ha 1,848 

29   Karczowanie po wycince lasów do 200 cm obwodu ha 1,848 

30   
Uprzątnięcie terenu po wycince i karczowaniu lasów do 200 

obwodu 
ha 1,848 

  D-01.02.01.a Zabezpieczenie drzew na czas budowy     

31   Zabezpieczenie drzew na czas budowy ryczałt 1 

* D.01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu     

32   
Zdjęcie warstwy humusu o grubości średniej 40 cm. wraz z 

odwiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją 
m2 192678,20 

* D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów     

33   
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową - 

średnia grubość 30 cm 
m2 1463,00 

34   
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową - 

średnia grubość 20 cm 
m2 770,00 

35   
Rozbiórka chodników z kostki betonowej prefabrykowanej 

wraz z podbudową m2 188,00 

36   
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych wraz z 

podbudową  
m2 154,00 

37   Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą m 165,00 

38   Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą m 33,00 

39   Rozbiórka barier stalowych m 39,00 

40   Rozbiórka słupków betonowych szt. 17,00 

41   

Rozbiórka/Odtworzenie ogrodzenia z prętów 

stalowych/słupków betonowych w ramach z kształtowników 

razem z furtkami i bramami  
m 22,00 

42   
Rozbiórka/Odtworzenie ogrodzenia z siatki stalowej na 

słupkach stalowych/betonowych  m 121,00 

43   Rozbiórka przepustów (17szt) m 400,00 

44   Rozbiórka ścianek betonowych m3 60,00 

45   Rozbiórka słupków do znaków drogowych  szt. 19,00 

46   Zdjęcie tarcz znaków drogowych  szt. 17,00 

47   Rozbiórka słupków kilometrowych i hektometrowych szt. 9,00 

* D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE     

* D.02.01.01 Wykonanie wykopów     

48   
Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym wraz z wywozem 

na składowisko Wykonawcy i utylizacją 
m3 94977,00 
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* D.02.01.01a Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym drenażami     

49   Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym drenażami mb 110,00 

* D.02.03.01 Wykonanie nasypów     

50   Formowanie i zagęszczanie nasypów m3 55309,00 

* D.02.03.01k 
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 

georusztem  
    

51   

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

C50/30 0/31,5 CBR>60%: 2 x 30 cm kruszywo + 2 x georuszt 

trójosiowy+ getokanina separacyjna (Typ 3) 
m2 17425,07 

* D.04.00.00 PODBUDOWY     

* D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych     

52   

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją 

asfaltową  C 60 BP3 ZM warstw konstrukcyjnych (pobdudowa 

z betonu asfaltowego oraz warstwa wiążąca) 
m2 74601,31 

53   

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją 

asfaltową  C60 B10 ZM/R  warstw konstrukcyjnych 

(podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego) 

m2 44159,75 

* D.04.04.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej     

54   
Warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o 

CBR>35%: 20 cm (Typ 1 i Typ 2) m2 41042,09 

* D.04.04.02 Podbudowa i nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej     

55   

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C50/30 0/31,5 

CBR>60%: 22 cm (zjazdy bitumiczne, indywidualne z kostki i 

gruntowe) 
m2 1187,03 

56   

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C50/30 0/31,5 

CBR>60%: 17 cm (zjazdy do zbiorników) m2 5025,41 

57   

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka 

niezwiązana C90/3 0/31,5 CBR>60%: 20 cm dla KR1 (drogi 

gminne) 

m2 1775,03 

58   

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka 

niezwiązana C90/3 0/31,5 CBR>80%: 20 cm dla KR4 (jezdnia 

główna, zatoka do kontroli) 
m2 41197,70 

59   
Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5: 15 cm 

(zjazdy gruntowe) 
m2 146,37 

  D.04.05.00. 
WARSTWA ULEPSZONEGO POŁOŻA Z GRUNTU 

STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM 
    

60   
Warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym C0,4/0,5: 25 cm (Typ 1) m2 3615,89 

61   
Warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym C0,4/0,5: 50 cm (Typ 2) 
m2 42510,72 

62   
Podbudowa pomocnicza z mieszanki lub gruntu 

stabilizowaneogo spoiwem C3/4: 22 cm (pierścienie ronda) 
m2 387,45 

63   

Podbudowa pomocnicza z mieszanki lub gruntu 

stabilizowaneogo spoiwem C1,5/2: 40 cm (drogi gminne Typ 

5, chodniki) 
m2 11103,75 

* D.04.05.01. Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym     

64   

Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C3/4: 

15 cm dla KR4 (jezdnia główna, zatoka do kontroli, stanowisko 

do ważenia) 
m2 45717,00 

65   
Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C3/4: 

12 cm (chodniki) 
m2 1245,30 

66   
Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C8/10: 

20 cm (wyspy i wybrukowania) m2 992,92 
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67   
Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C5/6: 

20 cm (stanowisko do ważenia) m2 165,83 

* D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.      

68   
Podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm dla KR4 (jezdnia 

główna, zatoka do kontroli) m2 36722,28 

* D.04.08.01 Podbudowa z betonu cementowego     

69   
Podbudowa zasadnicza: beton cementowy 16/20: 20 cm 

(pierścienie ronda) m2 380,07 

* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE     

* D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej     

70   
Warstwa ścieralna: kostka kamienna 15/17: 17 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej: 5 cm (pierścienie ronda) 
m2 376,38 

71   
Warstwa ścieralna: kostka kamienna 9/11: 9 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej: 3 cm (wyspy dzielące, wybrukowania) 
m2 983,28 

* D-05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego     

72   

Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 na 

warstwie poślizgowej z geowłókniny: 23 cm(stanowisko do 

ważenia) 

m2 164,22 

* 
D-

05.03.05.A 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
    

73   
Warstwa wiążąca: AC16W: 8 cm (zjazdy bitumiczne KR3-

KR4) 
m2 383,52 

74   
Warstwa wiążąca: AC16W: 5 cm dla KR1 (drogi gminne, 

zjazdy bitumiczne KR1-KR2) 
m2 1860,68 

75   
Warstwa wiążąca: AC16W: 6 cm dla KR4 (jezdnia główna, 

zatoka do kontroli) 
m2 35634,82 

* 
D-

05.03.05.B 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
    

76   
Warstwa ścieralna AC11S: 4 cm dla KR1 (drogi gminne, 

zjazdy bitumiczne) 
m2 1826,62 

* D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)     

77   
Warstwa ścieralna: SMA8: 4 cm dla KR4 (jezdnia główna na 

terenie zabudowanym) m2 4660,07 

78   

Warstwa ścieralna: SMA11: 4 cm dla KR4 (jezdnia główna 

poza terenem zabudowanym, zjazdy bitumiczne, zatoka do 

kontroli) 

m2 30883,05 

* D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.     

79   
Kostka betonowa: 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej: 3 

cm (chodniki, zjazdy indywidualne z kostki) m2 1239,30 

80   
Ułożenie płytek chodnikowych betonowych z wypustkami - 

kolor żółty - 8 cm - 35x35 cm 
m2 32,00 

* D-05.03.25 Nawierzchnia z płyt IOMB     

81   
Nawierzchnia z płyt betonowych otworowych typu IOMB gr. 

10cm na podsypce piaskowej gr. 5cm (zjazdy do zbiorników) 
m2 4083,06 

* D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

* D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków      

82   

Wyrównanie i umocnienie powierzchni płaskich, skarp, rowów 

i ścieków humusem grubości 10 cm. wraz z obsianiem 

mieszanką traw 
m2 101093,30 

83   
Umocnienie dna rowów płytami ażurowymi (pochylenie rowu 

3-5%) mb 270,60 

84   
Umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi (pochylenie 

dna rowu 5-8%) 
mb 168,30 

85   Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 płytami ażurowymi m2 478,50 

85.1   Odwodnienie liniowe, korytka szer. 210mm wys. 210m mb 5,10 

85.2   Odwodnienie liniowe, korytka szer. 210mm wys. 150m mb 3,50 
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* D.06.02.01       

86   
Ułożenie przepustów z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm. 

pod zjazdami (2 szt.) mb 14,00 

87   
Ułożenie przepustów z tworzywa sztucznego o średnicy 60 cm. 

pod zjazdami (9 szt.) mb 175,00 

88   
Ułożenie przepustów z tworzywa sztucznego o średnicy 80 cm. 

pod zjazdami (1 szt.) 
mb 22,00 

* D.06.03.01 Umocnienie poboczy     

89   Pobocza z kruszywa naturalnego  0/31,5 gr.20 cm m2 16138,50 

* D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     

* D.07.01.01 Oznakowanie poziome     

90   Oznakowanie poziome grubowarstwowe  m2 1995,00 

* D.07.02.01 
Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu 
    

91   Przymocowanie tarcz znaków średnich szt. 105,00 

92   Ustawienie słupków stalowych do znaków szt. 115,00 

93   Ustawienie słupków w gniazdach szybkiego montażu szt. 30,00 

94   Ustawienie elementów U-1a szt. 60,00 

95   Ustawienie elementów U-1b szt. 26,00 

96   Ustawienie elementów U-3a szt. 24,00 

97   Ustawienie elementów U-5a szt. 10,00 

* D-07.02.02. 
Słupki prowadzace oraz znaków kilometrowych i 

hektometrowych 

    

98   
Ustawienie elementów U-1 wraz ze znakami kilometrowymi 

U-7 lub hektometrowymi U-8. 
szt. 86,00 

* D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe      

99   Ustawienie barier stalowych ochronnych N2W2A m 3207,00 

* D.07.06.01. Ogrodzenia     

100   Ogrodzenia zbiorników wraz z bramami m 494,00 

* D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczjace ruch pieszych     

101   Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 1,20m m 29,00 

* D.08.00.00. ELEMENTY ULIC     

* D-08.01.01. Krawężniki betonowe   ___   

102   
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie z betonu 

cementowego C16/20 z oporem m 29,00 

103   
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 obniżonych na 

ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem m 94,00 

* D-08.01.02. Krawężniki kamienne ___   

104   
Ustawienie krawężników kamiennych 20x30 na ławie z betonu 

cementowego C16/20 z oporem m 1155,00 

105   
Ustawienie krawężników kamiennych 20x30 obniżonych na 

ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem 
m 472,00 

* D.08.03.01. Obrzeża betonowe     

106   
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej 

C8/10 z oporem 
mb 784,00 

* D.09.00.01 Zieleń drogowa     

107   

zakup, transport i sadzenie drzew liściastych wraz z całkowitą 

zaprawą dołów oraz zastosowaniem hydroboxów i ekranów 

przeciw korzennych Pa 14- 16, 250- 300 cm, min. Nx3 (balot, 

siatka), C100- 150, min. promień korony 0,75m  

szt. 12,00 

108   

zakup, transport i montaż palików o średnicy 6- 8 cm  

wiązaniami dla drzew liściastych- zgodnie z opisem 3 sztuki na 

1 drzewo pale pionowe 

szt. 36,00 
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109   
zakup, transport i montaż palików o średnicy 6- 8 cm na rygle 

poprzeczne 9 szt. 1 drzewo, długość 1 palika około 40 cm 
szt. 108,00 

110   
ściółkowanie drzew warstwą kory na grubość 5 cm promień 

misy 50 cm dla drzew  
m3 2,20 

111   
zakup, transport, montaż osłonek na drzewa zabezpieczających 

przed zgryzaniem i osmykowaniem 
szt. 12,00 

112   
pielęgnacja nasadzonych drzew liściastych, cena za rok, 

ujęto podlewanie i wymianę 
szt. 0,00 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła 

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki 

BRANŻA MOSTOWA 

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

Przepust PD 1 

* M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE     

* M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty     

113 M.11.01.01 Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m3 3985,20 

114 M 11.01.06 Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m3 374,60 

115 M.11.07.00 Wbicie ścianek szczelnych m2 533,40 

116 M.11.01.04 Wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem m3 1807,40 

* M.12.00.00 ZBROJENIE     

* M.12.01.00 Stal zbrojeniowa     

117   Zbrojenie kg 800,00 

* M.13.00.00 BETON     

* M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny     

118 M.13.02.01 Beton podkładowy m3 0,70 

* M.13.03.00 Beton konstrukcyjny     

119 M.13.03.01 Beton m3 6,60 

* M.15.00.00 IZOLACJE     

* M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno     

120   Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 32,60 

* M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu     

121   Powierzchniowe zabezpieczenie betonu m2 3,80 

* M.16.00.00 ODWODNIENIE     

* M.16.01.07 Odwodnienie zasypki     

122   
Wykonanie odwodnienia przepustu wraz z wyprowadzeniem 

drenażu m 49,20 

123   
Wykonanie płaszcza ochronnego z geowłókniny propylenowej 

oraz geomembrany HDPE m2 172,60 

* M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE     

* M.20.01.00 Inne roboty mostowe     

124 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia skarp nasypu drogowego w obrębie 

wlotu i wylotu 
m2 36,80 

125 M.20.02.01 Wykonanie umocnienia skarp rowów w obrębie wlotu i wylotu m2 46,70 

126 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia dna cieku w obrębie wlotu i wylotu 

przepustu 
m2 61,40 

* M.20.02.00 Roboty rozbiórkowe     
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127 M.20.03.01 Rozbiórka obiektu mostowego kpl. 1,00 

128 M.20.02.02 Obsługa geodezyjna kpl. 1,00 

* M.20.03.00 Przepusty stalowe     

129 M.20.03.02 Wykonanie montażu przepustu 2490x3520 m 30,80 

130 M.20.03.02 
Przygotowanie podłoża pod przepust z mieszanki żwirowo-

piaskowej 
m3 61,40 

131 R.00.00.01 Palisada z kołków drewnianych m 41,00 

132 M.20.05.01 Ogrodzenia naprowadzające dla płazów m 200,00 

133 M.20.06.01 Wykonanie przejść dla zwierząt m3 91,30 

Przepust PD 2 

* M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE     

* M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty     

134 M.11.01.01 Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m3 2380,30 

135 M 11.01.06 Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m3 934,80 

136 M.11.07.00 Wbicie ścianek szczelnych m2 504,40 

137 M.11.01.04 Wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem m3 1197,80 

* M.12.00.00 ZBROJENIE     

* M.12.01.00 Stal zbrojeniowa     

138   Zbrojenie kg 800,00 

* M.13.00.00 BETON     

* M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny     

139 M.13.02.01 Beton podkładowy m3 0,80 

* M.13.03.00 Beton konstrukcyjny     

140 M.13.03.01 Beton m3 7,20 

* M.15.00.00 IZOLACJE     

* M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno     

141   Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 36,70 

* M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu     

142   Powierzchniowe zabezpieczenie betonu m2 3,80 

* M.16.00.00 ODWODNIENIE     

* M.16.01.07 Odwodnienie zasypki     

143   
Wykonanie odwodnienia przepustu wraz z wyprowadzeniem 

drenażu m 40,40 

144   
Wykonanie płaszcza ochronnego z geowłókniny propylenowej 

oraz geomembrany HDPE m2 139,00 

* M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE     

* M.20.01.00 Inne roboty mostowe     

145 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia skarp nasypu drogowego w obrębie 

wlotu i wylotu m2 19,90 

146 M.20.02.01 Wykonanie umocnienia skarp rowów w obrębie wlotu i wylotu m2 21,60 

147 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia dna cieku w obrębie wlotu i wylotu 

przepustu 
m2 44,40 

* M.20.02.00 Roboty rozbiórkowe     

148 M.20.03.01 Rozbiórka obiektu mostowego kpl. 1,00 

149 M.20.02.02 Obsługa geodezyjna kpl. 1,00 

* M.20.03.00 Przepusty stalowe     

150 M.20.03.02 Wykonanie montażu przepustu 4100x2570 m 22,60 

151 M.20.03.02 
Przygotowanie podłoża pod przepust z mieszanki żwirowo-

piaskowej m3 50,60 
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152 R.00.00.01 Palisada z kołków drewnianych m 29,80 

153 M.20.05.01 Ogrodzenia naprowadzające dla płazów m 200,00 

154 M.20.06.01 Wykonanie przejść dla zwierząt m3 65,90 

Przepust PD 3 

* M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE     

* M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty     

155 M.11.01.01 Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m3 352,80 

156 M 11.01.06 Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m3 15,90 

157 M.11.01.04 Wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem m3 123,40 

* M.12.00.00 ZBROJENIE     

* M.12.01.00 Stal zbrojeniowa     

158   Zbrojenie kg 400,00 

* M.13.00.00 BETON     

* M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny     

159 M.13.02.01 Beton podkładowy m3 0,40 

* M.13.03.00 Beton konstrukcyjny     

160 M.13.03.01 Beton m3 3,70 

* M.15.00.00 IZOLACJE     

* M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno     

161   Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 19,40 

* M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu     

162   Powierzchniowe zabezpieczenie betonu m2 2,40 

* M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE     

* M.20.01.00 Inne roboty mostowe     

163 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia skarp nasypu drogowego w obrębie 

wlotu i wylotu 
m2 16,00 

164 M.20.02.01 Wykonanie umocnienia skarp rowów w obrębie wlotu i wylotu m2 27,50 

165 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia dna cieku w obrębie wlotu i wylotu 

przepustu 
m2 11,90 

* M.20.02.00 Roboty rozbiórkowe     

166 M.20.02.02 Obsługa geodezyjna kpl. 1,00 

* M.20.03.00 Przepusty stalowe     

167 M.20.03.02 Wykonanie montażu przepustu 800 m 19,90 

168 M.20.03.02 
Przygotowanie podłoża pod przepust z mieszanki żwirowo-

piaskowej m3 19,90 

169 R.00.00.01 Palisada z kołków drewnianych m 23,40 

Przepust PD 4 

* M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE     

* M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty     

170 M.11.01.01 Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m3 335,10 

171 M 11.01.06 Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m3 89,60 

172 M.11.01.04 Wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem m3 421,10 

* M.12.00.00 ZBROJENIE     

* M.12.01.00 Stal zbrojeniowa     

173   Zbrojenie kg 400,00 

* M.13.00.00 BETON     

* M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny     

174 M.13.02.01 Beton podkładowy m3 0,40 
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* M.13.03.00 Beton konstrukcyjny     

175 M.13.03.01 Beton m3 3,60 

* M.15.00.00 IZOLACJE     

* M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno     

176   Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 19,40 

* M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu     

177   Powierzchniowe zabezpieczenie betonu m2 2,40 

* M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE     

* M.20.01.00 Inne roboty mostowe     

178 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia skarp nasypu drogowego w obrębie 

wlotu i wylotu 
m2 6,20 

179 M.20.02.01 Wykonanie umocnienia skarp rowów w obrębie wlotu i wylotu m2 37,00 

180 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia dna cieku w obrębie wlotu i wylotu 

przepustu m2 14,30 

* M.20.02.00 Roboty rozbiórkowe     

181 M.20.02.02 Obsługa geodezyjna kpl. 1,00 

* M.20.03.00 Przepusty stalowe     

182 M.20.03.02 Wykonanie montażu przepustu  m 17,90 

183 M.20.03.02 
Przygotowanie podłoża pod przepust z mieszanki żwirowo-

piaskowej m3 15,10 

184 R.00.00.01 Palisada z kołków drewnianych m 3,00 

Przepust PD 5 

* M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE     

* M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty     

185 M.11.01.01 Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m3 2130,30 

186 M 11.01.06 Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m3 313,90 

187 M.11.01.04 Wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem m3 1181,30 

* M.12.00.00 ZBROJENIE     

* M.12.01.00 Stal zbrojeniowa     

188   Zbrojenie kg 800,00 

* M.13.00.00 BETON     

* M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny     

189 M.13.02.01 Beton podkładowy m3 0,80 

* M.13.03.00 Beton konstrukcyjny     

190 M.13.03.01 Beton m3 7,20 

* M.15.00.00 IZOLACJE     

* M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno     

191   Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 36,70 

* M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu     

192   Powierzchniowe zabezpieczenie betonu m2 3,80 

* M.16.00.00 ODWODNIENIE     

* M.16.01.07 Odwodnienie zasypki     

193   
Wykonanie odwodnienia przepustu wraz z wyprowadzeniem 

drenażu 
m 42,00 

194   
Wykonanie płaszcza ochronnego z geowłókniny propylenowej 

oraz geomembrany HDPE m2 123,10 

* M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE     

* M.20.01.00 Inne roboty mostowe     
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195 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia skarp nasypu drogowego w obrębie 

wlotu i wylotu m2 28,20 

196 M.20.02.01 Wykonanie umocnienia skarp rowów w obrębie wlotu i wylotu m2 35,50 

197 M.20.02.01 
Wykonanie umocnienia dna cieku w obrębie wlotu i wylotu 

przepustu m2 38,60 

* M.20.02.00 Roboty rozbiórkowe     

198 M.20.02.01 Rozbiórka obiektu mostowego kpl. 1,00 

199 M.20.02.02 Obsługa geodezyjna kpl. 1,00 

* M.20.03.00 Przepusty stalowe     

200 M.20.03.02 Wykonanie montażu przepustu 4130x2570 m 23,10 

201 M.20.03.02 
Przygotowanie podłoża pod przepust z mieszanki żwirowo-

piaskowej m3 87,40 

202 R.00.00.01 Palisada z kołków drewnianych m 2,60 

203 M.20.05.01 Ogrodzenia naprowadzające dla płazów m 200,00 

204 M.20.06.01 Wykonanie przejść dla zwierząt m3 74,30 

PRZEDMIAR ROBÓT 
"Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła 

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki" 

BRANŻA SANITARNA 

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

  D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

205   

Budowa kanałów deszczowych PP DN200 SN10 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                    

57,00  

206   

Budowa kanałów deszczowych PP DN250 SN10 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                      

4,00  

207   

Budowa kanałów deszczowych PP DN280 SN10 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                    

17,50  

208   

Budowa kanałów deszczowych PEHD DN300 SN10 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                  

247,00  

209   

Budowa kanałów deszczowych PEHD DN400 SN10 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                  

120,00  

210   

Budowa kanałów deszczowych PEHD DN500 SN10 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                    

18,50  

211   

Budowa kanałów deszczowych PEHD DN600 SN10 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                    

16,00  

212   

Montaż kompletnej studzienki DN1200 z kręgów betonowych 

wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką 

technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem 

wykopów 

kpl 
                    

10,00  

213   

Montaż kompletnej studzienki osadnikowej DN1200 z kręgów 

betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, 

zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów 

kpl 
                      

1,00  
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214   

Montaż kompletnej studzienki wpadowej DN1200 z kręgów 

betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, 

zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów 

kpl 
                    

12,00  

215   

Montaż kompletnej studzienki wpadowej DN1500 z kręgów 

betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, 

zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów 

kpl 
                      

1,00  

216   

Montaż kompletnej studzienki spadowej DN1200 z kręgów 

betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, 

zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów 

kpl 
                      

1,00  

217   

Montaż osadnika wirowego DN1200 wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

kpl 
                      

1,00  

218   

Montaż osadnika wirowego DN1500 wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

kpl 
                      

1,00  

219   

Montaż urządzenia zintegrowanego, dwukomorowego osadnika 

wirowego z wkładem lamelowym wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

kpl 
                      

1,00  

220   

Montaż wpustów ulicznych DN500 z osadnikiem z wykopem 

umocnionym, podłożem, ewentualnym odwodnieniem 

wykopów 

kpl 
                      

7,00  

221   

Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN200 wraz 

z podłożem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół 

wylotu i ewentualnie ściekiem skarpowym 

kpl 
                      

2,00  

222   

Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN250 wraz 

z podłożem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół 

wylotu i ewentualnie ściekiem skarpowym 

kpl 
                      

1,00  

223   

Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN280 wraz 

z podłożem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół 

wylotu  

kpl 
                      

4,00  

224   

Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN300 wraz 

z podłożem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół 

wylotu  i ewentualnie ściekiem skarpowym 

kpl 
                      

4,00  

225   

Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN400 wraz 

z podłożem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół 

wylotu  i ewentualnie ściekiem skarpowym 

kpl 
                      

4,00  

226   

Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN500 wraz 

z podłożem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół 

wylotu 

kpl 
                      

2,00  

227   

Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN600 wraz 

z podłożem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół 

wylotu 

kpl 
                      

1,00  

228   Montaż piaskowników kpl 
                    

16,00  

229   
Demontaż sieci kanalizacji deszczowej wraz z armaturą i 

wylotem 
m 

                    

13,00  

  R.00.00.01 
MELIORACJE - PRZEBUDOWA I UMOCNIENIA ROWÓW 

MELIORACYJNYCH I CIEKÓW 

    Rzeka Szoryca ~km 1+120 

230   
Umocnienie dna i skarp kiszką faszynową na geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej  
m2 

                  

667,00  
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231   Obsianie trawą m2 
                  

839,00  

232   
Umocnienie dna i skarp materacem gabionowym na 

geowłókninie separacyjno - filtracyjnej  
m2 

                  

179,00  

233   

Umocnienie dna i skarp brukiem z kamiemia łamanego oraz 

narzutem kamiennym na zaprawie cementowej, podsypce 

żwirowej i geowłókninie separacyjno - filtracyjnej  

m2 
                  

162,00  

234   Kołki drewniane o średnicy 3-5cm o długości L=80cm szt. 
                  

464,00  

235   Kołki drewniane o średnicy 4-6cm o długości L=100cm szt. 
                  

464,00  

236   Kołki drewniane o średnicy 10cm, długości L=120cm szt. 
                  

340,00  

    Rów R-S ~km 1+630 

237   
Umocnienie dna i skarp kiszką faszynową na geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej  
m2 

                  

681,00  

238   Obsianie trawą m2 
                  

327,00  

239   

Umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia łamanego na 

zaprawie cementowej, podsypce żwirowej i geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej 

m2 
                  

200,00  

240   Kołki drewniane o średnicy 3-5cm o długości L=80cm szt. 
                  

615,00  

241   Kołki drewniane o średnicy 4-6cm o długości L=100cm szt. 
                  

615,00  

242   Kołki drewniane o średnicy 10cm, długości L=120cm szt. 
                    

77,00  

    Rów P-3 ~km 2+680 

243   
Umocnienie dna i skarp kiszką faszynową na geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej  
m2 

                    

70,00  

244   Obsianie trawą m2 
                  

282,00  

245   

Umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia łamanego na 

zaprawie cementowej, podsypce żwirowej i geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej 

m2 
                    

57,00  

246   Kołki drewniane o średnicy 3-5cm o długości L=80cm szt. 
                  

104,00  

247   Kołki drewniane o średnicy 4-6cm o długości L=100cm szt. 
                  

104,00  

248   Kołki drewniane o średnicy 10cm, długości L=120cm szt. 
                    

12,00  

    Rów RM-5 ~km 2+910 

249   
Umocnienie dna i skarp kiszką faszynową na geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej  
m2 

                    

64,00  

250   

Umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia łamanego na 

zaprawie cementowej, podsypce żwirowej i geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej 

m2 
                    

36,00  

251   Kołki drewniane o średnicy 3-5cm o długości L=80cm szt. 
                  

132,00  

252   Kołki drewniane o średnicy 4-6cm o długości L=100cm szt. 
                  

132,00  

253   Kołki drewniane o średnicy 10cm, długości L=120cm szt. 
                    

12,00  

    Rów R-IV_2 ~km 3+560 

254   Umocnienie dna i skarp kiszką faszynową  m2 
                  

207,00  
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255   Obsianie trawą m2 
                  

225,00  

256   

Umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia łamanego na 

zaprawie cementowej, podsypce żwirowej i geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej 

m2 
                  

127,00  

257   Kołki drewniane o średnicy 3-5cm o długości L=80cm szt. 
                  

300,00  

258   Kołki drewniane o średnicy 4-6cm o długości L=100cm szt. 
                  

300,00  

259   Kołki drewniane o średnicy 10cm, długości L=120cm szt. 
                    

30,00  

  D.03.05.01 
ZBIORNIKI RETENCYJNO - ODPAROWUJĄCE I RETENCYJNO - 

PRZEPŁYWOWE 

    Zbiornik retencyjno - przepływowy ZB1 ~km 1+980 

260   Płytki ażurowe + szpilki m2 
                  

532,00  

261   Podsypka piaskowa gr. 10 cm m3 
                    

53,20  

262   Geomembrana m2 
                  

638,40  

263   Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm m3 
                    

53,20  

264   Plantowanie, humusowanie (gr. 10 cm) i obsiew skarp m3 
                  

347,00  

265   Warstwa dociążająca  m3 
                  

394,00  

266   Umocnienie brukiem m2 
                    

34,00  

267   
Drenaż opaskowy DN280 obsypany kruszywem i 

zabezpieczony geowłókniną  
m 

                  

105,00  

    Zbiornik retencyjno - odparowujący ZB2a ~km 3+530 

268   Płytki ażurowe + szpilki m2 
                  

450,00  

269   Podsypka piaskowa gr. 10 cm m3 
                    

45,00  

270   Geomembrana m2 
                  

540,00  

271   Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm m3 
                    

45,00  

272   Plantowanie, humusowanie (gr. 10 cm) i obsiew skarp m3 
                  

332,00  

273   Umocnienie brukiem m2 
                    

20,00  

274   
Drenaż opaskowy DN280 obsypany kruszywem i 

zabezpieczony geowłókniną  
m 

                  

115,50  

    Zbiornik retencyjno - odparowujący ZB2b ~km 3+590 

275   Płytki ażurowe + szpilki m2 
                  

445,00  

276   Podsypka piaskowa gr. 10 cm m3 
                    

44,50  

277   Geomembrana m2 
                  

534,00  

278   Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm m3 
                    

44,50  

279   Plantowanie, humusowanie (gr. 10 cm) i obsiew skarp m3 
                  

410,00  

280   Umocnienie brukiem m2 
                    

20,00  
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281   
Drenaż opaskowy DN280 obsypany kruszywem i 

zabezpieczony geowłókniną  
m 

                  

107,00  

    Zbiornik retencyjno - przepływowy ZB3 ~km 3+900 

282   Płytki ażurowe + szpilki m2 
                  

430,00  

283   Podsypka piaskowa gr. 10 cm m3 
                    

43,00  

284   Geomembrana m2 
                  

516,00  

285   Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm m3 
                    

43,00  

286   Plantowanie, humusowanie (gr. 10 cm) i obsiew skarp m3 
                  

348,00  

287   Warstwa dociążająca  m3 
                  

374,00  

288   Umocnienie brukiem m2 
                    

61,00  

289   
Drenaż opaskowy DN280 obsypany kruszywem i 

zabezpieczony geowłókniną  
m 

                    

92,00  

PRZEDMIAR ROBÓT 
"Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła 

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki" 

BRANŻA SANITARNA - KOLIZJE WOD-KAN 

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

  D.01.03.05 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH  

290   

Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 Dz32x2,0 mm 

SDR17 z kształtkami i armaturą wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                    

12,00  

291   

Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 Dz40x2,4 mm 

SDR17 z kształtkami i armaturą wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                    

20,00  

292   

Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 Dz90x5,4 mm 

SDR17 z kształtkami i armaturą wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                      

8,00  

293   

Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 Dz160x9,5 mm 

SDR17 z kształtkami i armaturą wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                  

298,00  

294   

Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 Dz225x13,4 mm 

SDR17 z kształtkami i armaturą wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                    

74,00  

295   Montaż rury ochronnej PE Dz315x18,7 mm SDR17 m 
                    

56,00  

296   Montaż rury ochronnej PE Dz400x23,7 mm SDR17 m 
                    

28,00  

297   Montaż hydrantu nadziemnego DN80 żel kpl 
                      

1,00  

298   Montaż hydrantu podziemnego DN80 żel kpl 
                      

1,00  
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299   Montaż zasuwy DN150 żel kpl 
                      

6,00  

300   Montaż zasuwy DN200 żel kpl 
                      

2,00  

301   Demontaż istniejącej sieci wraz z armaturą  m 
                  

371,00  

  D.01.03.05 
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

GRAWITACYJNEJ  

302   

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC DN200 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

m 
                    

52,00  

303   

Montaż studzienki DN1200 betonowej wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów 

kpl 
                      

2,00  

304   Montaż stalowej rury ochronnej Dz323,9x4,5 mm  m 
                    

29,00  

305   Demontaż istniejącej sieci wraz z armaturą  m 
                    

51,50  

PRZEDMIAR ROBÓT 
"Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła 

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki" 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE ENERGETYCZNE 

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

  D.01.03.02 USUNIĘCIE KOLIZJI SN 

306   Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 
                  

103,00  

307   
Nasypanie warstwy piasku grub. 10cm na dnie rowu 

kablowego o szerokość do 0,4 m 
m 

                  

319,00  

308   
Ułożenie rur osłonowych PVC  Fi 160 mm na skrzyżowaniach 

z ulicami 
m 

                  

127,00  

309   
Ułożenie rur osłonowych PVC  Fi 160 mm na skrzyżowaniach 

z sieciami 
m 

                    

29,00  

310   
Układanie kabli SN-20 kV o masie do 2.0 kg/m w rowach 

kablowych ręcznie, kabel 1-żył. Al 150mm2 (3x634m) 
m 

               1 

902,00  

311   

Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i 

powłoce ołowianej na U do 20 kV z kablami 1-żyłowymi z 

zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taśm izolacyjnych 

kpl. 
                      

6,00  

312   
Zasypanie kabli warstwą piasku grub.10 cm na dnie rowu 

kablowego o szerokośi do 0,4 m 
m 

                  

319,00  

313   
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 

kat. III 
m3 

                    

80,00  

314   
Montaż i stawianie słupa wirowanego jednożerdziowego z 

ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m 
słup 

                      

6,00  

315   Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 
                    

16,80  

316   Wyłączenie sieci SN na czas robót szt. 
                      

4,00  

317   Badanie linii kablowej S.N. odc. 
                      

4,00  

  D.01.03.02 USUNIĘCIE KOLIZJI NN 

318   Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 
                    

69,50  
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319   
Nasypanie warstwy piasku grub. 10cm na dnie rowu 

kablowego o szerokość do 0,4 m 
m 

                  

217,00  

320   
Ułożenie rur osłonowych PVC  Fi 110 mm na skrzyżowaniach 

z ulicami 
m 

                  

128,00  

321   
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych 

ręcznie, przykrycie folią, Al 4x120mm2 
m 

                  

215,00  

322   

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach 

energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120 mm2 o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych 

szt 
                      

1,00  

323   
Zasypanie kabli warstwą piasku grub.10 cm na dnie rowu 

kablowego o szerokośi do 0,4 m 
m 

                  

217,00  

324   
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 

kat. III 
m3 

                    

52,00  

325   

Montaż i stawianie słupów krańcowych linii napowietrznej NN 

z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy H = 10,5 m wraz z 

osprzętem 

słup 
                      

4,00  

326   Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 
                    

11,20  

327   Zmiana lokalizacji złącza kablowego kpl 
                      

1,00  

328   Wyłączenie sieci NN na czas robót szt. 
                      

5,00  

329   Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 
                      

5,00  

PRZEDMIAR ROBÓT 
"Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła 

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki" 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE 

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

  D.01.03.02 ROBOTY KABLOWE 

330   
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. 

III 
m3 

             1 

131,00  

331   
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość 

do 0,4 m 
m 

               2 

235,00  

332   
Ułożenie rur osłonowych PVC  Fi 110 mm na skrzyżowaniach 

z ulicami 
m 

                  

179,00  

333   
Ułożenie rur osłonowych PVC  Fi 110 mm na skrzyżowaniach 

z sieciami i pod chodnikami 
m 

                    

50,00  

334   
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych 

ręcznie, kabel AL-4x35mm2, przykrycie folią 
m 

               2 

213,00  

335   
Układanie kabli w rurach i słupach, kabel AL-4x35mm2 do 1,0 

kg/m 
m 

                  

229,00  

335.1   
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych 

ręcznie, kabel AL-4x120mm2, przykrycie folią 
m 

                

419,00  

335.2   
Układanie kabli w rurach i słupach, kabel AL-4x120mm2 

do 2,0 kg/m 
m 

                   

21,00  

336   Układanie bednarki w rowach kablowych m 
               2 

442,00  

337   
Zasypanie kabli warstwą piasku grub.10 cm na dnie rowu 

kablowego, szerokość do 0,4 m 
m 

               2 

235,00  

338   
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 

kat. III 
m3 

                  

536,00  



 

 

„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki” 

P R Z E D M I A R  R O B Ó T   

 

30 

339   

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 

do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych, kabel AL- 4-żyłowy, 25 mm2 

szt. 
                  

144,00  

340   

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa 

ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym; -  Szafa 

oświetleniowa SO 

kpl 
                      

3,00  

341   
Badanie odcinków oświetleniowej linii kablowej, kabel n.n., 4-

żyłowy 
odcinek 

                    

72,00  

342   Badanie linii kablowej oświetleniowej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 
                     

9,00  

342.1   

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa 

ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym; -  Szafa 

SW 

kpl 
                     

1,00  

  D.07.07.01 MONTAŻ I STAWIANIE SŁUPÓW 

343   

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, 

stalowy ocynkowany, ośmiokątny, H=9m (z tabliczką 

bezpiecznikową), na fundamencie betonowym 

prefabrykowanym, 

szt 
                    

68,00  

344   

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, 

stalowy ocynkowany, ośmiokątny, H=6m (z tabliczką 

bezpiecznikową), na fundamencie betonowym 

prefabrykowanym, 

szt 
                      

6,00  

345   
Montaż wysięgników rurowych 1-ram. o masie do 15 kg na 

słupie. Wysięgnik o dł. 1,0m 
szt. 

                    

64,00  

346   
Montaż wysięgników rurowych 2-ram. o masie do 15 kg na 

słupie. Wysięgnik o dł. 1,0m 
szt. 

                      

3,00  

347   
Montaż wysięgników rurowych 3-ram. o masie do 15 kg na 

słupie. Wysięgnik o dł. 1,0m 
szt. 

                      

1,00  

348   

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w 

słupy,  wysokość latarń 6 m, przewody kabelkowe Cu-3x1,5 

mm2 

kpl 
                      

6,00  

349   

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w 

słupy,  wysokość latarń 9 m, przewody kabelkowe Cu-3x1,5 

mm2 

kpl 
                    

95,00  

350   
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. Oprawa 

LED 90W 
szt. 

                    

73,00  

351   
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. Oprawa 

LED 51W z optyką dedykowaną dla przejść dla pieszych 
szt. 

                      

6,00  

352   
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, 

miedziowanych 3/4", kategoria gruntu IV (3kpl x 6m) 
m 

                    

18,00  

353   
Montaż  przewodów uziemiających z bednarki ocynk.25x4mm, 

kategoria gruntu IV  (3kpl x 4m) 
m 

                    

12,00  

354   
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-

fazowy 
pomiar 

                    

79,00  

355   
Badania i pomiary instalacji uziemiającej,  uziemienie 

ochronne, pomiar pierwszy 
szt 

                      

1,00  

356   
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie 

ochronne, pomiar każdy następny 
szt 

                    

10,00  

357   
Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiar 

pierwszy 
szt 

                      

3,00  

358   
Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń,  pomiar 

każdy następny 
szt 

                    

87,00  

359   
Pomiar natężenia oświetlenia, pierwszy komplet 5 pomiarów 

dokonywany na stanowisku 
kpl 

                      

3,00  
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360   
Pomiar iluminancji oświetlenia, pierwszy komplet 5 pomiarów 

dokonywany na stanowisku 
kpl 

                      

3,00  

361   Malowanie i oznakowanie słupów oświetleniowych szt. 
                    

74,00  

PRZEDMIAR ROBÓT 
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła 

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki 

BRANŻA TELETECHNICZNA 

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

* D.01.03.04. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.     

362   Płatny nadzór pracownika Orange Polska kpl 1 

363   

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie ( Budowa przepustów dla projektowanych kabli ) 

m 111 

364   

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie - Analogia ( Zabezpieczenie kabli rurami 

dwudzielnymi ) 

m 38 

365   

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym 

wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, 

kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla 

m 84 

366   

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 

kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 

kanalizacji wolny 

m 66 

367   

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 

kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 

o 10 parach 

złącze 2 

368   

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 

kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 

o 20 parach 

złącze 2 

369   
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 odcinek 1 

370   
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 odcinek 2 

371   
Montaż zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa 

sztucznego skręcany dla 1 złącza 

szt 2 

372   

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 

wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 

HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu 

km 0,11 

373   

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 

wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 

HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 

rurociągu 

km 0,11 

374   

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 

poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km 

km 0,17 
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375   

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 

poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km Analogia ( 

wyciąganie kabla ) 

km 0,09 

376   

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 

ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 

termokurczliwa, jeden spajany światłowód 

złącze 2 

377   

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 

ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 

termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany 

światłowód 

złącze 46 

378   
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 

montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód 

odcinek 1 

379   

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 

montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony 

światłowód 

odcinek 23 

* D.01.03.04a. Budowa kanału technologicznego.     

380   
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 

dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 

szt 59 

381   
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 

SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III 

szt 6 

382   

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 

osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 

pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna 

lekka 

szt 65 

383   

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury 

w warstwie 

m 418 

384   
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na 

bębnach, 2xFi·40·mm 

m 418 

385   
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo 

zajęty, rury w zwojach, 2xFi·40·mm 

m 418 

386   

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie 

m 4566 

387   

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 

wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 

HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 

rurociągu 

km 18,264 

388   

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie ( Budowa przepustów pod wjazdami ) 

m 148 

389   Montaż słupka oznacznikowego betonowego szt 4 

390   
Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, 

rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi·40·mm 

odcinek 9 

391   
Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 

Fi·10·mm, złączki proste 

szt 37 

392   
Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 

Fi·40·mm, złączki skręcane 

szt 60 

 


