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Roboty ziemne - droga wojewddzka 231

Pow. Pow. Obj. Obj. |Catk. obj. Call_(.
Km wykopu | nasypu | wykopu | nasypu | wykopu na%hu
(m2) | (m2) | (m3) | (m3) (m3) (m3)
0+000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+025,000 9,82 0,65| 122,73 8,15 122,73 8,15
0+050,000 43,17 0,23| 662,37 11,09 785,10 19,24
0+075,000 38,51 0,42| 1021,05 8,14| 1806,15 27,38
0+077,229 37,31 0,49 84,52 1,01 1890,66 28,39
0+100,000 23,35 0,90| 690,58 15,84 2581,25 44,23
0+125,000 12,84 0,45| 450,88 16,95| 3032,12 61,18
0+144,229 10,07 0,76| 219,25 11,67 3251,38 72,85
0+150,000 10,30 1,11 58,77 5,41 3310,14 78,26

0+175,000 11,84 7,371 273,62| 107,00 3583,76 185,26
0+194,758 18,36 12,77 296,19 200,32 3879,95 385,58
0+200,000 19,70 13,64 99,78 69,25| 3979,73 454,82
0+225,000 18,15 16,86 472,40| 382,18| 4452,13 837,00
0+245,286 11,61 18,53| 301,19 359,02] 4753,32| 1196,02
0+250,000 10,20 18,60 51,40 87,521 4804,72| 1283,54

0+275,000 5,23 14,68 192,36| 415,86| 4997,08| 1699,40
0+300,000 2,91 9,60 101,71| 303,55| 5098,80| 2002,95
0+312,286 1,57 9,99 27,50| 120,37| 5126,30| 2123,32
0+325,000 2,15 9,69 23,63| 125,13 5149,92| 2248,45
0+350,000 2,57 10,36 59,02| 250,66| 5208,95| 2499,11
0+375,000 4,05 7,19 82,77 219,41 5291,71| 2718,52
0+400,000 5,75 3,77 122,56| 136,99| 5414,27| 2855,52
0+425,000 3,72 2,01 118,48 72,24 5532,75| 2927,75
0+450,000 0,00 0,00 46,55 25,131 5579,30| 2952,89
0+475,000 0,00 0,00 0,00 0,001 5579,30] 2952,89

0+500,000 19,57 0,16| 244,63 2,03 5823,93| 2954,92
0+525,000 24,96 0,16| 556,63 4,00] 6380,56| 2958,92
0+550,000 20,79 0,261 571,86 5,16] 6952,42| 2964,08
0+575,000 17,94 0,23| 484,13 6,11 7436,54| 2970,19
0+600,000 26,58 0,30 556,53 6,62 7993,07| 2976,80
0+625,000 37,08 0,331 795,79 7,76 8788,86| 2984,57
0+650,000 44,18 0,33| 1015,72 8,23 9804,58| 2992,79
0+675,000 43,91 0,371 1101,05 8,821 10905,63| 3001,61
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0+700,000 37,64 0,35] 1019,38 9,02 11925,01| 3010,63
0+725,000 28,21 0,24 823,12 7,36| 12748,13| 3017,99
0+750,000 15,00 0,41 540,05 8,17] 13288,18| 3026,16
0+775,000 6,65 0,791 270,58 15,06 13558,76| 3041,22
0+800,000 6,52 2,42 164,65 40,09 13723,42| 3081,31
0+825,000 14,63 0,421 264,42 35,44 13987,84| 3116,75
0+832,005 19,77 0,28 120,51 2,46 14108,34| 3119,21
0+850,000 23,69 1,24 391,04 13,71 14499,39| 3132,92
0+875,000 19,38 10,96| 538,44| 152,51| 15037,83| 3285,43

0+900,000 3,34 16,34| 284,10 341,32 15321,93| 3626,75
0+925,000 1,97 2,32 66,41| 233,36| 15388,34| 3860,10
0+949,231 3,22 25,39 62,87| 335,71| 15451,21| 4195,82
0+950,000 2,67 23,37 2,27 18,74 15453,47| 4214,56
0+975,000 8,32 22,59 137,47 574,49| 15590,94| 4789,04
0+976,360 7,57 23,06 10,81 31,04 15601,75| 4820,09
1+000,000 0,46 18,47 94,94| 490,88| 15696,69| 5310,96
1+000,000 0,00 0,00 0,00 0,00| 15696,69| 5310,96

1+025,000 13,93 16,34 174,10| 204,25| 15870,79| 5515,21
1+050,000 18,21 25,86| 401,71| 527,54| 16272,50| 6042,75
1+075,000 16,79 42,12 437,52| 849,84| 16710,02| 6892,59
1+100,000 21,48 37,19 478,39| 991,43| 17188,41| 7884,03
1+125,000 0,00 24,48| 268,48| 770,82| 17456,89| 8654,84
1+150,000 11,64 13,98 145,52| 480,69| 17602,41| 9135,54
1+175,000 19,13 1,32 384,63| 191,28| 17987,04| 9326,82
1+200,000 28,56 0,34 596,09 20,73 18583,13| 9347,54
1+225,000 34,99 0,301 794,35 7,89 19377,48| 9355,43
1+250,000 48,50 0,22| 1043,58 6,46| 20421,06| 9361,90
1+275,000 97,61 0,38 1826,36 7,49| 22247,42]1 9369,38
1+300,000 127,58 0,37 2814,90 9,31]| 25062,32] 9378,69
1+325,000 133,99 0,39| 3269,63 9,50| 28331,95| 9388,19
1+350,000 103,84 0,54| 2972,89 11,59| 31304,84| 9399,78
1+375,000 86,60 0,521 2380,57 13,25| 33685,41| 9413,03
1+400,000 66,80 0,491 1917,53 12,62 35602,94| 9425,65
1+425,000 43,22 4,72 1375,22 65,11 36978,16| 9490,77
1+450,000 41,93 7,301 1064,32| 150,23| 38042,48| 9641,00
1+475,000 45,56 6,68| 1093,55| 174,70| 39136,03| 9815,70
1+500,000 44,51 6,121 1125,88| 160,05| 40261,91| 9975,75
1+509,252 42,61 10,41| 403,05 76,47 40664,95| 10052,21
1+525,000 39,49 15,40| 646,48| 203,17| 41311,43| 10255,38
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1+550,000 42,58 5,86 1025,96| 265,75| 42337,39| 10521,13
1+575,000 45,84 0,77] 1105,32 82,86 43442,71| 10603,99
1+600,000 35,07 1,74] 1011,43 31,34| 44454,14| 10635,33
1+625,000 11,40 14,06| 580,87| 197,54| 45035,01| 10832,87
1+650,000 6,99 1,49 229,90| 194,43| 45264,91| 11027,29
1+675,000 5,64 11,62 157,88| 163,91| 45422,80| 11191,20
1+700,000 5,87 18,98 143,78| 382,52| 45566,57| 11573,72
1+725,000 8,84 17,70 183,83| 458,54| 45750,41| 12032,26
1+750,000 7,35 19,57 202,36| 465,93| 45952,77| 12498,19
1+775,000 3,63 19,22 137,23| 484,86| 46090,00| 12983,04
1+800,000 15,91 0,69| 244,25| 248,85| 46334,25| 13231,90
1+825,000 2,82 10,58| 234,14 140,88| 46568,39| 13372,77
1+850,000 2,24 8,84 63,26 242,72| 46631,65| 13615,50
1+875,000 6,36 0,94| 107,50| 122,24| 46739,15| 13737,74
1+875,145 6,44 0,90 0,93 0,13]| 46740,07| 13737,87
1+900,000 19,74 0,22 325,36 13,97| 47065,43| 13751,84
1+925,000 13,32 0,33 413,27 6,88 47478,69| 13758,72
1+950,000 8,84 6,73 276,95 88,17 47755,64| 13846,89
1+975,000 8,30 4,41 214,26| 139,24| 47969,90| 13986,13
2+000,000 9,35 0,711 220,69 64,05| 48190,60| 14050,18
2+025,000 11,24 0,15 257,36 10,83| 48447,95| 14061,00
2+042,145 9,91 0,33 181,27 4,14| 48629,22] 14065,14
2+050,000 13,16 0,22 90,59 2,17| 48719,81| 14067,31
2+075,000 18,31 0,23 393,29 5,701 49113,09| 14073,01
2+100,000 17,43 0,24 446,68 5,86| 49559,77| 14078,88
2+125,000 19,23 0,24 458,17 5,96| 50017,94| 14084,84
2+150,000 25,50 0,24| 559,03 6,00| 50576,97| 14090,84
2+175,000 27,04 0,25 656,74 6,08| 51233,71| 14096,92
2+200,000 31,11 0,24 726,86 6,09] 51960,57| 14103,01
2+225,000 28,92 0,25| 750,38 6,14| 52710,95| 14109,15
2+250,000 18,80 0,40 596,58 8,07| 53307,54| 14117,22
2+275,000 14,57 0,75 417,11 14,36| 53724,65| 14131,58
2+300,000 13,76 0,951 354,11 21,34| 54078,76| 14152,92
2+325,000 14,66 1,58| 355,22 31,63| 54433,99| 14184,55
2+350,000 18,36 2,511 412,75 51,04| 54846,73| 14235,59
2+375,000 20,53 3,89| 486,22 79,93| 55332,95| 14315,52
2+400,000 16,88 5,111 467,60| 112,46]| 55800,56| 14427,98
2+425,000 17,93 7,68 435,03| 159,87| 56235,59| 14587,85
2+450,000 9,52 7,771 343,06| 193,09| 56578,65| 14780,94
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2+475,000 10,66 9,67| 252,25| 217,98| 56830,89| 14998,92
2+500,000 8,10 10,04| 234,51| 246,44| 57065,41| 15245,37
2+514,370 5,88 9,82| 100,40| 142,73| 57165,81| 15388,10
2+525,000 3,90 9,81 51,93| 104,33| 57217,74| 15492,43
2+550,000 3,21 11,26| 88,79| 263,33| 57306,52| 15755,76
2+575,000 0,37| 20,72| 44,71| 399,76 57351,24| 16155,52
2+600,000 0,44 24,03 10,18| 559,42| 57361,42| 16714,94
2+625,000 0,55 21,79 12,49| 572,73| 57373,90| 17287,67
2+650,000 1,16 19,22 21,40| 512,58| 57395,30| 17800,24
2+675,000 2,05] 15,50| 40,05| 434,01| 57435,35| 18234,25
2+700,000 6,29| 14,62| 104,22| 376,58 57539,57| 18610,83
2+725,000 7,33| 10,38| 170,26| 312,58| 57709,83| 18923,41
2+750,000 11,89 7,90| 240,30| 228,50| 57950,13| 19151,91
2+775,000 14,16| 10,99| 325,62| 236,03| 58275,76| 19387,94
2+800,000 12,09| 10,40| 328,03| 267,29| 58603,78| 19655,23
2+825,000 16,12 8,17| 352,59| 232,14| 58956,37| 19887,36
2+850,000 18,44 7,19| 431,96| 192,07| 59388,32| 20079,43
2+875,000 16,59 6,05| 437,80| 165,47| 59826,12| 20244,90
2+894,263 16,16 7,92| 315,40| 134,47| 60141,52| 20379,37
2+900,000 13,29 7,49| 84,49 44,18| 60226,01| 20423,56
2+925,000 8,25 7,51 269,23| 187,48| 60495,25| 20611,03
2+950,000 5,44 7,85| 171,10| 192,06| 60666,34| 20803,10
2+975,000 2,50 11,31] 99,24| 239,51| 60765,58| 21042,60
3+000,000 1,400 11,04| 48,71 279,37| 60814,29| 21321,98
3+025,000 1,74 9,38] 39,25| 255,34| 60853,54| 21577,32
3+050,000 1,26 13,87 37,57| 290,70| 60891,10| 21868,01
3+075,000 2,24] 11,93| 43,81| 322,46| 60934,91| 22190,48
3+100,000 2,85 3,26 63,67| 189,80| 60998,57| 22380,28
3+125,000 1,99 7,10|  60,54| 129,45| 61059,11| 22509,73
3+150,000 2,19 6,80 52,27| 173,66| 61111,39| 22683,40
3+175,000 4,27 7,45| 80,77| 178,13| 61192,16| 22861,53
3+200,000 3,33 7,15|  95,02| 182,52 61287,17| 23044,04
3+225,000 2,16 9,10 68,61| 203,02| 61355,78| 23247,06
3+250,000 0,85| 11,32 37,63| 255,16| 61393,42| 23502,22
3+274,155 2,21| 10,57| 36,98| 264,33| 61430,39| 23766,55
3+275,000 2,34| 10,51 1,92 8,91| 61432,31| 23775,45
3+300,000 3,02 8,79| 67,08| 241,21| 61499,39| 24016,67
3+325,000 3,81 5,44| 85,45| 177,85| 61584,84| 24194,51
3+350,000 4,56 5,95| 104,70| 142,39| 61689,54| 24336,90
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3+375,000 6,00 4,50 132,04| 130,68| 61821,58| 24467,59
3+400,000 4,90 3,07 136,25 94,61 61957,83| 24562,20
3+425,000 4,14 1,79 113,06 60,74 62070,89| 24622,93
3+450,000 1,02 2,56 64,58 54,37| 62135,48| 24677,31
3+475,000 0,38 3,58 17,55 76,77| 62153,03| 24754,07
3+500,000 0,98 3,32 16,99 86,33| 62170,02| 24840,40
3+525,000 1,51 4,13 31,12 93,22 62201,15| 24933,61
3+550,000 0,01 12,21 18,991 204,33| 62220,14| 25137,94
3+575,000 0,97 5,64 12,281 223,22| 62232,42| 25361,16
3+600,000 1,64 5,90 32,68| 144,28| 62265,09| 25505,44
3+625,000 0,99 7,12 32,87| 162,70 62297,96| 25668,14
3+650,000 0,00 13,54 12,37| 258,23| 62310,33| 25926,38
3+675,000 0,26 4,84 3,25 229,73| 62313,58| 26156,10
3+700,000 8,39 0,61 108,15 68,13| 62421,72| 26224,24
3+725,000 14,33 0,48| 284,01 13,71| 62705,74| 26237,95
3+750,000 15,92 0,48 378,07 12,00| 63083,80| 26249,95
3+775,000 16,23 0,421 401,78 11,19| 63485,58| 26261,14
3+800,000 14,09 0,56 378,99 12,19| 63864,57| 26273,33
3+825,000 10,67 0,62 309,50 14,72 64174,07| 26288,05
3+850,000 8,50 0,761 239,55 17,21| 64413,62| 26305,26
3+875,000 1,33 2,04 122,84 34,97| 64536,46| 26340,23
3+900,000 0,09 5,09 17,81 89,12 64554,27| 26429,35
3+925,000 0,06 5,32 1,90 130,14| 64556,18| 26559,50
3+950,000 0,85 2,67 11,30 99,86| 64567,48| 26659,35
3+975,000 1,57 2,18 30,19 60,59 64597,67| 26719,94
4+000,000 1,54 3,62 38,85 72,50 64636,52| 26792,44
4+025,000 3,28 3,29 60,27 86,32| 64696,79| 26878,77
4+050,000 5,89 1,55 114,69 60,49 64811,48| 26939,25
4+075,000 5,45 2,81 141,81 54,55| 64953,29| 26993,80
4+100,000 4,03 3,54 118,58 79,41| 65071,87| 27073,21
4+125,000 3,10 4,33 89,23 98,42 65161,11| 27171,63
4+150,000 3,01 5,71 76,45 125,54| 65237,55| 27297,18
4+175,000 5,31 3,86 103,98| 119,58 65341,54| 27416,76
4+200,000 2,29 6,09 95,03| 124,27| 65436,57| 27541,02
4+225,000 2,51 10,23 60,10 203,90| 65496,67| 27744,93
4+250,000 2,52 11,46 62,90| 271,05 65559,57| 28015,97
4+275,000 2,17 15,35 58,64| 335,12| 65618,21| 28351,09
4+300,000 1,73 18,64 48,81| 424,94| 65667,02| 28776,03
4+325,000 1,71 18,52 43,021 464,50] 65710,05| 29240,53
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4+350,000 2,85 25,15 57,05]| 545,88 65767,09| 29786,42
4+374,044 0,00 0,00 34,32 302,40| 65801,41| 30088,82
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Oznakowanie pionowe:

Nazwa Stan Rozmiar | Szt. Gnli?aszdo
A-6a Projektowane | srednie | 2
A-7 Projektowane | srednie | 10 10
A-8 Projektowane | srednie | 3
A-12a | Projektowane| srednie | 5
A-18b Projektowane | Srednie | 4
A-30 Projektowane | $rednie | 2
B-1 Projektowane | Srednie | 2
B-25 Projektowane | Srednie | 4
B-27 Projektowane | srednie | 3
B-33 Projektowane | srednie | 11
C-9 + U-ba | Projektowane | srednie | 10 10
C-12 Projektowane | srednie | 8
D-6 Projektowane | $rednie | 10 10
D-42 Projektowane | Srednie | 1
D-43 Projektowane | $rednie | 1
E-1 Projektowane | $rednie | 7
E-2a Projektowane | srednie | 4
E-3 Projektowane | srednie | 4
E-18a |Projektowane| $rednie | 1
E-15b Projektowane | srednie | 5
E-17a |Projektowane| Srednie | 1
F-3b Projektowane | srednie | 2
U-la Projektowane | srednie | 60
U-1b Projektowane | srednie | 26
U-3a Projektowane | srednie | 24
U-20b Projektowane | srednie 1
T-0 Projektowane | srednie | 4
A-11 Likwidowane | srednie | 2
A-7 Likwidowane | Srednie | 3
D-2 Likwidowane | Srednie | 3
D-6b Likwidowane | Srednie | 6
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| E-1 | Likwidowane | Srednie | 3 | |
Oznakowanie poziome:

Nazwa Stan DL/Pow/Szt.| Pow. mal.

P-la |Projektowane| 1771,09 mb | 70,84 m?
P-le |Projektowane| 63,09 mb 7,57 m?
P-4 |Projektowane| 1404,60 mb | 276,88 m?
P-6 |Projektowane| 837,07 mb 66,97 m?
P-7b |Projektowane| 975,15 mb | 234,04 m?
P-7c |Projektowane| 89,86 mb 5,39 m?
P-7d |Projektowane | 8587,24 mb | 1030,47 m?
P-10 |Projektowane| 26,62 mb 13,31 m?
P-13 |Projektowane| 74,17 mb 19,47 m?
P-14 |Projektowane| 8,03 mb 3,01 m?

P-21a | Projektowane | 221,05 m? 84,00 m?
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Zakresy stosowania poszczegdlnych typdw wzmocnienia podtoza:

Lp. | Odcinek | Rodzaj wzmocnienia podtoza
DW 231
1 0+000 — 0+990 typ 2
2 0+990 — 1+150 typ 3
3 1+150 — 1+400 typ 1
4 1+400 — 1+800 typ 3
5 1+800 — 2+570 typ 2
6 2+570 — 3+180 typ 3
7 3+180 — 3+540 typ 2
8 3+540 — 3+680 typ 3
9 3+680 — 4+371 typ 2
Droga DG 241030G (ul. Orzechowa — ul. Osiecka)
10 0+000 — 0+091 \ typ 5
Rondo Ryzowie
11 | 0+000 - 0+113 | typ 2
Droga wewnetrzna km 0+948
12 | 0+000 — 0+065 | typ 5
Droga do rzeki Szoryca
13 | 0+000 — 0+150 \ typ 5
Droga wewnetrzna km 1+002
14 | 0+000 - 0+033 | typ 5
Droga do rowu R-S
15 | 0+000 — 0+150 | typ 5
Droga DG 243021G
16 | 0+000 — 0+172 | typ 5
Zjazd przy DG 243021G
17 | 0+000 — 0+017 | typ 5
Droga do zbiornika ZB1
18 | 0+000 — 0+240 | typ 5
Droga do zbiornika ZB2a
19 | 0+000 — 0+088 | typ 5
Droga do zbiornika ZB2b
20 | 0+000 — 0+137 | typ 5
Zjazd przy zbiorniku ZB3
21 | 0+000 — 0+033 \ typ 5
Droga do zbiornika ZB3
22 | 0+000 — 0+059 | typ 5
Droga do zbiornika ZB3
23 | 0+000 — 0+059 | typ 5
Droga wewnetrzna km 4+157
24 | 0+000 — 0+024 \ typ 5
Droga — istniejaca DW 231
25 | 0+000 — 0+216 | typ 1
Rondo Mirotki
26 | 0+000 — 0+126 | typ 1
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Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezla
autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz — Mirotki

BRANZA DROGOWA
L . Jednostka
Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji Nazwa Tlose
1 2 3 4 5
N D- WARUNKI OGOLNE
M.00.00.00 ]
- D- WYMAGANIA OGOLNE
M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 - wg SST D-
M.00.00.00 w tym m.in.:
-Opracowanie i dostarczenie dokumentacji realizacyjno-
technologicznej i dokumentacji powykonawczej - wg pkt. 9.3
SST D-M.00.00.00
-Koszt utrzymania drég, po ktérych odbywac si¢ bedzie ruch
1 zwigzany z budowg oraz ich odbudows i ew. uszkodzonych ryczatt 1,00
budynkow w ich sasiedztwie - wg pkt. 9.4 SST D-M.00.00.00
-Koszty zwigzane z wykonaniem prac saperskich - wg pkt. 9.5
SST D-M.00.00.00
- Koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym - wg pkt. 9.6
SST D-M.00.00.00
-Koszty zwigzane z nadzorem przyrodniczym - wg pkt. 9.7
SST D-M.00.00.00
* D.00.00.01 | Usuniecie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
2 Usunigcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem m 400,00
* D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
* D.01.01.01 | Geodezyjna obsluga inwestycji
Wyznaczenie trasy jezdni i pomiar powykonawczy
3 zrealizowanych obiektow drogowych ryczatt 1,00
* D.01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
* D-01.02.01. | Scinanie drzew przedzialy §rednica pnia
4 cinanie drzew ($r. < 16 cm) Szt. 22,00
5 $cinanie drzew ($r. 16 - 25 cm) szt. 17,00
6 $cinanie drzew(sr. 26 - 35 cm) szt. 15,00
7 Scinanie drzew ($r. 36 - 45 cm) szt. 10,00
8 Scinanie drzew ($r. 46 - 55 cm) szt. 8,00
9 $cinanie drzew ($r.56 - 65 cm) szt. 8,00
10 $cinanie drzew ($r. 66 - 75 cm) szt 5,00
11 $cinanie drzew ($r. > 76 cm) szt. 22,00
* D-01.02.01. | Karczowanie drzew i krzewow Srednica pnia
12 karczowanie drzew ($r. < 16 cm) Szt. 22,00
13 karczowanie drzew (ér. 16 - 25 cm) szt. 17,00
14 karczowanie drzew (ér. 26 - 35 cm) szt. 15,00
15 karczowanie drzew ($r. 36 - 45 cm) szt. 10,00
16 karczowanie drzew ($r. 46 - 55 cm) szt. 8,00
17 karczowanie drzew ($r.56 - 65 cm) szt. 8,00
18 karczowanie drzew (ér. 66 - 75 cm) szt. 5,00
19 karczowanie drzew ($r. > 76 cm) szt. 22,00
* D-01.02.01. | Uporzadkowanie terenu po wycince
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oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu 2 m2 dla

20 drzewa m? 238,00
21 oczyszczenie terenu z_pozostalosm po wykarczowan m2 27739.80
zakraczenia, zagajniki, podrosty
* D-01.02.01. | Wycinka obszaréw poros$nietych lasami
Wycinka obszaréw zadrzewionych i zakrzaczonych (biogrupy) 2
22 z drzewami o $rednicy od 50 do >200 m 23228,70
Karczowanie po wycince obszaréw zadrzewionych i
23 zakrzaczonych (biogrupy) z drzewami o srednicy od 50 do m? 23228,70
>200
Uprzatnigcie terenu po wycince obszaréw zadrzewionych i
24 zakrzaczonych (biogrupy) z drzewami o $rednicy od 50 do m? 23228,70
>200
Wycinka obszaréw zakrzaczonych i samosiewow (biogrupy) z 2
25 drzewami o $rednicy do 50 m 18320,50
26 Karczowanie po wycince obszaréw zakrzaczonych i m2 18320 50
samosiewow (biogrupy) z drzewami o $rednicy do
iewow (biogrupy) z d i 0 $rednicy do 50 ’
Uprzatnigcie terenu po wycince obszarow zakrzaczonych i 2
27 samosiewow (biogrupy) z drzewami o $rednicy do 50 m 18320,50
28 Wycinka lasow obwody drzew do 200 cm obwodu ha 1,848
29 Karczowanie po wycince laséw do 200 cm obwodu ha 1,848
30 gé)vrvzoqéﬂle;cw terenu po wycince i karczowaniu lasow do 200 ha 1,848
D-01.02.01.a | Zabezpieczenie drzew na czas budowy
31 Zabezpieczenie drzew na czas budowy ryczalt 1
* D.01.02.02a | Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu o grubosci $redniej 40 cm. wraz z 2
32 odwiezieniem na odktad Wykonawcy i utylizacja m 192678,20
* D.01.02.04 | Rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa -
33 srednia grubos¢ 30 cm m2 1463,00
Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa -
34 $rednia grubo$¢ 20 cm m2 770,00
Rozbiorka chodnikow z kostki betonowej prefabrykowanej
35 wraz z podbudowa m2 188,00
36 ﬁ:;ﬁizgkvi ;awierzchni zjazdow z plyt betonowych wraz z m2 154,00
37 Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawa m 165,00
38 Rozbiodrka kraweznikéw betonowych wraz z tawa m 33,00
39 Rozbioérka barier stalowych m 39,00
40 Rozbioérka stupkdéw betonowych szt. 17,00
Rozbiérka/Odtworzenie ogrodzenia z pretow
41 stalowych/stupkéw betonowych w ramach z ksztalttownikow m 22,00
razem z furtkami i bramami
) Rozbidrka/Odtworzenie ogrodzenia z siatki stalowej na ’
4 stupkach stalowych/betonowych 121,00
43 Rozbiorka przepustow (17szt) m 400,00
44 Rozbiodrka $cianek betonowych m3 60,00
45 Rozbiorka stupkéw do znakdéw drogowych szt. 19,00
46 Zdjecie tarcz znakow drogowych szt. 17,00
47 Rozbidrka stupkow kilometrowych i hektometrowych Szt. 9,00
* D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE
* D.02.01.01 | Wykonanie wykopow
48 Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym wraz z wywozem m3 9497700

na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
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* D.02.01.01a | Usuniecie kolizji z niezinwentaryzowanym drenazami

49 Usuniecie kolizji z niezinwentaryzowanym drenazami mb 110,00

* D.02.03.01 | Wykonanie nasypéw

50 Formowanie i zaggszczanie nasypow m3 55309,00
Ulepszone podloze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej

* | D02.03.01K | georysztem

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
51 C50/30 0/31,5 CBR>60%: 2 x 30 cm kruszywo + 2 x georuszt m2 17425,07
trojosiowy+ getokanina separacyjna (Typ 3)

D.04.00.00 |PODBUDOWY

D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstrukcyjnych

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsja
52 asfaltowa C 60 BP3 ZM warstw konstrukcyjnych (pobdudowa m2 74601,31
z betonu asfaltowego oraz warstwa wigzaca)

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsjg
53 asfaltowg C60 B10 ZM/R warstw konstrukcyjnych m2 44159,75
(podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego)

* D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej
54 \éVBarRs;v;g (;;rg(z)o:ncqh(r_?;lgal. ;n_ll_;spzzr)lka niezwigzana o m2 41042,09
* D.04.04.02 |Podbudowa i nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5
55 CBR>60%: 22 cm (zjazdy bitumiczne, indywidualne z kostki i m2 1187,03
gruntowe)

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5
56 CBR>60%: 17 cm (zjazdy do zbiornikdw) m2 5025,41

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka

57 niezwigzana C90/3 0/31,5 CBR>60%: 20 cm dla KR1 (drogi m2 1775,03
gminne)
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka

58 niezwigzana C90/3 0/31,5 CBR>80%: 20 cm dla KR4 (jezdnia m2 41197,70

glowna, zatoka do kontroli)

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5: 15 cm

59 (zjazdy gruntowe) m2 146,37

WARSTWA ULEPSZONEGO POLOZA Z GRUNTU
D.04.05.00. | STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

Warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany spoiwem

60 hydraulicznym C0,4/0,5: 25 cm (Typ 1) m2 3615,89
Warstwa ulepszonego podloza: grunt stabilizowany spoiwem

61 hydraulicznym C0,4/0,5: 50 cm (Typ 2) m2 42510,72
Podbudowa pomocnicza z mieszanki lub gruntu

62 stabilizowaneogo spoiwem C3/4: 22 cm (pier§cienie ronda) m2 387,45
Podbudowa pomocnicza z mieszanki lub gruntu

63 stabilizowaneogo spoiwem C1,5/2: 40 cm (drogi gminne Typ m2 11103,75
5, chodniki)

* D.04.05.01. | Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4:

64 15 cm dla KR4 (jezdnia gléwna, zatoka do kontroli, stanowisko m2 45717,00
do wazenia)
Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4:

65 12 em (chodniki) m2 1245,30

66 Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C8/10: m2 992,92

20 cm (wyspy i wybrukowania)
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Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C5/6:
67 20 cm (stanowisko do wazenia) m2 165,83
* D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego.
Podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm dla KR4 (jezdnia
68 gldwna, zatoka do kontroli) m2 36722,28
* D.04.08.01 |Podbudowa z betonu cementowego
Podbudowa zasadnicza: beton cementowy 16/20: 20 cm
69 (pierécienie ronda) m2 380,07
D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
D.05.03.01. | Nawierzchnia z kostki kamiennej
Warstwa $cieralna: kostka kamienna 15/17: 17 cm na podsypce
70 piaskowo-cementowej: 5 cm (pierScienie ronda) m2 376,38
71 Warstwa $cieralna: kostka kamienna 9/11: 9 cm na podsypce m2 98328
piaskowo-cementowej: 3 cm (wyspy dzielace, wybrukowania) '
* D-05.03.04. | Nawierzchnia z betonu cementowego
Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 na
72 warstwie poslizgowej z geowldkniny: 23 cm(stanowisko do m2 164,22
wazenia)
- D- Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego
05.03.05.A
73 \éfszs)twa wigzaca: AC16W: 8 cm (zjazdy bitumiczne KR3- m2 38352
Warstwa wiazaca: AC16W: 5 cm dla KR1 (drogi gminne,
“ zjazdy bitumiczne KR1-KR2) m2 1860,68
75 Warstwa wigzaca: AC16W: 6 cm dla KR4 (jezdnia gldwna, m2 35634 82
zatoka do kontroli) '
- D- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
05.03.05.B
Warstwa §cieralna AC118S: 4 cm dla KR1 (drogi gminne,
76 zjazdy bitumiczne) m2 1826,62
* D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
Warstwa $cieralna: SMAS8: 4 cm dla KR4 (jezdnia gtowna na
" terenie zabudowanym) m2 4660,07
Warstwa $cieralna: SMA11: 4 cm dla KR4 (jezdnia gtéwna
78 poza terenem zabudowanym, zjazdy bitumiczne, zatoka do m2 30883,05
kontroli)
* D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Kostka betonowa: 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej: 3
9 cm (chodniki, zjazdy indywidualne z kostki) m2 1239,30
Utozenie ptytek chodnikowych betonowych z wypustkami -
80 kolor zolty - 8 cm - 35x35 cm m2 32,00
* D-05.03.25 | Nawierzchnia z pltyt IOMB
81 Nawierzchnia z ptyt betonowych otworowych typu IOMB gr. m2 4083.06
10cm na podsypce piaskowej gr. Scm (zjazdy do zbiornikdw) '
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw
Wyréwnanie i umocnienie powierzchni ptaskich, skarp, rowow
82 i Sciekéw humusem grubos$ci 10 cm. wraz z obsianiem m2 101093,30
mieszankg traw
83 ;J_rg(;)(;nienie dna rowow ptytami azurowymi (pochylenie rowu mb 270,60
Umocnienie dna i skarp rowdw ptytami azurowymi (pochylenie
84 dna rowu 5-8%) mb 168,30
85 Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 ptytami azurowymi m2 478,50
85.1 Odwodnienie liniowe, korytka szer. 210mm wys. 210m mb 5,10
85.2 Odwodnienie liniowe, korytka szer. 210mm wys. 150m mb 3,50
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* D.06.02.01

UlozZenie przepustow z tworzywa sztucznego o srednicy 40 cm.

86 pod zjazdami (2 szt.) mb 14,00
Ulozenie przepustéw z tworzywa sztucznego o srednicy 60 cm.

87 pod zjazdami (9 szt.) mb 175,00

88 UlozZenie przepustow z tworzywa sztucznego o Srednicy 80 cm. mb 22,00

pod zjazdami (1 szt.)

* D.06.03.01 | Umocnienie poboczy

89 Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr.20 cm m2 16138,50

D.07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 | Oznakowanie poziome

90 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 1995,00
- D.07.02.01 :’)uzclaaukowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa
91 Przymocowanie tarcz znakow $rednich szt. 105,00
92 Ustawienie stupkow stalowych do znakow Szt. 115,00
93 Ustawienie stupkow w gniazdach szybkiego montazu szt. 30,00
94 Ustawienie elementéw U-1a szt. 60,00
95 Ustawienie elementow U-1b szt. 26,00
96 Ustawienie elementéw U-3a szt. 24,00
97 Ustawienie elementow U-5a Szt. 10,00
- D-07.02.02. Stupki prowadzace oraz znakéw kilometrowych i

hektometrowych

Ustawienie elementow U-1 wraz ze znakami kilometrowymi

98 U-7 lub hektometrowymi U-8. szt 86,00
i D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
99 Ustawienie barier stalowych ochronnych N2W2A m 3207,00
* D.07.06.01. | Ogrodzenia
100 Ogrodzenia zbiornikdw wraz z bramami m 494,00
* D.07.06.02. | Urzadzenia zabezpieczjace ruch pieszych
101 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 1,20m m 29,00
* D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC
* D-08.01.01. | Krawezniki betonowe =
Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 na fawie z betonu
102 cementowego C16/20 z oporem m 29,00
103 Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 obnizonych na 94.00
fawie z betonu cementowego C16/20 z oporem m :
* D-08.01.02. | Krawezniki kamienne =
Ustawienie kraweznikow kamiennych 20x30 na tawie z betonu
104 cementowego C16/20 z oporem m 1155,00
Ustawienie kraweznikow kamiennych 20x30 obnizonych na
105 tawie z betonu cementowego C16/20 z oporem m 472,00
* D.08.03.01. | Obrzeza betonowe
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na fawie betonowej
106 C8/10 z oporem mb 784,00
* D.09.00.01 | Zielen drogowa
zakup, transport i sadzenie drzew liSciastych wraz z calkowita
107 zaprawg dotow oraz zastosowaniem hydroboxéw i ekranow szt 1200

przeciw korzennych Pa 14- 16, 250- 300 cm, min. Nx3 (balot,
siatka), C100- 150, min. promien korony 0,75m

zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm
108 wigzaniami dla drzew liSciastych- zgodnie z opisem 3 sztuki na szt. 36,00
1 drzewo pale pionowe
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zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm na rygle
109 poprzeczne 9 szt. 1 drzewo, dlugos¢ 1 palika okoto 40 cm szt 108,00
110 sciotkowanie drzew warstwa kory na grubos$¢ 5 cm promien m3 220
misy 50 cm dla drzew '
111 zakup, transport, montaz ostonek na drzewa zabezpieczajacych szt 1200
przed zgryzaniem i osmykowaniem ' ‘
ol . . hd lidei b, K,
wjeto-podlewanie-i-wymiane

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na odcinku od Skorcza do wezla

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz — Mirotki

BRANZA MOSTOWA
L .. Jednostka
Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji Nazwa T
1 2 3 4 5
Przepust PD 1
* M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
* M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty
113 M.11.01.01 | Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m?3 3985,20
114 M 11.01.06 | Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m?3 374,60
115 M.11.07.00 | Whicie $cianek szczelnych m2 533,40
116 M.11.01.04 | Wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem m3 1807,40
* M.12.00.00 | ZBROJENIE
* M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa
117 Zbrojenie kg 800,00
* M.13.00.00 |BETON
* M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny
118 | M.13.02.01 |Beton podktadowy m? 0,70
* M.13.03.00 | Beton konstrukcyjny
119 | M.13.03.01 |Beton m3 6,60
* M.15.00.00 |IZOLACJE
* M.15.01.01 | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
120 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m?2 32,60
* M.15.06.01 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
121 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu m?2 3,80
* M.16.00.00 | ODWODNIENIE
* M.16.01.07 | Odwodnienie zasypki
129 Z\rlgrlf;ir:lanie odwodnienia przepustu wraz z wyprowadzeniem m 49,20
123 ;ngkgggrrlrl;z rlr:)]ﬁlriznc;L cl):;:grEonnego z geowtokniny propylenowe;j 2 172,60
* M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
* M.20.01.00 | Inne roboty mostowe
124 M.20.02.01 vv\lefs?%iolilrjnocnienia skarp nasypu drogowego w obrebie m?2 36,80
125 M.20.02.01 | Wykonanie umocnienia skarp rowéw w obrebie wlotu i wylotu m2 46,70
126 M.20.02.01 r:;ﬁ;ﬁlgﬁie umocnienia dna cieku w obrgbie wlotu i wylotu m? 61.40
* M.20.02.00 | Roboty rozbiérkowe
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127 M.20.03.01 | Rozbiorka obiektu mostowego kpl. 1,00
128 M.20.02.02 | Obstuga geodezyjna kpl. 1,00
* M.20.03.00 | Przepusty stalowe
129 M.20.03.02 | Wykonanie montazu przepustu 2490x3520 m 30,80
130 M .20.03.02 girgsylég(;)vtvoe\;vame podtoza pod przepust z mieszanki zwirowo m 61,40
131 R.00.00.01 | Palisada z kotkow drewnianych m 41,00
132 M.20.05.01 | Ogrodzenia naprowadzajace dla ptazoéw m 200,00
133 M.20.06.01 | Wykonanie przejs¢ dla zwierzat m?3 91,30
Przepust PD 2
* M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
* M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty
134 M.11.01.01 | Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m?3 2380,30
135 M 11.01.06 | Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m?3 934,80
136 M.11.07.00 | Whicie $cianek szczelnych m?2 504,40
137 M.11.01.04 | Wykonanie zasypki przepustu wraz z zagg¢szczeniem m3 1197,80
* M.12.00.00 | ZBROJENIE
e M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa
138 Zbrojenie kg 800,00
* M.13.00.00 |BETON
* M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny
139 | M.13.02.01 |Beton podktadowy m? 0,80
* M.13.03.00 | Beton konstrukcyjny
140 M.13.03.01 | Beton m3 7,20
* M.15.00.00 |IZOLACJE
* M.15.01.01 | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
141 I1zolacje bitumiczne wykonywane na zimno m?2 36,70
* M.15.06.01 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
142 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu m?2 3,80
* M.16.00.00 | ODWODNIENIE
* M.16.01.07 | Odwodnienie zasypki
143 Z\r/g/rlf;irllame odwodnienia przepustu wraz z wyprowadzeniem m 40,40
144 gg;(grézr;z rg%;lrzz:;z (I)Szllplgonnego z geowlokniny propylenowe;j m? 139,00
* M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
* M.20.01.00 | Inne roboty mostowe
145 M.20.02.01 m)élff?i\z}}i/?olilrjnocnienia skarp nasypu drogowego w obrebie 2 19,90
146 M.20.02.01 | Wykonanie umocnienia skarp rowéw w obrebie wlotu i wylotu m2 21,60
147 M .20.02.01 :)Kr/;f:;lﬁsie umocnienia dna cieku w obrgbie wlotu 1 wylotu m?2 44.40
* M.20.02.00 | Roboty rozbiorkowe
148 M.20.03.01 | Rozbidrka obiektu mostowego kpl. 1,00
149 M.20.02.02 | Obstuga geodezyjna kpl. 1,00
* M.20.03.00 | Przepusty stalowe
150 M.20.03.02 | Wykonanie montazu przepustu 4100x2570 m 22,60
151 M.20.03.02 Przygotowanie podtoza pod przepust z mieszanki zwirowo- e 50,60

piaskowej
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152 R.00.00.01 | Palisada z kotkoéw drewnianych m 29,80
153 M.20.05.01 | Ogrodzenia naprowadzajace dla ptazow m 200,00
154 M.20.06.01 | Wykonanie przej$¢ dla zwierzat m?3 65,90
Przepust PD 3
* M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
* M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty
155 M.11.01.01 | Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m?3 352,80
156 M 11.01.06 | Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m?3 15,90
157 M.11.01.04 | Wykonanie zasypki przepustu wraz z zaggszczeniem m3 123,40
* M.12.00.00 | ZBROJENIE
& M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa
158 Zbrojenie kg 400,00
* M.13.00.00 | BETON
* M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny
159 | M.13.02.01 |Beton podktadowy m? 0,40
* M.13.03.00 | Beton konstrukcyjny
160 | M.13.03.01 |Beton m3 3,70
* M.15.00.00 |IZOLACJE
* M.15.01.01 | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
161 I1zolacje bitumiczne wykonywane na zimno m?2 19,40
* M.15.06.01 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
162 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu m?2 2,40
* M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
* M.20.01.00 | Inne roboty mostowe
163 M.20.02.01 v\cfl}cf)lglj)rila;\/\rllﬁo%;nocnienia skarp nasypu drogowego w obrgbie m? 16,00
164 M.20.02.01 | Wykonanie umocnienia skarp rowéw w obrebie wlotu i wylotu m2 27,50
165 M.20.02.01 ggg&jﬁﬁie umocnienia dna cieku w obrebie wlotu i wylotu m? 11.90
* M.20.02.00 | Roboty rozbiéorkowe
166 M.20.02.02 | Obstuga geodezyjna kpl. 1,00
* M.20.03.00 | Przepusty stalowe
167 M.20.03.02 | Wykonanie montazu przepustu ¢800 m 19,90
168 M.20.03.02 girgsylégg)vtvcgjyame podtoza pod przepust z mieszanki zwirowo . 19,90
169 R.00.00.01 | Palisada z kotkéw drewnianych m 23,40
Przepust PD 4
* M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
* M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty
170 M.11.01.01 | Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym m?3 335,10
171 M 11.01.06 | Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie m?3 89,60
172 M.11.01.04 | Wykonanie zasypki przepustu wraz z zaggszczeniem m3 421,10
* M.12.00.00 | ZBROJENIE
* M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa
173 Zbrojenie kg 400,00
* M.13.00.00 | BETON
* M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny
174 | M.13.02.01 |Beton podktadowy m? 0,40
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M.13.03.00

Beton konstrukcyjny

175

M.13.03.01

Beton

3,60

M.15.00.00

IZOLACJE

M.15.01.01

I1zolacje bitumiczne wykonywane na zimno

176

I1zolacje bitumiczne wykonywane na zimno

19,40

M.15.06.01

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

177

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

2,40

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00

Inne roboty mostowe

178

M.20.02.01

Wykonanie umocnienia skarp nasypu drogowego w obrebie
wlotu i wylotu

6,20

179

M.20.02.01

Wykonanie umocnienia skarp rowow w obrebie wlotu 1 wylotu

37,00

180

M.20.02.01

Wykonanie umocnienia dna cieku w obrgbie wlotu i wylotu
przepustu

14,30

M.20.02.00

Roboty rozbiérkowe

181

M.20.02.02

Obstuga geodezyjna

1,00

M.20.03.00

Przepusty stalowe

182

M.20.03.02

Wykonanie montazu przepustu ¢1000

17,90

183

M.20.03.02

Przygotowanie podtoza pod przepust z mieszanki zwirowo-
piaskowej

15,10

184

R.00.00.01

Palisada z kotkéw drewnianych

3,00

Przepust PD 5

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00

Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01

Wykopy w gruncie spoistym / niespoistym

2130,30

M 11.01.06

Wykonanie wymiany gruntu w umocnionym wykopie

313,90

M.11.01.04

Wykonanie zasypki przepustu wraz z zaggszczeniem

1181,30

M.12.00.00

ZBROJENIE

M.12.01.00

Stal zbrojeniowa

Zbrojenie

800,00

M.13.00.00

BETON

M.13.02.00

Beton niekonstrukcyjny

M.13.02.01

Beton podktadowy

0,80

M.13.03.00

Beton konstrukcyjny

M.13.03.01

Beton

7,20

M.15.00.00

IZOLACJE

M.15.01.01

Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

I1zolacje bitumiczne wykonywane na zimno

36,70

M.15.06.01

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

3,80

M.16.00.00

ODWODNIENIE

M.16.01.07

Odwodnienie zasypki

193

Wykonanie odwodnienia przepustu wraz z wyprowadzeniem
drenazu

42,00

194

Wykonanie ptaszcza ochronnego z geowtdkniny propylenowe;j
oraz geomembrany HDPE

123,10

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00

Inne roboty mostowe
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105 M.20.02.01 Vv\x}élfﬁ?%?olianocnienia skarp nasypu drogowego w obrebie 2 28,20
196 M.20.02.01 | Wykonanie umocnienia skarp rowéw w obrebie wlotu i wylotu m2 35,50
197 M.20.02.01 ;Kr/z/;)&a}tzie umocnienia dna cieku w obrebie wlotu i wylotu 2 38,60
* M.20.02.00 | Roboty rozbiérkowe
198 | M.20.02.01 |Rozbiorka obiektu mostowego kpl. 1,00
199 M.20.02.02 | Obstuga geodezyjna kpl. 1,00
* M.20.03.00 | Przepusty stalowe
200 M.20.03.02 | Wykonanie montazu przepustu 4130x2570 m 23,10
201 M.20.03.02 gir;zkg(;)vtvc;\;vanie podtoza pod przepust z mieszanki zwirowo- e 87.40
202 R.00.00.01 | Palisada z kotkow drewnianych m 2,60
203 M.20.05.01 | Ogrodzenia naprowadzajace dla ptazoéw m 200,00
204 M.20.06.01 | Wykonanie przej$c¢ dla zwierzat m?3 74,30

PRZEDMIAR ROBOT

""Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezla

BRANZA SANITARNA

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz - Mirotki*

Lp.

Numer SST

Nazwa i opis pozycji

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

2

3

4

5

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

205

Budowa kanatéw deszczowych PP DN200 SN10 wraz z
wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

57,00

206

Budowa kanatéw deszczowych PP DN250 SN10 wraz z
wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z
zageszcezeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

4,00

207

Budowa kanatéw deszczowych PP DN280 SN10 wraz z
wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

17,50

208

Budowa kanatéw deszczowych PEHD DN300 SN10 wraz z
wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z
zageszcezeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

247,00

209

Budowa kanatéw deszczowych PEHD DN400 SN10 wraz z
wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

120,00

210

Budowa kanatow deszczowych PEHD DN500 SN10 wraz z
wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

18,50

211

Budowa kanatow deszczowych PEHD DN600 SN10 wraz z
wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

16,00

212

Montaz kompletnej studzienki DN1200 z krggdéw betonowych
wraz z wykopem umocnionym, podtozem, zasypka
technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym odwodnieniem
wykopow

kpl

10,00

213

Montaz kompletnej studzienki osadnikowej DN1200 z kregdéw
betonowych wraz z wykopem umocnionym, podtozem,
zasypka technologiczng z zageszczeniem i ewentualnym
odwodnieniem wykopow

kpl

1,00
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Montaz kompletnej studzienki wpadowej DN1200 z kregdéw
betonowych wraz z wykopem umocnionym, podtozem,
zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym
odwodnieniem wykopow

214 kpl

12,00

Montaz kompletnej studzienki wpadowej DN1500 z kregow
betonowych wraz z wykopem umocnionym, podtozem,
zasypka technologiczng z zageszczeniem i ewentualnym
odwodnieniem wykopow

215 kpl

1,00

Montaz kompletnej studzienki spadowej DN1200 z kregow
betonowych wraz z wykopem umocnionym, podtozem,
zasypka technologiczng z zaggszczeniem i ewentualnym
odwodnieniem wykopow

216 kpl

1,00

Montaz osadnika wirowego DN1200 wraz z wykopem
217 umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z kpl

zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow 1,00

Montaz osadnika wirowego DN1500 wraz z wykopem
218 umocnionym, podlozem, zasypka technologiczng z kpl

L OoE - , 1,00
zageszcezeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

Montaz urzadzenia zintegrowanego, dwukomorowego osadnika
wirowego z wktadem lamelowym wraz z wykopem
umocnionym, podlozem, zasypka technologiczng z
zageszcezeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

219 kpl

1,00

Montaz wpustéw ulicznych DN500 z osadnikiem z wykopem
220 umocnionym, podtozem, ewentualnym odwodnieniem kpl

\ 7,00
wykopow

Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN200 wraz
221 z podtozem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot kpl

wylotu i ewentualnie $ciekiem skarpowym 2,00

Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN250 wraz
222 z podtozem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot kpl

wylotu i ewentualnie $ciekiem skarpowym 1,00

Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN280 wraz
223 z podtozem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot kpl

4,00
wylotu

Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN300 wraz
224 z podtozem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot kpl

wylotu i ewentualnie Sciekiem skarpowym 4,00

Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN400 wraz
225 z podtozem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot kpl

wylotu i ewentualnie Sciekiem skarpowym 4,00

Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN500 wraz
226 z podtozem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot kpl

2,00
wylotu

Montaz kompletnych wylotow prefabrykowanych DN600 wraz
227 z podtozem i umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot kpl

1,00
wylotu

228 Montaz piaskownikow kpl 16,00

Demontaz sieci kanalizacji deszczowej wraz z armaturg i m

229 wylotem 13,00

MELIORACJE - PRZEBUDOWA I UMOCNIENIA ROWOW

R.00.00.01 | vp1 IORACYINYCH I CIEKOW

Rzeka Szoryca ~km 1+120

Umocnienie dna i skarp kiszka faszynowa na geowtokninie m2

230 separacyjno - filtracyjnej 667,00
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231 Obsianie trawa m2 839,00
Umocnienie dna i skarp materacem gabionowym na
232 s X : e m2
geowtokninie separacyjno - filtracyjnej 179,00
Umocnienie dna i skarp brukiem z kamiemia tamanego oraz
233 narzutem kamiennym na zaprawie cementowej, podsypce m2 162.00
zwirowej i geowlOkninie separacyjno - filtracyjnej '
234 Koflki drewniane o $rednicy 3-5cm o dtugosci L=80cm szt. 46400
235 Kotki drewniane o $rednicy 4-6¢cm o dlugosci L=100cm szt. 464.00
236 Kotki drewniane o $rednicy 10cm, dlugosci L=120cm szt. 340 00
Row R-S ~km 1+630
Umocnienie dna i skarp kiszkg faszynowa na geowtodkninie
237 . - L m2
separacyjno - filtracyjnej 681,00
238 Obsianie trawg m2 327,00
Umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia tamanego na
239 zaprawie cementowej, podsypce zwirowej i geowtokninie m2 20000
separacyjno - filtracyjnej '
240 Kolki drewniane o $rednicy 3-5cm o dhugosci L=80cm szt. 615.00
241 Kolki drewniane o $rednicy 4-6¢cm o dtugosci L=100cm szt. 615.00
242 Kotki drewniane o srednicy 10cm, dtugosci L=120cm szt. 7700
Row P-3 ~km 2+680
Umocnienie dna i skarp kiszka faszynowa na geowtokninie
243 . o m2
separacyjno - filtracyjnej 70,00
244 Obsianie trawa m2 282,00
Umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia tamanego na
245 zaprawie cementowej, podsypce zwirowej i geowtokninie m2 5700
separacyjno - filtracyjnej '
246 Kotki drewniane o $rednicy 3-5cm o dtugosci L=80cm szt. 104.00
247 Kotki drewniane o $rednicy 4-6¢cm o dtugosci L=100cm szt. 104.00
248 Kolki drewniane o $rednicy 10cm, dtugosci L=120cm szt. 1200
Réw RM-5 ~km 2+910
Umocnienie dna i skarp kiszka faszynowa na geowtokninie
249 . . ST m2
separacyjno - filtracyjnej 64,00
Umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia tamanego na
250 zaprawie cementowej, podsypce zwirowej i geowtokninie m2 36.00
separacyjno - filtracyjnej '
251 Kolki drewniane o $rednicy 3-5cm o dtugosci L=80cm szt. 132.00
252 Kolki drewniane o $rednicy 4-6¢cm o dlugosci L=100cm szt. 132.00
253 Kolki drewniane o $rednicy 10cm, dtugosci L=120cm szt. 1200
Row R-1V_2 ~km 3+560
254 Umocnienie dna i skarp kiszka faszynowa m2

207,00
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255 Obsianie trawa m2 225,00
Umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia tamanego na
256 zaprawie cementowej, podsypce zwirowej i geowldkninie m2 12700
separacyjno - filtracyjnej '
257 Kotki drewniane o $rednicy 3-5cm o dtugosci L=80cm szt. 30000
258 Kotki drewniane o $rednicy 4-6¢cm o dlugosci L=100cm szt. 30000
259 Kotki drewniane o $rednicy 10cm, dlugosci L=120cm szt. 3000
D.03.05.01 ZBIORNIKI RETENCYJNO - ODPAROWUJACE I RETENCYJNO -
T PRZEPLYWOWE
Zbiornik retencyjno - przeptywowy ZB1 ~km 1+980
. s )
260 Plytki azurowe + szpilki m 532,00
H 3
261 Podsypka piaskowa gr. 10 cm m 53.20
2
262 Geomembrana m 638,40
263 Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm m?3 53.20
. . Lo 3
264 Plantowanie, humusowanie (gr. 10 cm) i obsiew skarp m 347,00
L 3
265 Warstwa dociazajaca m 394,00
iani i 2
266 Umochnienie brukiem m 34,00
267 Drenaz opaskowy DN280 obsypany kruszywem i m
zabezpieczony geowlokning 105,00
Zbiornik retencyjno - odparowujacy ZB2a ~km 3+530
. s )
268 Plytki azurowe + szpilki m 450,00
i 3
269 Podsypka piaskowa gr. 10 cm m 45,00
2
270 Geomembrana m 540,00
271 Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm m3 4500
272 Plantowanie, humusowanie (gr. 10 cm) i obsiew skarp m3 332.00
iani i 2
273 Umochnienie brukiem m 20,00
274 Drenaz opaskowy DN280 obsypany kruszywem i m
zabezpieczony geowldkning 115,50
Zbiornik retencyjno - odparowujacy ZB2b ~km 3+590
. o )
275 Ptytki azurowe + szpilki m 445,00
H 3
276 Podsypka piaskowa gr. 10 cm m 44,50
2
277 Geomembrana m 534,00
278 Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm m3 4450
279 Plantowanie, humusowanie (gr. 10 cm) i obsiew skarp m3 410 00
280 Umaocnienie brukiem m?

20,00
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Drenaz opaskowy DN280 obsypany kruszywem i

281 zabezpieczony geowldkning m 107,00
Zbiornik retencyjno - przeptywowy ZB3 ~km 3+900

L s )

282 Plytki azurowe + szpilki m 430,00
H 3

283 Podsypka piaskowa gr. 10 cm m 43,00
2

284 Geomembrana m 516,00

285 Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm m?3 43.00
. . L 3

286 Plantowanie, humusowanie (gr. 10 cm) i obsiew skarp m 348,00
.. 3

287 Warstwa dociazajaca m 374,00
- . )

288 Umochnienie brukiem m 61,00
289 Drenaz opaskowy DN280 obsypany kruszywem i m

zabezpieczony geowlokning 92,00

PRZEDMIAR ROBOT

"Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezla

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz - Mirotki*
BRANZA SANITARNA - KOLIZJE WOD-KAN

Lp.

Numer SST

Nazwa i opis pozycji

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

2

3

4

5

D.01.03.05

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

290

Budowa sieci wodociggowej z rur PE100 Dz32x2,0 mm
SDR17 z ksztaltkami i armaturg wraz z wykopem
umocnionym, podlozem, zasypka technologiczng z
zageszcezeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

12,00

291

Budowa sieci wodociagowej z rur PE100 Dz40x2,4 mm
SDR17 z ksztaltkami i armaturg wraz z wykopem
umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z
zageszcezeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

20,00

292

Budowa sieci wodociggowej z rur PE100 Dz90x5,4 mm
SDR17 z ksztaltkami i armatura wraz z wykopem
umocnionym, podlozem, zasypka technologiczng z
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

8,00

293

Budowa sieci wodociagowej z rur PE100 Dz160x9,5 mm
SDR17 z ksztattkami i armaturg wraz z wykopem
umocnionym, podiozem, zasypka technologiczng z
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

298,00

294

Budowa sieci wodociggowej z rur PE100 Dz225x13,4 mm
SDR17 z ksztattkami i armatura wraz z wykopem
umocnionym, podtozem, zasypka technologiczna z
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow

74,00

295

Montaz rury ochronnej PE Dz315x18,7 mm SDR17

56,00

296

Montaz rury ochronnej PE Dz400x23,7 mm SDR17

28,00

297

Montaz hydrantu nadziemnego DN8O zel

kpl

1,00

298

Montaz hydrantu podziemnego DNS8O zel

kpl

1,00
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299 Montaz zasuwy DN150 zel kpl 6.00

300 Montaz zasuwy DN200 Zel kpl 200

301 Demontaz istniejacej sieci wraz z armaturg m 371,00

D.01.03.05 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
T T |GRAWITACYJNEJ

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC DN200 wraz z

302 wykopem umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z m 52 00
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow '
Montaz studzienki DN1200 betonowej wraz z wykopem

303 umocnionym, podtozem, zasypka technologiczng z kpl 200
zageszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow '

304 Montaz stalowej rury ochronnej Dz323,9x4,5 mm m 29.00

305 Demontaz istniejacej sieci wraz z armatura m 5150

PRZEDMIAR ROBOT

"Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na odcinku od Skdrcza do wezla
autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz - Mirotki"'

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE ENERGETYCZNE

S . Jednostka
Lp. | N T N
p umer SS azwa i opis pozycji Nazwa T
1 2 3 4 5
D.01.03.02 | USUNIECIE KOLIZJI SN
306 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I11 m3 103.00
307 Nasypanie warstwy piasku grub. 10cm na dnie rowu m
kablowego o szerokos¢ do 0,4 m 319,00
Utozenie rur ostonowych PVC Fi 160 mm na skrzyzowaniach
308 o m
z ulicami 127,00
Utozenie rur ostonowych PVC Fi 160 mm na skrzyzowaniach
309 Lo m
z sieciami 29,00
310 Uktadanie kabli SN-20 kV o0 masie do 2.0 kg/m w rowach m 1
kablowych recznie, kabel 1-zyt. Al 150mm?2 (3x634m) 902,00
Laczenie w rowach kabli wielozylowych o izolacji papierowej i
311 powloce otowianej na U do 20 kV z kablami 1-zytlowymi z kpl. 6.00
zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taSm izolacyjnych '
312 Zasypanie kabli warstwa piasku grub.10 cm na dnie rowu m
kablowego o szerokosi do 0,4 m 319,00
313 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3
kat. 11 80,00
314 Montaz i stawianie stupa wirowanego jednozerdziowego z shu
ustojem prefabrykowanym o zerdzi dtugosci 12.0 m p 6,00
315 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 16.80
316 Wyltaczenie sieci SN na czas robot szt. 400
317 Badanie linii kablowej S.N. odc. 4,00
D.01.03.02 | USUNIECIE KOLIZJI NN
318 Kopanie rowow dla kabli w sposob rgczny w gruncie kat. II1 m3 69 50
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319 Nasypanie warstwy piasku grub. 10cm na dnie rowu m
kablowego o szerokos¢ do 0,4 m 217,00
Utozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm na skrzyzowaniach
320 o m
z ulicami 128,00
321 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych m
recznie, przykrycie folig, Al 4x120mm?2 215,00
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach
322 energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120 mm2 o szt
. S 1,00
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
393 Zasypanie kabli warstwg piasku grub.10 cm na dnie rowu m
kablowego o szerokosi do 0,4 m 217,00
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie
324 m3
kat. 11 52,00
Montaz i stawianie stupoéw krancowych linii napowietrznej NN
325 z zerdzi wirowanych, shup pojedynczy H = 10,5 m wraz z stup 4.00
osprzgtem '
326 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 1120
327 Zmiana lokalizacji ztacza kablowego kpl 1.00
328 Wylaczenie sieci NN na czas robot szt. 500
329 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 500

PRZEDMIAR ROBOT

""Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezla
autostrady Al Kopytkowo, Etap I, Skorcz - Mirotki*

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE

R . Jednostka
Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji Nazwa Tose
1 2 3 4 5
D.01.03.02  ROBOTY KABLOWE
Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1
330 i m3 131,00
331 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ m 2
do0,4m 235,00
Utozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm na skrzyzowaniach
332 o m
z ulicami 179,00
333 Utozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm na skrzyzowaniach m
z sieciami i pod chodnikami 50,00
334 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m 2
recznie, kabel AL-4x35mm2, przykrycie folig 213,00
Uktadanie kabli w rurach i stupach, kabel AL-4x35mm2 do 1,0
335 m
kg/m 229,00
3351 Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych m
' recznie, kabel AL-4x120mm?2, przykrycie folia 419,00
335.2 Ukladanie kabli w rurach i stupach, kabel AL-4x120mm?2 m
' do 2,0 kg/m 21,00
. . 2
336 Uktadanie bednarki w rowach kablowych m 442,00
337 Zasypanie kabli warstwa piasku grub.10 cm na dnie rowu m 2
kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m 235,00
338 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3
kat. 11 536,00
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Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt
339 do 50 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw szt.

sztucznych, kabel AL- 4-zytowy, 25 mm2 144,00

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa
340 ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym; - Szafa kpl

o$wietleniowa SO 3,00

Badanie odcinkéw os$wietleniowej linii kablowej, kabel n.n., 4- .
odcinek

34l zylowy 72,00

342 Badanie linii kablowej oswietleniowej, kabel n.n., 4-zylowy | odcinek 9.00

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa
342.1 ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym; - Szafa kpl

SW 1,00

D.07.07.01 | MONTAZ I STAWIANIE SLUPOW

Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 100 kg,
stalowy ocynkowany, o$miokatny, H=9m (z tabliczka szt
bezpiecznikowa), na fundamencie betonowym 68,00
prefabrykowanym,

343

Montaz i stawianie stupéw o§wietleniowych, stup do 100 kg,
stalowy ocynkowany, osémiokatny, H=6m (z tabliczka szt
bezpiecznikowa), na fundamencie betonowym 6,00
prefabrykowanym,

344

Montaz wysiegnikow rurowych 1-ram. o masie do 15 kg na szt

345 shupie. Wysiggnik o di. 1,0m ' 64,00

Montaz wysiegnikoéw rurowych 2-ram. o masie do 15 kg na szt

346 stupie. Wysiegnik o df. 1,0m 3,00

Montaz wysiegnikow rurowych 3-ram. o masie do 15 kg na szt

347 stupie. Wysiggnik o dt. 1,0m 1,00

Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w
348 stupy, wysokos$¢ latarn 6 m, przewody kabelkowe Cu-3x1,5 kpl

mm2 6,00

Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w
349 stupy, wysokos¢ latarn 9 m, przewody kabelkowe Cu-3x1,5 kpl

mm2 95,00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie. Oprawa szt

350 LED 90W ' 73,00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie. Oprawa szt

351 LED 51W z optyka dedykowang dla przejs¢ dla pieszych 6,00

Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, m

352 miedziowanych 3/4", kategoria gruntu IV (3kpl x 6m) 18,00

Montaz przewodow uziemiajacych z bednarki ocynk.25x4mm, m

353 kategoria gruntu IV (3kpl x 4m) 12,00

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-

354
fazowy

pomiar 79,00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie szt

355 ochronne, pomiar pierwszy 1,00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie szt

356 ochronne, pomiar kazdy nastgpny 10,00

Badania i pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen, pomiar szt

357 pierwszy 3,00

Badania i pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen, pomiar szt

358 kazdy nastepny 87,00

Pomiar natg¢zenia o$wietlenia, pierwszy komplet 5 pomiarow

359 dokonywany na stanowisku

kpl

3,00
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360

Pomiar iluminancji o§wietlenia, pierwszy komplet 5 pomiaréw
dokonywany na stanowisku

kpl

3,00

361

Malowanie i oznakowanie stupéw o§wietleniowych

szt.

74,00

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa nowego przebiegu drogi wojewoddzkiej nr 231 na odcinku od Skorcza do wezta
autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz — Mirotki

BRANZA TELETECHNICZNA

Lp.

Numer SST

Nazwa i opis pozycji

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

2

3

4

5

D.01.03.04.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

362

Platny nadzoér pracownika Orange Polska

kpl

363

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii I1I, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu kanalizacji, 1 rura w
warstwie ( Budowa przepustow dla projektowanych kabli )

m

111

364

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii I1I, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu kanalizacji, 1 rura w
warstwie - Analogia ( Zabezpieczenie kabli rurami
dwudzielnymi )

38

365

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii Ill,
kabel o $rednicy do 30 mm, uktadanie 1 kabla

84

366

Weciaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, §rednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji wolny

66

367

Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
facznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 10 parach

zlacze

368

Montaz ztaczy rownoleglych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw zyt 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 20 parach

zlacze

369

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-20

odcinek

370

Pomiary konicowe pradem statym, kabel o liczbie par-10

odcinek

371

Montaz zasobnikoéw ztagczowych, zasobnik z tworzywa
sztucznego skrecany dla 1 ztacza

szt

372

Budowa rurociagu kablowego na glgbokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii I1I-1V,
HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,11

373

Budowa rurociagu kablowego na glgbokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii I1I-1V,
HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazda nastepng rure w
rurociagu

km

0,11

374

Weciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtornej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2-km

km

0,17
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”»

375

Weciaganie kabli §wiattowodowych do kanalizacji wtornej
wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2-km Analogia (
wyciaganie kabla )

km

0,09

376

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, jeden spajany $wiattowod

zlacze

377

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, dodatek za kazdy nastgpny spajany
swiattowod

zlacze

46

378

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
montazowe z kabla, mierzony 1 §wiattowdd

odcinek

379

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
montazowe z kabla, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
swiatlowod

odcinek

23

D.01.03.04a.

Budowa kanalu technologicznego.

380

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Il1

szt

59

381

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii 111

szt

382

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
0s6Ob nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych,

pokrywa dodatkowa z listwami, rama ci¢zka lub podwdjna
lekka

szt

65

383

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii I1I, 1 warstwa i 2 otwory w ciagu kanalizacji, 2 rury
W warstwie

418

384

Reczne weigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury na
bebnach, 2xFi-40-mm

418

385

Reczne weiaganie rur kanalizacji wtornej, otwor czesciowo
zajety, rury w zwojach, 2xFi-40-mm

418

386

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii I1I, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu kanalizacji, 1 rura w
warstwie

4566

387

Budowa rurociggu kablowego na glebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii I11-1V,
HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastgpng rur¢ w
rurociggu

km

18,264

388

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii I1I, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu kanalizacji, 1 rura w
warstwie ( Budowa przepustéw pod wjazdami )

148

389

Montaz stupka oznacznikowego betonowego

szt

390

Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkow, do 2-km,
rurociagi kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi-40-mm

odcinek

391

Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE
Fi-10-mm, ztaczki proste

szt

37

392

Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE
Fi-40-mm, ztaczki skrecane

szt

60




