
Nr 

poz.
Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość cena wartość

1 2 3 4 5 6 7 8

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.02.02 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

1 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - z wywozem m3 151,5 0,00 zł

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

3 Wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku na koszt Wykonawcy m3 303 0,00 zł

04.00.00 3. PODBUDOWY

04.02.01 3.1 Warstwy z kruszywa łamanego

4 Warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 1515 0,00 zł

05.00.00 4. NAWIERZCHNIE

05.03.23 4.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

5 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 300x150x15 (zakup nowych płyt, 

transport oraz wbudowanie, szerokośc drogi 4,5 m) na podsypce piaskowej o 

grubości 5 cm
m2 1363,5 0,00 zł

06.00.00 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.03.01 5.1 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp

6 Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie m2 606 0,00 zł

0,00 zł

23% VAT 0,00 zł

Cena brutto 0,00 zł

Budowa tymczaswych dróg z płyt betonowych na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie (droga KD.2 i KD.3)

PRZEDMIAR ROBÓT
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