Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Wronki 01-19-1-07-144 -b -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,47 116 CP-W
Wronki 01-19-1-07-144 -b -99 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 116 CP-w
Wronki 01-19-1-07-16 -p -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,74 116 CP-wW
Wronki 01-19-1-07-49 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,15 116 CP-w
Wronki 01-19-1-07-49 ¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 116 CP-w
Wronki 01-19-1-07-49 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,30 116 CP-w
Wilczewo 01-19-1-08-111 -dx -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,07 116 CP-w
Wilczewo 01-19-1-08-114 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,26 116 CP-W
Wilczewo 01-19-1-08-114 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,88 116 CP-w
° Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,40 116 CP-W
Wilczewo 01-19-1-08-125 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,86 116 CP-w
Wilczewo 01-19-1-08-134 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,04 116 CP-W
Krzywy Rog 01-19-1-09-35 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,11 116 CP-W
Krzywy Rég 01-19-1-09-52 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 116 CP-W
Krzywy Rég 01-19-1-09-52 -¢ -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,22 116 CP-w
Krzywy Rég 01-19-1-09-72A -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,70 116 CP-W
Krzywy Rég 01-19-1-09-96 -c¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,27 116 CP-w
Krzywy Rog 01-19-1-09-96 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,40 116 CP-W
Wronki 01-19-1-07-16 -p -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% & HA 0,41 112 CW-W
Wronki 01-19-1-07-16 -p -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,65 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-17 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% & HA 0,10 112 CW-wW
Wronki 01-19-1-07-17 -h -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,41 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-26 - -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,15 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-26 -j -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 1,30 112 CwW-w
Wronki 01-19-1-07-48 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% & HA 0,90 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-48 -k -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,90 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-5 -1 -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% & HA 0,39 112 CW-w
HOD Wronki 01-19-1-07-5  -I -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,55 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-68 -l -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% & HA 1,16 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-68 - -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,74 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-9 -p -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,98 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-9 -p -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,99 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-106 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,26 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-106 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,46 112 CW-w
o Wilczewo 01-19-1-08-106 -g -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-116 -m -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,28 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-116 -m -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,48 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-117 -i -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,30 112 CW-wW
Wilczewo 01-19-1-08-117 -n -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,59 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-119 -p -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,48 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-127 - -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,43 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-127 -| -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,15 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-133 -x -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,33 112 CW-w
Wilczewo 01-19-1-08-133 -x -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,33 112 CW-W
Wilczewo 01-19-1-08-148 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,69 112 CW-w
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,65 112 cwW-w
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 - -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,21 112 CW-w
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -w -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,15 112 CW-W
Krzywy Rog 01-19-1-09-99 -n -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,22 112 CW-w
Krzywy Rég 01-19-1-09-99 -n -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,86 112 CW-w
Wronki 01-19-1-07-12 -f -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 90,00 28 PORZ MECH
Wronki 01-19-1-07-12 - -00 PPOD>63N Wynz.u.pows °/;’1p°k"p°dsz'>2”" HA 0,84 23 PPOD N
MA-PORZ
Wronki 01-19-1:07-12 f 00 | WPOD>63N Uit e s HA 084 19 WPOD-N
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 120,00 28 PORZ MECH
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Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n —— HA 1,12 23 PPOD N
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 1,12 19 WPOD-N
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 1 M3P 177,00 28 PORZ MECH
9
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 WPOD>63N Wye.z.u.powb1 /‘r’]"°kr'p°dsz'>2m' HA 1,62 19 WPOD-N
Wronki 01-19-1-07-90 -b -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 20,00 28 PORZ MECH
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. les$n. zgrabiarkg 2 HA 1,80 47 PORZ-GRAB
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 1,80 21 WPOD-BN
Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 30,00 25 PORZ-ROZD
9
Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -9 | PPOD>63N ORI e eSS HA 0,30 23 PPOD N
o
Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -99 | WPOD>63N Wyezu-powb1%pokr podsz.>2m. HA 0,30 19 WPOD-N
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. lesn. zgrabiarkg 2 HA 0,87 47 PORZ-GRAB
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n — HA 0,87 19 WPOD-N
Wilczewo 01-19-1-08-106 -f -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 3 M3P 90,00 28 PORZ MECH
Wilczewo 01-19-1-08-106 -f -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ——— HA 0,42 23 PPOD N
Wilczewo 01-19-1-08-106 -f -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,42 19 WPOD-N
Wilczewo 01-19-1-08-111 -gx -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 3 HA 0,87 47 PORZ-GRAB
9
Wilczewo 01-19-1-08-111 -gx -00 | WPOD>63N WA /‘r’1p°k"”°dsz'>2m' HA 0,87 19 WPOD-N
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 43,00 25 PORZ-ROZD
o
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a 00 | PPOD>63N B HA 0,55 23 PPOD N
o
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 | WPOD>63N Wye.z.u.powt1 /‘r’]p°kr'p°dsz'>2m' HA 0,55 19 WPOD-N
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 80,00 28 PORZ MECH
o
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 | PPOD>63N \yn-2-upowBTYpokr podsz. >2m. HA 075 23 PPOD N
o
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 | WPOD>63N pivezponcl /;’1p°kr'p°dsz'>2m' HA 075 19 WPOD-N
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n — HA 0,30 23 PPOD N
HOD MA-PORZ
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,30 19 WPOD-N
Wilczewo 01-19-1-08-147 -a -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 2 HA 2,19 47 PORZ-GRAB
Wilczewo 01-19-1-08-147 -a -99 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 2,19 21 WPOD-BN
Wilczewo 01-19-1-08-147 -b -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 2 HA 0,52 47 PORZ-GRAB
Wilczewo 01-19-1-08-147 -b -00 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 0,52 21 WPOD-BN
Wilczewo 01-19-1-08-147 -d -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 1 HA 0,56 47 PORZ-GRAB
Wilczewo 01-19-1-08-147 -d -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 0,56 21 WPOD-BN
Wilczewo 01-19-1-08-148 -c -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 36,00 25 PORZ-ROZD
9
Wilczewo 01-19-1-08-148 -c -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pows /;’1P°k"p°dsz'>2”" HA 045 23 PPOD N
o
Wilczewo 01-19-1-08-148 -c -00 | WPOD>63N Wye.z.u.pows1 /;’1p°k"p°dsz'>2m’ HA 045 19 WPOD-N
Wilczewo 01-19-1-08-156 -d -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 2 HA 0,49 47 PORZ-GRAB
Wilczewo 01-19-1-08-156 -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 0,49 21 WPOD-BN
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 2 HA 1,79 47 PORZ-GRAB
9
Krzywy Rog 01-19-1-09-102 -b -00 PPOD>63N Wyn.z.upows1 /;'1p°k"p°dsz'>2m' HA 1,79 23 PPOD N
9
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 | WPOD>63N JWyczupowsi /;p°kr'p°dsz'>2m' HA 1,79 19 WPOD-N
Krzywy Rog 01-19-1-09-22 -g -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 2 HA 0,90 47 PORZ-GRAB
9
Krzywy Rog 01-19-1-09-22 -g -00 PPOD>63N iz upowC /;’1p°k"p°dsz'>2”" HA 0,90 23 PPOD N
9
Krzywy Rég 01-19-1-09-22 -g 00 | WPOD>63N Wyc.z.u.pows1 /I‘;p°kr'p°dsz'>2m' HA 0,90 19 WPOD-N
Krzywy Rog 01-19-1-09-2 -c -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. les$n. zgrabiarkg 3 HA 0,39 47 PORZ-GRAB
Krzywy Rég 01-19-1-09-2 -c -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA 0,39 23 PPOD N
Krzywy Rog 01-19-1-09-2 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,39 19 WPOD-N
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 59,00 25 PORZ-ROZD
Krzywy Rog 01-19-1-09-38 -d -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,37 23 PPOD N
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA 0,37 19 WPOD-N
Krzywy Rog 01-19-1-09-39 -b -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. les$n. zgrabiarkg 1 HA 2,34 47 PORZ-GRAB
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Krzywy Rég 01-19-1-09-39 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 2,34 21 WPOD-BN
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 70,00 25 PORZ-ROZD
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA 0,52 23 PPOD N
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,52 19 WPOD-N
MA-PORZ Krzywy Rég 01-19-1-09-74 -1 -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 1 HA 0,18 47 PORZ-GRAB
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -m -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. le$n. zgrabiarkg 1 HA 0,14 47 PORZ-GRAB
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 - -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 58,00 25 PORZ-ROZD
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -j -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,41 23 PPOD N
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -j -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n —— HA 0,41 19 WPOD-N
NAT-WPG Krzywy Rég 01-19-1-09-39 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 14,63 67 WYK-PASCZ
Wilczewo 01-19-1-08-106 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 2,63 68 WYK-PA5CZ
Wilczewo 01-19-1-08-111 -gx -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 543 67 WYK-PASCZ
ODN-GLEB | Wilczewo 01-19-1-08-148 -c -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 2,81 68 WYK-PA5CZ
Wilczewo 01-19-1-08-156 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 3,06 68 WYK-PA5CZ
Krzywy Rog 01-19-1-09-22 -g -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 5,63 68 WYK-PA5CZ
Wronki 01-19-1-07-90 -b -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,75 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-90 -b -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 1,75 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-90 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,75 95 SADZ WIEL
Wronki 01-19-1-07-90 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 1 KMTR 1,50 68 WYK-PA5CZ
Wronki 01-19-1-07-90 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,75 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,20 95 SADZ WIEL
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 1,88 68 WYK-PA5CZ
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-2 -¢c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,76 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-2 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,76 103 DOW-SADZ
ODN-LUK Krzywy Rég 01-19-1-09-2 -¢c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,76 95 SADZ WIEL
Hop Krzywy Rég 01-19-1-09-2 -c -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 2,44 68 WYK-PA5CZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-2 -¢c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,76 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-74 -| -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,72 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-74 -I -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,72 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-74 -| -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,72 95 SADZ WIEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-74 -1 -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 1,13 68 WYK-PA5CZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-74 -| -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,72 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,56 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -m -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,56 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,56 95 SADZ WIEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -m -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 1 KMTR 0,89 68 WYK-PA5CZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -m -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,56 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-12 -f -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,88 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-12 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 5,88 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-12 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,88 95 SADZ WIEL
Wronki 01-19-1-07-12 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 5,00 68 WYK-PA5CZ
Wronki 01-19-1-07-12 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,88 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-140 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,10 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-140 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,10 103 DOW-SADZ
. Wronki 01-19-1-07-140 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,10 95 SADZ WIEL
ODN-Zt0Z
Wronki 01-19-1-07-140 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,10 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 4,49 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 4,01 97 SAD-BRYL
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 0,48 97 SAD-BRYL
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 6,78 68 WYK-PA5CZ
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,01 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,48 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 6,50 103 DOW-SADZ
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Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 6,50 97 SAD-BRYL
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,50 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-64 -¢ -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 12,53 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-64 -c -01 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 12,53 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-64 -¢ -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,53 95 SADZ WIEL
Wronki 01-19-1-07-64 -c -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,53 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 1,20 95 SADZ WIEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,20 95 SADZ WIEL
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 3,44 68 WYK-PA5CZ
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 17,17 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 17,17 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 17,17 95 SADZ WIEL
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 15,31 68 WYK-PA5CZ
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 17,17 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,66 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 4,66 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,66 95 SADZ WIEL
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 3,44 67 WYK-PASCZ
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,66 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 12,53 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 12,53 103 DOW-SADZ
. Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,53 95 SADZ WIEL
HOD ODN-ZL0Z

Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 11,19 68 WYK-PA5CZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,53 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,45 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,17 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 14,43 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 4,61 97 SAD-BRYL
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,62 95 SADZ WIEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,61 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,45 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,17 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,04 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 1,48 103 DOW-SADZ
Krzywy Rog 01-19-1-09-38 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,48 95 SADZ WIEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 0,69 68 WYK-PA5CZ
Krzywy Rog 01-19-1-09-38 -d -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,44 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,04 103 DOW-SADZ
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -g -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,44 103 DOW-SADZ
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,24 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,24 95 SADZ WIEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -g -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 1,25 68 WYK-PA5CZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,44 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -p -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,96 103 DOW-SADZ
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -p -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,96 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 0,96 95 SADZ WIEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -p -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,96 103 DOW-SADZ
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Krzywy Rég 01-19-1-09-95 - -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSzT 1,84 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 - -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,84 103 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSzT 1,84 95 SADZ WIEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 - -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,84 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 ¢ -99 DOL-2I doow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSzT 10,81 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 DOL-2L dolow. 2-3 I liéc. z donies. 1 TszT 1,00 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 ¢ -99 DOW-SADZ dowsz sadzonek 1 TszT 11,81 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 11,81 95 SADZ WIEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 11,25 67 WYK-PASCZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TszT 10,81 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 ¢ -99 ZAL-2LL zatad.2-31.1i$.rozlad. zabezp. 1 TszT 1,00 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 - -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TszT 4,09 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 - -00 DOL-2I dolow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TszT 1,04 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 - -00 DOL-2L dolow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TszT 0,40 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 - -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek 1 TszT 5,53 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 - -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TszT 4,09 94 SADZ 1R
Wilczewo 01-19-1-08-105 -I -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,44 95 SADZ WIEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -1 00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-plug lesny 2 KMTR 543 67 WYK-PASCZ
ODN-ZRB
Wilczewo 01-19-1-08-105 -I -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,09 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -1 -00 ZAL-2IL zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TszT 1,04 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -I -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TszT 16,83 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TszT 0,72 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 20,45 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 2,80 97 SAD-BRYL
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,83 94 SADZ 1R
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TszT 0,10 % SADZ 1R
HOD
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,72 95 SADZ WIEL
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 ZAL-IL zatad 1lat.igl.rozlad.-zabezp. 1 TszT 19,63 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 ZAE-2LL zatad 2-31.li$.rozlad. zabezp. 1 TSzZT 072 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-142 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 2 HA 3,35 107 KOSZ UA
A
Wronki 01-19-1-07-144 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz W “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 1,10 107 KOSZ UA
A
Wronki 01-19-1-07-144 b 02 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 150 107 KOSZ UA
Wronki 01-19-1-07-14C -a -00 | KOSZ-CRN i Sl 3 HA 148 108 KOSZ UB
Wronki 01-19-1-07-14 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gz%";am mechan, 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
A
Wronki 01-19-1-07-16 -h -00 KOSZ-PWN WyRasZ W “E:‘%"c‘{/a"h mechan, 2 HA 1,62 107 KOSZ UA
b
Wronki 01-19-107-32 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,10 107 KOSZ UA
Wronki 01-19-1-07-4  -ax -00 KOSZ-PWN LT ”Ez%";“h =T 3 HA 1,19 108 KOSZ UB
b
PIEL
Wronki 01-19-1-07-4 b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Efo":/ac" mechan, 3 HA 0,82 108 KOSZ UB
A
Wronki 01-19-1-07-5A -a 00 | KOSZ-PWN WORER I  CeEED 3 HA 0,36 108 KOSZ UB
A
Wronki 01-19-1-07-5A -b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 123 107 KOSZ UA
Wronki 01-19-1-07-5A -d -00 KOSZ-PWN Ve ”Ez%";“h =T 2 HA 0,08 107 KOSZ UA
A
Wronki 01-19-1-07-5A & -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 0,68 107 KOSZ UA
A
Wronki 01-19-1-07-62 -a -00 | KOSZ-PWN USRI CEEIEN 2 HA 0,16 107 KOSZ UA
Wronki 01-19-1-07-64 -b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0.25 107 KOSZ UA
Wronki 01-19-1-07-9  -s -01 KOSZ-PWN WgLEAT ”Ez%";a”‘ ICEET 2 HA 1,47 107 KOSZ UA
o
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Wilczewo 01-19-1-08-105 < -99 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 4 HA 1,80 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-105 -1 -00 | KOSZ-CRN T 4 HA 087 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-106 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 4 HA 0,76 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-107 - -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘ZS;(”“*‘ At 4 HA 045 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-112 < -01 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 4 HA 315 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 | KOSZ-CRN ST 4 HA 0,55 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-115A -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂgo"‘/f’Ch reczne, 4 HA 0,26 108 KOSz UB
Wilczewo 01-19-1-08-115A 1 -00 | KOSZ-CRN T 4 HA 035 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1:08-115 -c -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 047 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-115 -y -00 | KOSZ-CRN WLEEAT “('1';0‘”/0““ R 4 HA 0,89 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-116 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w i’jgo"‘/:a"h reczne, 4 HA 0,24 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-116 - -00 | KOSZ-CRN S 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n 00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 5 HA 0.75 109 KOSZ UC
Wilczewo 01-19-1-08-121 - -00 KOSZ-CRN WpLEEAT “(”4'33/:’"‘3" e 4 HA 0,18 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-123 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 3 HA 345 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-125 -d 00 | KOSZ-CRN B IS 4 HA 1,05 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-126 -a 01 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 4 HA 2,36 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-126 -d -00 KOSZ-CRN e L‘ﬂg\,"‘/:“h A 4 HA 0,23 108 KOSZ UB
HOD PIEL Wilczewo 01-19-1-08-127 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘Zg;(’]ad‘ reczne, 3 HA 0,16 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-127 -g 00 | KOSZ-CRN Javiaszw “ji{g},’fm reczne, 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-127 -m -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%"::“ mechan, 3 HA 383 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-128 ¢ -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez";’m mechan, 3 HA 3,00 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-130 f -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,80 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-131 -f -00 | KOSZ-CRN “pLE s S 4 HA 0,13 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%"::“ mechan, 3 HA 2,98 108 KOSz UB
Wilczewo 01-19-1-08-149 -g -01 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘Igo"‘/(’,“h B 3 HA 2,18 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-151 < -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 335 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-152 - -00 KOSZ-CRN W eRay i’i’g},’/“o“h reczne, 4 HA 2,53 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-153 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “34'3\,"‘/:“'1 reczne, 3 HA 1,14 108 KOSz UB
Wilczewo 01-19-1-08-153 -f -01 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘34'8‘02’]““ A 3 HA 0,38 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-153 -g 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w “ji{g},’l“h reczne, 3 HA 020 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-154 - -00 KOSZ-CRN WpLEEAT ﬁgo‘”/o“h g 3 HA 1,09 108 KOSZ UB
Krzywy Rog 01-19-1-09-102 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂgo"‘/:ac'" reczne, 4 HA 1,79 108 KOSz UB
Krzywy Rég 01-19-1-09-1 -c -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%"g/f‘d‘ mechan, 4 HA 324 108 KOSZ UB
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 - -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “jﬂ{g},’fd‘ reczne, 4 HA 2,64 108 KOSZ UB
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 KOSZ-CRN WLEEAT “("4'8‘0‘”/0""‘3" s 4 HA 0,37 108 KOSZ UB
Krzywy Rog 01-19-1-09-60 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, 2 HA 3,16 107 KOSZ UA

<40%
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w fi{g},’fm reczne, 3 HA 0,52 108 KOSZ UB
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 p -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂg},fo“h reczne, 4 HA 024 108 KOSZ UB
Krzywy Rog 01-19-1-09-75 -g -00 KOSZ-CRN WLEEaT “&'g;:ad‘ A 3 HA 0,89 108 KOSZ UB
Krzywy Rog 01-19-1-09-80 -c -01 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘ZS;(”“*‘ reczne, 3 HA 1,16 108 KOSZ UB
PIEL Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -h -00 KOSZ-CRN Jiyiaszw i‘i{g),’fm reczne, 3 HA 248 108 KOSZ UB
Krzywy Rég 01-19-1-09-8 -n -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂg},’/:“h reczne, 4 HA 044 108 KOSZ UB
Krzywy Rog 01-19-1-09-8 -0 -01 KOSZ-CRN WlEEAT L‘ﬂgo"‘/:a"h Al 4 HA 1,31 108 KOSz UB
Krzywy Rég 01-19-1-09-8  -r -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ﬂg;"f”h reczne, 4 HA 0,44 108 KOSZ UB
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -w -00 | KOSZ-CRN Wyiaszw “ﬂg},f”‘ reczne, 4 HA 1,06 108 KOSZ UB
Wilczewo 01-19-1-08-116 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,32 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-116 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 0,32 103 DOW-SADZ
HOD Wilczewo 01-19-1-08-116 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,32 96 SADZ POP
Wilczewo 01-19-1-08-116 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,32 103 DOW-SADZ
POPR Wilczewo 01-19-1-08-130 -f -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-130 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Wilczewo 01-19-1-08-130 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,00 96 SADZ POP
Wilczewo 01-19-1-08-130 -f -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -c -01 DOLt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,80 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -¢ -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,80 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,80 95 SADZ WIEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -¢ -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,80 51 WYK-TAL40
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -c -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,80 103 DOW-SADZ
POPR-NAT
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ
Krzywy Rog 01-19-1-09-80 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,00 95 SADZ WIEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -h -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 2,40 51 WYK-TAL40
Krzywy Rog 01-19-1-09-80 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ
Wronki 01-19-1-07-15 -b -00 ZB-NASP Zbidr nasion pozostatych gat. 1 KG 2,00 382 ZB-NASP
NAS N-ZNGOSP | Wronki 01-19-1-07-15 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Wronki 01-19-1-07-15 -h -00 ZB-NASLP Zbidr nasion lipy KG 10,00 379 ZB-NASLP
Wronki 01-19-1-07-48 -a -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 22,00 388 GODZ RH23
Wronki 01-19-1-07-48 -a -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 8,00 139 GRODZ-SN
Wronki 01-19-1-07-48 -a -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 2,00 147 PRZYB-1ZU
Wronki 01-19-1-07-48 -a -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 7,30 139 GRODZ-SN
Wronki 01-19-1-07-48 -a -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 7,30 147 PRZYB-1ZU
Wronki 01-19-1-07-48 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 200,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 23,00 390 GODZ MH23
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00 139 GRODZ-SN
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 2,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 16,30 139 GRODZ-SN
OCHRL O-GRODZN - -
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 16,30 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-120 -k -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 400,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 390 GODZ MH23
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 139 GRODZ-SN
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 2,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 4 HM 3,70 139 GRODZ-SN
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 3,70 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 95,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-102 -b -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 17,00 390 GODZ MH23
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki 1 H 4,00 139 GRODZ-SN
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Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 2,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 12,80 139 GRODZ-SN
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 12,80 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SzZT 310,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 390 GODZ MH23
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 139 GRODZ-SN
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 2,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 3,00 139 GRODZ-SN
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 3,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-75 -g -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 390 GODZ MH23
O-GRODZN
Krzywy Rég 01-19-1-09-75 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 139 GRODZ-SN
Krzywy Rog 01-19-1-09-75 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 2,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-75 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,00 139 GRODZ-SN
Krzywy Rog 01-19-1-09-75 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 4,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-75 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 100,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-80 -h -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 14,00 390 GODZ MH23
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 139 GRODZ-SN
Krzywy Rog 01-19-1-09-80 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 2,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 9,80 139 GRODZ-SN
Krzywy Rog 01-19-1-09-80 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 9,80 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 szT 230,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-41 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Krzywy Rég 01-19-1-09-41 -c -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23
Krzywy Rog 01-19-1-09-41 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,80 145 GRODZ-DEM
Wronki 01-19-1-07-10 -m -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-12 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-12 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
OCHRL Wronki 01-19-1-07-142 -g -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-31 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-43 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-5 -0 -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-87 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-93 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-106 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-106 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-106 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-106 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-106 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
O-GRODZS | Wilczewo 01-19-1-08-106 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-106 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 3,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-106 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-107 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 4 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-107 -l -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-108 -I -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-108 -1 -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-108 -I -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-108 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 4,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-108 -I -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-109 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-109 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-109 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-109 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-111 -t -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-111 -t -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23

8/26



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Wilczewo 01-19-1-08-111 -t -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-111 -t -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-111 -t -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-111 -t -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SzZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-114 - -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-114 -l -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-114 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-114 - -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-115 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-115 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-115 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-115 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-115 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-115 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-116 -j -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-116 -j -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-116 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-119 -m -00 | K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-120 -j -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-120 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-120 -j -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-120 -j -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-120 -j -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-120 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 2,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-121 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-122 -¢c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-122 -¢ -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-122 -¢c -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
OCHRL 0O-GRODZS 3 q
Wilczewo 01-19-1-08-122 -c¢ -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-122 -c¢ -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-122 -c¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SzT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-125 -b -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-125 -b -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-125 -b -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-125 -b -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 3 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-125 -b -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-125 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SzZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-125 -c¢ -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-125 -c¢ -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-125 -c¢ -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-125 -¢c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-125 -c -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-125 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-125 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-125 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-125 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-125 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. & HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-126 -a -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 3 H 4,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-127 -| -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-127 -| -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,82 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-127 - -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-127 -| -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-127 -l -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-127 -| -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-128 -c -01 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-128 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50 146 K GRODZEN
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Wilczewo 01-19-1-08-128 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,82 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-128 - -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-128 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-128 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-128 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-128 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-128 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-128 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-128 -k -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-128 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-128 -k -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-128 -k -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-134 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-148 -¢c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-152 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-152 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-152 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-152 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-152 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-152 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-152 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-152 -j -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-152 -j -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-152 -j -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-153 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-153 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,82 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-153 -k -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-153 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
OCHRL 0O-GRODZS N .

Wilczewo 01-19-1-08-153 -k -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-153 -k -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilczewo 01-19-1-08-155 -m -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-155 -m -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,41 388 GODZ RH23
Wilczewo 01-19-1-08-155 -m -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-155 -m -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
Wilczewo 01-19-1-08-155 -m -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,25 147 PRZYB-1ZU
Wilczewo 01-19-1-08-156 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 2 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-1A -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-1A -0 -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-20 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-25 -1 -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-25 - -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,82 388 GODZ RH23
Krzywy Rog 01-19-1-09-25 - -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-25 -1 -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-25 - -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-25 -1 -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-34 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 10,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-36 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-52 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-52 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,82 388 GODZ RH23
Krzywy Rog 01-19-1-09-52 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-52 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-52 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-52 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 szT 10,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-52 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-55 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-57 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 4,00 146 K GRODZEN
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Krzywy Rég 01-19-1-09-57 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-59 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-59 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-59 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,82 388 GODZ RH23
Krzywy Rég 01-19-1-09-59 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-59 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-59 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-59 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,82 388 GODZ RH23
Krzywy Rog 01-19-1-09-79 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 10,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-79 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-79 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
0-GRODZS » )
Krzywy Rég 01-19-1-09-80 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-81 - -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-81 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-81 - -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SzT 10,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-81 -p -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-81 -p -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rog 01-19-1-09-81 -p -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 szT 10,00 143 WYK-SLUPL
Krzywy Rog 01-19-1-09-83 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-83 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 0,82 388 GODZ RH23
Krzywy Rog 01-19-1-09-83 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz 1 H 1,00 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-83 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-83 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Krzywy Rég 01-19-1-09-83 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
OCHRL Krzywy Rég 01-19-1-09-8 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. 1 H 4,00 146 K GRODZEN
Krzywy Rég 01-19-1-09-99 -m -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 8,00 146 K GRODZEN
Wronki 01-19-1-07-142 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-142 -g -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1072,00 159 KONTR-RYJ
Wronki 01-19-1-07-142 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 268,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-144 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-144 -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzT 320,00 159 KONTR-RYJ
Wronki 01-19-1-07-144 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 80,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-144 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-144 -b -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 448,00 159 KONTR-RYJ
Wronki 01-19-1-07-144 -b -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 200,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-14 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-14 -m -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 256,00 159 KONTR-RYJ
Wronki 01-19-1-07-14 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 32,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 320,00 159 KONTR-RYJ
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 80,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 512,00 159 KONTR-RYJ
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 128,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-127 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-127 -m -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 312,00 159 KONTR-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-127 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 1248,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-130 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-130 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 864,00 159 KONTR-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-130 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 144,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-149 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-149 -g -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1032,00 159 KONTR-RYJ
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Wilczewo 01-19-1-08-149 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 172,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-151 -c¢ -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-151 -c¢ -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1608,00 159 KONTR-RYJ
O-KONTRU | Wilczewo 01-19-1-08-151 -¢ -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 268,00 131 PUL-RYJ
Krzywy Rég 01-19-1-09-75 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Krzywy Rég 01-19-1-09-75 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzZT 560,00 159 KONTR-RYJ
Krzywy Rég 01-19-1-09-75 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 140,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07- - - SZUK-OWAD _ Probne 2 szT 4,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS | Wilczewo 01-19-1-08- - - SZUK-OWAD MLCEnS 2 szt 6,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - SZUK-OWAD _ Prébne 2 szT 6,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Wronki 01-19-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Wronki 01-19-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Wilczewo 01-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
O-SMiEc Wilczewo 01-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 60,00 384 GODZ RH8
Wronki 01-19-1-07-144 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-144 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-144 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,70 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-144 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,40 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-14A -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,14 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-14A -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,27 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-14 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-14 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,40 17 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,00 17 ZAB-REPEL
OCHRL Wronki 01-19-1-07-26 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-26 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-32 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-32 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-47 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,62 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-4  -ax -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-4  -ax -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,43 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-4 -b -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Wronki 01-19-1-07-4 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,52 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-4 -k -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-4 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,84 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-5A -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-5A -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,26 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-5A -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-5A -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,93 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-5A -d -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 0,04 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-5A -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,08 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-6  -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-6  -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,02 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-9 -1 -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,25 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07-9 -1 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,49 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,65 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,80 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,60 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,61 117 ZAB-REPEL
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Wilczewo 01-19-1-08-106 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-106 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,76 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-110 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-110 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-115A -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-115A -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,26 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-115A -I -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-115A -I -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,35 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-115 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,24 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-115 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,47 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-115 -y -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,25 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-115 -y -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,49 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-116 -1 -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-116 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,01 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-117 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-117 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,70 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-120 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-120 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-122 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-122 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-123 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-123 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,17 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-124 - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,15 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-124 - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-127 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-127 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-127 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-127 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,54 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0-ZGRYZC

Wilczewo 01-19-1-08-131 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-131 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,20 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-132 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-132 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-133 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-133 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,25 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-136A -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,80 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-136A -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,70 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-136A -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-136A -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,75 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-147 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-147 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,70 17 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-148A -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-148A ¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,056 17 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-148A -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-148A -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,65 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-149 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-149 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,62 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-151 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-151 -c¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,10 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-152 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-152 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,78 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-153 -b -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-153 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,14 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-153 -f -01 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-153 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,38 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-153 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,35 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-153 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
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Wilczewo 01-19-1-08-153 - -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,55 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-153 -j -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,10 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-154 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,45 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-154 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,89 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-155 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,25 117 ZAB-REPEL
Wilczewo 01-19-1-08-155 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-19 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-19 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-1 ¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,62 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-1  -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 3,24 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-20 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,12 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-20 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,23 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-34 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,58 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,15 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-38 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,06 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,11 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-54 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,17 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-54 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,34 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-60 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,96 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-60 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,92 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-81 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,13 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-81 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,26 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rog 01-19-1-09-82 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,09 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-82 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,17 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -w -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,21 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -w -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,41 117 ZAB-REPEL
OCHRL Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -y -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,14 117 ZAB-REPEL
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -y -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,28 117 ZAB-REPEL
Wronki 01-19-1-07- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . 1 SzT 50,00 158 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD | Wilczewo 01-19-1-08- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 50,00 158 DRZ-ZGRYZ
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - DRZ-ZGRYZ wykfadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 50,00 158 DRZ-ZGRYZ
Wronki 01-19-1-07-14C -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,75 119 ZAB-UPAK
Wronki 01-19-1-07-45 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Wronki 01-19-1-07-45 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Wronki 01-19-1-07-48 - -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Wronki 01-19-1-07-61 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,10 119 ZAB-UPAK
Wronki 01-19-1-07-62 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK
Wronki 01-19-1-07-66 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,48 119 ZAB-UPAK
Wronki 01-19-1-07-7 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,33 119 ZAB-UPAK
Wronki 01-19-1-07-88 -c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
Wronki 01-19-1-07-90A -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8
0O-ZGRYZM
Wilczewo 01-19-1-08-121 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,25 119 ZAB-UPAK
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK
Wilczewo 01-19-1-08-127 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK
Wilczewo 01-19-1-08-131 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK
Wilczewo 01-19-1-08-159 -w -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,70 119 ZAB-UPAK
Krzywy Rég 01-19-1-09-21 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa & TSZT 1,15 119 ZAB-UPAK
Krzywy Rog 01-19-1-09-2 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,35 119 ZAB-UPAK
Krzywy Rég 01-19-1-09-36 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa & TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK
Krzywy Rog 01-19-1-09-84A -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK
Krzywy Rég 01-19-1-09-84 -1 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,30 119 ZAB-UPAK
Wilczewo 01-19-1-08-153 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
O-ZWIERZP | Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Krzywy Rég 01-19-1-09-99 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
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Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzZT 2 304,00 159 KONTR-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 384,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1104,00 159 KONTR-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 184,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
0O-ZWRYJK | Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 432,00 159 KONTR-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-124 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 72,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4 152,00 159 KONTR-RYJ
Wilczewo 01-19-1-08-132 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 692,00 131 PUL-RYJ
OCHRL Krzywy Rog 01-19-1-09-34 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Krzywy Rég 01-19-1-09-34 i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 3000,00 159 KONTR-RYJ
Krzywy Rog 01-19-1-09-34 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 500,00 131 PUL-RYJ
Wronki 01-19-1-07- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 22,00 127 PUL-WT
O-ZWWTORK | Wilczewo 01-19-1-08- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtdrne 1 SzZT 18,00 127 PUL-WT
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 20,00 127 PUL-WT
Wronki 01-19-1-07- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 10,00 152 KOR-DRWI
Wilczewo 01-19-1-08- - - GODz-zW Zwal.szkod.wtér.zrebko.godz. 1 H 3,00 151 ZW-ZREB
Wilczewo 01-19-1-08- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ————- M3 15,00 152 KOR-DRWI
O-ZWWTORM | Wilczewo 01-19-1-08- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zregbko. — M3 10,00 151 ZW-ZREB
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtor.zrebko.godz. 1 H 5,00 151 ZW-ZREB
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 10,00 152 KOR-DRWI
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrebko. 1 M3 10,00 151 ZW-ZREB
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
PrINNE Krzywy Rég 01-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Wronki 01-19-1-07- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 4,00 164 ODN-PASC
PrPASYS Wilczewo 01-19-1-08- - - ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 7,50 164 ODN-PASC
OCHRP Wronki 01-19-1-07- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 10,00 163 PPOZ-PORZ
PrPORZ Wilczewo 01-19-1-08- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 10,00 163 PPOZ-PORZ
X OBREB 01-19-1- - - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
OBREB 01-19-1- - - - DYSPO-CIA dyz. kier. z ciggnik. i osprz. 1 MIES 1,00 393 DYSPO-CIA
Wilczewo 01-19-1-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD
Wronki 01-19-1-07- - - CZYSsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 30,00 157 CZYSsz-BUD
OCHRPR Wilczewo 01-19-1-08- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 20,00 157 CZYSzZ-BUD
OP-BUDKIS | Wilczewo 01-19-1-08- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych i sch.n 1 SZT 5,00 156 NAPR-BUD
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SzT 35,00 157 CZYSzZ-BUD
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych i sch.n 1 SZT 10,00 156 NAPR-BUD
Krzywy Rég 01-19-1-09-100 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-100 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 3,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 19,00 2 CWD-D
i Krzywy Rog 01-19-1-09-72A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 19,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-115B -~a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
POZ DRZEW
Wilczewo 01-19-1-08-115B -~a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-105 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 292,00 2 cwD-D
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
1B Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 292,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-105 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -d -00 CWD-H Rl wyisbidiowte M3 162,00 2 CWD-D
HARWESTER :
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Wilczewo 01-19-1-08-156 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 19,00 2 CWD-D
1B Wilczewo 01-19-1-08-156 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 162,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 19,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-12 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 302,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-12 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 302,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-145 -bx -00 CWD-H Calicwyrsbidowne M3 519,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Wronki 01-19-1-07-145 -bx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 123,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-145 -bx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 519,00 2 CWD-D
A Wronki 01-19-1-07-145 -bx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 123,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -g -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘g;’”a M3 461,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 21,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 461,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 21,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-106 - -00 CWD-H e M3 164,00 2 cWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-106 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-106 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 164,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-106 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -gx -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘%’Eg"a M3 308,00 2 cwp-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -gx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 54,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -gx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 308,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -gx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 54,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 - -00 CWD-H S M3 166,00 2 CWD-D
AU Wilczewo 01-19-1-08-148 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 166,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
poz Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -g -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 162,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 162,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 14,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 - -00 CWD-H Catclwyrcbldrewna M3 111,00 2 CWD-D
HARWESTER
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-95 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 111,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-95 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 29,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 328,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-15 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 328,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -d -00 CWD-H SRl CICE M3 205,00 2 cwo-D
Wronki 01-19-1-07-87 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 205,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -f -00 CWD-H e M3 328,00 2 cwp-D
B Wronki 01-19-1-07-87 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 120,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 328,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-87 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 120,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 108,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-115A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 108,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-22 -g -00 CWD-H e L M3 402,00 2 cwp-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-22 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 79,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-22 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 402,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-22 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 79,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 88,00 2 CWD-D
Ve Wilczewo 01-19-1-08-105 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 88,00 2 CWD-D
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Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 236,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-120 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 236,00 2 CWD-D
Ve Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 136,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-38 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 136,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
POZ-P Krzywy Rég 01-19-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 4,00 385 GODZ PILA
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Wronki 01-19-1-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 390,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 390,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 530,00 2 CWD-D
PR Wilczewo 01-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 530,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 300,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 300,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 810,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 810,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1 080,00 2 CWD-D
PP Wilczewo 01-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 080,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1 250,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 250,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 160,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 160,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
T Wilczewo 01-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 81,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 81,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1:07-11 4 -00 CWD-H Al payeeh drowna M3 70,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-11  -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Foz Wronki 01-19-1-07-11 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 70,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-11 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-11 - -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁ;’”a M3 182,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-11  -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-11  -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 182,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-11  -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-11  -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 152,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-11 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 152,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-12 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 28,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-12 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 28,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-12 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 183,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-12 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 183,00 2 CWD-D
T Wronki 01-19-1-07-12 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-12 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-13 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-13 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-142 ¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 36,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-142 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 175,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 51,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 175,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -c -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁgna M3 31,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 31,00 2 CWD-D
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Wronki 01-19-1:07-143 - -00 CWD-H Al oy drowna M3 80,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 80,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 75,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 75,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-14A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 47,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-14A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-14 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-14 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-14 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-14 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-14 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-14 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-17 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 101,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-17 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 101,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-88 ¢ -99 CWD-H Cale e drowna M3 178,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-88 -c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 11,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-88 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 178,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-88 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-88 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-88 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-89 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 100,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-89 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 CWD-H Cale oy drowna M3 5,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-105 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 5,00 2 CWD-D
POz TPP Wilczewo 01-19-1-08-120 -0 -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 36,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-120 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -b -00 CWD-H Camg\y,{l‘ébs‘iﬁgna M3 125,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 6,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 125,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 6,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 10,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -d -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 54,00 2 CwD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 54,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -g -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 81,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 81,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-129 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 -h -00 CWD-H ol el drewna M3 58,00 2 cwp-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 58,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 -0 -00 CWD-H Al oy drowna M3 45,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 45,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 44,00 2 cwD-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-133 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 44,00 2 CWD-D
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Wilczewo 01-19-1-08-133 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -f -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 35,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wilczewo 01-19-1-08-136A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 35,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 10,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 26,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 26,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 185,00 2 cwp-D
HARWESTER !
Wilczewo 01-19-1-08-136A -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 17,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 185,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 17,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -m -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 107,00 2 cWD-D
HARWESTER :
Wilczewo 01-19-1-08-136A -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 45,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 107,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-136A -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148A -b -00 CWD-H Cale oy drowna M3 86,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148A -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 86,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148A -d -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 560,00 2 cwD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 32,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148A -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 560,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 - -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 44,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wilczewo 01-19-1-08-148 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Foz T Wilczewo 01-19-1-08-148 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 44,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 3,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-149 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 55,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-149 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 55,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-154 -1 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 103,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-154 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 103,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-155 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 62,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-155 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 62,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -c -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 113,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 113,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 25,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -g -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 248,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 248,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 12,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 56,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 56,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 - -00 CWD-H ol el drewna M3 28,00 2 cwo-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 28,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-156 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 3,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -a -00 CWD-H Al el drowna M3 158,00 2 cwo-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 158,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
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Wilczewo 01-19-1-08-157 -h -00 CWD-H Al oy drowna M3 43,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 3,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 43,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -w -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 14,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -w -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 14,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-157 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 28,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wilczewo 01-19-1-08-159 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 28,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -b -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 133,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Wilczewo 01-19-1-08-159 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 133,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 31,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 31,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 - -00 CWD-H Cake wyrdh drewna M3 57,00 2 cWp-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 57,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -k -00 CWD-H ol el drowna M3 185,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 185,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 149,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-159 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 149,00 2 CWD-D
POZ TPP Krzywy Rég 01-19-1-09-100 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 97,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-100 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 97,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-101 -a -00 CWD-H Cam"R"\ij‘g’s‘fE;’”a M3 152,00 2 cwD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——n M3 6,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-101 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 152,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-101 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-101 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 43,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 43,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-101 -g -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 115,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 115,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 - -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 151,00 2 CWD-D
HARWESTER
Krzywy Rég 01-19-1-09-101 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 6,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 151,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 6,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-101 -k -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 133,00 2 CWD-D
HARWESTER
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 133,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-101 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -| -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA —en M3 19,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-101 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 19,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 62,00 2 cwD-D
HARWESTER
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -a -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 62,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D

20/26




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet 1

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Krzywy Rog 01-19-1:09-102 b -00 CWD-H Al oy drowna M3 89,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-102 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 26,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 89,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-102 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -f -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 63,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 63,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-102 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 29,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 21,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 21,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 78,00 2 CWD-D
HARWESTER
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 78,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -f -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 255,00 2 CWD-D
HARWESTER
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 255,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -h -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 59,00 2 cWD-D
HARWESTER
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 14,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 59,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D
Foz ™ Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-78 b -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’gg"a M3 280,00 2 cwp-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-78 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-78 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 280,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-78 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-78 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 82,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-78 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 82,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-78 - -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘.’r’Eg"a M3 28,00 2 cwD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-78 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-78 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 28,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-78 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-78 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-78 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 176,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-79 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 176,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-94 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 236,00 2 cwD-D
HARWESTER
Krzywy Rog 01-19-1-09-94 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 51,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-94 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 236,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-94 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-95 -d -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna M3 299,00 2 CWD-D
HARWESTER
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 23,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 299,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 23,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-95 -g -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 128,00 2 CwD-D
HARWESTER
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 128,00 2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet 1

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Krzywy Rog 01-19-1-09-95 | 00 CWD-H Al oy drowna M3 73,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-95 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 18,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 73,00 2 CWD-D
PP Krzywy Rog 01-19-1-09-95 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 51,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-95 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-95 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 27,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-95 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 27,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 105,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 105,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 115,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 115,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 35,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-141 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 35,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -b -00 CWD-H Cale e drowna M3 90,00 2 cwo-p
Wronki 01-19-1-07-143 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 90,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-105 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 23,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-105 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 23,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -dx -00 CWD-H Calk nayeeh drowna M3 26,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -dx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -dx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 26,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -dx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
poz Wilczewo 01-19-1-08-111 -fx -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁgna M3 32,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -fx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 2,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -fx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 32,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-111 -fx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 2,00 2 CWD-D
™ Wilczewo 01-19-1-08-148 -d -00 CWD-H Catke wyreh drewna M3 41,00 2 CWD-D
HARWESTER ’

Wilczewo 01-19-1-08-148 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 13,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 41,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 13,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -g -00 CWD-H Cate wyrdh drewna M3 66,00 2 cwo-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 66,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -i -00 CWD-H ol el drowna M3 20,00 2 cwp-D
Wilczewo 01-19-1-08-148 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 20,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-150 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 92,00 2 CWD-D
Wilczewo 01-19-1-08-150 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 92,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-54 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 103,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-54 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 103,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72A -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 42,00 2 CWD-D
Krzywy Rég 01-19-1-09-72 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D
Krzywy Rog 01-19-1-08-72 n -00 CWD-H Al el drewna M3 10,00 2 cwo-D
Krzywy Rog 01-19-1-09-72 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 10,00 2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet 1

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod

Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. | trudnosci OSTWPL P
nwentarz do wyceny do rozliczen

Krzywy Rég 01-19-1-09-79 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 101,00 2 CWD-D

Krzywy Rég 01-19-1-09-79 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 101,00 2 CWD-D

Krzywy Rég 01-19-1-09-94 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 66,00 2 cwp-D

TWP HARWESTER
Krzywy Rog 01-19-1-09-94 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 66,00 2 CWD-D
POZ

Krzywy Rég 01-19-1-09-96 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D

Krzywy Rog 01-19-1-09-96 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D

Krzywy Rég 01-19-1-09-37 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D

\%

Krzywy Rog 01-19-1-09-37 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Wronki 01-19-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem e H 2,00 390 GODZ MH23
Wronki 01-19-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
Wilczewo 01-19-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 2,00 390 GODZ MH23

oc CHOINKIL
usoce Wilczewo 01-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00 384 GODZ RH8
Krzywy Rog 01-19-1-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 2,00 390 GODZ MH23
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
UT-DROGIL | OBREB 01-19-1- - - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 25,00 390 GODZ MH23
Wilczewo 01-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
UTRZ Wilczewo 01-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
UT-TURYST

Krzywy Rog 01-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 1,00 389 GODZ MH8
Krzywy Rég 01-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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