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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg dane techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace instalaciji
teletechnicznych LAN wykonanych w ramach w ramach projektu — budynku naukowo-dydaktycznego
A6 na terenie Centrum Dydaktyczno-Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi, ul. Pomotrska 251

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres (szczegOlowy opis w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét):
— instalacje sieci LAN (strukturalnej),

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji nalezg nastepujgce prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacji elektrycznej,

- uruchomienie wykonanych instalaciji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udziat w czynnos$ciach poprzedzajgcych odbiér robot,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen zgodnie z planami i
rysunkami wykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstuga instalaciji,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdinych
w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

14 Teren budowy

1.4.1 Organizacja robét

Przy realizacji rob6t, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac
sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej
wersji.

1.4.2 Harmonogram robot

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomochicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajéw robét nalezy uwzglednic:

- warunki rbwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czeSciach obiektu juz
wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu rob6t, przy ktorych bezpieczenstwo
pracownikow i innych osdb mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.3 Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem rob6t instalacyjnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby
roboty instalacyjne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na

wypadki przy pracy.



Odbiorowi w szczegélnosci podlegaja elementy robo6t wykonane przez przedsiebiorstwo budowlane,

w tym:

- przepusty kablowe;

- kanaly kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty majag
by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe
ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy
tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji rob6t niewykazanych w dokumentacji kabli,
przewoddw lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem,
do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzeh lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na teren robét odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robét Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan
urzadzen i okablowania znajdujacych sie na terenie robét.

1.4.3 Koordynacja robét

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdllnych rodzajow powinna byc¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogdélny harmonogram robdt powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoblnych rodzajow robdt, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogoinobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo rob6t specjalistycznych. Ogélny harmonogram rob6t powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczego6towych harmonogramoéw robét specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca rob6t nie bedzie ich wykonywaé wiasnymi sitami, takich jak np.
stawianie rusztowan itp.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osoba uprawniong do
kontaktéw z zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadac niezbedne kwalifikacje i peinomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas
catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.4.4 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska”
z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie
okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz
szczegOtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu roboét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogélnych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robo6t. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie robét obowigzuje
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.



Podczas mechanicznego zatadunku Iub roztadunku materialow Iub  wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie rob6t maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét
elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane
aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy:

— sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu pisemnym:;

- wskazaé brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- udowodni¢ brak napiecia przez dotkniecie reka;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaly zachowane wilasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu robét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisbw w zakresie BHP. Nalezy réwniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w
zakresie BHP. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnos$nych wymagan
Generalnego Wykonawcy.

1.4.6 Zaplecze budowy

Wykonaweca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;

- odpowiedni dojazd do terenu robét oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energig elektryczna;

- oSwietlenie miejsc pracy;

- taczno$¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw koniecznych do prawidiowej
realizacji inwestycji

W celu ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robét oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze =zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét teren robét nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

2. Nazwy i kody CPV

45314310-7 Okablowanie sieciowe

32423000-4 Gniazda sieciowe

32422000-7 Elementy skltadowe sieci

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

35121700-5 Systemy alarmowe

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
31625300-6 Alarmy antywtamaniowe

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

2.1 Dokumenty do ztozenia wraz z ofertq

W celu przystgpienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okreslone przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

2.2 Zobowiqzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania kompletnej i prawidlowo dziatajgcej instalacji.
Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie,



motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace. Powinien on je
utrzymywa¢ w ciggu calego okresu trwania rob6t w dobry stanie i podja¢ wszelkie Srodki
zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na
budowie.

2.3 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy
firm, dostawcow producentéw, nalezy traktowaé jako okre$lenie parametrow przedmiotu zaméwienia za
pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od
innych wytworcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakoSciowo od wskazanych w
projekcie, zagwarantuja uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda
posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. w przypadku zastosowania innych, niz
podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatdw i technologii, Wykonawca przedmiotu
zamodwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdér, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w trakcie budowy
Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob lub urzadzenie nie spetlnia parametréw
technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacja projektowa.

3.1. INSTALACJE SIECI LAN

Kod CPV 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

Kod CPV 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Kod CPV 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggéw komunikacyjnych

1. Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamowienia powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢
Z biezacej produkciji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu szczegoétowej
dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiaréw dla
kazdego toru transmisyjnego. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w terminie realizacji
zamowienia.

3. System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego
(kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe, panele rozdzielcze) zaréwno
miedziane jak i Swiattowodowe.

4. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego kat. 7.

5. Komponenty systemu zostang zakupione u autoryzowanych dystrybutoréw (autoryzacja producenta
systemu okablowania lub jego przedstawiciela), badZz bezpos$rednio u producenta systemu
okablowaniu lub jego przedstawiciela. Fakt ten zostanie potwierdzony kserokopiami odpowiednich
faktur.

6. System okablowania strukturalnego w czesci opartej na miedzi powinien spetnia¢ wymagania
klasy E wg normy ISO/IEC 11801:2002 zaréwno w odniesieniu do zastosowanych poszczegolnych
komponentow (kategoria 7) jak i do catosci systemu.

7. System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ modularng budowe gwarantujaca:

a. zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd RJ45,



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

b. konstrukcja modutéw RJ45 powinna zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze oraz mozliwosc
zdjecia izolacji na jak najkrotszym odcinku, co zapewni zachowanie struktury kabla od poczatku
do konca toru,

c. modut RJ45 powinien zapewni¢ kompensacje sprzetowa przestuchéw przy wysokich
czestotliwosciach,

d. rozwigzanie powinno zapewni¢ petny 360° kontakt ekranu modutu z ekranem kabla,

e. kontakt ekranu modutu z ekranem wtyku kabla krosowego powinno odbywaé sie za pomocg
specjalnych stykdw po dwoch stronach modutu RJ45.

f. kazdy modut powinien mie¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B,

g. zastosowane w gniazdach przytgczeniowych moduty RJ45 powinny umozliwia¢ bezproblemowy
ich montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przylaczeniowych zgodnych ze
stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.

h. Kabel swiattowodowe wielodomowe, min. 8 zytowe

Panele rozdzielcze ekranowane 19” zbudowane w wersji modularnej powinny zapewni¢ pojemnosc¢

24xRJ45 o wysokosci 1U.

Wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadat ostony na materiat montazowy za pomoca, ktérego

mocowany jest do stelaza szafy oraz posiadal etykiete opisowg w celu oznaczenia panela

umieszczong z prawego lub lewego konca panela.

Panel powinien by¢ wyposazony w konektor pozwalajgcy na przytaczenie panela ekranowanego do

instalacji uziemiajgce.

Jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzy¢ skretki czteroparowej ekranowanej kategorii 7 UTP .

Kable krosowe i przylgczeniowe powinny by¢ ekranowane kategorii 7, standard RJ45 (wtyk

WE8W), wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka oraz wyposazone w konektory z menadzerem

kabla z jednej i drugiej strony kabla krosowego zapewniajgce naturalny splot par w kablu.

Szerokos$¢ wtyku kabla krosowego powinna wynosic¢ nie wiecej niz 12,5mm.

Ulozenie pinbw we wtyku kabla krosowego kat.7 powinno by¢ zrealizowane w dwdch

ptaszczyznach.

Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dlugosci ostone wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz

specjalny uchwyt do wpinania w modut RJ45.

Wtyki kabla krosowego powinny by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby kontakt ekranu odbywat sie

po dwéch stronach wtyku.

Ztgcze powinno umozliwiaé zakonczenie kabla typu drut oraz typu linka.

Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia odlegtosci od punktu dystrybucyjnego do gniazda

przytaczeniowego (mierzona diugo$¢ kabla nie powinna przekroczy¢ 90m). W przypadku, gdy

dlugos¢ bytaby wieksza nalezy zastosowac kabel sSwiattowodowy.

Producent technologii teleinformatycznej powinien by¢ producentem zaréwno systemu okablowania

strukturalnego jak i systemu przelgcznic telefonicznych. Ma to na celu zapewnienie

bezproblemowej integracji obydwu systemow jak i unifikacje procedur certyfikacyjnych oraz
uproszczenie serwisu struktur kablowych.

Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadac certyfikat systemu zapewnienia

jakosci 1SO 9001. W przypadku producentdéw zagranicznych ich polski przedstawiciel lub filia

powinna posiadac¢, co najmniej certyfikat systemu zapewnienia jakosci ISO 9002 (1ISO 9001:2000).

Caly system okablowania strukturalnego musi zosta¢ objety 20-letnig gwarancjg niezawodnosci

reasekurowang przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty

gwarancyjne powinny by¢ przekazane w terminie realizacji zamowienia.

Calosc¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ przetestowana na zgodno$¢ z wyzej

okreslong klasg okablowania. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary zgodnie z norma ISO/IEC 11801.

Instalator systemu powinien posiadaé certyfikat oferowanego systemu okablowania, od co najmniej

1 roku oraz posiada¢ potwierdzone pisemnie wsparcie i akceptacje przedstawionej koncepcji

okablowania przez producenta systemu okablowania lub jego polskiego przedstawiciela.



4. WYKONANIE INSTALA(]I

4.1 INSTALACJE SIECI LAN

Dla instalacji sieci LAN zaprojektowano sie¢ strukturalng w oparciu oprzewodowanie skretka
ekranowang kategorii 7.

Rozprowadzenie w strukturze gwiazdy od punktow dystrybucyjnych.

Maksymalna diugos¢ obwoddw (od punktu dystrybucyjnego do gniazdka) nie moze przekroczy¢ 90
m.

Okablowanie nalezy uklada¢ w szachtach teletechnicznych, korytkach kablowych dla instalacji
teletechnicznych i oraz w rurkach karbowanych w $ciankach strukturalnych. Instalacje wykonaé
zgodnie z i schematem ideowym oraz planem instalacji.

Panele krosowe oraz moduty RJ45 opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na schemacie ideowym. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary dla kazdego toru tacza statego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:
- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty
te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac

zalecen Wytworcow, a w szczegolnosSci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.;

- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
robét.



7.1 Odbiory czesciowe

Odbiorem czes$ciowym moze by¢ objeta czeS¢ obiektu lub instalacii, stanowigca etapowa catos¢
jak réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz
dokonania ich obmiaru. Odbiér tych rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Odbiorowi czesciowymi podlegaja w szczegdlnosci:
« instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
— czy nie ma widocznych wgniecen, pekniec¢ lub zalaman na rurach i puszkach;
- prawidtowos¢ przebiegu trasy rur, Srednic i rodzaju;
- prawidtowo$¢ zamocowania i fgczenia rur i puszek;
- prawidtowo$¢ wygiecia tukow;
— poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;
— poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez Sciany i stropy;
» instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;
- prawidtowos$¢ zamocowania przewodu i puszek;
— prawidlowos¢ wykonania zagie€ i tukbw oraz pozostawionego zapasu przewodow w puszce.

7.2 Préby montazowe i pomiary sprawdzajqgce

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno
by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé Srodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Przed przystapieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktore majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetiajg wymagania
dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie bezpieczehstwa. W
szczegOlnosci sprawdzi¢ nalezy:

- obecnos¢ przegréd ogniowych i innych Srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru i
ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

- dobodr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odigczajgcych;

- dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych;

- poprawnos¢ potaczen przewodow;

- dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacie.
Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i préby poprzedzajace, o ile

moga mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7.3 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byc¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wiasciwej
konserwacji sprzetu. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do
ceny.

7.4 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

komplet protokotéw préob montazowych;

protokoty rozruchu technologicznego;

komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialéw i aparatéw dostarczonych przez



Wykonawce roboét wraz ze wskazaniem producentdéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzgadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzenn powszechnie
stosowanych;

oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami;

protokot przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikag graficzng, omoéwione oraz podpisane przez osobe dokonujgca
zapiséw wraz z datg ich dokonania.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1 Przedmiar robot

1.

2.

© N

Oferenci powinni doktadnie przestudiowac cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonac¢ swoje
oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ warto$ciami globalnymi dla robét
opisanych w tych pozycjach, wiaczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga
okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogélne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione
lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, musza uwzglednia¢ réwniez nastepujgce
roboty i czynnosci:

transport sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
kontrole stanu jakosci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysoko$ci;

wykonywanie czynnos$ci pomochniczych;

obstuge sprzetu nieposiadajgcego obstugi etatowey;

usuwanie wad i usterek;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

Naktady zuzycia materialtdbw nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych
Norm Zuzycia Materialtdbw Budowlanych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz $rodkow transportu, whasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zaklada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzah sg rowno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takie same jak okreSlone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

8.2 Ogélne zasady obmiaru robét

1.

Obmiar robét bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.



3. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.3 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

1. Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okres$lonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robét.

2. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okre$lone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny
by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach,
badZ poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostatlo to w kontrakcie wyraznie
opisane, badz zalecone inaczej.

3. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robo6t nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m® - jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrg.

5. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.4 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét beda dostarczone przez Wykonawce, a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robét.

8.5 Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany =z czestotliwoscia wynikajacg z
harmonogramu rob6t i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegodlnosci:

- obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robét zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

- obmiar robo6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9. ODBIOR ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

9.1 Odbior koricowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne préby i
przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych proéb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on korzystac
Z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz
kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogtly by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, hormami i przepisami;
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- dokonac¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robo6t i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalenn zawartych w protokotach prob i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protok6t powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9.2 Przekazanie do eksploatacji

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu catosci robét wykonanych na obiekcie
po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploataciji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

9.3 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé wszystkie wady, zarbwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materialdow, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
catosci jak i poszczegdlnych czesci skladowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktére zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robo6t zobowigzan wynikajacych z rekojmi
Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogoélne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegoétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

10. NORMY I PRZEPISY

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujgcymi w Polsce w momencie skladania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i
urzgdzenia pomiarowe, odpowiadajagce normom i wytycznym miedzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony
zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu
unikniecia zakltocen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i wplywy zewnetrzne, na ktére instalacja
elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisbw obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw
na cene wykonania instalacji.

Nalezy przestrzegac przepisow w ich aktualnie obowigzujgcej wersiji:

* PN-IEC,
*  PN/EN,
*  PNIE,

¢ Nadzoru budowlanego,
e Ochrony ppoz.,
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BHP,
Innych przepiséw urzedowych.

10.1 Wykaz przepiséw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowiqzujqgcej wersji):

12

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko™;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w Srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr. 113/728/1998

Opracowat:

mgr inz. Jacek Frydrysiak





