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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg dane techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace instalaciji
sygnalizacji pozaru wykonanych w ramach w ramach projektu — budynku naukowo-dydaktycznego A6
na terenie Centrum Dydaktyczno-Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi, ul. Pomotrska 251

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres (szczegOlowy opis w
dokumentaciji projektowej):
- Instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastepujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacji elektrycznej,

- uruchomienie wykonanych instalaciji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujgcych przepiséw,

- udziat w czynnos$ciach poprzedzajgcych odbidr robot,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych zgodnie z
planami i rysunkami wykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstuga instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych
w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

14 Teren budowy

1.4.1 Organizacja robét

Przy realizacji rob6t, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac
sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej
wersji.

1.4.2 Harmonogram robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram rob6t, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomochicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajow rob6t nalezy uwzglednié:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czeSciach obiektu juz
wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robaot;

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.3 Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét. Stan robdét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby
roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na

wypadki przy pracy.



Odbiorowi w szczegélnosci podlegaja elementy robot wykonane przez przedsiebiorstwo budowlane,

w tym:

- wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzgdzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- kanaly kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzic, czy teren, na ktérym roboty majg
byé wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe
ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy
tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji rob6t niewykazanych w dokumentacji kabli,
przewodow lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem,
do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na teren robét odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robét Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan
urzadzen i okablowania znajdujacych sie na terenie robot.

1.4.3 Koordynacja robét

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegdllnych rodzajow powinna byc¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogdélny harmonogram robdt powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdélnych rodzajow robot, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogéinobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogélny harmonogram robét powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonogramow rob6t specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca roboét nie bedzie ich wykonywaé wilasnymi sitami, takich jak np.
stawianie rusztowan itp.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobag uprawniong do
kontaktow z zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i peinomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas
calego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

1.4.4 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska”
z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $Srodowisko oraz
szczegoOtowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

1.4.5 Bezpieczernistwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogoélnych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robo6t. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robét obowigzuje
stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej.



Podczas mechanicznego zaladunku Iub roztadunku materiatbw lub  wyrobéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenu robdt maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot
elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane
aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy:

— sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu pisemnym:;

- wskazaé brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- udowodni¢ brak napiecia przez dotkniecie reka;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaly zachowane wilasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu robét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisbw w zakresie BHP. Nalezy réwniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w
zakresie BHP. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnos$nych wymagan
Generalnego Wykonawcy.

1.4.6 Zaplecze budowy

Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;

- odpowiedni dojazd do terenu robét oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energig elektryczna;

- oSwietlenie miejsc pracy;

- taczno$¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw koniecznych do prawidiowej
realizacji inwestycji

W celu ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robét oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep do miejsca
wykonywania robét teren robét nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

2. Nazwy i kody CPV

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

2.1 Dokumenty do ztoZenia wraz z ofertq

W celu przystgpienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okreslone przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

2.2 Zobowiqzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad dokumentacji przetargowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania kompletnej i prawidlowo dziatajgcej instalacji.
Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie,
motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace. Powinien on je
utrzymywa¢ w ciggu calego okresu trwania rob6t w dobry stanie i podja¢ wszelkie Srodki



zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejace na
budowie.

2.3 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy
firm, dostawcow producentéw, nalezy traktowaé jako okre$lenie parametrow przedmiotu zaméwienia za
pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od
innych wytworcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jako$ciowo od wskazanych w
projekcie, zagwarantuja uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda
posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. w przypadku zastosowania innych, niz
podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatéw i technologii, Wykonawca przedmiotu
zamodwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdér, a w zakresie jego obowigzkéw (na wilasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w trakcie budowy
Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob lub urzadzenie nie spetnia parametréw
technicznych lub standardéw jakosSciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacja projektowa.

3.1 INSTALACJE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SAP

Kody CPV:

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

Projektowane sg nastepujgce elementy systemu:
« okablowanie petli dozorowych YnTKSYekw 1x2x1 mm2
« okablowanie petli elementow kontrolno sterujgcych HTKSH 1x2x1,0 PH90/E90
« centrala sygnalizacji pozaru np. BMZ Integral
« adresowalne, wielosensorowa czujki dymu
¢ reczny ostrzegacz ROP
¢ elementy kontrolno-sterujgce
e centrale oddymiania
* gniazdo adresowalne (do montazu czujek)

Elementy wyposazone w izolatory zwarg.

Centrala sygnalizacji pozaru jest czescig decyzyjna systemu. Odbiera ona sygnaty od czujek i
recznych ostrzegaczy oraz podejmuje decyzje o wigczeniu sygnalu alarmowego, rejestruje
wszystkie wykryte przez system zdarzenia oraz reakcje na to zdarzenia personelu obstugi. Jest
wyposazona w uklady zasilajace w energie elektryczng oraz uktady kontrolujgce sprawnosé¢ dotgczonej
do niej instalacji.

Wszystkie elementy musza posiadac certyfikaty wydane przez CNBOP.



4. WYKONANIE INSTALA(]I

4.1 INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU

Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
Instalacje sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1 mm2 prowadzonym na
uchwytach na Scianach, nad sufitami podwieszanymi oraz w rurkach instalacyjnych RVKL 18 pft.
Gniazda czujek nalezy montowa¢ na sufitach podwieszanych oraz na sufitach konstrukcyjnych w
przestrzeni nad sufitami podwieszanymi. Podtaczenia wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzen.
Przewody pomiedzy czujkami muszg by¢ ukladane jako ciggte odcinki, bez ciecia i przedtuzania.
Obwody linii dozorowych prowadzi¢ w korytkach kablowych w oddaleniu od kabli
energetycznych.
Przyciski ROP instalowa¢ na wys. 1,5 m nad posadzkg. Przyciski odpowiednio oznakowac.
Catos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
StosowaC wytgcznie osprzet majacy stosowane Swiadectwa dopuszczenia i atesty wydane
przez CNBOP.

Po zakonczeniu prac wykona¢ stosowne pomiary , a ich protokolarne wyniki dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcja producenta, w sposbéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty
te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byc¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatdw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzagdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz skltadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac

zalecen Wytworcow, a w szczegolnosSci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- ha czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.



7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
robét.

7.1 Odbiory czesciowe

Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta czeS¢ obiektu lub instalacii, stanowigca etapowa catos¢
jak réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakoSci wykonania robét oraz
dokonania ich obmiaru. Odbiér tych rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Odbiorowi czesciowymi podlegaja w szczegoblnosci:
« instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
- czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zataman na rurach i puszkach;
- prawidtowos¢ przebiegu trasy rur, Srednic i rodzaju;
— prawidlowo$¢ zamocowania i taczenia rur i puszek;
— prawidlowos¢ wygiecia tukow;
— poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;
- poprawnos$¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez Sciany i stropy;
» instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
— prawidlowosc¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;
— prawidlowos¢ zamocowania przewodu i puszek;
— prawidlowos¢ wykonania zagie€ i tukbw oraz pozostawionego zapasu przewodow w puszce.

7.2 Préoby montazowe i pomiary sprawdzajqce

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno
by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowal s$rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktore majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania
dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. W
szczegoblnosci sprawdzi¢ nalezy:

- obecnos¢ przegréd ogniowych i innych Srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru i
ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

- dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych;

- dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych;

- poprawno$¢ potgczen przewodow;

- dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacie.
Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i préby poprzedzajace, o ile

moga mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7.3 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byc¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wlasciwej
konserwacji sprzetu. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do
ceny.



7.4 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

komplet protokotéw préob montazowych;

protokoty rozruchu technologicznego;

komplet Swiadectw jakoSci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatéw dostarczonych przez
Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;

odwiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng i obowigzujacymi przepisami;

protokét przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujacag
zapiséw wraz z datg ich dokonania.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Przedmiar robot

1.

2.

Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje
oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét
opisanych w tych pozycjach, wiaczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga
okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione
lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé réwniez nastepujace
roboty i czynno$ci:

transport sprzetu, materiatléw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
kontrole stanu jakosci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci;

wykonywanie czynnos$ci pomochiczych;

obstuge sprzetu nieposiadajgcego obstugi etatowej;

usuwanie wad i usterek;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

Naklady zuzycia materialdw nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych
Norm Zuzycia Materiatdbw Budowlanych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz Srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robdét, a takze wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zakfada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sag takie same jak okreSlone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).



8.2 Ogélne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

2. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robdét nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich robaot.

8.3 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

1. Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.

2. O ile nie zostato to wyraznie i dokladnie okreslone w dokumentaciji przetargowej, mierzone powinny
by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach,
badz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraZznie
opisane, badz zalecone inaczej.

3. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m® - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro.

5. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.4 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t bedg dostarczone przez Wykonawce, a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne Swiadectwa atestaciji.

3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robét.

8.5 Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z
harmonogramu rob6t i pfatnodci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegoélnosci:

- obmiary bedag przeprowadzane przed czesSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu rob6t i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robo6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

- obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

9.1 Odbior koricowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne proby i
przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych prob.
Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on korzysta¢
Z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz
kompetentnych organéw.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:
- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.



Wykonawca zobowiazuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzehn pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, nhormami i przepisami;

- dokonac¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robo6t i funkcjonowanie urzgdzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego | Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protok6t powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9.2 Przekazanie do eksploatacji

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu catosci rob6t wykonanych na obiekcie
po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

9.3 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje witasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé wszystkie wady, zarébwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materialéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
catosci jak i poszczegodlnych czesci skladowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktére zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajacych z rekojmi
Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie o0golne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegoétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

10. NORMY | PRZEPISY

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujgcymi w Polsce w momencie skladania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i
urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace normom i wytycznym miedzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony
zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu
unikniecia zakidcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i wptywy zewnetrzne, na ktére instalacja
elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisbw obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw
na cene wykonania instalaciji.

Nalezy przestrzegac przepisow w ich aktualnie obowigzujgcej wersiji:
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PN-IEC,

PN/EN,

PN/E,

Nadzoru budowlanego,
Ochrony ppoz.,

BHP,

Innych przepiséw urzedowych.

10.1 Wykaz przepiséw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowiqzujqgcej wersji):

11

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

Ustawa ,Prawo ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko™;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr. 113/728/1998

Opracowat:

mgr inz. Jacek Frydrysiak




