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Opis przedmiotu zamdéwienia.

Budowa sieci napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Podwilk.
Zakres prac jest nastgpujacy:

1.Podwilk-Kozaki

Wykona¢ montaz 5 stupéw wraz z oprawami LED oznaczonej na mapie
jako LO1, L0O2, LO3, L04, LO5.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym wykonanym
przez firmg EKO AUDYT sp. z o0.0. Dokument upowazniajagcy do wykonania
zadania decyzja nr 978/2019 z dnia 28.08.2019 roku Starosty Nowotarskiego
znak BA.6740.1.616.2019.AgT.

Zadanie zaklada budowe o$wietlenia ulicznego znajdujacego si¢ w
miejscowosci Podwilk - Kozaki na jednym odcinku:

Droga gminna na dzialce nr 8643 od wysokosci dziatki nr 5891 do
wysokosci dziatki 5884.
Zakres inwestycji obejmuje:
- posadowienie stupdw oswietlenia ulicznego na fundamentach,
- budowe napowietrznej linii o$wietleniowej ASXSn 2 x 25mm? miedzy
stupami,
- montaz wysiegnikOw 1 opraw os$wietlenia drogowego typu LED na
projektowanych 1 istniejgcych stupach,
- zabudowe¢ na shlupie skrzynek z przylaczem, licznikiem oraz sterowaniem
oswietleniem,
- przylaczenie proj. oswietlenia do istniejgcej linii oswietlenia drogowego,
- wykonanie pomiar6w powykonawczych.

Dokumentacja powykonawcza zadania winna zawieraé:

-protokoty pomiar6w uziemien,

-protokoty badania opornosci instalacji,

-certyfikaty, karty gwarancyjne na wyroby,

-dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg dla zadania wykonanego w
Podwilku (min. 3 egzemplarze)



-dokona¢ zgloszenia calo$ci wykonanych prac, na obowigzujacych drukach, w
TAURON-ie.

-wypehi¢ oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowy na drukach obowigzujacych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Nowym Targu / Wojewodzkim Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Krakowie.

Na cato$¢ prac nalezy dokona¢ niezbednych dopuszczen do prac po ich
optaceniu przez wykonawce w TAURON-ie w Nowym Targu.

2. Nalezy wypei¢ wraz w wpisami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru 1
uprawnionego geodety Dziennik budowy dla zadania w miejscowosci Podwilk.
3. Termin wykonania zadania: 90 dni.

Sporzadzil: Pawet Basisty



