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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach BUDOWY
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Przedmiary robot

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania

wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ InspektoraNadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opiswymiaréow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty idostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone wDokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérychdopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymiwymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatutolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takiemateriaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét .

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robat albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatléw przeznaczonych do
robot (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, dachéwka, stolarka okienna i drzwiowa) Wykonawca przedstawi
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej
na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow

transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych



materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, Polskimi
Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakosc¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie
z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu, przyczepnosci tynku,
wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w
trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢
na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikatzgodnosci z:- Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla

ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt

1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachéwka, itp) muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy



6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru
obmiaréw.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujgce

dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét, protokoty narad i ustalen, korespondencje dotyczacg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robét zgodnie



z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;

przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét i wymaganiami Polskich Norm.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora



nadzoru. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z Dokumentacja
Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora
Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét koncowego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszgcych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig

mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg pfatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach Il kategorii i ich
zasypania na budowie S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w



czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. lll i ich zasypanie. Zakres robot obejmuje: wykopy
fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem, wywoéz
nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym

1.1.3. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z
wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowac¢ wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren roboét ziemnych.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wystepujgcego gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,

Odbidr robét

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét

Podstawa pfatnosci

(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie konstrukcji
zelbetowych (fundamenty, wience, stropy, schody, nadproza) wykonywanych podczas budowy.
1.2.2. Zakres robét

Wykonanie taw fundamentowych, wiehcéw,stropéw, schoddw, nadprozy.

1.2.3. Materiaty



Beton konstrukcyiny — jak w dokumentaciji, stal zbrojeniowa - jak w dokumentaciji, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki

1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:

betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretéw, prosciarka do pretéw, wibrator pograzalny , deskowanie
systemowe drobnowymiarowe , rusztowanie warszawskie

1.2.5. Transport

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochéd ciezarowy, roztadunek

reczny, transport reczny,

1.2.6. Wykonanie robét

- Wykonanie warstwy betonu podktadowego.

Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej

Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem

Pielegnacja powierzchni betonu

- Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przejs¢ dla przewoddw kanalizacyjnych, elektrycznych i
wodociggowych

Na wyréwnanym podtozu z pospotki .utozy¢ warstwe podkiadowg z betonu.

Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie

Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

- Wykonanie nadprozy i wiencéw

Ustawienie deskowania

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Przygotowanie i ustawienie deskowan

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem
(odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatow i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m3)

1.2.9. Odbior

Odbiér koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.



B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych..

1.3.2. Zakres robét

wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 24 cm na zaprawie
cementowe;.

izolacja przeciwwilgociowa $cian

wymurowanie $cian zewnetrznych z gazobetonu gr 24 cm na kleju.

Wymurowanie $cian dziatowych. Osadzenie nadprozy, oscieznic drzwiowych.

1.3.3 Materiaty

Bloczki betonowe, bloczki z betonu komorkowego, klej, papa izolacyjna termozgrzewalna.
1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
1.3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robot

Murowanie $cian fundamentowych, $cian nosnych oraz $cian dziatowych

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci bloczkédw betonowych i bloczkéw z betonu komérkowego .
Sprawdzenie jako$ci materiatow stosowanych do zapraw/ kleju, sprawdzenie konsystencji zaprawy/ kleju.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i
nie wiecej niz jedno na dtugosci taty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysoko$ci
jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy bloczkéw:

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugo$ci budynku, gornej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
kominow (jako$¢ wykonania i przelotowosé przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) $cian fundamentowych, (m2) Scian nadziemia i $cianek dziatowych

1.3.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdélnych robot

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.



Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Roboty ciesielskie

1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ciesielskich i
zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

1.4.2 Zakres

Wykonanie wiezby dachowe;.

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4.3. Materiaty

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy- jak w dokumentacji
Asortyment wyrobow zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do
uszczelnienia, sruby M-14, gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajgce p. pozarowo
powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.

1.4.4 Sprzet

Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, kgtomierz, taty,
pedzle, wciggnik, wiadra

1.4.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca
recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie robét

- Odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- Impregnacja wigezby preparatem solnym.

- Utozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementéw.

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja

- Utozenie izolacji cieplnej z ptyt wetny mineralne;j

- Odeskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej

1.4.7 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukgji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skitadowych, badania prawidtowosci
wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

1.4.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m2), ilo$¢ drewna obrobionego wbudowanego
w konstrukcje wiezby dachowej (m3)

1.4.9 Odbior

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor
Nadzoru.

1.4.10 Podstawa ptatnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy



1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t dekarskich i blacharskich.
1.5.2. Zakres

Zakres robét objetych S.T. obejmuje:

Pokrycie dachu papa, deskowanie, zatozenie folii, wetny mineralnej, wykonanie obrébek blacharskich z blachy
tytan-cynk, montaz rynien i rur spustowych oraz montaz parapetéw okiennych.

1.5.3. Materiaty

Papa, , blacha tytan cynk, parapety wewnetrzne — postforming, zewnetrzne z granitu/ ceglane, rynny dachowe i
rury spustowe z blachy tytan-cynk.

1.5.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, faty, drabiny.

1.5.5. Transport

Samochodowy i reczny

1.5.6. Wykonanie robot

- Ofacenie potaci w odstepach wymaganych instr.

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek,

- Utozenie papy.

- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnos¢.

- Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wiasciwych dylatacii
1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw,
poziomdw i pionow, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m2) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw
systemowych)

1.5.9. Odbiér

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowg

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za ilo$¢ szt elementéw systemowych
1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczgcych montazu stolarki okiennej i
drzwiowe;.

1.6.2. Zakres

Montaz okien PCW

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej



Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Montaz parapetéw wewnetrznych

1.6.3. Materiaty

Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne
aluminiowe, drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice drewniane, pianka
poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robét

Sprawdzenie wymiardw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych

Obsadzenie okien i o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowg
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja

Zatozenie podokiennikéw wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/-

2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , oscieznice — szt.

1.6.9. Odbior

Poprawnos$¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa pfatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).
Instrukcje i certyfikaty producenta materiatéw

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i elewacyjnych

1.7.2. Zakres

Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Wykonanie tynku wewnetrznego kat Ill

Utozenie ptytek glazurowanych Sciennych

Malowanie wnetrz budynku

1.7.3. Materiaty

Profile stalowe pod ptyty g-k, ptyty g-k zwykite/ wodoodporne, ppoz- 12,5 mm

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne Scienne, kleje do ptytek

ceramicznych, farby lateksowe do przemalowan wewnetrznych.

1.7.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkoéw i farb,

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,



1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robét

Wykonanie rusztu z profili i montowanie od spodu konstrukcji wiezby dachowej i umocowanie oktadzin z ptyt g-k
Przygotowanie poditoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksows.

1.7.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposoéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewac;ji
1.7.9. Odbiér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.8.2. Zakres

przygotowanie podfoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkiad betonowy,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty
styropianowe)

warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

utozenie gresow i wykonanie podtogi sportowe;j.



1.8.3. Materiaty

Piasek zwykty, beton , folia polietylenowa izolacyjna, styropian, zaprawa

cementowa M12, ptytki gresowe, klej do plytek, zaprawa spoinowa.

1.84. Sprzet

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.8.6. Wykonanie robét

przygotowanie podfoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkiad

betonowy )

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty

styropianowe)

warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Utozenie gresu na kleju

Utozenie cokolika z gresu na kleju

1.8.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatéw, protokotéw odbioréow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) posadzek i izolacji (m3) podtozy

1.8.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewaciji

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych
Scian i robot elewacyjnych

1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng metodg lekkg-mokrg z

wyprawg cienkowarstwowg z gotowej mieszanki ( tynk barwiony w masie silikonowy, zakaz tynkéw akrylowych) ,
zastosowac peiny system wybranego producenta.

Cokot wykonczony tynkiem kamyczkowym= marmolitem.

1.9.3. Wykonanie robét

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej- zgodnie z instrukcjg wybranego producenta. Zastosowaé kompletny/ spojny
system docieplenia wraz z wszelkimi warstwami wykonczeniowymi po tynk cienkowarstwowy.
-Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia
Od (pionu wyréwnaé zaprawg cementowg), podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym
-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym umocowa¢ tgcznikami

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem



-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym
zzachowaniem mijankowego uktfadu spoin na zaprawe klejgcg naktadang na ptyty metodg pasmowo -punktowg
grubo$é pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawg w
miejscach przytozenia piyt.

-Narozniki osciezowe wykonac¢ z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang

-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami rozporowymi na gteboko$¢ min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac¢ po 3 dniach od ich przyklejenia
-Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebata.

-Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmachniajgcej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kgtem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy
Zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia

-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

- Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej -Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin,
temperatura =20°C, wilgotnos¢ 60%

-naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywacé na powierzchniach narazonych na bezposrednie

nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
1.9.4. Jednostka obmiaru

(m2) powierzchni $cian

1.9.5. Odbior

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.6. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwigzane:

Bezspoinowy system ocieplania budynkéw

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102- Ptyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur

ZAKRES SPECYFIKACJI- ZIELEN
SPIS DOKUMENTACJI:

SST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
SST 00.01 ZIELEN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot dla BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania SST



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robdt objetych
nastepujgcymi specyfikacjami:

SST 00.01 ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
1.4.2. Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy- osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5.0biekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

. kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze podrézne, figury,

o posagi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiarem robét.
1.4.9. Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz zgodnos$é z ustaleniami projektowymi,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

e Niniejsza SST opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowej, ktérej zawartos¢ okreslona jest
w szczegotowych warunkach umowy.

e Wszelkie zmiany dokonywane w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane na pismie i
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Zgodnosé wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i SST

e Dokumentacja projektowa, SST, warunki kontraktu oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace jakby wystepowato we wszystkich dokumentach.

e Wszystkie dostarczone materiaty oraz wykonane roboty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

e W sytuacji, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg oraz SST i
wplynie to niezadowalajgca na jakos$¢ elementu robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

e Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.5. Odpowiedzialno$é wobec prawa oraz przestrzeganie prawa



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wtadz centralnych i lokalnych, oraz inne
przepisy, instrukcje i wytyczne, kiére wigzg sie z realizacjg robét lub mogg wptyngé na sposéb przeprowadzenia
robot.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robdt w okresie trwania realizaciji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektiora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie trwania robot

e Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

e W okresie trwania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

e Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbb trzecich.

1.5.9. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

e O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
e Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

e Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

e Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

e Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakornczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

o Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, aby personel



nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wykorzystane materialy w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie uzyte materiaty pochodzg ze zrédta wybranego przez Wykonawce, ktéry zobowigzany jest jak
najszybciej powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach materiatéw w celu umozliwienia
kontroli wybranych materiatéw przed rozpoczeciem robot.

Materiaty moga by¢ pobrane wytgcznie ze zrodet zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore
zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na prawidtowg eksploatacje zrédta.

Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych, odpowiada réwniez za ich ilosS¢ i jakos€.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, wykazujace, iz
uzyte materiaty i urzagdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, w celu
sprawdzenia ich zgodnos$ci z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu w celu sprawdzenia jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.4. Swiadectwa jakosci

Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce sSwiadectwa jakosci stwierdzajgce petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone
przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru.

Materialy posiadajgce swiadectwa jakosci mogg by¢ badane w dowolnym czasie przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
prowadzonych robét.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy uznane przez Inspekiora Nadzoru za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru dopusci
wykorzystanie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢
tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest zadbaé, aby tymczasowo skladowane materialy byty zabezpieczone
przed zniszczeniem oraz aby zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu.

Materiaty muszg by¢ dostepne w kazdej chwili do kontroli przez Inspektora Nadzoru az do momentu ich
wykorzystania.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sprzety niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robaét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
programem zapewnienia jakosci, wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy sprawdzi¢é na miejscu budowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacja zadania nalezy natychmiast zglasza¢ do Inspektora
Nadzoru.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce elementy uzbrojenia
podziemnego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw oraz elementéw robét bedg
oparte na osgdzie inzynierskim.



Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét oraz kontroli wszystkich materiatow,
ktére zostaty dostarczone na teren budowy lub zostaty na nim wyprodukowane. Inspektor Nadzoru
odrzuci wszystkie materialy oraz roboty, kidére nie spetniajg wymagan jakosciowych zawartych w
projekcie oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor Nadzoru dokonuje ilosciowej i jakosciowej oceny na podstawie przedstawionych dokumentéw,
wynikoéw badan oraz na podstawie wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, niespetniajace powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca kontraktu.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg oraz podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,
daty zarzagdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania prébek,
zalecenia i wnioski projektanta,
zgtoszenia zakonczenia robot,
warunki pogodowe,
inne istotne informacje dotyczace przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robaét.
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6.3.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru jest dokumentem, na podstawie, ktérego obliczamy ilos¢ wykonanych robét.
Podstawowe sposoby obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy:

protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

wyniki badan, pomiaréw oraz atesty.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy



e Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy, muszg byé odpowiednio
zabezpieczone.

e  Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

e Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady okreslania ilosci robét

Wszystkie pomiary dtugosci, na podstawie, ktérych nastepnie obliczamy pole powierzchni roboét, bedg
wykonane w poziomie.

Objetosci robot ziemnych obliczamy metodg przekrojow poprzecznych.

7.2. Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia oraz sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzgdzenia te lub
sprzety wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w okresie
trwania robat.

7.3. Podstawowe zasady oraz czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Roboty pomiarowe oraz obliczenia do obmiaru wykonujemy w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni oraz objeto$ci uzupetniamy odpowiednimi szkicami, ktore

umieszczamy na karcie ksiegi obmiarow. W przypadku braku miejsca w ksiedze obmiaréw szkice
dotgczamy do niej w postaci zatgcznikdw.
W przypadku robét, ktére nadajg sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich zaawansowania,
obmiaru dokonuije sie:
o w przypadku miesiecznego fakturowania,
o w przypadku zakonczenia danego rodzaju robot,
o w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach,
o w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary przeprowadzamy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, ale
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad
jakie obowigzujg przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca przez wpis
do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja, ktérg wyznacza Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg oraz SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, umozliwiajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego (przygotowuje je Wykonawca):

o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami sporzgdzonymi w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonujemy po uptywie okresu gwaranc;ji.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot (korcowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow

i transportu na teren budowy,

o wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo zaméwien publicznych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 t,j. ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.) w
sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Normy i normatywy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.01. ZIELEN
KOD CPV: 77211400-6 - ustugi wycinania drzew
77211500-7 - ustugi pielegnacji drzew

1. WSTEP



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie zatozenia i pielegnacji zieleni dia BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, wykonczeniem roboét, odbiorem i pielegnacja.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z:
e wymiane gruntu na ziemie urodzajng lub zyzng,
e wyréwnanie, oczyszczenie terenu pod nasadzenia i trawniki,
e uprawianie gleby oraz poprawianie jej struktury,
e uzupetnianie gruntu (rozplanowanie zyznej lub urodzajnej ziemi),
e zakup mieszanki traw,
e zatozeniem trawnikow,
e pielegnacja min. 1 rok po realizacji catego projektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, okresleniami i nomenklaturg wg
W. Senety, J. Dolatowskiego i W. Bugaly oraz opisami, nazwami i zasadami uwzglednionymi w Zaleceniach
dotyczgcych realizacji terenéw zieleni Polskiego Stowarzyszania Wykonawcéw Terendw Zieleni i Architektow
Krajobrazu ,Zieleh Polska”:

e humus — ziemia roslinna (urodzajna),

e humusowanie — pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu roslin;

e Zziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj,
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i SST 0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy i projektanta.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna ( humus)
Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

. ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,
. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Humus - (wczesniej zdjety i spryzmowany w bliskos$ci robét oraz dowieziony) nie

powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6¢cm oraz innych zanieczyszczen.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty powstate w wyniku rozktadu odpadkéw roslinnych np. torfu,
lisci, kory drzewnej, odpadkéw organicznych, organicznych odpadkéw komunalnych. Przy zastosowaniu ziemi
kompostowej do wypetnienia dna dotéw nalezy jg zmiesza¢ w proporcjach 1:1 z ziemig urodzajng.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ N,P,K). Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem podczas transportu i przechowywania.
2.5. Materiat do sciétkowania powierzchni gleby
W otoczeniu nasadzen drzew, krzewdw, bylin, zastosowac kore sosnowg warstwg grubosci 5cm.
2.6. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer



wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Skiad mieszanki:

e  7ycica trwata (2 odmiany): 30%

e  kostrzewa trzcinowa: 30%

e kostrzewa czerwona: 40%

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
sprzetow:
e glebogryzarki,
e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
e  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
e sprzet do pielegnaciji roslin na terenach zieleni: pity mechaniczne, reczne, sekatory, fopaty, szpadle, gra-
bie, taczki, drabiny, nozyce do strzyzenia zywoptotéw, kosiarki spalinowe
e sprzet do podlewania roslin.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace zatozenia trawnikow:
Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow sg nastepujace:

. teren pod trawniki nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastéw,
. teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany recznie za pomocg grabi,
. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,
przykrycie nasion — przez zagrabienie lub przy uzyciu watu kolczatki,
po wysiewie nasion ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim,
tak zatozony trawnik nalezy systematyczne nawadniaé, nawozi¢ oraz intensywne kosi¢,
siewu nalezy dokona¢ w bezwietrzne dni,
okres siania - okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

. norma wysiewu 25gramow/ m2.
UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nowych trawnikéw do pierwszego koszenia tacznie
z jego wykonaniem. Jesli pierwsze koszenie nastapi wczesniej niz zakonczenie robot; wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania nowych trawnikéw oraz nowych nasadzen do dnia odbioru koncowego robét.
UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastéw oraz wszelkich
zanieczyszczen. Prace nalezy rozpoczaé po upewnieniu sie, ze wszelkie prace z wykorzystaniem sprzetu
ciezkiego na terenie inwestycji zostaly zakonczone.

Pielegnacja trawnikéw parkowych
Pielegnacja w okresie trwania gwaranciji polega na:

o pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

o nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikébw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

. koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

o chwasty trwatle w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,

o wykonywanie wiosng aeracji i wertykulacji na trawnikach,

o trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku,



. mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:
o wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
UWAGA: Dokladnie taki sam zakres dziatan nalezy wykona¢ w okresie pogwarancyjnym, aby prawidtowo
pielegnowac zaprojektowana zielen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

. okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

. wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
o ilosci rozrzuconego kompostu,

. prawidtowego uwatowania terenu,

o zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

. gestosci zasiewu nasion,

o prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

. okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

o dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:

-m?® (metr szescienny) roztozenia ziemi zyznej;

- szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewy;

- m? (metr kwadratowy) — wykonania $cidtkowania;

- m? (metr kwadratowy) — wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji SST 00.00 ,Wymagania Ogodlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2 Cena wykonania 1 m? trawnikéw obejmuje:

o roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej;

° zatozenie trawnika;

. pielegnacja trawnikow: koszenie, nawozenie, odchwaszczanie;

o zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym;

o uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

9.4. Cena 1m?® roztozenia ziemi zyznej obejmuje:

. zakup i transport ziemi zyznej;
o roztozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie;
. zageszczenie ziemi;
° uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627);
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880);
° PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;

° BN-73/0522-01 Kompost;



