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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanigjrw
TEMAT: miejscowdci Gotuski wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia n;
budowe umazliwiaj agcej realizagy inwestycji

S

powiat poznaski, gmina Dopiewo
ADRES obreb Gotuski

Obreb 7 Paledzie - 291/38,
Obreb 5 Gotuski - 127, 139, 131/9, 131/1, 133/6, 1, 7/1, 140/2,
NR 129/4, 160/4, 130/10, 131/8, 132/1, 162/4 ,163/6, 163/2, 169/7,
DZIALEK: 169/10, 9/13, 19/1, 42, 93, 180/1, 199/18, 193, 179, 190/1, 178/1,
345, 181/14, 181/21, 276, 289/2, 307/3, 8/24, 7/22, 8/23, 151/9, 11/3,
12/4, 11/19, 143/3, 143/3, 178/1, 193.

KATEGORIA
OBIEKTU: XXV
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: SANITARNA

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
OBIEKT: Z PRZYtACZAMI

KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
PRZEPOMPOWNIESCIEKOW SANITARNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 [224 — Prawo budowlane zjmiejszymi

zmianami.
OSWIADCZAMY,
ze projekt wykonawczy zostat sporgdzony zgodnie z Prawem budowalnym,

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczncetbdahe).
PROJEKTANT:

mgr inz. Adam Mastowski
Nr ewid. WKP/0350/POQOS/12

(pieczgtka i podpis)

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Artur Roykowski
Nr ewid. WKP/0255/PWOS/05

(pieczgtka i podpis)
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ll. KOPIA UPRAWNIE N BUDOWLANYCH | PRZYNALE ZNOSC DO IZBY

WIELKOPOLSKA

x| OKREGOWA
IZBA

— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WV

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-391/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzvmuje

Pan
Adam Maslowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 grudnia 1983 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0350/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej) WOIIB

¥\ \

dr inz. Daniel Pawlicki
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® POLSKA
/ I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HSU-4KP-EZV *

Pan Adam Mastowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0071/13

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Cedrowa 30, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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—  WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
" [ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 304/2005 Poznai, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Artur Roykowski
magister inzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 maja 1975 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
~ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic ninigjszej decyziji

UZASADNIENIE
Sklad Orzckajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnicn budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2003 r. stwierdzil, ze Pan Artur Roykowski posiada
wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa ‘konieczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... [......[/ 0. Tl

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..[\.|. 4. 4.4 ...
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_________________________________________________________________________ N~
POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5Z6-SBA-I93 *

Pan Artur Roykowski o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0336/06

adres zamieszkania Skorzewo ul, Wiosenna 29, 60-185 Poznah

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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,W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BIURO PRO JEKTOW
PRACOWNIA SANITARNA ADAM MAStOWSKI ZASTRZEGA SOBIE PRAWA
AUTORSKIE W ZAKRESIE PUBLIKACJI | WDRO ZEN, ORAZ OSWIADCZA | Z
INFORMACJE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJ NE W NIEJ
ZAWARTE PODLEGAJ A OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA

16.04.1993 R O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI ( DZ.U. NR 47 POZ.
211 Zz PQZL. ZM.)), A TAKZE USTAWY Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24 POZ. 83 Z POZ. ZM.).”

Wszelkie zmiany w projekcie wynikapce np. zaistnienia problemoéw technicznych czy
niejasnasci, nalezy uzgodnit z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskego.

Nazwy wtasne materiatow i uradzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano
jedynie jako przyktadowe rozwigzania.

Moga byé¢ stosowane materialy i uradzenia réwnowazne pod warunkiem spetnienia
wymagan zawartych projekcie oraz w specyfikacjach techniazych wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Roboty budowlany realizowa na podstawie projektu budowlanego oraz zatwierdzoggo
do realizacji projektu wykonawczego.

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych naley zweryfikowaé waznosé
decyzji, uzgodnia i opinii.

KOMPLET WARUNKOW TECHNICZNYCH,
UZGODNIEN, DECYZJlI | OPINIl ZNAJDUJE Sl E
W PROJEKCIE BUDOWLANYM

PROJEKT WYKONAWCZY — KANALIZACJA SANITARNA — wrzesieri 2016r.
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1. CZESC OPISOWA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizaapitarnej w miejscowsgi Gotuski w
ramach zadania: Projekt budowlany i wykonawczy kaagji sanitarnej w miejscowoi
Gotuski wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na dwg umazliwiajacej realizac
inwestyciji.

Inwestycja obejmuje budaw
* sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
* przyhczy kanalizacji sanitarnej,
» odtworzenie nawierzchni (wg agtmego opracowania),
* budowe 3 kpl. przepompownisciekdéw sanitarnych

1.2. Inwestor

Gmina Dopiewo, ul. Léna 1c, 62-070 Dopiewo

1.3. Zakres i cel pracowania.

Lokalizacja niniejszego przed@siziccia przedstawiona zostata nasgaionej aktualnej mapie
zasadnicze] do celéw projektowych w skali 1:500. dpfacowaniu okrdono srednice i
zagkbienia projektowanej sieci, zastosowane materiaigz oelementy uzbrojenia sieci.
Przylcza kanalizacji sanitarnej zostaty opracowane wglotej dokumentacii.

W zakresie inwestycji wykonane zostanie:
» sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @200 SINgt. 6153 m, PVC @250 SN
o dt. 1600 m,
» 373 przyhcza kanalizacji sanitarnej PVC @160 o dt. 2219 MCR2200 o dt. 260 m,
» sie kanalizacji sanitarnej ttocznej PE9O o dt. 239R°%,110 o dt. 665m,
* przepompownidciekow DN2000 wraz ze sterowaniem - 3 kpl.
» odtworzenie nawierzchni (wg agtmego opracowania Projektu bzgrdrogowe)).

Celem opracowania jest przedstawienie prawidtowydzwigzaa budowlanych oraz
technologicznych odprowadzeniziekow sanitarnych w celu odprowadzersiciekéw z
miejscowdci Gotuski.

Projektowana stez przyhczami prowadzonachizie w drogach gminnych, powiatowych i
prywatnych wg zakresu oldlenego przez inwestora tj. Gmgilbopiewo.

Podstawa opracowania

- Umowa z Gmig Dopiewo nr ROA.272.10.171.2015,

- Mapy syt.- wys. do celéw projektowych,

- Opinia geotechniczna,

- Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji tamiej w m. Gotuski wydane przez
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie,

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach,
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego,

Decyzja Wéjta Gminy Dopiewo na posadowienie w deogminnej urzdzen
infrastruktury technicznej,

Decyzja Zargdu Drég Powiatowych w Poznaniu na posadowienieodzie
powiatowe]j urgdzen infrastruktury technicznej,

Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntow,

Wizja lokalna w terenie.

Polskie Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodéw wodoacigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyipgch.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukbpdania typu, znakowanie,
sterowanie jakexia.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazoweerobu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowynvelbetowe.

Przepisy i opracowania zwazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgksinolity z 2010r. Dz.
U.2010.243.1623 z pgaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopaittz w wod i zbiorowym
odprowadzenidciekdéw (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. z 2006 231poz. 858).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérpdowiska (tekst jednolity z 2006r.;
Dz. U. z 2001 nr 129, poz. 802 zzpiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (teksnhgéty z 2012 r.; Dz.U. z 2012
poz. 145).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DzniJ62, poz. 628 z @diejszymi
Zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Kiglz dnia 17 lutego 2012r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy zymbaniu czystéci i porzdku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.391).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.200%r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
nr 75, poz. 690 z @diejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr
91/02 poz. 811).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t buddoych (Dz. U.
z 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaikodnej z dnia 27
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresumy projektu budowlanego (dz.
U. z 2012, poz. 462).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20, w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kapatiyjnych- Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2003r.

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wyhkana Odbioru Robét przy
opisie poszczegodlnych rodzajow robot.

- Innych, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne zglgdu na ostateczny zakres prac
projektowych.

1.4. Lokalizacja inwestycji, zgodnd¢ z planem zagospodarowania
przestrzennego

Inwestycja zlokalizowana jest w caéd na terenie miejscowoi Gotuski, gmina Dopiewo,
wojewddztwo wielkopolskie. Projektowana &ikanalizacyjna jest inwestycjo charakterze
liniowym, ktorej trasa przebiega w poszczegolnytibach miejscowséci Gotuski zgodnie z
zakresem oki&onym przez inwestora. Projektowana kanalizacjaitsara zlokalizowana
jest w pasach drég znajduaych s¢ w administracji Gminy Dopiewo, Zagdu Drog
Powiatowych w Poznaniu oraz w drogach prywatnychreygnie projektowanej kanalizaciji
sanitarnej tereny przylegte stanowi w znacznegkeadci zabudowa w postaci domoéw
jednorodzinnych, niewielkie firmy oraz niezabudowanlziatki. W rejonie inwestycji
przeptywa niewielka rzeczka Wirynka o charakteraeu melioracyjnego, stanoyaa lewy
doptyw Warty. Dla inwestycji wydana zostata decyZ@kalizacyjna inwestycji celu
publicznego nrRPPi0S.6733.14.2016 z dnia 01.04.2016(dla ulic: ulice: Dopiewska,
Stokrotki, Kwiatowa, Zielarska, Nowa, Polna, IrysgwPiwoniowa, Léna, Ogrodowa,
Szkolna, Lipowa, Akacjowa, Klonowa, Starowiejska,aniytkowa, Wspdlna, Ks.
Laskowskiego, Rozmarynowa, os. she) oraz dla czsci kanalizacji w ul. Stokrotki
decyzja RPPiC8.6733.15.2016 z dnia 01.04.2016r.

Czes¢ dziatek, na ktérych realizowane ledzie planowane przedsiwziecie, tj dzialki
8/24, 7/22, 8/23, 151/9, 11/3, 12/4, 11/19, 143Bjel® = miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego z godnie z uchwaRady Gminy Dopiewo. Pierwsze
strony plandw oraz plan poghdowy plandw zagospodarowania przestrzennego dla m.
Gotuski stanowi zahcznik do projektu.
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Stosunki wlasndciowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na d&aah gminnych, Zagglu Drog

Powiatowych oraz prywatnych:

DZIALKI PRZEZ KTORE PRZEBIEGA SIE € KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Nr_ . |Obreb Nr Ulica Gmina Wia sciciel / Adres wia sciciela Zgod'a_ .
dziatki obr. wta sciciela

GEPHOUSE SPOLKA Z OGRANICZONA Oswiadczenie 7

1 291/38 |PALEDZIEE (7 Lubczykowa |DOPIEWO ODPOWIEDZIALNOSCIA"SPOLKA KOMANDYTOWA dnia 21.06.2016r.
Udziat : 1/1Siedz : 60-808 POZNAN, ul. ZEYLANDA 7 m.5

. Skarb Panstwa - wtasciciel, Zarzad Drég Powiatowych w .

2 127 GOLUSKI 15 Dopiewska | DOPIEWO Poznaniu - zarzadca, ul. Zielona 2 61—8g51 Pozna\:'\lly decyzja ZDP

3 139 GOLUSKI (5 Stokrotki DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

4 131/9 |[GOLUSKI |5 Kwiatowa DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

5 131/1 |GOLUSKI |5 Dopiewska |DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

6 133/6 |GOLUSKI |5 Zielarska DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

7 1 GOLUSKI |5 Nowa DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
Wspébtwtasciciel JEDRZEJCZAK JANUSZ ( JAN, STEFANIA
) Udziat : 4/6Zam : 62-070 GOLUSKI, ul. SZKOLNA 41
wspoétwtasciciel JEDRZEJCZAK KRZYSZTOF ( JANUSZ, Oswiadczenie z

8 |7 |GOtUSKI |5 [Nowa DOPIEWO IREpNA ) Udziat : T/SZam : 62-070 GOLUSKI, u(l. SZKOLNA |dnia 23.06.2016r.
41 wspoéhwtasciciel WACHOWIAK ANNA MARIA ( JANUSZ,
IRENA ) Udziat : 1/6Zam : 60-005 POZNAN, ul.
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Lp. Nr. . |Obreb Nr Ulica Gmina Wia sciciel / Adreswita sciciela Zgod’a‘ .
dziatki obr. wia ciciela
9 140/2 |GOLUSKI |5 Polna DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
10 |129/4 |GOLUSKI |5 Stokrotki DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
KACZMAREK IRENEUSZ MIROSLAW ( CZESLAW, ZOFIA )
. Udziat : 1/1MZam : 62-070 GOLUSKI, ul. SZKOLNA Oswiadczenie z
11 1160/4 |GOLUSKI |5 Stokrotki — [DOPIEWO 1, ) o shmiasciciekACZMAREK MARTYNA (JAROSEAW, |dnia 08.01.2016r.
KATARZYNA ) Udziat : MZam : 62-070 GOLUSKI, ul.
12 |130/10 |GOLUSKI |5 Stokrotki DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
13 [131/8 |GOLUSKI |5 Stokrotki DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
14 [132/1 |GOLUSKI |5 Stokrotki DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
CZARNECKA AGNIESZKA ( MARIAN, MIROSEAWA )
Udziat : 1/4Zam : 60-161 POZNAN, ul. IZAAKA NEWTONA
6F m.16 wspotwtasciciel CHOJECKI MARCIN ( ZBIGNIEW,
. HALINA ) Udziat : 1/4Zam : 85-791 BYDGOSZCZ, ul. Oswiadczenie z
15 ]162/4 |GOLUSKI |5 Stokrotki |DOPIEWO WINCEN)TEGO WITOSA 1 m.21 wspéhwasciciel dnia 03.06.2016r.
KACZMAREK ELZBIETA ( ANDRZEJ, BOZENA ) Udziat :
1/4Zam : 62-070 PALEDZIE, ul. POCZTOWA 45 Adres do
korespondenc;ji:61-829 Poznan,ul. Podgoérna 4/5A
JEDRZEJCZAK JANUSZ ( JAN, STEFANIA ) Udziat : 4/6Zam
: 62-070 GOLUSKI, ul. SZKOLNA 41 wspéiwtasciciel Oswiadczenie z
16 163/6 |GOLUSKI |5 Irysowa DOPIEWO [JEDRZEJCZAK KRZYSZTOF ( JANUSZ, IRENA ) Udziat : dnia 08.01.2016r.
1/6Zam : 62-070 GOLUSKI, ul. SZKOLNA 41 wspotwhasciciel
WACHOWIAK ANNA MARIA ( JANUSZ, IRENA ) Udziat :
17 |163/2 |GOLUSKI |5 Irysowa DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
PANKIEWICZ WOJCIECH ( CZESEAW, WANDA ) Udziat : Oswiadczenie z
18 169/7 |GOLUSKI |5 Piwoniowa DOPIEWO |MZam : GOLUSKI, ul. SZKOLNA dnia 23.01.2016r.
18wspoiwtascicielPANKIEWICZ RENATA MARIA (
PANKIEWICZ WOJCIECH ( CZEStAW, WANDA ) Udziat : Oswiadczenie z
19 169/10 |GOLUSKI (5 Piwoniowa DOPIEWO |MZam : GOLUSKI, ul. SZKOLNA 18 wspotwhasciciel dnia 23.01.2016r.
PANKIEWICZ RENATA MARIA ( HERONIM, MARIANNA )
. SZYMKOWIAK MARIAN ADAM ( JAN, JOANNA ) Udziat : Oswiadczenie z
20 |19/13 |GOLUSKI |5 |przy Polnej |DOPIEWO ;)17 " b A EDZIE, ul. LESNA (15 ) dnia 15.01.2016r.
. SZYMKOWIAK MARIAN ADAM ( JAN, JOANNA ) Udziat : Oswiadczenie z
2L |19/1  |GOEUSKI |5 przy Polnej |DOPIEWO ;)17 " b A EDZIE, ul. LESNA (15 ) dnia 15.01.2016r.
22 (42 GOLUSKI |5 Lesna DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
23 93 GOLUSKI |5 Ogrodowa DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
Skarb Panstwa - wtasciciel, Zarzgd Drég Powiatowych w .
24 180/1  |GOLUSKI 15 Szkolna DOPIEWO Poznaniu - zarzadca, ul. Zielona Z 61-8951 Pozna\:ﬁvy decyzja ZDP
25 1199/18 |GOLUSKI |5 Os. Lesne DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
26 (193 GOLUSKI |5 Lesna DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
Skarb Panstwa - wtasciciel, Zarzgd Drég Powiatowych w .
21 179 GOLUSKI 15 Szkolna DOPIEWO Poznaniu - zarzadca, ul. Zielona 2 61—8951 Pozna\:ﬁvy decyzja ZDP
28 |178/1 |GOLUSKI |5 Szkolna DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
. Skarb Panstwa - wtasciciel, Zarzad Drég Powiatowych w .
29 345 GOLUSKI 15 Lipowa DOPIEWO Poznaniu - zarzadca, ul. Zi(’elona El8 61—8951 Pozna\r,ﬁvy decyzja ZDP
30 (181/14 |GOLUSKI |5 Akacjowa DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
31 [181/21 |GOLUSKI (5 Klonowa DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
32 (276 GOLUSKI |5 Szkolna DOPIEWO [Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
33 |289/2 |GOLUSKI |5 Starowiejska |DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
34 [307/3 |GOLUSKI (5 Szkolna DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
35 |8/24 GOLUSKI |5 Pamigtkowa |DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
36 |7/22 GOLUSKI |5 Pamigtkowa |DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
37 |8/23 GOLUSKI |5 DOPIEWSKA|DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
38 |151/9 |GOLUSKI |5 Wspdlna DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
39 |11/3 GOLUSKI |5 Ks. Laskowsk DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
40 |12/4 GOLUSKI |5 Rozmarynowg DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
41  |11/19 |GOLUSKI (5 Rozmarynowg DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
42  |143/3 |GOLUSKI |5 DOPIEWSKA|DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
14
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DZIALKI,  NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST PRZEPOMPOWNI A
SCIEKOW SANITARNYCH W MIEJSCOWO SCI GOLUSKI

Lp. [Nr dzial|Obreb Nr Ulica Gmina Wia $Sciciel / Adres wta $ciciela Zgod'a. .
obre wia sciciela
1 143/3 |GOLUSKI |5 DOPIEWSKA|DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
2 178/1 |GOLUSKI |5 Szkolna DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
3 193 GOLUSKI |5 Lesna DOPIEWO |Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG
1.6. Warunki gruntowo — wodne

Warunki zostaty okreslone w zahczniku nr 13 do Projektu Budowlanego.

1.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przewidywany rodzaj robét nie stwarzaagitivosci projektowanych obiektow na tereny
przylegte. Zgodnie z UstawwPrawo budowlane Art. 20 - obszar oddziatywaniaiepszej
inwestycji migci si¢ w granicy dziatek okrdonych w rozdziale 1.5 — Oblv 7 Pa¢dzie -
291/38, Ohxb 5 Gotuski - 127, 139, 131/9, 131/1, 133/6, 1, 140/2, 129/4, 160/4, 130/10,
131/8, 132/1, 162/4 ,163/6, 163/2, 169/7, 169/103919/1, 42, 93, 180/1, 199/18, 193, 179,
178/1, 345, 181/14, 181/21, 276, 289/2, 307/3, 8122, 8/23, 151/9, 11/3, 12/4, 11/19,
143/3, 143/3, 178/1, 193, gmina Dopiewo.

1.8. Informacje o przewidywanych zagrazen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia.

Informacje o charakterze i cechach istniggcych i przewidywanych zagrdgen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszafdATURA 2000. Dla przedsivziecia
uzyskano Decyzjo srodowiskowych uwarunkowaniach oddziatywaniasnadowisko.

W strefie oddziatywania projektowanej inwestycje rinajdu si¢ obszary olgte ochron na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ocilergorzyrody. Dla przedmiotowego
przeds¢wziecia nie ustala siobszarow ograniczonegayikowania.

Wytyczne dla Wykonawcy:

- Wykonawca rob6t usunie wszelkie odpady, w tym nadnmas ziemnych, z terenu
budowy i zrealizuje ich utyliza¢j (karte odpadu naley dofgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej).

- Wykorzystane w trakcie inwestycji materialty mgisposiadéd aprobaty, certyfikaty,
atesty.

- W celu zredukowania hatasu i zanieczysicralezry uzy¢ maszyn w dobrym stanie
technicznym.

- Place budowy naky zorganizowa w sposéb unieniiwiajacy powstanie wtornej emisiji
pytu.

« W projekcie zostaty przyte takie rozwizania, ktére gwarantyj dotrzymanie
standardéw jakai srodowiska poza terenem inwestycji. W celu zapewnisaczelnéci
na etapie eksploatacji i braku wptywu negatywnegadrodowisko projektowane sieci i
przylacza (wg odgbnego opracowania) nale wykona z materiatdbw zgodnych z
projektem budowlanym. Na etapie eksploatacji inygatnie spowoduje ugiliwosci i
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nie kedzie powodowé ponadnormatywnego oddziatywania éradowisko w rejonie i
poza rejonem inwestycji.

1.9. Informacja o odpadach.

W trakcie prowadzenia inwestycji wgpbwa beda odpady zwdzane z prowadzeniem robot
ziemnych, instalacyjnych, wykazeniowych.

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakibhiled odpadow lub innych materiatow.
Podczas prowadzenia robét ngle selekcjonowé& powstajce odpady. Zgodnie
z obowgzujacg w Polsce Ustawo odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 mpgjszymi
zmianami). Wykonawca robot jest wytwgrodpaddéw i on odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami.

Grunt zostanie zagospodarowany przez wykogavabot zgodnie z zapisami ustawy o
zagospodarowaniu mas ziemnych usuwanych albo peszgranych (Dz.U. z 2006r. nr 129,
poz. 902), czynn&g tg wykonawca powierzy firmie z odpowiednimi uprawnami.
Powstajce na etapie budowy odpadydg zbierane w sposéb selektywny z uweziylieniem
zasad pospowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadaadagtymi sk do
powtdrnego wykorzystania i przek@zérmom prowadzcych skup, unieszkodliwianie lub
zajmupcych sé wtdérnym wykorzystaniem odpadoéw, ewentualnie przekafirmom
zajmupcych s¢ wywozeniem odpadow i posiadaym odpowiednie zezwolenie w tym
zakresie.

Materiaty odpadowe winny I8y przetransportowane na sktadowisko, ktére posiada
odpowiedni sprat techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowasdpadéw danego

typu.

1.10. Dane okreilajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeai
budowlanego

Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzielkib teren zamierzenia
budowlanego, znajdagego s¢ w granicach terenu gérniczego.

Brak terenu gorniczego w granicach inwestycji.
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zangaia budowlanego.

1.11. Ochrona konserwatorska

Na podstawie informacji od Powiatowego Konserwatozabytkbw pismo nr
KZ.4123.16.00088.2015.V z dnia 10.11.2015 r., stda s¢, ze czsciowo obszar
planowanej inwestycji przebiega przez sireftanowisk archeologicznych ¢tych w
ewidencji zabytkow, ktore podlegapchronie i opiece konserwatorskiej bez wdgl na stan
zachowania.Za konieczne uwaa sk, prowadzenie bada& archeologicznych podczas
realizacji prac zwigzanych z realizacy inwestycja.

W ramach prac projektowych uzyskano Pozwolenierow@dzenie badaarcheologicznych,
ktore stanowi zakznik do niniejszego opracowania.

1.12. Charakterystyka jakosciowa i ilosciowa sciekow

Charakterystyka ilosciowa sciekdw sanitarnych
Charakterystyka iliciowa obgta opracowaniem, zostala przedstawiona waczaliku do

projektu.

16
PROJEKT WYKONAWCZY — KANALIZACJA SANITARNA — wrzesieri 2016r.



www.pracowniasanitarna.pl O
G

Bilans ilcsciowy s$ciekdw surowych opracowano w oparciu o Rozpdeenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w spewnkrelenia przegitnych norm zuaycia
wody [Dz.U. 2002 nr 8 poz.70] oraz kb mieszkacow.

Charakterystyka jakosciowasciekOw sanitarnych obgta opracowaniem.

Obszar ohjty projektem charakteryzuje ¢szabudow niska, budynkami jednorodzinnymi
I gospodarczymi w zabudowie indywidualnej. Na tymrehie nie wyspuja zakiady

przemystowe zatericieki powstajce na tym obszarze magharakter typowy dldciekow

bytowo-gospodarczych.

1.13. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na projektowanym terenie znajdujsic nastpujace media: wodoed, gazocig, kable
energetyczne,swietleniowe i telekomunikacyjne.

Potazenie sieci kanalizacyjne] wygiuje na terenach nakgeych do Gminy Dopiewo,
Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu i wécieli prywatnych, gdzie ustanowiono
notarialry stuzebnd¢ przesytu. Projekt dostosowano do docelowego ukéiadgowego.
Projekt nie spowoduje zmian w zakresie zagospodam@vterenu. Po wykonaniu sieci
kanalizacyjnej teren budowy zostanie przywrocony pgi@rwotnego stanu i cdzie
uzytkowany rownowanie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Nie wyklucza st istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie terenie urzdzea
podziemnych, ktére nie bylty zgtoszone do inwentacyizpowykonawczej i nie widnigjna
mapie geodezyjnej._ W miejscach 2zZkfi do istniejce] infrastruktury Wykonawca
zobowgzanych jest do wykonywania robdt ziemnych w sposgany pod bezpwednim
nadzorem osoby posiadagj braowej uprawnienia budowlane (kierownik robdt, kierokv

budowy).

1.14. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadamewaedzé scieki z rejonu miejscowdei
Gotuski zgodnie z zakresem oki@ym przez inwestora. Po wykonaniu sieci i pszgly w
pasie drog nawierzchnia drogowa zostanie odtworzanstanu istnigcego, tereny zielone i
chodniki przez ktore przebiega projektowana giestalg odtworzone do stanu istraeggo.

Niniejszy projekt obejmuje budawnastpujacych obiektow:
» sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @200 SINgt. 6153 m, PVC @250 SN
o dt. 1600 m,
» 373 przyhcza kanalizacji sanitarnej PVC @160 o dt. 2219 MCR2200 o dt. 260 m,
* sie kanalizacji sanitarnej ttocznej PE9O o dt. 239R°%,110 o di. 665m,
* przepompownidciekow DN2000 wraz ze sterowaniem - 3 kpl.

Cata inwestycja zostanie podzielona na kilka etapgadizacji.

Trasa przewodow podziemnych zostata pokazana pezpalym planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 (Rysunek 1.1, 1.2,1.3,18,16,1.7,1.8,1.9).
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2. PROJEKT WYKONAWCZY
2.1. Opis ogolny.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata veigoadrogowym drog gminnych,
powiatowych i prywatnych.

Lokalizacg sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w p@aniu z istnigjcym
uzbrojeniem i uksztattowaniem terenu. Planoyvaiet kanalizacji sanitarnej naig polgczy¢

z istniegcym kanatem sanitarnym, ktory wybudowany jest wNowej w Pa¢dziu, wpkcie
do studni na wysokai ul. Radosnej w Padlziu. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ul.
Picknej w Patdziu, gdzie jest przewidziany docelowy kanat do rosfadzania wszystkich
sciekdbw z miejscowsri Gotuski naley wykona ,,spink”, ktora przekierujescieki do ul.
Piecknej — zgodnie z dokumentggyrojektows.

2.2. Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanaty odprowadzage scieki sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U @200+460 klasy
SN8 o jednolitej strukturzécianki zgodnie z norgPN-EN 1401.

Trasy kanatbw pokazano na @atonej mapie zasadniczej w skali 1:500, a ich usyanie
wysokaciowe przedstawiono na profilu podtuym w skali 1:100/1000, zgdzonym do
czesci rysunkowej niniejszej g&ci projektu.

Zaprojektowano kanaty ze spadkami minimalnymi, @mémpcymi samooczyszczanieesi
kanatu.

Rury kanalizacyjne wprowadealo studni przez uprzednio zamontowane gd&jszczelne.
Nalezy zastosowa rury i ksztattki jednego systemu, jednego prodteen w petnym
asortymencie.

2.3. Przytacza kanalizacji sanitarne;

Kanaly odprowadzage scieki sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U @160+60 klasy
SN8 o jednolitej strukturzécianki zgodnie z nor;mmPN-EN 1401.

Trasy kanatéw pokazano na gatonej mapie zasadniczej w skali 1:500, a ich usyanie
wysokaciowe przedstawiono na profilu podhym w skali 1:100/500, zadzonym do cgsci
rysunkowej niniejszej g&ci projektu.

Zaprojektowano kanaty ze spadkami od 1,5 do 15%argntuacymi samooczyszczanieesi
kanatu.

Nalezy zastosowa rury i ksztaltki jednego systemu, jednego prodteen w petnym
asortymencie.

Wtaczenie w kolektor sanitarny zaprojektowano poprzez:
» Studnie kanalizacyjne DN1000 z pr&@em szczelnym,
lub
e Trgjnik PVC 200(250)/160 45° z kolanem 45° - kstktiab parametrach zgodnych z
rurami przyhczeniowymi.

Zakaaczenie przycza od studni rewizyjnej lub tréjnika na kolektormalery wykona
poprzez monta studni kanalizacyjnej przygzeniowej na posesji lub dapi¢ korkiem w
granicy pasa drogowego.

W przypadku wdczenia w studnie na kolektorze zaprojektowano seugmzyhczeniowe
niewtazowe z rury trzonowej karbowanej z PP @425mm.
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W przypadku wdczenia w tréjnik na kolektorze zaprojektowano stadprzyhczeniowe
niewtazowe z rury trzonowej karbowanej z PP @600mm.

Roboty budowlane zwrane z montaeem przyhczy wykon& zgodnie z zasadami budowy
sieci kanalizacyjnych.

2.3.1. Studnie przytaczeniowe @425

CECHY OGOLNE

» studzienki zgodne z nogPPN-EN 476:2000 (niewtazowe),

e studzienki dostosowanegtokasci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowe;j
om

» Kkinety i rury trzonowe spetnigge wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczcej studzienek tworzywowych w obszarach gbanych ruchem)

» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afaabehniczna IBDiM,

* mozliwos¢ stosowania w ikynierii komunikacji szynowej — studzienki
posiadaj aprobag CNTK

* mozliwosé stosowania na terenach gorniczych — pozytywnai@@hG do IV
kategorii terendw gorniczych wdznie,

e producent studzienek powinien posiadartyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

» system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzierndd) jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e ruratrzonowa karbowana z PP o sztysam@bwodowej S& 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z nognPN-EN 14982:2007

» konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstavovprofilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wyloe zagszczenia
wokot studzienki,

» Srednica wewgtrzna rury 425 mmsrednica zewetrzna 476 mm,

ez uwagi na utrudnienie degtu dla sprztu eksploatacyjnego nie zalecana jest
srednica wewagtrzna rury mniejsza ni425 mm, gwiatto studzienki na catej
wysokasci studzienki nie powinno ldymniejsze ni 400 mm (otwor wtazu, rury
teleskopowej),

* mozliwos¢ regulacji wysokéci studzienki poprzez przygiie rury co 8 cm,

* mozliwos¢ podhczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za poin
wktadek ,in situ” osrednicach DN160-200.

KINETY

» kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskimrdng. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej atgtwtrysku z
dospawag fabrycznie ptask ptyta denry z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalnatzenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw

* parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej {siopuszczalnej
giebokasci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinagipostaci
piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

* dno kinet ptaskie umdiwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe
zagsszczenie podsypki
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zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkgzapce sztywné¢ oraz odporn&t
na wypor przez wody gruntowe;

kinety wyposaone w zintegrowane kéée kielichowe pajczeniowe dla rur po
stronie doptywdéw i odptywu;

krocce do §czenia rur kielichowe zintegrowane z kigetniedopuszczalne
krécce bose

w zakresigrednic kr&céw do 315mm wgcznie nastawne kielichy sktadag
sie z gniazda wypog@anego w przegub kielichowy dedzenia rur
umazliwiajgcy zmiarg kierunku ustawienia +/- 7,5° w kdej ptaszczgnie.
Pohczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pp@eamgu

taczny lgt zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie #)°3 zastosowanie
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymiikleami umaliwiajace
zmiarg kierunku kanalizacji o dowolnyzak;

RURY TELESKOPOWE

2.3.2.

rury teleskopowe z rury PVC-u Zeianky litg o wysokiej trwatdci,

a) o wymiarze wswietle >400 mm, umaiwiajace dostp sprztu
eksploatacyjnego w dyspozycji przysziego eksploatabdporne na szeroki
zakres temperatur wygtujagcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie manta eksploatacji,

b) odporne na obgkenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),

Studnie przytaczeniowe @600

CECHY OGOLNE

studzienki zgodne z nogPN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki dostosowaneetpokasci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej
om

kinety i rury trzonowe spetnigge wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczcej studzienek tworzywowych w obszarach gbonych ruchem)
pozostate elementy studzienek (teleskopowe addieriattki in situ)
posiadajce dopuszczenie do stosowania w sieciach kana|pady. aprobata
techniczna ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afadeehniczna IBDIM,
mozliwos¢ stosowania w ikynierii komunikacji szynowej — studzienki

posiadaj aprobag CNTK

system posiadagy opini GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd
gorniczych do IV kategorii vecznie,

producent studzienek powinien posiadartyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,
system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywai@bwodowej S 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z nogiPN-EN 14982:2007

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwawaofilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wyoe zagszczenia
wokot studzienki,
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* s$rednica wewgtrzna rury 600 mmgrednica zewetrzna 670 mm
(niedopuszczalngrednica wswietle mniejsza ri 600 mm),

* mozliwos¢ regulacji wysokéci studzienki poprzez przygie rury co 10 cm,

* mozliwos¢ podhczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pon
wktadek ,in situ” osrednicach DN160 i DN200

KINETY

» Kkinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskimndng. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej atgtwtrysku z
dospawag fabrycznie ptaskptyta denmy z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalna¢zenie elementow profilu hydraulicznego z elemeniow

* parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej {Stopuszczalnej
giebokasci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinagipostaci
piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

* dno kinet ptaskie umdiwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i
prawidtowe zagszczenie podsypki

» zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkszapce sztywné¢ oraz odporng&
na wypor przez wody gruntowe;

* Kkinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kamatoptywowymi
bocznymi o 30 mm powagj dna kanatu gtéwnego,

» krocéce do jczenia rur kielichowe zintegrowane z kipetniedopuszczalne
krééce bose

» w zakresigrednic kr@&coéw do 315mm wgcznie nastawne kielichy skiadag
sie z gniazda wypos@nego w przegub kielichowy dedzenia rur
umazliwiajacy zmiarg kierunku ustawienia +/- 7,5° w kdej ptaszczinie.
Polczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pp@amgu

* laczny kgt zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +3° 3 zastosowanie
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymiikleami umaliwiajace
zmiarg kierunku kanalizacji o dowolnyzak;

2.4, Projektowane rozwiagzanie przewodu ttocznego

Wymaganasrednica rurociggu ttocznego
V =0,8-1,20 m/s - pdkos¢ w rurocihgu ttocznym, gwarantgga samooczyszczanie,
(dla odcinkéw pionowych w przepompowni 1,5 — 2,&)n/

W zwigzku z istn. zabudogvrozproszona w m. Gotuski oraz mpalosciag mieszkacéw na
etapie projektowania kanalizacji sanitarnej prapgkise

Projektowana §rednica rurociagu

Zgodnie z wytycznymi ZUK Dopiewo do projektu pretg przewod ttoczny:

- od przepompowni PS | PEHD PE100 SDR17 PN10 Dzmdn

- od przepompowni PS Il PEHD PE100 SDR17 PN10 DzrfQ

- od przepompowni PS 1l PEHD PE100 SDR17 PN10 Dm@g

Rzeczywista prdkos¢ przeptywusciekOw w rurocigu wynosi odpowiednio:
- rurochg ttoczny od przepompowni PS | —v = 0,8 m/s,

- rurocigg ttoczny od przepompowni PS Il —v = 0,8 m/s,

- rurocigg ttoczny od przepompowni PS 1ll —v = 0,8 m/s,

Warunek samooczyszczania zostat spetniony.
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Przewadd ttoczny projektujesk rur i ksztattek PE100 SDR1%ckonych metoda zgrzewania
elektrooporowego lub czotowego, zgodnie z npRPN-EN 12201.
Przewdd toczny uktadana gkbokasci min. 1,6 ze spadkiem w kierunku przepompowni.

2.5. Studnie rozprezne

Projektuje st trzy studnie rozgezng nr S49w ul. Pamatkowej, nrS71w Dopiewskiej oraz nr
S172w ul. LeSnej (zgodnie z numeracja na planie PZT).

Studnie nalgy wykon& jako prefabrykowane z &gow betonowych fcznie z dnem i
korytem przeptywowym) z betonu C35/45, W10sm@ednicy 1000mm. Kigi tagczone na
uszczelki gumowe odporne na agresywne dziaksmekow (4&pH<12) i gazow kanatowych
(CHy4, HS, CO i CQ). Studnie powinny posiadagotowe koryta przeptywowe o wysaiad
rownej srednicy projektowanego kanatu. Kinety studni z falanie wykonag powtoky z
betonu (C35/45, W10).

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlogow i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przdciami do rur PE. Otwory nie ma@gznajdow& sie w miejscach gczen
kregow przy pomocy uszczelki. Studnie wykormgodnie z PN-EN 1917.

Wszystkie studnie przykéywtazami kanatowymieliwnymi bez wentylacji z betonowym
wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10),scednicy F 610 mm, klasy D400, h = 140 mm.
Studnie montow& zgodnie z rysunkiem przyktadowym. W studni zamuersd deflektor
stalowy. Do studni wprowadziprojektowane przewody tloczne w taki sposéb aby w
komorze nagpito tagodne rozpizeniesciekdw.

2.6. Studnia czyszczakowa

Projektuje s jedrg studnie czyszczakaywz zaworem napowietrzgjo-odpowietrzaicym na
rurociggu ttocznym od przepompowni PS ,I”. Studnie wykérgodnie z planem PZT.

Studnie wykoné jako prefabrykowas z kregdbw betonowych ficznie z dnem i korytem
przeptywowym) z betonu C35/45, W10 scednicy 1200mm. Kigi taczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziatasuekow (4&pH<12) i gazéw kanatowych (CH

H2S, CO i CQ). Kinety studni z fabrycznie wykonamowioka z betonu (C35/45, W10).

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlogow i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przdégciami do rur PE. Otwory nie m@gznajdow& sie w miejscach gczen
kregOw przy pomocy uszczelki. Studnie wykdérmyodnie z PN-EN 1917.

Wszystkie studnie przykéywtazami kanatowymizeliwnymi bez wentylacji z betonowym
wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10),scednicy F 610 mm, klasy D400, h = 140 mm.
Studnie montow@zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

W sktad studni wchodzi:

- zasuwa ngowa DN100 ze statym trzpieniem i kotkiegteznym,

- rewizja czyszczakowa DN100,

- dwustopniowy zawdér napowietraap-odpowietrzajcy dosciekow DN50 PN10
Z przyhczem kotnierzowym,

- zasuwa ngowa DN100 ze statym trzpieniem i kotkiegteznym,,
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2.7. Pompowniesciekow

Zgodnie z wczéniejszym opisem w ramach przedmiotowego projektaewrduje st
wybudowanie trzech przepompowdtiekéw, oznaczonych odpowiednio PS I, PS Il, PS lli
Przepompownie PS | i PS Il zlokalizowanedp w pasach drogowych drég gminnych,
natomiast przepompownia PS Il zlokalizowar@zie na terenie dziatki gminnej nr 178/1,
projekt zjazdu na teren przepompowni z drogi pooviadj stanowi odgfne opracowanie.

PS | - Pompowniaciekéw przy ul. Polnej w Gotuskach
PS Il - Pompownidciekow przy ul. Szkolnej w Gotuskach
PS Il - Pompownigciekow przy ul. Lénej w Gotuskach

Wydajnosci dla poszczegdlnych pompowriiciekow:

Obliczeniowy doptywsciekow do przepompowni dla stanu istniejcego:
Qdmax Qhsr. Qhmax Qhmax
[m3/d] | [m3/h] | [m3/h] | [dm3/s]

Stan istniejgcy - Doptyw $ciekow do PS |

(PSI+PSII+PSIII) 177,41 7,39 17,74 4,93
Stan istniejgcy - Doptyw $ciekoéw do PS Il (PSII+PSIIl) 77,95 3,25 7,80 2,17
Stan istniejgcy - Doptyw $ciekéw do PS I 0,90 0,04 0,09 0,02

Obliczeniowy doptywsciekow do przepompowni dla stanu docelowego:
Qdmax Qhsr. Qhmax Qhmax

[m3/d] [m3/h] [m3/h] [dm3/s]
Stan docelowy - Doptyw $ciekéw do PS |
(PSI+PSII+PSIII) 660,35 27,51 66,04 18,34

Stan docelowy - Doptyw $ciekéw do PS 1l (PSII+PSIIl) 308,22 12,84 30,82 8,56
Stan docelowy - Doptyw $ciekéw do PS 111 17,92 0,75 1,79 0,50

Obecna liczba mieszkadéw wraz z budynkami mieszkalnymi w trakcie budowynosi ok
800. Docelowa liczba mieszkeow jest trudna do oszacowania i seavynosé od 3000 do
4000 mieszkacow.

Dla etapu | — istnigcego projektuje sirurochgi ttoczne osrednicach zewn. Dz 90 - 110mm.
Dla etapu Il — docelowegwednice ruroeigow ttocznych natey zwigkszy¢ do Dz160.

Projektowane rozwigzania technologii pompowni

Strefa ochrony sanitarnej

Dla sieciowych pompowniciekOw sanitarnych strefa bezZpedniej ochrony sanitarnej i
jednoczénie zastg oddziatywania powinny zamykasic w granicach dzialki. Dla

przedmiotowej, nowoczesnej pompowniekow ze wzgidu na brak gospodarki skratkami i
skladowiska skratek z punktem wapnowania na tereminiejszono do minimum

ucigzliwos¢ dla otoczenia zewitrznego.

Obudowa przepompowni
Projektowana podziemna przepompowsaeekow to zbiornikzelbetowy osrednicy 2000mm
I gtebokasci ca. 6,0 m.

Dobér pomp

Obliczenia przeprowadzono dla ukladu w ktérym ppadylko 1 pompa, a druga stanowi
100% rezerw i zahczana mee by naprzemiennie zgodnie z algorytmem ustawionym w
sterowniku. Przy awarii jednej z pomp druga — dabagczana bdzie w kadym cyklu do
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czasu usugcia awarii uszkodzonej pompy. Prageg pompa &dzie zadczana bezpwednio
w cyklu automatycznym. Dopuszcza sbwnoczes# prace dwdch pomp.

DOBOR POMP

(Przyktadowe obliczenia dokonane zostaly na programa doboru pomp sciekowych
réznych producentow):

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP ZATAPIALNYCH:

POMPA:

Projektuje s} pompy zatapialne déciekow surowych, zanieczyszczonych (dopuszczalna
zawartd¢ czsci statych: 1,5 %), wirowe, ddodkowe, o blokowej budowie, pragag w
zanurzeniu w pompowanym medium.

Scieki beda zasysane do pompy przez otwor od spodu jej komargptywowe;.

Otwor wylotowy zaopatrzony powinien byv element umdiwiajacy szczelne, lecz nie state
pofaczenie z kolanem wylotowym stanawym podstawow czgs¢ tzw. stopy sprggajace;.
Wylot z kolana do pionowego ruragu ttocznego zakazony kedzie poziomym kotnierzem.
Stopa sprggajgca stanowi podstavmocupca pomg i powinna by trwale zamocowana do
dna komory czepnej nierdzewnynfirubami rozporowymi w wymagane] Hoi i O
odpowiedniej srednicy. Monta i demonta pompy na stanowisku roboczym musicby
wykonywany bez konieczioi opr@&niania komory czerpnej z&iekow. W zwizku z tym
pompa musi b§ zaopatrzona w uchwylizgowy umaliwiajacy podnoszenie i opuszczanie
pompy po prowadnicach rurowych. Uchwd§lizgowy musi by rowniez przystosowany do
opuszczania na prowadnicach linowych. Prowadnicewe zamocowane ¢da jednym
koncem na stopie spggajacej, drugim z& do gornej piyty stropowej komory czerpnej.
Nalezy stosowa podwadjne uszczelnienia mechaniczne prggmijniezalenie od kierunku
obrotow, przedzielone komgrolejowa. Musi by mazliwa wymiana jednego lub dwdch
uszczelni@ — uszczelnienia nie magby¢ zblokowane. Uszczelnienia muaszby¢
znormalizowane, dogbne u r@nych producentow — nie uzatga to wytkownika od jednego
dostawcy. Uszczelnienie od strony medium musi¢nostongta sprzyne i gunme dla
zapobieenia mechanicznym uszkodzeniom.

Wypetnienie komory olejowej musi Byzapewnione olejem nie gnoym dla srodowiska.
Otwor wlewowy oleju musi by zlokalizowany z boku korpusu i dephy bez demonta
wirnika. tozyska niewymagape dodatkowego smarowania oraz regulacji rpubg¢
znormalizowane, dogbne u régnych producentow — nie uzalda to wytkownika od jednego
dostawcy.

Pompy g tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wwamagydajnagé, a druga
stanowita jej 100% czymprezerve, korpus pompy zeliwa jest zabezpieczony trvgatywica
epoksydow, odporm na korozyjne oddziatywanigiekdw.

Zblokowany z pomy silnik ze stopniem ochrony IP68, z Idazolacji F, rodzaj pracy S1,
zasilanie pgdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musé maprawialny — z
mozliwoscig przewinkcia poza fabryk pomp. Silniki 0 mocy nominalnej povsj 4,5 kW
musz mie¢ mazliwos¢ rozruchu gwiazda —trégk. Temperatura medium do 40°C.
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w opmiach stojana

pompy pracuyj naprzemiennie, a w sytuacjach zkgzonego doptywu przechogav tryb
pracy rownolegtej.

WIRNIK:
Nalezy stosowad wirniki vortex lub 1-kanatowe o przelocie minimuf mm.
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Podstawowe parametry doboru pompy dla przeptywu 108, dla stanu istniejgcego:
PS |

Wydajnai¢ Q = 21 ni/h

Wysoka¢ podnoszeniaH =8,5m

PS I
Wydajndi¢ Q = 21 ni/h
Wysoka¢ podnoszenia H =8,0 m

PS 1l
Wydajnai¢ Q = 18 ni/h
Wysoka¢ podnoszeniaH=7,0 m

Wydajncg¢ pomp zostala dobrana z uwagi na zachowanidkpfci samooczyszczania w
rurociagu.

Kazda pompa dobrana jest na 100% wydé&gnédopuszcza gimonta réwnowanych pomp
po wczdéniejszym uzgodnieniu z ZUK Dopiewo i przedémiu nowych oblicze
hydraulicznych). Karta katalogowa dobranej pompgja@uje s¢ w zahczeniu.

UWAGA:

Przepompownia s$ciekdbw wykonana na podstawie rozwjzan Sszczegotowych
I wytycznych branzowych niniejszego Projektu powinna stanowi kompletny element
dostawy (hcznie ze sterowaniem). Przed odbiorem natg opracowa instrukcje
rozruchu, obstugi i eksploatacji przepompowngciekow.

W zaleznosci od wyboru dostawcy kompletnej przepompowni szczgty wyposaenia
moga sie rézni¢ — do uzgodnienia i akceptacji z Nadzorem Autorskim ZUK Dopiewo.

Orurowanie i armatura
Rozwizania konstrukcyjne
- wszystkie spoiny g wykonane w technologii wéaiwe] dla stali kwasoodpornej
(metody TIG, przy uyciu gtowicy zamknitej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC),
- orurowanie i konstrukcje wsporcze nalevykon& ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN10088.

Wentylacja komory pompowni
Przepompownk $ciekdw naley wyposay¢ w kominki wentylacyjne nawiewne i
wywiewne wraz z wkiadlq z filtrem antyodorowym.

Obiekty do obstugi pompowni

Do wretrza komory pompowni przewidziano gee po drabinie wykonanej ze stali
kwasoodpornej 1.4301.

Wycigganie pomp do konserwacji lub remontéwecanie za pomagtancuchéw ledacych na
wyposaeniu przepompowni.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Korpusy zeliwne i staliwne (stalowe) armatury i 4cznikow rurowych:

- powtoka epoksydowa proszkowa, wpalana nagop grubéci min. 250um, przyczepng
min 12 N/mmz2, odpornig na przebicie metadiskrowg 3000 V, wg normy DIN 30677-T2, z
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uwzgkdnieniem DIN 3476 i zaledejakasciowych wynikagcych z certyfikatu RAL 662,
posiadanego przez producenta armatury dla swoichbéy (wymagane).

Po zakaczonym montau ksztattek kotnierzowych w komorach wszystkiescz ztagczne
(szczegdlnie gwinty) nabky zabezpieczy srodkiem antykorozyjnym, ktéry zapewni
skuteczg penetragj, ochror przez zacieraniem i trwate, ale #liwve do p&niejszego
rozkrecenia padczen zabezpieczenie przed korgzfnp. firmy KERNITE). Przy aplikacji
nalezy scisle przestrzega instrukcji producenta w zakresie przygotowania tpgd i
parametrow otoczenia (wilgoté temperatura itp.).

Wszystkie ksztattki i rury projektuje sie na cénienie 1,0 MPa.

Podstawowe elementy przepompowrciekow:
. Komin wentylacyjny - 2 szt.

. Wiaz - 1 szt.

. Zbiornik pompowni - 1 szt.

. Uchwyt bezpieczsstwa - 2 szt.

. Prowadnice stalowe nierdzewne - 2 szt.

. Kolano stopowe - 2 szt.

. Pion ttoczny - 2 szt.

. Krociec przydczeniowy ttoczny - 1 szt.

. Zasuwa kotnierzowa - 2 szt.

10. Zawor zwrotny kulowy - 2 szt.

11. Drabina ztazowa - 1 szt.

12. taacuch do wycigania pomp - 2 szt.

13. Przewdd zasilagy pompy - 2 szt.

14. Pompa zatapialna z wirnikiem vortex - 2 szt.
15. Pomost roboczy - 1 szt.

16. Nasada hydrantowa do ptukania - 1 szt.
17. Doptywsciekdéw - 2 szt.

18. Krociec kablowy - 1 szt.

19. Sonda hydrostatyczna - 1 szt.

20. Plywak - 1 szt.

21. Szafka sterownicza na fundamencie - 1 szt.

OCOoO~NOOUIhAWNPE

Karta doborowa przepompowni stanowi za#cznik do projektu wykonawczego.
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Warunki techniczne budowy przepompownisciekow:

Dotyczy: Przepompowni sciekéw w m. Goluski na projektowanej sieci kanalizacji sanitarngj dla
ktdrej wydano warunki techniczne nr 506/05/2015.

Wytyezna dla przepompowni:

1) Zaprojektowaé nalezy przepompownie sieciowa o srednicy zbiornika minimum DN 2000 mm
i wysokosei odpowiadajacej potrzebom.

2)  Studnia winna by¢ wykonana z betonu C35/45, W10,

3)  Studnig nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z kablem o dlugosei min 10
m.

4)  Kazda z pomp powinna by¢ umieszezona na prowadnicy wykonanej z dwoch rur, wyposazona
powinna by¢ w stope sprzegajgca umozliwiajaca automatyczne zlgczenie pompy z rurociagiem
tlocznym.

5)  Orurowanie technologiczne nalezy zaprojektowaé ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy: PN
O00H17N14M2, EN 1.4404, AISI 316L.

6)  Armatura, zaréwno zwrotna jak i odcinajaca laczona kolnierzowo, winna by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego.

7)  Podest obstugowy, porgez. drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, tancuchy do ktérych
przymocowane sg pompy. mocowanie laicucha przy wlazie pompowni, wspornik rur tlocznych oraz
pozostale elementy mocujgce nalezy zaprojektowaé jako wykonane ze stali kwasoodpornej
atestowanej klasy: PN QH17N12M2T, EN 1.4401, AISI 316.

8)  Pompy powinny by¢ wyciagane za pomoeg lancuchéw o wielkosci dostosowanej do wagi pompy
lecz o oczku nie mniejszym niz 5x18.5 dla pomp do 130 kg oraz o oczku nie mnigjszym niz 6x18.35
dla pomp powyzej 130 kg. Kazdy z laficuchow powinien byé przynajmniej o 1 metr dhuzszy niz
glgbokos¢ pompowni. Koniec lancucha powinien byé przymocowany przy otworze whazowym
pompowni.

9)  Zamknigcie komory przepompowni nalezy wykonaé jako:

- w przypadku usytuowania przepompowni w ogrodzonym terenic zamknigcie pompowni nalezy
wykona¢ z pokryw poliestrowo-szklanych odpowiednio wzmocnionych o wytrzymalosei min. 200
kg

- w przypadku usytuowania przepompowni w nieogrodzonym terenie zamknigcie pompowni nalezy
wykonac¢ jako wiaz najazdowy 40 ton o srednicy min. 800 mm, wykonany z minimum 2 elementow.
Wielkos¢ wlazu powinna byé tak dobrana aby mozliwy byl montaz/demontaz pomp.

10) Uklad sterowania zaprojektowaé jako wyposazony w hydrostatyczna lub ultradzwigkows sonde
glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winna byé wykonana za pomoca
wylacznikow ptywakowych,

11)  Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazy¢ w ukladu sterowania 7 systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) i wizualizacji. kompatybilnego z istnicjacym w ZUK Dopiewo.

27

PROJEKT WYKONAWCZY — KANALIZACJA SANITARNA — wrzesiern 2016r.



www.pracowniasanitarna.pl i

[
(3]

) Sygnalizacja standéw alarmowych winna by¢ wykonana za pomoca powiadomienia SMS oraz
urzadzenia swietlnego, bez sygnalizacji dzwickowej. Sygnaly jakie powinny byé wysylane z systemu
monitoringu SMS to: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, poOWT Gt
zasilania, awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2. koniec awarii pompy 2,
suchobieg, koniec suchobiegu, slaba bateria powiadamiania sms. bateria ok. System powinien
umozliwia¢ zdalne odpytywanie systemu poprzez wyslanie smsa. Odpowied? systemu powinna
zawierac: stan zasilania (jest prad. brak pradu), stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowosé do pracy,
awaria), poziom $cieku w pompowni w em oraz okreslenie czy jest stan maksymalny czy £o nie ma),

13) Polgezenia wyrbwnaweze w przepompowni zaprojektowaé jako odporne na dzialanie $rodowiska
korodujgcego — . bednarka™,

14) Teren przepompowni winien by¢é utwardzony, wyposazony W przenosny zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewni¢ mozliwoé¢ dojazdu do przepompowni pojazdu cigzarowego
( pojazd asenizacyjny ).

15)  Dla kazdej z 2 pomp nalezy przewidzie¢ osobny amperomierz analogowy.

16) Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ przylacze energetyczne dla ktérego nalezy dobraé
odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajgce maksymalny pobdr pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwigkszony do wartosci pragdu z jaka zadziala wylacznik termiczny ) zwiekszony o
wartod¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ pobér pradu przez
grzalke elekiryczna z termoregulatorem. w kiora nalezy wyposazy¢ szafke sterownicza.

I7) W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkowg wiyczke silowa 32 A umozliwiajaca
podlaczenie agregatu na wypadek zaniku napigcia podstawowego 2 sieci energetycznej.

18) Dodatkowo szaf¢ sterownicza nalezy wyposazyé w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.,

19)  Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku faz.

20) W przepompowni nie mozna dokonywaé zadnych polgczen kablowych. Do polaczenia urzadzen
W przepompowni z nadziemna rozdzielnig sterujgeg zlokalizowang poza przepompownia nalezy
uzywac tylko 1 wylgcznie kabli, kiore majg zachowang cigglodé na calym odcinku, Kable laczace
urzadzenia z rozdzielnig sterujgeg powinny zosta¢ ulozone w szezelnej oslonie typu peszel.

21)  Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna oraz wywicwna).

22) Projektowana przepompownia powinna by¢ posadowiona w gruncie Skarbu Panstwa lub Gminy.

Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigzuje si¢ wlaseiciela do przedlozenia odpisu Ksiegi

Wieczystej z wpisem bezplatnej sluzebnodci gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez

w/w dzialkg uzbrojenia w postaci przepompowni $ciekéw wraz z instalacja kanalizacii sanitarnej

wraz z przylagezem energetycznym zasilajgcym przepompownie oraz zapewnienia swobodnego

dostgpu wszelkim stuzbom w tym Zakiadowi Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba w Dopiewie
dokonujacym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w odpis
nalezy zalaczy¢ do projektu budowlanego skladanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedziba

w Dopiewie,

2.7.1.  Wytyczne elektryczne i AKPIA

Zasilanie w energi elektrycza nalezy zrealizowg zgodnie wydanymi warunkami
przylaczenia przez Enea Operator Sp. z 0.0.
Szczegotowe obliczenia instalacji elektrycznej daaje w projekcie wykonawczym.

Zasilanie szafki zasilago - sterowniczej PS odbywai¢ bedzie z dwoch niezammych zrédet
zasilania: podstawowego =z sieci elektroenergetyczBBIEA oraz rezerwowego Z
przewanego agregatu pdotwdrczego. Naley przewidzié uktad automatyki SZR
zrealizowany przez przgiznik reczny.

Szafka zasilaco — sterownicza PS dla dwoch pomp zatapialn§gibkowych zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK Dopiewoa realizowa m. in. funkcg
sterowania przepompowniprzy pomocy sterownika mikroprocesorowego i uhwoaé
monitoring zgodnie z istniggym monitoringiem na terenie gminy Dopiewo. Warunki
techniczne wykonania przepompowvggiekow oraz warunki techniczne pragtenia do sieci
elektroenergetycznej zostaly zawarte jakoazatik dokumentacji projektowej. Szafka
sterupca przepompowni umieszczona zostanie na fundamemm®k zbiornika
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przepompowni, w linii ogrodzenia z dziatkgsiedng. Lokalizacja zostata pokazana na planie
sytuacyjnym. Instalacje elektryczne nalewyposay¢ w ochrore przepéciows, instalacy
wyréwnawcz oraz ochroa przeciwporaeniowns.

Wytyczne rozdzielni zasilapcej z uktadem sterowania

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiadaest@uhrony nie mniejszy
niz IP 54,

podwojne drzwi zamykane na zamki z wkiagiatentowy,

spetnienie  wymaga dyrektywy niskonagiciowej (2006/95/WE) oraz
kompatybilndgci elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE
wyposaenie rozdzielni sterggej — typ sterownika zataey od zaprojektowanego
standardu sterowania,

modutowy system sterago-diagnostyczny nadzowggy i diagnozujcy prae
pompowni wyposzony w klawiatug oraz wywietlacz cieklokrystaliczny,
wspotpracujcy z sond poziomu do eigtego pomiaru zwierciadkciekdw
rozigcznik gtowny,

zabezpieczenie zwarciowe dlazkaj pompy,

zabezpieczenie przegeniowe dla kadej pompy,

dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku ddazaenia kadej z pomp
(potaczenie bezpwednie), a dla mocy silnikow pomp >5,5 kW — po tsxyczniki
(przehcznik gwiazda-trojht),

przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kordrelichobiegu, trybeczny
z kontroh suchobiegu,

wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikobw pomp @aleznosci od
wyposaenia pompy),

grzatka z termostatem,

sonda do a@gtego pomiaru poziomu umieszczona W rurze ostonoRM(C,
zamontowana w zbiorniku pompowdtiekow,

ptywak zabezpieczagy pompowng przed przepetnieniem z 2 przekikami
czasowymi,

modem GSM/GPRS z obustrenntransmisy danych - (zdalna zmiana
parametrow pracy ugdzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka yprac
powiadamianie o awariach,

uklad sterowania z systemem monitoringu i wizuaiiza kompatybilny z
istniegcym w ZUK Dopiewo,

zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do paadania sterownika i
modemu w przypadku braku zasilania energetycznego,

wytacznik kraacowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni,

przehcznik pracy sié/agregat z gniazdem agregatu,

zabezpieczenie #hicowo-pgdowe

gniazdo serwisowe 400V,

gniazdo serwisowe 230V,

sygnalizator optyczno — akustyczny.

Podstawowe funkcje realizowane przez szabterownicz:

Sterowanie pracpomp w cyklu zajcz-wytacz przy zadanych poziomach,
Naprzemienna praca pomp w celu rownomiernej eksgudpa

Kontrola termikdw pompy,

Kontrola wyhcznikow silnikowych,

Kontrola zabezpieczheszczelnéci pomp,

Alarm w przypadku oggni¢cia poziomu SUCHOBIEG,
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- Alarm i wigczenie rownolegle drugiej pompy w przypadkuaggiecia poziomu
ALARM MAX (wyt gczenie drugiej pompy naguje z kilkusekundowym
przesungciem w stosunku do pierwszej),

- Alarm i wigczenie drugiej pompy w przypadku awarii pompy p&zre;,

- Alarm w przypadku awarii sondy hydrostatycznej izglczenie w tryb
sterowania na ptywakach,

- Zdublowany uktad sterowania pegggpomp,

- Pomiar pgdu pobieranego przez pompodczas pracy,

- Kontrola poprawngéci faz zasilagcych,

- Alarm w przypadku zaniku zasilania (szafa wypmse jest w akumulator),

- Po powrocie zasilania, przepompownia prawidtowo evarprac.

W zaleznoéci od wyboru dostawcy kompletnej przepompowni sgéie wyposaenia
rozdzielni zasilajco-sterugcej mog sie rozni¢ — do uzgodnienia i akceptacji z Nadzorem
Autorskim i ZUK Dopiewo.

SzczegOlowe wytyczne zasilania i sterowania znajduj sie w projekcie
wykonawczym elektrycznym zasilania przepompownéciekdéw sanitarnych.

2.8. Zlewnie

Projektowana sie grawitacyjna kanalizacji sanitarnej agkona ldzie do istnigjcej
kanalizacji w ul. Nowej w miejscowoi Pakdzie gm. Dopiewo. Dalejcieki grawitacyjnie
sptywap do przepompowngciekow przy ul. Riknej w Pa¢dziu. Dla aktualnej zabudowy
mieszkaniowej w miejscovgoi Gotuski doptywsciekow do istnigjcej przepompowni przy
ul. Piknej w Pa¢dziu nie wymaga rozbudowy przepompowngiekow. Wraz z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego najezweryfikowa wydajnagé przepompowni w Padiziu.

Nazwa zlewni Ulice

Zlewnia ul. Pamjtkowej Pierwsza ¢z¢ Ul. Pamatkowa +scieki ze zlewni PS 1 + PS I
+PS

Zlewnia PS | Druga &%¢ ul. Pamatkowej +$cieki ze zlewni PS 1l + PS 1l

Sktad zlewni PS I: ul. Lubczykowa, Konwaliowa, Kwoaa,
Zielarska, Stokrotki, Kukuicza, Irysowa, Piwoniowa,
Dopiewska, Pamtkowa, ks. Laskowskiego, Rozmarynowa,
Polna

Zlewnia PS I Sktad zlewni PS II: ul. Starowiejsk&toéwna, Lipowa,
Akacjowa, Szkolna, L@&a, Ogrodowa, os. kee, Polna
Dopiewska, Wspdlna

Zlewnia PS Il ul. Léna

Zlewnia ul. Pamiatkowej

Zlewnia ul. Pamyjtkowej obejmujescieki z czsci ul. Pamatkowej orazscieki, ktdre poprzez
przepompowrd PS | lzda ttoczone do studni rozginej z pozostatych zlewni w m. Gotuski.
Wigczenie rurogigu grawitacyjnego naky wykona do istniejcej studni w miejscowAei
Pakdzie w ul. Nowej na wysokai ul. Radosnej. Po wybudowaniu kanalizacji w ukkife]
w Pakdziu naley wykon& ,,spink” i przekierowa scieki do kanatu w ul. Rknej, ktory
jest przewidziany do tranzyficiekdw z catej miejscowsai Gotuski.
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Zlewnia PS |

Zlewnia PS | obejmuje wszystkiieki z miejscowéci Gotuski z wyhczeniemsciekow,
ktore grawitacyjnie &da odprowadzane kanatem w ul. Pgtkowej do ul. Nowej w Patiziu.
Scieki ze zlewni PS | kierowaneetls rurochagiem tlocznym do studni rozgmej, ktéra
znajduje st w zlewni ul. Pamjtkowej. Zlewnia PS | z wygkzeniem s$ciekow
doprowadzanych przez rurggi ttoczny z PS Il stanowi najgksz zlewni ze wzgédu na
fakt, ze obejmuje obszar najbardziej zabudowany.

Aktualnie ilas¢ sciekdw, ktora bdzie sptywata do przepompowni PS | jest stosunkowo
niewielka ale wraz z rozbudawinfrastruktury i rozwojem budownictwa mieszkani@ee
nalezy przeprowadz weryfikacg przepustowséci dobranych pomgciekowych.

Zlewnia PS 1l

Scieki do zlewni PS Il kierowaneasza pomog kanatéw grawitacyjnych dalejcieki ze
zlewni PS Il ttoczonegsza pomog rurochgu ttocznego do studni rozpnej, ktora znajduje
sie w zlewni PS I.

Aktualnie ilos¢ sciekow, ktora bdzie sptywata do przepompowni PS Il jest stosunkowo
niewielka ale wraz z rozbudawinfrastruktury i rozwojem budownictwa mieszkanigee
nalezy przeprowadz weryfikacg przepustowséci dobranych pomgciekowych.

Zlewnia PS I

Zlewnia PS Il ma charakter lokalny i obejmuje tyliczsé ul. Lesnej (aktualnie jedno
gospodarstwo)Scieki ze zlewni PS Ill thoczoneaslo studni rozprznej, ktdra znajduje siw
rejonie ul. Szkolnej — dalej grawitacyjnieieki kierowane $do przepompowni PS Il

Aktualnie ilos¢ sciekdw, ktora bdzie sptywata do przepompowni jest bardzo mata patey
ul. Lesnej istniep tereny, ktdre w przyszéoi mog zost& zabudowane w zwrku z
powyzszym wraz z rozbuday infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego rmgle
przeprowada weryfikacg przepustowsci dobranych pompciekowych.

2.9. Wymagania materiatowe.

Wszystkie zastosowane materialy i armatura musx oznakowane oraz posiada
deklaracje dopuszczaje do obrotu w krajach UE zgodnie z Usdandnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 zrp@m.). Wszystkie zastosowane przez
Wykonawe materiaty i uragdzenia w danym asortymencie powinny pochédx jednego
producenta.

Projektant dopuszcza zastosowanie rownm&go materialu pod warunkiem
sprawdzenia statyki rur i przedstawiesigmiadectwa dopuszczenia materialu do wykonania
prac odpowiednio w zateosci od warunkéw wykopem otwarty i bezwykopowo.

2.9.1. Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury z PVC-U klasy S o litej, jednorodnej (wykonpmetego samego materiatu) strukturze
scianki, o sztywnéci obwodowej nie mniejszej hi8 kN/nf (SN>8) zgodnie z normPN-EN
1401.

Podsypka — warstwa podsypki powinna énggubc¢ 20 cm. Zastosowany materiat powinien
by¢ ziarnisty (piasek). Materiat podsypki musicbgpwnomiernie rozprowadzony w poprzek
catej szerokéci wykopu i wyréwnany do spadku rurggu, lecz nie zagszczony.

Obsypka piaskowa - powinnadwykonana do wysokai 30 cm ponad wierzch ruregu.
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2.9.2. Rury kanalizacji ttocznej

Przewod ttoczny naly wykon& z rur jedno- lub dwuwarstwowych PE100 SDR17 PN10
Dz90-110, 4czonych metogl zgrzewania elektrooporowego lub czotowego, zgodmerny
PN-EN 12201.

Ten sposoOb gtzenia rur zapewnia szczeféoprzewodow. W miejscach zmiany
kierunku stosowaelektrooporowe ksztattki systemowe.
Przewdd zaprojektowany zostat ze spadkiem w kiarupkmpowni, umgiwiajac jego
odwodnienie.
Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia odpowiedniego zapasu bezpiestrne dla
pojedynczych ruroggéw tlocznych, niezalmie od technologii wykonania, jako materiat dla
rurociggow ttocznych naley przyja¢ rury o podwyszonych parametrach odpofob na
skutki zarysowa oraz naciski punktowe.
FNCT dla kadej partii surowcow potwierdzorsgviadectwem kontroli i odbioru.

Dla utatwienia identyfikacji rur w gruncie zaleag gastosowanie rur w kolorze czarnym, lub
zielonym.

2.9.3. Studnia DN1000

Na zatamaniach i skrzgwaniach gtbwnego kanatu grawitacyjnego zaprojekiwovstudnie
rewizyjne betonowe érednicy DN1000, ktére powinny spetbizapisy normy PN-B-10729
oraz norng PN-EN1917.

Podstawowe elementy i zasady mantatudni:

» kregi betonowe grednicy DN1000,

e studnie posadowi na wypoziomowanej ptyciezelbetowej, z betonu C12/15
o grubgci min. 10+15cm i arednicy min. 0,10m wkszej ni srednica zewetrzna
kregu betonowego,

» elementy studni poa¢j wejcia kanatdw oraz dno studzienek wykénako monolit
z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45; o wodadmczi min. W10,

o nasikliwosci ponizej 5%, klasa ekspozycji XA3,

* komora robocza i dno stanawinonolityczne pajczenie kegu i ptyty dennej, kineta
powinna by wykonana jako prefabrykowana z betonu wodoszcgelne

* przegcia szczelne przegciany studzienek zamontowane fabrycznie przy propluk
elementow studni ,

» pofgczenia rur ze studniami wykofizgodnie z instrukcjami producenta rur oraz
zgodnie z analigmateriatovy

e pod studnie wykonaptyte zelbetows gr.15 cm na podsypce piaskowej ¢>19,97 gr.
15 cm,

» plytazelbetowa z betonu kl. C20/25 zbrojonagbddotem krzyowo prtami g 10 co
10 cm. otulenie ptow 20 mm,

* studnie nalgy wyposay¢ w polimerowe pieitienie regulacyjne klejone mgs

« fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe kanatowan(ky), dosipne w handlu jako
produkt spetniajcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywprzed
paslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30crmykdadzie drabinkowym, w
odlegiaci 15cm odsciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) rpdoy¢
rowniez wykonane z gitow stalowych ocynkowanych&ednicy® 30mm lub pgtow
stalowych asrednicy® 30mm pokrytych tworzywem o strukturze antjjpmgowej. W
studni, ok. 10cm pod wlazem, naje montow& tzw. porcz chwytr z prta
stalowego ocynkowanegoscednicy® 30mm - w odlegtéci 7cm odsciany.
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e zastosowawtazy zgodnie z PN - EN 124:2000 o wdavosciach:

- wihaz zeliwny D400 @600, niewentylowany z wypetnieniemdreiwym C35/45,

- zabezpieczenie przed obrotem przy ndyge przez samochod (bez céai
ruchomych),

- 0sadzenie w sposoOb unieatiwiajacy ich przesuwanie i

* zwienczenie studni zgodne z nagrRN-EN 124:2000,

» Kregi taczone na uszczelki gumowe odporne na agresywnetadigasciekow
(4<pH<12) i gazbéw kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2).

« W pasach drog powiatowych nalgy zastosow@& wilazy typu ciezkiego nie
klawiszujace, wykonane na piefcieniu odcizajacym z wkltadka gumowy i
zabezpieczeniem antywlamaniowym. Dodatkowo studniew jezdni drog
powiatowych nalezy wykona¢ w prefabrykowanej kwadratowej obudowie
betonowej. Wykonanie i wykaiczenie studni w drogach powiatowych zgodnie z
Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych nr ZDP.WI.4620.249/16.BK z dnia
06.07.2016 r., ktéra stanowi zajcznik do niniejszego projektu.

* W pasach drég gminnych elementem zwieezajacym studnie DN1000 jest zwzka
zelbetonowa niesymetryczna.

2.10.  Technologia budowy.

Wykopy

Przy wykonywaniu wykopow otwartych, umocnionych sgianach pionowych natg
stosowé element obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozpalub podparcia
powinien by dostosowany do wygbtujacych warunkéw. Naley prowadzé ciagla kontrok
stanu budowy, w szczegokw rozparcia lub podparcician w stosunku do poziomu terenu
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Mglmstalowa bezpieczne z&gia, przestrzega
usytuowania koparki w odlegioi, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dlazdkey
kategorii gruntu.

W celu przyspieszenia prac wykonawczych projektiopiuszcza wykonanie rob6t megod
bezwykopowg. W tak przypadku komory przewiertowe — nadawczieezpieczy stosujc
grodzice stalowe pionowe, oraz zapetveegcie przy pomocy schodéw. Ponadto obudowa
wykopOw powinna b§ stateczna w kalym momencie jego wykonywania, wykopy
wiasciwie oznakowane isvietlone.

Zaktada s} stosowanie zabezpieczendaian wykopOw elementami typowymi np.: tzw.
scianki ,Larsena” lub obudowy stupowej/deskowanigrsentowego do prowadzenia robot
punktowych.

Przed przyspieniem do wykopow obowzkiem Wykonawcy jest opracowanie
inwentaryzacji fotograficznej stanu budynkéw i @zlego terenu budowy w zagl
oddziatywania rob6t. Wykonawca zobewany jest powiadoni wiascicieli poses;i

0 przewidywanym terminie rozpogza robot. Przed przygtieniem do prac naly wykona&
prébne przekopy w celu ustalenia faktycznegrej isrednicy istniegcego uzbrojenia.
Wykopy wykon& do gkbokadsci o 0,1+0,2 m mniejszej hiprojektowana i pogbienie do
wiasciwej wartcgci nasgpi bezpadrednio przed ukkeniem przewodu.

Zachowd& minimalrg szeroké¢ wykopu — 0,9 m +d

Ze wzgkdu na maty ruch kotowy nmima zalay¢, ze bedzie skladowanie urobku, materiatow
wzdtuz inwestycji | jednoczéie zapewni si dostp do wykopu. I1lé¢ ziemi wywazonej na
ewentualne czasowe sktadowisko uzaiena lzdzie od organizacji budowy przyej przez
Wykonawe Robot. Do zasypki wykopdw w ggach drogowych naky stosowa grunty
nosne niespoiste. Przewidujegstatkowits wymiare gruntu 50% z cakei, pozostate 50%
moze by ponownie wykorzystane. Podsypkobsyplke stanowi grunt w 100% wymieniony.
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Czes¢ urobku nadajca s¢ do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskienzivirem
zostanie gyta do zasypki wykopow.
Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalewaniem wodami opadowymi.

W przypadku wysipienia zagrzajacych dla stateczroi budowli osuwisk lub przebi
hydraulicznych (kurzawkarodto) naley:

a) wstrzymé wykonywanie rob6t w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska Elije
to konieczne ze wzgllow bezpieczgstwa zabezpiecZyobszar zagrmny ruchami gruntu
przed dosfpem ludzi,

b) zabezpieczymiejsce, w ktorym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwyspamki lub
drobnegazwiru),

c) zawiadomi projektanta, ktéry powinien ok§i¢ przyczyny zjawiska oraz ustalsrodki
zaradcze, a §i to konieczne natey zasegmg¢ rady ekspertow.

Dno wykopu winno b§ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podabngz:sci
statych.

Materiat, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypkaasypka wsfpna przewodow
powinien spetni@ nastpujagce wymagania:

* nie powinien zawieraczstek wekszych nk 2 mm,

* nie powinien by zmrazony,

* nie powinien zawieraostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego malieri
Posadowienie rur natg wykona& na podsypce z piaskdredniego niezagpzczonej
o grubdgci 20 cm. Obsypk nalezy wykona& do uzyskania zagzczonej warstwy o gruba
minimum 0,30 m nad rgr obsypk wokoét rury wykonyw@ warstwami. Szczeg@nuwag;
nalezy zwrock na zagszczenie gruntu wokot studzienek i ksztattek, wipmbrur wykona
zgodnie z wytycznymi producenta oraz aktgalmormy (PN-B-10736). W odlegkei
mniejszej nt 30 cm odkcianki rury grunt nalgy zag:szcz& recznie.

Po zakaéczeniu robot teren nalg doprowadzi do pierwotnego stanu lub stanu
uzgodnionego z wikaicielem dziaiki.

Roboty montazowe

Technologia budowy musi gwarantofvaitrzymanie trasy i spadku. Po przygotowaniu
wykopu, jego odwodnieniu (w razie konieczap i utozeniu podsypki naley przystpi¢ do
uktadania rur.

Wszystkie zastosowane materialy i armatura mubye oznakowane oraz posiada
dokumenty atestacyjne dopuszaezaj do obrotu w krajach UE zgodnie z Usjarvdnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Ny p8z.881 z pzn. zm.).

Wszystkie zastosowane przez Wykonawnateriaty i urgdzenia w danym asortymencie
powinny pochod# od jednego producenta.

Uktadanie rur
Zalecenia ogodlne:

» przed rozpoogiem rob6t budowlano-montawych naley zapozné siec z uwagami i
zaleceniami jednostek uzgadn@jch projekt budowlany;

* podczas wykonywania wykopow ustalia pomog przekopow prébnych rzeczywiste
zagkbienia uzbrojenia i zwro¢iszczegdln uwag na istniegce w gruncie przewody
elektryczne i innych mediow;

» technolog¢ uktadania rur w wykopie, podsypkoraz obsypk nalery przyjac¢
i wykona zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz jEnpodanymi wymogami
technicznymi, projektem wzmocnienia pozd obowazujacymi przepisami,
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» do budowy przewoddw nalg zastosowa wytacznie rury i ksztaltki nieuszkodzone,
posiadajce atest. Monta rur naley wykona zgodnie z "Instrukg montaowy”
producenta rur,

* roboty ziemne nalgy wykon& zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte pod maey wodocigowe
I kanalizacyjne. Warunki wykonania”;

* roboty ziemne prowad&imechaniczne iecznie z zabezpieczeniefeian wykopow
zgodnie z obowizujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (rfigiany zabezpieczy
przed obsypywaniem ¢iziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek omgk
z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowygtub rozpierajcych),

e przy montau rur zwrocé uwag na to, aby nie byly wewjtrz zanieczyszczone
piaskiem itp.,

* sie¢ w stanie odkrytym zgto&ido odbioru technicznego.

* Przefcia pod drog powiatows wykona& metody przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej, ktéy nalezy utozy¢ na catej szerokmi pasa drogowego.

Ptukanie i préby szczelndci
Ptukanie kanatdéw i ruroggow oraz proby szczelda wykona& zgodnie z wytycznymi
producentow rur.

2.11. Kolizje.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami tengmoi pokazane na planie syt. —
wys. i profilach podtanych, naley wykona zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi
obowazumcyml dla danej braty. Przed przyapieniem do prac natg:
zapozné si¢ z trescig warunkoéw podanych w uzgodnieniach poszczegolnych
instytucji,
— ustal¢ doktadne poteenie i gebokas¢ utozenia istniegcej infrastruktury w ziemi
zapomog urzdzen lokalizacyjnych lub metad przekopu probnego.
W przypadkach wtpliwych nalery zwréci sie do wigciciela danego uzbrojenia.
— rozpoczcie prac ziemnych zgtasuzytkownikom sieci,
— prace wykonywé& zgodnie z uzgodnieniami brzowymi i opinip Narady
Koordynacyjnej.
Na profilach podhinych kolizje zostaly zaznaczone na normatywnycbbajtcsciach.
W rzeczywistdci rzedne te mog das¢ znacznie odbiegaod przygtych wartgci.
W miejscu skrzyowania z istniejcym uzbrojeniem naky zachowd@ minimalrg odlegtaé w
pionie medzy rurami 30cm. W przypadku braku zachowania ddkegnalery skontaktowa
sie z projektantem w celu rozgdania kolizji. Przebudowa kolizyjnego uzbrojeniastigi po
trasie, lecz na innych ¢dnych, w dostosowaniu do stanu istadeigo.
Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopuzjkolniezidentyfikowane typu
rurociggi, przewody elektryczne, teletechniczne powinnystao zabezpieczone przed
uszkodzeniem, jeli jest to konieczne podwieszone w sposob gwafgoituch dziatanie. W
przypadku natrafienia na niezewidencjowane uzbrejeraley powiadomé odpowiedn
jednostk brarzows lub Inwestora, w przypadku, gdy nie jest znanygdea.
Nie wyklucza st istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie terenie urzdzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentacjizpowykonawczej i nie widnigjna
mapie geodezyjne,;.
Budow prowadzé zgodnie z protokotem narady koordynacyjnej w grole budowlanym.
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ROBOTY KANALIZACYIJNE W REJONIE SKRZY ZOWANIA Z GAZOCIAGIEM
WYSOKIEGO CI SNIENIA DN350 RELACJI Zt OTNIKI-KONARZEWO NALE _ZY
BEZWZGL EDNIE REALIZOWA C ZGODNIE Z WARUNKAMI
UZGODNIENIENIA GAZ-SYSTEM NR OP-DL.420.268.2016/2 Z DNIA 23
CZERWCA 2016R., KTORE STANOWI ZAt ACZNIK DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

2.12.  Zabezpieczenie drzew na placu budowy

W rejonie inwestycji nie wygpuje zielé, ktorg nalezaloby zabezpieczy w zwigzku z czym
opracowanie nie obejmuje zagadnienia zabezpiecdengav | korzeni na placu budowy.

2.13.  Odtworzenie drég.

Po wykonaniu rob6t nawierzchninalery zrekonstruowé zgodnie z projektem bram
drogowej.

2.14.  Kolejnosé wykonywania robét :

- prace geodezyjne,
- roboty przygotowawcze
— usuniecie warstwy istniggej nawierzchni z ttucznia,
- wykopy pod rurocig wykonywane ¢cznie i mechanicznie umocnienia
wykopow,
- wykonanie podsypki z piasku,
- roboty montaowe,
- obsypki z piasku,
- zasypywanie wykopow,
- mont& i demonta konstrukcji podwieszekabli telekomunikacyjnych i
energetycznych,
- monta i demonta konstrukcji podwieszerurocigow i kanatow,
- zasypywanie wykopow,
- odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wglodego opracowania.
Kanalizacje nalezy uklada¢ od najnizszego punku terenu, zgodnie z profilami
podtuznymi.

2.15.  Warunki wykonania robét rozbiérkowych.

Wszystkie roboty rozbiorkowe nalg wykona& zgodnie z zasadami ochroryodowiska
i warunkami bezpieczestwa pracy.

Roboty prowadz zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie beep#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Niezbedne oznakowanie nalg zabudowa w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i oboyzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodiggajrozbidrce, a zlokalizowane w
rejonie robot rozbidrkowych nalg odpowiednio zabezpiecgzy

Gruz i materiaty drobnicowe nalg usuwa& z rejonu robét na bigco, wywazac
na wskazane sktadowisko odpadéw lub sktadowisk@rizdw z odzysku.

Roboty naley wykonywa& w sposob gwarantagy najwikszy odzysk materiatow
kwalifikujacych s¢ do ponownego wbudowania.
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Powstajce na etapie budowy odpadydh zbierane przez Wykonawcw sposéb
selektywny z uwzgldnieniem zasad pagiowania z odpadami niebezpiecznymi oraz
odpadami nadagymi sk do powtérnego wykorzystania i przekaza&mom prowadacych
skup, unieszkodliwianie lub zajmagych sg¢ wtornym wykorzystaniem odpadow,
ewentualnie przekazafirmom zajmujcych sé wywozeniem odpadOw i posiadaym
odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.

Przed przysipieniem do rob6t naky zidentyfikow& istniegce uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy w przypadku konieczrigi odigczy¢ przeptyw medioéw (gaz,
prad elektryczny, wod&cieki).

2.16.  Uwagi koncowe

Roboty ziemne w pobiu istniegcych przewodow podziemnych nayewykona recznie bez
uzycia sprztu mechanicznego. Dane szczegoOtowe o0 przebieguzez podziemnych nale
ustal¢ na podstawie pozyskanych uzgodnibrarzowych oraz prébnych przekopow. W
przypadku stwierdzenia rozhieosci pomkedzy map geodezyjp a stanem faktycznym w
terenie nalgy powiadomé inwestora celem zabezpieczenia ewentualnych ko{mjzy
wspotudziale gestoréw sieci technicznych). Szcamgét warunki bezpiecznego
wykonawstwa powinny byznane Wykonawcy, Inspektorowi nadzoru, azéagracownikom
realizugcym to zadanie inwestycyjne. Znajofdoprzepisow BHP obowkruje caty nadzoér
techniczny i personel wykonawczy. Szczegdliwag zwrOck na przestrzeganie przepisow
BHP przy robotach ziemnych.
Do oznakowania wykonywania robét nafestosowad typowe znaki i zapory drogowe, ktére
winny by oswietlone w porze nocnej w przypadku niedostatecamigjoczngci. Teren
wykopu ogrodzi i umiescic tablice ostrzegawcze z napisem ¢kBdkie wykopy”.

Jednostka prowadea roboty w pasie drogowym zobewana jest utrzymywa
w nalezytym stanie wszystkigrodki techniczne iyte do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca robot. Po wykonaniu prac w pasie drég rkiels naley je wzmocné metod
wskazapg i uzgodnion z zaradca drogi.
Nalezy zwrOcé szczegdlp uwag na prae sprztu pod istniegcg, napowietrzp linig
energetycza
W przypadku wysipienia nieprzewidzianych przeszkod rigleporozumi€ sie z Biurem
Projektowym. Wszystkie stosowane materiaty winnyedmatest lub aprobaty techniczne.
Szczegoty niegfe w niniejszym projekcie zwkane z wykonawstwem nale realizowa
zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, wakami technicznymi, obowzujacymi
PN oraz wymaganiami producentow materiatow.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kevykonywanych robét oraz za ich zgodéo
z opracowaniem projektu budowlanego, wykonawczegpecyfikacy technicza,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i poleceniami indpek nadzoru
inwestorskiego. Wymagania wyszczegolnione wcblyow jednym z w/w dokumentéwa s
obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby byty w calej dokumeptatlie wymienione
w projekcie, specyfikacji lub przedmiarze robotqadaowarzysgce konieczne do wykonania
w celu zapewnienia zatonych parametrow natg uja¢ na etapie przyspowania do
przetargu. Za jakdé wykonania wszystkich rodzajéw robot odpowiada wiloga
Wykonawca.
Dokumentacja powykonawcza winna zawéeliawentaryzagj geodezyjg powykonawc3g
(mapy + szkice) wraz ze wsp&dnymi punktow mierzonych obiektéw (pragka - nie
objete wnioskiem, sieci, itp.), zapisanych na typowncknikach informatycznych (ptyta CD,
ptyta DVD) lub przestanych dragelektroniczg jako kopia materiatu przekazywanego do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejf@nmacie pliku *.txt).

Catas¢ robot wykona zgodnie z:
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Ustawa ,Prawo Budowlane” wraz z ob@zujacymi zmianami,

"Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru

Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
warunkami podanymi przez poszczegolne instytuciegodnieniach,
RMPIPS z 26.09.1997r. (Dz.U. nr129/97 poz. 844 vasfe ogolnych przepiséw

bezpieczéstwa i higieny pracy).

LP. |MATERIAL ILO SC |JEDN.
1. Rury @160mm SN8 PVC-U lita 2220 [m]
2. Rury @200mm SN8 PVC-U lita 6413 [m]
3. Rury @250mm SN8 PVC-U lita 1600 [m]
4. Rura PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 239 [m]
5. Rura PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 665 [m]
6. Studnia rozpgzna DN1000 3 [kpl.]
7. Studnia czyszczakowa DN1200 1 [kpl.]
3. Kompletqa przepompowniziekbw DN2000 wraz ze 3 [kpl ]
sterowaniem

9. Studnia betonowa @1000 208 [kpl.]
10. | Trojnik redukcyjny PVC200(250)/160 z kolanem 45°| 818 | [kpl.]
11. | Studnia tworzywowa przytzeniowa @425 97 [kpl.]
12. | Studnia tworzywowa przgezeniowa @600 160 [kpl.]
13. |Korek zd@lepiajpcy PVC 160-200 115 [kpl.]
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie Art.
20.1.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlan

Informacja dotycgca bezpieczaestwa i ochrony zdrowia w oparciu 0 Rozpgizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w apie informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003kr.).

Niniejsze informacje g podstava do opracowania Planu bezpiefigeva i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przed rozpgmem budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,bigest obowgzkiem
kierownika budowy, w ktorego kompetencjachzyiemiedzy innymi koordynacja
realizacji zadad zapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa pracy i shmcych
ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten men@o kierownikowi budowy w
prowadzeniu robét budowlanych zgodnie z przepidagapieczastwa i higieny pracy,
w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organjzaobot, w przewidywaniu i
eliminowaniu zagrgen, a take zawierd zatazenia techniczne, organizacyjne i czasowe
planowanych robo6t budowlanych oraz ich gkvaych etapow.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpmozm budowy mog by¢ niedosg¢pne
wszystkie informacje zwrzane z danym przedsizicciem, np. nieznani wszyscy
wykonawcy realizuyjcy dane prace budowlane. Dlatego plan biodzke w praktyce
weryfikowany w mia¢ naptywu szczegotowych rysunkéw wykonawczych i infacii

o dostawcach i podwykonawcach. Z tego wdglkierownik budowy jest zobowzany
do wprowadzania w planie nieginych zmian dotycgcych bezpieczestwa i ochrony
zdrowia. Wprowadzane zmiany powinnychypatrzone adnotackierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

Zakres robaot dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektdwdowlanych i inynierskich:
» siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
» siet kanalizacji sanitarnej ttocznej,
* przepompownidciekdw sanitarnych z rozdzielniami zasil@p-sterugcymi

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie gdzie planowana jestésianalizacji sanitarnej przedmiotowa inwestycja
znajdup si¢ nastpujace obiekty budowlane:

- Budynki jednorodzinne, obiekty gospodarcze

- Droaqi
— Sieci: elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Elementami, ktére magstwarzé zagraenie g istniegce napowietrzna i podziemna &ie
energetyczna.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdgen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.
39
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Roboty budowlane stwarzge zagraenie na budowie wraz z ich charakterygtyk

Prace w wykopach:

rodzaj zagrozenia:

— przysypanie pracownika urobkiem w wykopie

— upadek lub osuncie st pracownika do wykopu

— osunkcie sk sprztu do wykopu i wynikajce z tego zagté@nia dla operatorow

— uszkodzenie uzbrojenia podziemnego

skala:

— okaleczenia, trwate urazy ciakanier¢

miejsce i czas wysipienia:

— dno i krawedz wykopu

— W czasie realizacji rob6t oraz bezpednio po kiedy brak jest zabezpieczenia
krawedzi wykopu

Przy pracach na wysokd :

rodzaj zagrozenia:

— upadek cztowieka z wysokai

— upadek nargzi lub materiatéw z wysokai

skala:

— okaleczenia, trwate urazy ciakanier¢

miejsce i czas wysipienia:

— slupy energetyczne swietleniowe, dach wiat

— w czasie realizacji robét

przy montau i demontau cigzkich elementéw prefabrykowanych:

rodzaj zagrozenia:

— przygniecenie pracownika

skala:
— oOkaleczenia, trwate urazy ciatanierc

miejsce i czas wysipienia:

— monta konstrukcji, kegdéw studziennych, ptyt drogowych,

— W czasie realizacji robot, roztadunku oraz béeponio po kiedy elementy nig s
zabezpieczone przed przemieszczeniem

przy pracach gdzie wygiuje ryzyko poraenia padem elektrycznym:

rodzaj zagrozenia:

— poraenie pgdem

skala:

- okaleczeniasmier¢

miejsce i czas wysipienia:

— podczas montal urzadzen elektr. i rozdzielni

— prace pomiarowo-kontrolne

— eksploatacja ugdzen elektr. zaplecza budowy

— W czasie realizacji robot, w czasie prob i kontroli

przy pracach spetem zmechanizowanym:
rodzaj zagrozenia:

— uderzenie pracownika lub najechanie na niego ppezt

— naprawy i konserwacje na uruchomionym gpiz

- wybuch paliwa

- wypadek spowodowany niesprawnym spem brakiem odpowiednich kwalifikacji
operatora
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— zagraenie spowodowane przez transportowane materiaty
skala:

— okaleczenia, poparzenia, trwate urazy cighaieré
miejsce i czas wysipienia:

— miejsca wykonywania prac sgtem

— miejsce naprawy

— W czasie pracy i jego naprawy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przysipieniem do realizacji rob6t pracownicy zostaprzeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zastampisane do Kaiki szkolenia
stanowiskowego stanogaej fragment Instrukfar stanowiskowego BHP.

Szkolenie powinno obejmowav szczegodlngci:

- omowienie zakresu prowadzonych prac z podaniendetapalizaciji;

— zapoznanie pracownikdw z instrukcjami i proceduramykonania okr&onych
prac, szczegolnie instrulicgabezpiecae

— omowienie sposobu i kolejga wykonania poszczegolnych czyr$og

- dokonanie imiennego podziatu pracgdry poszczegolnych pracownikow;

— zapoznanie pracownikbw z zagemiami mogcymi wyshpi¢ podczas
wykonywania prac;

— zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robat;

— omowienie sposobu wdaiwego rozstawienia spgi, uradzes i narzdzi;

— przypomnienie zasad zwwania odziey roboczej i ochronnej oraz spta
ochronnego;

— omOowienie sposobowézndaci;

— omowienie sposobdéw asekuracji;

— zasady bezpiecastwa i higieny pracy;

— sposob pogpowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych

— sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego,zgtrpozarnej, policji, oraz
innych stib w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych

bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wiasciwa organizacja prac w oflie stref zagrezenia zdrowia:

- ograniczenie do minimum liczby pracownikéw i czamgn przebywania w strefie
zagraenia, wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

- wilasciwe zabezpieczenie pracownikow w czasie realizadjdt (odpowiedni do sytuacii
sprzt ochronny osobiste)),

- wilasciwe zabezpieczenie elementow roboét (np. umocniskéep wykopow, umocowanie
materiatéw lub nargdzi przed upadkiem z wysokam itp.),

- kontrola sprawn&i sprztu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozgmem jego
eksploatacii,

- zorganizowanie punktéw ochronny pzporaz punktéw pierwszej pomocy lekarskiej,

- przeszkolenie pracownikoéw w zakresie BHP i udzielgpierwszej pomocy lekarskiej,

- wilasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z ukladegmmczasowych drdg
wewretrznych i chodnikow umdiwiajacy bezpieczne poruszanie¢ spracownikow,
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a w razie zagreenia spraws ewakuaci budowy i maliwos¢ sprawnej pomocy osobom
poszkodowanym,
- opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuaciji.

Procedury awaryjne - plan ewakuaciji.
Procedury awaryjne stanaywikbior dziata i zachowa pracownikow na wypadek powstania
zagraenia zycia i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losoweggpazaru, wybuchu
niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowaidzsprawnej akcji ratunkowej nale
korzyst& z procedur zawartych w — Planie ewakuaciji. Plannérmuje pracownikow jak w
razie niebezpiecastwa dotrzé w bezpieczne miejsce lub co répaby zost& uratowanym.
Plan Ewakuacji budowy zawiera:

- oznaczone punkty poboru wody, hydranty,

- 0znaczone gtdwne wytzniki zasilania,

- bramy wjazdowe i wyjazdowe,

- drogi ewakuaciji,

- rozmieszczenie punktow przeciwgasowych,

- rozmieszczenie punktow pomocy medycznej,
rozmieszczenie punktéw zbiorek.
Elementy planu ewakuacji mgdpy¢ zawarte w — Projekcie zagospodarowania placu bydow
lub stanow¢ odrebny dokument, z ktorym zapoznani zosgtajszyscy pracownicy bigcy
udziat w realizacji budowy.

Zabezpieczenie robot.
Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robot jest zobowdany do utrzymania ruchu samochodowego oraz
utrzymania i zabezpieczenia istaigych obiektow na terenie budowy w czasie trwania
procesu inwestycyjnego — do ich zakmenia i odbioru.

Ochronasrodowiska.

W czasie budowy wykonawca jest zoberany do:
- utrzymywania terenu budowy i wykopow w stanie bexy stojcej, -

-ograniczy do minimum ugkliwosci zwigzane z budow np. hatas, wibracje,
zanieczyszczenie ulic. Materiaty szkodliwe dladowiska nie mog by¢ dopuszczone do
uzycia, uradzenia i materiaty powinny posiatladpowiednie atesty.

Zapewnienie ochrony przeciwgarowej.

Podczas realizacji robot wykonawca jest zoba@any do bezwzgtinego przestrzegania
przepisow przeciwparowych. W rejonie robot, sktadowisk i maszyn aglelokalizowa
sprzt gasniczy. Materiaty fatwopalnedula sktadowane i zabezpieczone przed ¢wesin oséb
trzecich.

Ochrona wtasngi publicznej i prywatne;.

Podczas robot wykonawca szczegoOlowag zwrdci na zabezpieczenie uwdzen
i przewoddéw podziemnych. W razie koniecgecionalezy wykona przekopy prébne w celu
ustalenia lokalizacji w/w obiektow. W przypadku ichszkodzenia wykonawca jest
zobowgzany niezwiocznie powiadohiwiascicieli urzadzer. W czasie prac natg do
minimum ograniczy ucigzliwosci dla mieszkacéw, z poszanowaniem istriegj zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej.

Zapewnienie bezpiecastwa i higieny pracy.

Personel nie dglzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznydzkodliwych dla
zdrowia. Osoby zatrudnione na budowiedd zaopatrzone w spz i odziez robocz
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zapewniajca ochrore zycia i zdrowia. Wykonawca odpowiada za ockrgrowadzonych
prac oraz materiaty i uggzenia pozostawione na budowie.

Ochrona zabytkow.
Na podstawie informacji od Powiatowego Konserwaiahytkéw pismo nr
KZ-4123.16.00088.2015.V z dnia 10.11.2015r. stwaardse, ze obszar olfym
opracowaniem objy jest stref intensywnego wyspowania udokumentowanych stanowisk
archeologicznych. W przypadku odkrycia stanowiskeheologicznego lub pozostaéd
zabytkowych wykonawca jest zobawany powiadond o tym fakcie shaby ochrony
zabytkow.

Opracowat:
mgr inz. Adam Mastowski
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V.SPIS RYSUNKOW

Nr

rys. Nazwa rysunku Skala

1.0 | Plan orientacyjny -
Projekt zagospodarowania terenu <3analizacji sanitarnej z .

1.1 . 1:500
przylaczami
Projekt zagospodarowania terenu <34analizacji sanitarnej z .

1.2 . 1:500
przylaczami
Projekt zagospodarowania terenu <3analizacji sanitarnej z .

1.3 . 1:500
przylaczami
Projekt zagospodarowania terenu <34analizacji sanitarnej z .

14 . 1:500
przylaczami
Projekt zagospodarowania terenu <3analizacji sanitarnej z .

15 . 1:500
przylaczami
Projekt zagospodarowania terenu <34analizacji sanitarnej z .

1.6 . 1:500
przylaczami
Projekt zagospodarowania terenu ¢3ianalizacji sanitarnej z .

1.7 . 1:500
przylaczami
Projekt zagospodarowania terenu <34analizacji sanitarnej z .

1.8 . 1:500
przylaczami
Projekt zagospodarowania terenu <3analizacji sanitarnej z .

1.9 . 1:500
przylaczami

21 Profile podhine kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Dopgka, 1 - 100/500
Polna

29 Profile podhtne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Kubza, Ks. 1 - 100/500
Laskowskiego

23 Profile podhtn.e kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Rozymowa, 1 100/500
Ks. Laskowskiego

24 Prof!le podhine kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Staki, 1 - 100/500
Dopiewska

o5 Profile podiine kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Piviawa, 1 - 100/500
Irysowa, ul. bez nazwy

26 P_roflle podtune kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Patkowa, 1 100/500
Zielarska

27 Profile podhtne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Kvaaa, 1 100/500
Konwaliowa

2.8 | Profile podtane kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Luppkawa 1:100/500

2.9 | Profile podhane kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Sziel 1:100/500

2.10 | Profile podtiane kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Szieol 1:100/500

2.11 | Profile podtane kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. WsplPolng 1 : 100/500

212 Prgflle podhine kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul.sha, os. 1 - 100/500
Lesne

213 Profile podhine kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Dopska, 1 100/500
Ogrodowa

214 Profll_e poditune kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Lipaw 1 100/500
Akacjowa

2.15 | Profile podtiane kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Akaep 1:100/500

216 Profile podiine kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ul. Pathkowa, 1 - 100/500

Lesna

PROJEKT WYKONAWCZY — KANALIZACJA SANITARNA — wrzesieri 2016r.

44



www.pracowniasanitarna.pl

Nr

rys. Nazwa rysunku Skala
2.17 | Profile podtane kanalizacji sanitarnej ttocznej PS "I" i PS "II" 1:100/500
2.18 | Profile podtane kanalizacji sanitarnej ttocznej PS "llI" 1: 1800
3.1 | Przekroj poprzeczny studni betonowej w drodréngej 1:20
3.2 | Przekréj poprzeczny studni betonowej w drodasigtowej 1:20
3.3 | Przekroj poprzeczny studni rozjmej 1:50
3.4 | Studnia przyczeniowa 425mm -
3.5 | Studnia przglczeniowa 600mm -
3.6 | Schemat wgczenia przydcza przez studnie 1:50
3.7 | Schemat wktzenia przyjcza przez trojnik 1:50
3.8 | Schemat przepompow4tiekow -
4.1 | Zabezpieczenie istnigego uzbrojenia -
4.2 | Przekréj poprzeczny wykopu -
4.3 | Przekroj poprzeczny drogi powiatowe;j -
VI. SPIS ZAL ACZNIKOW
1. Karta doborowa przepompowsgiekow.
2. Zestawienie wymiarow gztow kanalizacji sanitarne;j.
3. Zestawienie wfczen do studni i trojnikdw kanalizacji sanitarne;j.
4. Zestawienie dziatek po trasie sieci kanalizacjitsane;.
5. Zestawienie dziatek po trasie pragty kanalizacji sanitarnej.
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