Zatacznik nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu prac zewnetrznych w

budynku komunalnym w Debowcu, zlokalizowanego na dziatce nr 1707/1i 1707/2.

2. Zakres robdt do wykonania zamdwienia obejmuje m.in.:

1) Roboty rozbiérkowe zewnetrzne;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

Demontaz rynien i rur spustowych

Demontaz daszka nad wejsciem

Demontaz balustrad

Rozbidrka daszka nad przybuddéwka

Demontaz komina spalinowego

Rozebranie ptyty stropowej na przybudéwce

Demontaz krat okiennych

Rozebranie $cian i fundamentow przybuddwki (z uwzglednieniem demontazu okna i
drzwi)

Demontaz istniejgcego ocieplenia na $cianie garazu

Odbicie tynkéw na scianach fundamentowych i cokole

Demontaz parapetéw, obrébek blacharskich, wytazu dachowego

Rozebranie podbitki okapu z PCV

Demontaz bramy garazowej i transport w miejsce wskazane przez inwestora
Rozbidrka istniejgcej ptytki odbojowej, schoddw i chodnikéw, z uwzglednieniem
rozbidrki palisad i obrzezy na tawie betonowej oraz mas bitumicznych.

2) Roboty rozbidrkowe wewnetrzne

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
j)

Demontaz drzwi wewnetrznych i oscieznic

Roboty rozbidrkowe konstrukcji z cegiet oraz betonu pod belki nosne i nadproza
Gruntowanie scian i sufitéw $rodkiem grzybo i plesniobdjczym

Odbicie tynkéw $cian i stropdw w piwnicach

Demontaz lamperii z boazerii

Rozebranie ptytek ze scian i podtog

Rozebranie stropdw i zasypek izolacyjnych

Rozebranie izolacji termicznej na strychu

Rozbidrka posadzki w piwnicy i na parterze w czesci niepodpiwniczonej

Skucie parapetow z lastryka

3) Roboty ziemne

a)
b)
c)

Wykopy pod stopy fundamentowe w piwnicy
Obkopanie scian fundamentowych
Wykonanie izolacji $cian fundamentowych i zasypanie wykopu

4) Elementy zelbetowe

a)
b)
c)

Betonowanie chudych betondéw
Wykonanie belek, stupéw stép fundamentowych i nadprozy
Wykonanie stropéw zelbetowych

5) Elementy stalowe

a)

Montaz belek stalowych we wczesniej przygotowanych miejscach



b) Montaz stupdw stalowych
6) Roboty murowe
a) Woykonanie $cianek dziatowych na papie izolacyjnej oraz uzupetnienie otworéw w
$cianach
b) Wymurowanie systemowego komina spalinowo-wentylacyjnego
c¢) Wykonanie wyprawy elewacyjnej na scianach kominéw nad dachem
7) Konstrukcje dachu i pokrycie dachu
a) tacenie potaci dachowej - - uzupetnienie w miejscu wytazu
b) Uzupetnienie obrébek blacharskich
c) Montaz obrébek blacharskich w pasach podrynnowych
d) Montaz systemowych rynien i rur spustowych
e) Montaz wytazu dachowego i wywiewnikéw piondw kanalizacyjnych
8) lzolacja termiczna poddasza
a) Utozenie folii polietylenowe;j
b) lzolacje cieplne z wetny mineralnej
c) Utozenie membrany dachowej na izolacji z wetny mineralnej
d) Utozenie podtogi z ptyt OSB
e) Ocieplenie kominéw wentylacyjnych ptytami styropianowymi
f)  Ocieplenie $ciany szczytowej
g) Owiniecie wetng mineralna kominkéw wywiewnych
9) Stolarka drzwiowa zewnetrzna
a) Montaz nawiewnikéw w oknach piwnic
b) Montaz drzwi wejsciowych aluminiowych
c) Montaz segmentowej bramy wjazdowej segmentowej, z napedem elektrycznym
sterowana z pilota
10) Stolarka drzwiowa wewnetrzna
a) Montaz drzwi wewnetrznych z oScieznicami regulowanymi
b) Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych
c¢) Montaz wytazu dachowego
11) Iniekcja krystaliczna
a) Wykonanie iniekcji przeciwwilgociowej w $cianach z cegiet
12) Tynki i oktadziny wewnetrzne
a) Tynkowanie scianek dziatowych i uzupetnienie tynkéw
b) Odgrzybianie, uszczelnianie i zabiegi antysolne $cian i stropow piwnic i $cian parteru
c¢) Wykonanie tynkéw na wczesniej przygotowanym podfozu na $cianach i stropach
piwnic i Scianach parteru
d) Tynki naprawcze i gtadzie gipsowe $cian pietra i parteru
e) Utozenie ptytek na Scianach
f)  Scianki dziatowe z ptyt g-k
g) Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych, kratek wentylacyjnych i wycioréw
13) Sufity podwieszane
a) Woykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego
14) Podktady i posadzki
a) Posadzka betonowa na zageszczonym podkfadzie z pospotki
b) Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne



c) Wylewka zbrojona siatka
d) Posadzki i cokoliki z ptytek gresowych
e) Wykonanie wyréwnawczych warstw pod posadzki z wyktadzing
f)  Wykonanie zgrzewanej posadzki z wyktadziny PCV, z wykonaniem cokolika
15) Roboty Slusarskie
a) Montaz balustrad ze stali nierdzewne;j
b) Montaz prefabrykowanego daszka szklanego nad wejscie
c) Montaz zaluzji fasadowych
16) Roboty malarskie
a) Przygotowanie podioza i gruntowanie $cian i sufitow
b) Dwukrotne malowanie scian i sufitow
c¢) Malowanie belek stalowych
17) lzolacja pionowa fundamentéw i cokotu
a) Wykonanie napraw tynkéw na wczesniej oczyszczonej powierzchni fundamentéw
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych wykonywanych z
zewnatrz
c) lzolacja $cian ptytami styrodurowymi
18) Elewacja
a) Przygotowanie i gruntowanie podtoza pod warstwy elewacyjne
b) Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi
c¢) Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z wykonczeniem tynkiem
silikonowym
d) Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z wykonczeniem tynkiem
mozaikowym
e) Montaz parapetow zewnetrznych
f)  Wykonanie podbitki okapu dachowego z PCV
g) Wymiana skrzynki gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
h) Wykonanie prac wykonczeniowych elewacji (napis, montaz opraw oswietleniowych)
19) Ptytka odbojowa, chodniki, schody
a) Utozenie obrzezy i palisady betonowej na fawie betonowej
b) Nawierzchnie z kostki brukowej
c) Uzupetnienie nawierzchni asfaltowe;j
20) Mata architektura
a) Donica z palisady betonowej
b) Napetnienie donic keramzytem i ziemig urodzajng
c) Nasadzenie traw i krzewow i obsypanie zwirkiem
21) Wykonanie instalacji elektrycznej
a) Montaz tablic rozdzielczych z liniami zasilajgcymi
b) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej
¢) Instalacja telekomunikacyjna
d) Woykonanie instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych
e) Woykonanie instalacji fotowoltaicznej z montazem ogniw na dachu budynku
f) Roboty elektryczne w garazu
22) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej
a) Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji



b) Przebudowa przytgcza wodociggowego

c) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

d) Instalacja centralnego ogrzewania

e) Montaz wyposazenia kottowni

f)  Wykonanie instalacji gazowej i przesuniecie przytacza

g) Montaz urzadzen klimatyzacyjnych z wykonaniem instalacji klimatyzacji

Zadanie dofinansowane jest z rzadowego funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Szczegdtowy zakres robét zostat okreslony w dokumentacji projektowej, ktéra okresla zakres
i sposéb wykonania roboét - zatgcznik nr 8 do SWZ. W skfad dokumentacji projektowej wchodza:
projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robét.

Wszystkie powyisze dokumenty nalezy rozpatrywa¢ wspodlnie i ich tres¢ traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

4. Zamawiajgcy nie wymaga wizji lokalnej, o ktérej mowa w art. 131 ust 2 ustawy Pzp. Natomiast
Zamawiajacy wskazuje mozliwo$é dokonania przez Wykonawcéw wizji lokalnej terenu budowy
i jego otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. W takim przypadku koszty dokonania wizji
lokalnej nalezy wliczy¢ do ceny oferty.

5. Roboty nalezy wykonaé¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
dokumentacjg wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

6. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

7. Do wykonania robdt nalezy uzyé materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy i harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zrealizuje
przedmiot umowy zgodnie z przedtozonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci minimum
1 000 000,00 zt (zgodnie z zasadami opisanymi w Zatgczniku nr 7 Projektowane postanowienia
umowy).

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow w czasie
od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koricowego robdt) na zasadach ogdlnych. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogoblnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajgcy dokona niezbednych napraw na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe,
wczesniej nieuzywane. Na zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robdt a kierownik robdt podczas realizacji prac z jego zakresu.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlng
starannoscig wtasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robdt. Koszt zorganizowania
i rozbidrki czasowego zaplecza budowy nalezy wliczyé w cene oferty.

Wszystkie prace prowadzone bedg przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz przeciwpozarowymi, a takze przepiséw i wytycznych odnoszgcych sie do zapobiegania
epidemii Covid-19.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco na budowie dokumentacji jakosciowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest informowac Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptynacé na jako$é robot, sposéb i zakres wykonywania robét oraz
termin ich zakorczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru danej branzy
kart materiatowych przed wbudowaniem materiatu na co najmniej 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla 0séb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
i kontroli.

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

Wykonawca w razie koniecznosci bedzie zobowigzany uzyskaé witasnym staraniem i na witasny
koszt wszelkie konieczne zgody wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych Ilub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. Wszelkie koszty z tym zwigzane,
w szczegblnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie za wliczcone w wynagrodzenie
za przedmiot umowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia mediéw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robdt budowlanych. Organizacje medidw niezbednych do realizacji robot i koszty
korzystania z mediéw ponosi Wykonawca. W przypadku korzystania z ww. medidw nalezy
zapewnic oddzielne opomiarowanie.

Jesli na potrzeby wykonania zamdwienia zachodzié¢ bedzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego,
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i ponosi¢ bedzie optaty
za zajetos¢ pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych obcigzac
bedg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac zbedne materiaty z rozbidrki i odpady z terenu
budowy.

Materiaty z robdt (odpady) oraz materiaty niebezpieczne (np. materiaty izolacyjne) nalezy
zutylizowac¢ zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych
wyrobow. Koszt ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania odpadéw do utylizacji
ponosi Wykonawca.
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Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren
stanowigcy dojazd oraz teren zajety czasowo pod plac budowy.

Wykonawca wykona powykonawczg dokumentacje odbiorowg zgodng z wymogami prawa
i wymogami dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajacg jakosé uzytych materiatéw, instrukcje obstugi, uzytkowania.

W okresie gwarancji wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi naprawami przedmiotu umowy
obcigzajg Wykonawce, z wytgczeniem napraw elementdéw uszkodzonych przez uzytkownika lub
osoby trzecie, a takze wyniktych z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i nie
wyniktych z wad materiatéw i robot.

Wykonawca wykona i dostarczy tablice informacyjno-pamigtkowsa.



