

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej oraz remontu dachu.”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERTTermin otwarcia ofert: **04.06.2024 r. godz. 09:30**Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę **złotych brutto**, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: w części nr 1 kwotę 100 000,00 zł brutto; w części nr 2 kwotę 100 000,00 zł brutto; w części nr 3 kwotę 60 000,00 zł brutto; w części nr 4 kwotę 20 000,00 zł brutto; w części nr 5 kwotę 85 000,00 zł brutto; w części nr 6 kwotę 160 000,00 zł brutto; w części nr 7 kwotę 60 000,00 zł brutto; w części nr 8 kwotę 300 000,00 zł brutto.

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte	KRYTERIA	Część nr 1: Remont pomieszczenia pomiędzy Pracownią Higieny Środków Spożywczych a Pracownią Chemii.	Część nr 2: Remont trzech pomieszczeń Punkty Przyjęcia Próbek.	Część nr 3: Remont pomieszczenia nr 38.	Część nr 4: Remont pomieszczenia nr 10.	Część nr 5: Remont pomieszczenia autoklawów, sterylizatorni i zmywalni.	Część nr 6: Remont pomieszczeń nr 51,52,53 - Pracownia Patologii.	Część nr 7: Remont pomieszczenia nr 104.	Część nr 8: Remont pokrycia dachowego budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej.
1.	A-M Service Mirosław Błażejowski Andrzej Puc Sp. J. ul. Nowowiejska 35 46-070 Wawelno	Cena złotych brutto	-	-	-	-	-	-	-	133 901,08
		Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczba dni kalendarzowych	-	-	-	-	-	-	-	do 70 dni kalendarzowych
2.	A&P Style Pastusiak Piotr ul. Oleska 21, Dąbrówka Lubniańska 46-024 Lubniany	Cena złotych brutto	99 564,50	100 000,50	21 600,00	16 380,00	120 520,00	151 480,00	59 995,00	-
		Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczba dni kalendarzowych	do 90 dni kalendarzowych	do 90 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 90 dni kalendarzowych	do 90 dni kalendarzowych	do 90 dni kalendarzowych	do 90 dni kalendarzowych
3.	ATB-BUD 2 Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7 45-071 Opole	Cena złotych brutto	45 000,00	70 000,00	34 777,77	19 777,77	99 977,77	65 777,00	99 999,99	87 777,77
		Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczba dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 80 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 90 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych
4.	Zakład Remontowo-Budowlany DACHBOR Eugeniusz Borowiec ul. Adama Asnyka nr 1 lok.7 45-348 Opole	Cena złotych brutto	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00
		Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczba dni kalendarzowych	-	-	-	-	-	-	-	do 70 dni kalendarzowych
5.	FIRMA BUDOWLANA MS Sp. z o.o. ul. Wronczyńska 12 46-300 Olesno	Cena złotych brutto	-	-	-	-	-	-	-	151 000,00
		Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczba dni kalendarzowych	-	-	-	-	-	-	-	do 70 dni kalendarzowych
6.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumislawska ul. Luboszycka 4/7 45- 036 Opole	Cena złotych brutto	159 386,88	112 138,60	20 294,42	22 398,13	229 020,24	155 447,66	86 846,33	151 124,68
		Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczba dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych
7.	P.W. POLI-TECHNIK Stefaniuk i Sawicki Sp. Jawna ul. Dobrzeńska 58A 45-920 Opole	Cena złotych brutto	56 500,00	62 400,00	16 305,00	7 570,00	-	115 000,00	74 000,00	214 600,00
		Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczba dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	-	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych	do 70 dni kalendarzowych

04.06.2024r.

Kierownik działu  
ds. zamówień publicznych i administracji

mgr inż. Bartosz Komuszyński