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Zawarto$¢ opracowania:

1. Zaswiadczenie z Izby budowlanej i uprawnienia budowlane
2. Opis techniczny
3. Plan stytuacyjno-wysokosciowy

4. Przekroje normalne



Opis techniczny:

Do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 041317C Plesewo.

1. Podstawa opracowania:

1.1. Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500

1.2. Wytyczne projektowania - Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne

1.3. Wizja lokalna.

2. Stan istniejacy:

Droga gminna o jezdni bitumicznej szerokosci okoto 4m. Pobocza gruntowe. Brak

chodnikéw .
3. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi poprzez
poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej do Sm, wyprofilowanie poboczy i rowéw

odparowujacych, . Wymiana przepustu .
4. Stan projektowany

4.1. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe

Zaprojektowano przebudowe drogi w granicach pasa drogowego.

Zaplanowano wykonanie poszerzenia jezdni o okoto 1m. Krawedz jezdni nalezy
wyréwnac¢ , wykona¢ koryto glebokosci 52cm a nastgpnie wykona¢ warstwy konstrukcyjne
nawierzchni oraz utozy¢ naktadke z betonu bitumicznego na istniejacg nawierzchnig .
Jezdnia
Dane techniczne:

- klasy techniczna: L

- kategoria ruchu KR3

- predkos¢ projektowa 30km/h



- dlugos¢ 1504,76 mb
- powierzchnia nawierzchni 8108m?2
- szerokos¢ Sm

- pobocza szerokosci 0,75m

przekrdj drogowy

spadek jezdni daszkowy 2% (na tuku jednostronny 2%)

zalomy trasy wyokraglono tukami 18-300m

Niweleta projektowanej drogi biegnie po niwelecie istniejacej nawierzchni.

Projektowana nawierzchnia poszerzenia jezdni:

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr.20cm

- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 15cm

Projektowana naktadka bitumiczna na istniejacej nawierzchni oraz dobudowanym
poszerzeniu:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Pobocze

Pobocza z kruszywa obustronne szerokosci 0,75m , spadek 8% na prostej . Po
wewnetrznej stronie tukow pochylenie poprzeczne pobocza 2-3% wigcej niz pochylenie jezdni.
Po zewngtrznej stronie tuku na catej szerokosci pobocza spadek poprzeczny taki sam jak
pochylenie jezdni. ,

- powierzchnia pobocza 2405m?2

Projektowana nawierzchnia pobocza;

- kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 10cm

Skrzyzowanie
Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte z drogg gminng. Luki wyokraglajace R=6m i R=10m .



Rowy

Zaprojektowano wykonanie rowéw odparowujacych.

Rowy trapezowe gtebokosci 0,35-0,7m , szeroko$¢ dna rowu 40cm , spadki skarp 1:1,5.
Laczna dtugos¢ rowéw 2196mb.

Przepust.

Zaplanowano wymiang istniejacego przepustu w km 0+671.

Zaprojektowano przepust 3400 z wysokoudarowej odmiany PEHD lub PP klasa sztywnosci
SN 8 (8 kPa) i klasa obcigzen A na tawie fundamentowej gr. 20cm z kruszywa 0/32 mm i o
niero0wnomiernym uziarnieniu (D>5) i wskazniku zageszczenia [s>0,98. Spadek rury przepustu
okoto 0,5% . Przepust utozy¢ po istniejagcym $ladzie i na oryginalnych rzednych. Diugos¢ rury
przepustu 10m.

Ze wzgledow wytrzymato$ciowych wlot (wylot) przepustu nie wymaga specjalnych
umocnien. Ze wzgledéw przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ wylot przepustu, pokrywajac
nasyp w promieniu min. 0,5 m od krawedzi rury materiatem niepalnym ( elementy betonowe
lub kamienne gr. min. Scm uktadane na betonie C10 gr. 10 cm).

Odwodnienie.
Powierzchniowe kierujac wody opadowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni

do przydroznych rowéw odparowujacych oraz na przylegty teren.

Drzewa
Zaplanowano wycinke 38 drzew kolidujacych z planowanym poszerzeniem jezdni.

inz. Krzysztof Pylinski



BIOZ
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego

1.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji .

Specyfika robot drogowych jest zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu mechanicznego
sprzetu i pojazdéw budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencja tej sytuacji jest
konieczno$¢ dostosowania organizacji robdt do zastanych warunkéw, ich oznakowanie oraz
przeszkolenie i wyposazenie zatrudnionych pracownikow w $§rodki zapewniajace im ochrong.

1.1.1.Prace przygotowawcze

a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektéw, oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref
prowadzenia robdt i oddzielenie ich od ruchu 0séb postronnych),

b) prace inwentaryzacyjne elementow istniejgcego zagospodarowania i ich zabezpieczenie,

c) wytyczenie obszaréw ograniczen w ruchu dla ruchu samochodowego i pieszego,
oznakowanie

obszaru prowadzenia prac,

d) organizacja zaplecza wykonawcy,

e) wykonanie przekopow kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego.

1.1.2.Roboty drogowe
Wykonanie warstw nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) droga, infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- zagrozenie ogolne ruchem pojazdéw mechanicznych budowy,

- dow0z 1 rozktadanie mechaniczne materiatéw do konstrukcji nawierzchni zjazdu,

- ruch pojazdéw samochodowych wzdiuz drogi

- mozliwos¢ wystapienia niezewidencjonowanych na mapie sieci podziemnych uzbrojenia
terenu.

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot :

- narazenie na potrgcenie robotnikOéw oraz pieszych przez pojazdy

- uszkodzenie ciala przez pracujacy sprzet budowlany 1 usuwane drzewa
- zagrozenia wynikajace z nadmiernego hatasu,

- zagrozenia wynikajace z nadmiernego zapylenia,

5. Spos6b prowadzenie instruktazu.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony bezposrednio przed przystagpieniem do robét
stanowigcych zagrozenie.

Instruktaz winien wskazywa¢ wszelkie niebezpieczenstwa zwigzane z wykonywaniem
powyzszych robdt (prace przy wysokich temperaturach, w czasie rob6t ziemnych, przy pracy
maszyn drogowych takich jak: koparki, spycharki, frezarki, walce, pily, kompresory,



samochody 1 inny sprzet wystepujacy na budowie) i w sposob zabezpieczenia si¢ przed nimi
takimi jak rozsadek, rozwaga, opanowanie, przemyslana praca oraz stosowanie Srodkéw
ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, itp.

Istotnym elementem jest wyjasnianie koniecznos$ci pracy zgodnie z harmonogramami i
projektem organizacji robot. Wykonywanie czynnos$ci zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
umiejetnosciami i kompetencjami.

Wazne jest uczulenie pracownikéw na wtasciwe stosowanie zasad ppoz. Wraz z

instruowaniem o miejscach wystgpowania sprzetu ppoz. i poinstruowaniem ich o sposobie

jego uzywania ( koce gasnicze, gasnice itp.)

Niezbegdne jest poinstruowanie pracownikéw o zasadach postgpowania w przypadku
wystgpienia wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych.

Zasadnicza sprawg jest zapewnienie wlasciwego dozoru oraz wyposazenie pracownikéw w
srodki tgcznos$ci wraz z instrukcjg ich stosowania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie ich bezpieczenstwa wykonania. Nalezy zastosowa¢ nastgpujace $rodki
bezpieczenstwa:

- roboty beda przeprowadzone pod wiasciwym nadzorem kierownika budowy i pracownikéw
dozoru technicznego, przeprowadza¢ je beda pracownicy posiadajacy odpowiednie
doswiadczenie i1 kwalifikacje,

- roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ponadto przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie
1 pod nadzorem Kierownika Robét 1 stuzb technicznych wiasciciela urzadzenia podziemnego.
W odlegtosci 0,5 m od istniejacych sieci 1 urzadzehn roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami o drewnianych trzonkach. Teren na ktérym
prowadzone s3 roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i1 zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ mniejsza niz 3,0m
dla gruntéw przepuszczalnych, 5 metrow dla gruntéw nieprzepuszczalnych.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas robét rozbiérkowych nalezy stosowac nastepujace zasady:

Caly teren, na ktéorym odbywa si¢ rozbidrka nalezy uznac za strefe niebezpieczng, ogrodzi¢ i
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do rozbiérki pracownicy powinni
by¢ zapoznani z programem rozbiorki, kolejnoscig robét, o istniejacych zagrozeniach oraz z
bezpiecznym sposobie jej wykonania, obalanie konstrukcji poprzez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.

Zaleca sie¢ zastosowa¢é nastepujace Srodki bezpieczenstwa:

- roboty przeprowadzi¢ pod zwiekszonym nadzorem kierownika budowy lub upowaznionego
dozoru technicznego,

- przeprowadzac¢ je powinni pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenie,

- pracownicy korzysta¢ beda ze $rodkéw ochrony indywidualnej np. rekawice ochronne,
kamizelki, kaski oraz buty i okulary ochronne.



- obszar rob6t powinien by¢ ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostgpem os6b
postronnych.

Srodki zabezpieczajace zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na
placu i w ich poblizu:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylgczenie czesci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia rob6t na jezdni,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatéw,

- stosowanie $srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér kierownika budowy lub upowaznionego dozoru budowy (np. brygadzisty),

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robét,

- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych §rodkéw bezpieczenstwa:

- hetmy ochronne,

- okulary i maski ochronne

- obuwie ochronne i robocze,

- ochrona na uszy

- ubrania ochronne stosownie do rodzaju robot,

- kamizelki odblaskowe.

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawce projektem
organizacji budowy 1 harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora.

Opracowat:

inz. Krzysztof Pylinski
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Temat: branzz:
PROJEKT SYTUACYJNY drogowa
Obiekt: Sale:
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dz. or 70,40, 135 obreb 10 Plesewo 07.2020
Pkt int. Krzysaof Pylfki Upr. Ne WAMC120ZHODHT Rys
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PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:100

prosta
zielen | pobocze| jeZdnia pobocze| zielen
0,75/ 50 0,75!
8%11,00 8%
o
42:/" %ﬁ 04
'%/%//\&/ o
beton asfaltowy AC11S gr.4cm
beton asfaltowy AC16W gr.4cm
beton asfaltowy AC22P gr.7cm
KESM 0/31,5 gr.20cm
kruszywo naturalne 0/63 gr.15cm
tuk
zielen | pobocze| jeZdnia | pobocze zielen
0,75/ 5,0 0,75!
5% 2%
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Temat: braaza:
PRZEBUDOWA DROGI rogowa
Obiekt: 4 Skala:
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