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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

„Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości  Kobierniki Gm. 

Samborzec w systemie zaprojektuj – wybuduj” 

 

Zamawiający: Gmina Samborzec  

Adres: Samborzec 43 

27-650 Samborzec 

 
Zamówienie będzie realizowane w formie ,,Zaprojektuj i Wybuduj” 

 

 

 

Program funkcjonalno – użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 

wrzesień 2019. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 

 

 
 

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 

1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

2. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2022
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1. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. 

„Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kobierniki w systemie zaprojektuj – wybuduj”. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobierniki Gm. 

Samborzec, województwo świętokrzyskie. Budowa sieci wodociągowej wynika z konieczności dostawy wody 

o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Inwestycja 

zapewni poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody. System sieci wodociągowej 

będzie zbudowany z rur PE SDR 11. Sieć wodociągowa będzie montowana systemem wykopu otwartego a w 

trudnych warunkach terenowych, przewiertami. Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur i kształtek 

polietylenowych o średnicach PE Ø 90 SDR 11, (około 100 mb) w kierunku działek ewid. nr 285,286,287,288, 

przez działkę drogową 431,429 wpięcie do istniejącego wodociągu na działce nr..318. w miejscowości 

Kobierniki gm. Samborzec. Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 

805:2002. „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o wyrobach 

budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, oraz 

odpowiednie deklaracje zgodności, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny 

równoważny systemem zarządzania, jakością. Czas realizacji inwestycji do września 2024 roku. W wyniku 

realizacji operacji do sieci wodociągowej zostanie podłączone 4 przyłącza liczba osób około 16.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Kobierniki, 

- uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, 

- wykonanie robót budowlanych, 

- uzyskanie decyzji lub zaświadczenia o możliwości użytkowania sieci wodociągowej. 

Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno - użytkowy służy do ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia 

ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. System sieci wodociągowej został zaproponowany na 

działkach ewidencyjnych zaznaczonych na mapie który stanowi załącznik nr 1 do Program funkcjonalno – 

użytkowego. Wykonanie zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawcę obowiązek 

sporządzenia: 

a) koncepcji    z    przebiegiem   projektowanej    trasy   sieci    wodociągowej,    którą    musi    uzgodnić z 

Zamawiającym. Wykonawca złoży 1 egzemplarz w wersji roboczej w celu uzgodnienia z Zamawiającym 

– przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w 

dokumentacji wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie 
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najkrótszym terminie i na jego koszt, projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

b) wykonawca obowiązany jest do dokonania wizji w terenie. 

c) projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do 

celów projektowych (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie DVD), 

d) badania gruntowo – wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie 

DVD – Jeżeli to konieczne), 

e) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji, w tym 

zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do wybudowania i 

uruchomienia. 

f) dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić 

będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie DVD), 

g) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami 

wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na 

płycie DVD), 

h) dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna na płycie DVD). 

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez 

Wykonawcę Dokumenty wg formuły „Zaprojektuj i wybuduj” muszą obejmować zakres objęty niniejszym 

PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania projektowanej sieci wodociągowej 

w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o inne 

materiały i dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania projektowe winny zawierać: 

- opisy i obliczenia techniczne, 

- plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów 

projektowych, 

- podłużne profile sieci wodociągowej, 

- rysunki szczegółowe projektowanej sieci wodociągowej. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 
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decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 

użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja uwzględniająca poprawki i uwagi oraz zawierające
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wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana 

Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie 

dokumentacji przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z 

PFU. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części 

będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich części przez Inwestora. Jeżeli prawo lub 

względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe były poddane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 

 
1.2. Stan projektowany. 

Planowana sieć wodociągowa winna zapewnić dostawę wody na potrzeby socjalno-bytowe 

mieszkańców i potrzeby ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Kobierniki. Projektowana sieć 

będzie pracować przez cały okres w sposób ciągły, więc jej zagłębienie powinno być poniżej strefy 

przemarzania gruntu, nie mniej niż 1,6 m poniżej terenu. 

Sieć rozdzielcza winna spełniać wszystkie wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawach, a przede wszystkim zapewnić: 

- niezawodność dostawy wody, 

- dostarczenie wody w wymaganej ilości, pod pożądanym ciśnieniem i odpowiedniej jakości, 

spełniające wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych zasięgiem 

sieci, 

- Ciśnienie    robocze     w     przewodach     sieci     rozdzielczej     nie     powinno     przekraczać 0,6 

MPa (6 bar) 

- Ciśnienie   u   końcowego   odbiorcy   w   punkcie   czerpalnym   powinno   wynosić   minimum 0,15 

MPa (1,5 bar) 

Do budowy należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniające Polskie 

Normy i posiadające aprobaty techniczne Państwowego Inspektora Sanitarnego, atesty Państwowego 

Zakładu Higieny do stosowania w sieciach wodociągowych. 

Należy uzyskać od zarządcy sieci warunki włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej 

sieci wodociągowej. 

 
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Sieć Wodociągowa 

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana na terenie prywatnych posesji, terenach zielonych i 

poprzez drogę gminną. Inwestycja będzie przeprowadzonych przez działki ewid. Nr.285,286,287,288, 
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działkę drogową 431, 429.  w miejscowości Kobierniki gm. Samborzec.(załącznik mapowy do programu 

funkcjonalno - użytkowego) 

● Sieć wodociągowa o orientacyjnej długości 100 mb z rur PE SDR11 o średnicy 90 mm. 

● Należy zaprojektować przyłącza wodociągowe do istniejących budynków około 80 mb z rur PE 

SDR11 o średnicy 40 mm. 

Uwaga: 

Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować, jako wartości przewidywane 

i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. 

Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenie sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować 

zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarządcami poszczególnych sieci. 

2.2 Wizja Lokalna w Terenie. 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia 

i nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz 

uwzględnienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowań. 

 
3 .OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE INWESTYCJI. 

 
 

3.1. Sieć wodociągowa 

Planowana sieć wodociągowa winna zapewnić dostawę wody na potrzeby socjalno-bytowe 

mieszkańców i potrzeby ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Kobierniki. Projektowana sieć 

będzie pracować przez cały okres w sposób ciągły, więc jej zagłębienie powinno być poniżej strefy 

przemarzania gruntu, nie mniej niż 1,6 m poniżej terenu. 

Sieć rozdzielcza wodociągowa winna spełniać wszystkie wymagania określone w Polskich Normach 

oraz odrębnych przepisach prawach, a przede wszystkim zapewnić: 

- niezawodność dostawy wody, 

- dostarczenie wody w wymaganej ilości, pod pożądanym ciśnieniem i odpowiedniej jakości, 

spełniające wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych zasięgiem 

sieci, 

● Ciśnienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 bar) 

● Ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosić minimum 0,15 MPa (1,5 

bar) 

Do budowy należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniające Polskie 

Normy i posiadające aprobaty techniczne Państwowego Inspektora Sanitarnego, atesty Państwowego 

zakładu Higieny do stosowania w sieciach wodociągowych. Należy uzyskać od zarządcy sieci warunki 

techniczne włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej. 
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3.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobów. 

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien stosować ujednoliconą technologie 

zastosowania materiałów i armatur. Stosowane wyroby powinny spełniać wymagania określone w 

normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w 

Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. 

 
3.3. Odstępstwa. 

Zamawiający dopuszcza korekty przebiegu projektowanej sieci wodociągowej. Ostateczną trasę ustali 

projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz właścicielami zarządzającymi działkami, na których 

zostanie zaprojektowana sieć wodociągowa. Projekt przyłączy wodociągowych powinien zostać 

uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiającego i właścicieli działek, po których zostaną 

poprowadzone. 

 
3.4. Bezpieczeństwo technologii. 

Oferent winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. Proces technologiczny 

musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi urządzeń, 

otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej pracy, awaryjnych przerw w zasilaniu 

i remontów. W szczególności Oferent zastosuje systemy zabezpieczeń i systemy alarmowe tam, gdzie 

omyłkowe działanie może powodować zakłócenia normalnej pracy sieci wodociągowej. 

 
4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
 

4.1. Wymagania ogólne. 

Projekt   budowlany    musi    uwzględniać    wszelkie    istotne    zagadnienia    projektowe    związane z 

wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą 

spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne. 

Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 
4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 

pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

- organizacji pracy na budowie, 
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- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

zdrowia, 

- środki pierwszej pomocy, 

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

- sprzęt p.poż, 

- łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją, 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

 
 

4.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca: 

- Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, 

- Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

 

 
4.4 Pomiary geodezyjne 

Mapy do celów projektowych wykona Wykonawca. Wykonawca również we własnym zakresie wytyczy w 

terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona na swój koszt ich 

inwentaryzacji. 

 

 
4.5. Zaplecze budowy 

Przy   wykonywaniu   zaplecza   budowlanego   Wykonawca   powinien   zapewnić   estetyczny   wygląd i 

czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do 

przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpady regularnie usuwane. 

 

 
4.6 Zasilanie energetyczne Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu 

elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót związanych z kontraktem. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników 

korzystających z energii elektrycznej. 

5. KRYTERIA PROJEKTOWE 
 

 
Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i inne dokumenty, w tym w szczególności: Projekt 

Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacje Powykonawczą, oraz inne zgody i decyzje wymagane 

prawem. 

Odcinek sieci wodociągowej należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicznej. 
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Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz 

są zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie 

pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania sieci, obiektów budowlanych 

i urządzeń, które zostały określone w innych punktach PFU. Sieci, obiekty budowlane i urządzenia należy 

projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci 

plików edytowalnych. 

Projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym) – 

uzyskanie statusu dokumentacji  jest warunkiem rozpoczęcie prac realizacyjnych. 

Wszelkie opłaty   administracyjne   ponoszone   w   wyniku   prowadzonych   działań   związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji 

projektowej. 

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 

2458) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, 

służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych ze szczegółowością wskazaną w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót 

budowlanych. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Całość opracowanej dokumentacji 

Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej na dysku DVD. Wersja 

elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 

elektronicznych: 

● Rysunki, schematy, diagramy – PDF, DWG 

● Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 

aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 
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6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 
 
 

6.1. Informacje ogólne 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci wodociągowej powinny być oparte tylko na 

materiałach posiadających aprobaty techniczne. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości oraz właściciela 

sieci. Projekt sieci wodociągowej należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej do 

celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie 

uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

6.2. Wytyczne projektowe: 

a) proponowana trasa wg załącznika graficznego, 

b) sieć wodociągową należy zaprojektować na terenach prywatnych. W przypadku braku zgody na 

zaprojektowanie sieci przez tereny prywatne należy sieć umieścić na granicy projektowanego pasa 

drogowego, 

c) sieć wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PE, 

d) włączenie budowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr……. obręb 

Kobierniki, gm. Samborzec. 

e) sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu, 

f) zasuwy liniowe należy zaprojektować w węźle połączeniowym wodociągu, 

g) skrzynki w pasie drogowym wykonane z żeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy skrzynki o 

korpusie z tworzywa sztucznego, 

h) trasa sieci wodociągowej powinna być prowadzona po trasie zbliżonej do linii prostej.
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6.3. Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez 

Wykonawcę  pozwolenia na  budowę lub zgłoszenia. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 
 

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

7.1 Wymagania technologiczne 
 

Projekt   budowlany    musi    uwzględniać    wszelkie    istotne    zagadnienia    projektowe    związane z 

wyborem metody przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały 

muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty 

higieniczne. Preferowaną metodą wykonania sieci wodociągowej jest metoda wykopkowa.
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8. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 
 

 
 

8.1. Materiały łączące 
 

Wszystkie nakrętki   i   śruby   zaopatrzone   zostaną   w   podkładki   umieszczone   pomiędzy   śrubą a 

nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i 

mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub wilgocią, (lecz na 

stałe nieprzebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

 

8.2. Rury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym kołowym 

przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów. 

Materiał rur i kształtek: PE Ø 75 SDR 11, PE Ø 40 SDR 11, 

 

8.3. Materiały na podsypkę i obsypkę 
 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi 

normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10 cm. 

8.4. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

- koparko – ładowarki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

- spawarki, zgrzewarki do PE, 

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

8.5. Transport 
 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce rur winny 

być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać 

się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów 
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samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem 

w czasie transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w 

terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

8.6. Składowanie 
 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku 

punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

 
8.7. Wykonanie robót 

 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 

– Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i 

punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy o szerokości 0,8-0,9 m należy wykonać 

mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie 

wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm 

większej niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. po ułożeniu 

rurociągu należy przystąpić do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubości 15 cm po zagęszczeniu. Pozostałą 

głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, ze ostatnią warstwę 

tworzyć będzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

 

9. ROBOTY MONTAŻOWE
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9.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 
 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na 

trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy 

ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, 

należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace 

należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

 
9.2 Układanie przewodów oraz ich montaż. 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie z profilem 

podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce 

zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz 

starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe. Odbiór robót montażowych 

dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. 

 

 
10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
 

10.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno   –   Użytkowym.   Wykonawca   jest   zobowiązany   do   zaprojektowania,   zrealizowania i 

ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich 

wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 

wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do 

wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane 

zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako 

obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści 

wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, 

odpady. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych Programem Funkcjonalno - Użytkowym.
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10.2. Projektowanie przez Wykonawcę. 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wszelkie koszty będące następstwem 

niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

 
10.3. Dokumenty Wykonawcy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca sporządzi 

brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt. 

 
10.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić       Zamawiającego,       który       dokona       odpowiednich       zmian       lub       poprawek. W 

przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie      

wykonane       roboty       i       dostarczone       materiały       powinny       być       zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU będą 

uważane za wartości docelowe. 

 

 
10.5. Stosowanie przepisów prawa i norm. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie 

celu, jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia 

robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

 

 
10.6. Decyzje i postanowienia administracyjne. 

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy 

koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie 

dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

 
10.7. Materiały.
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Wszystkie    materiały    przewidywane    do    wbudowania    będą    zgodne    z    postanowieniami    PFU i 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy, jakości, 

wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

 

 
11. WYKONANIE ROBÓT WRAZ Z PROJEKTEM. 

 
 

11.1. Harmonogram robót. 

Wykonawca   przy   sporządzaniu   Harmonogramu   robót   powinien   uwzględnić   następujące   czynniki 

i warunki: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

 

 
11.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia i odbioru robót, a w 

szczególności. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na 

terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie związanych z tym opłat. 

 
11.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 

 

 
11.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i 

organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

11.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.
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11.6. Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. Wykonawcy 

pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwadniających, w 

tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód 

do tych rowów. 

 

 
11.7. Kontrola, jakości robót. 

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności 

wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. Wykonawca na własny koszt 

zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań, jakości wody w nowo wybudowanym wodociągu. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 

 

12. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 

12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

 

12.2. Warunki odbioru robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający 

protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona 

przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 

PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru 

i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek. 

 

12.3. Dokumenty odbioru robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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- oryginał Dziennika budowy, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

- protokoły z badań i sprawdzeń, 

- deklaracje zgodności i atesty, 

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie pisemnej. 
 

13. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM WYKONANIEM ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub 

odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie 

Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość robót 

powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiały i 

standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, 

Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich 

okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do 

zastosowania w robotach. 

13.1. Przepisy prawne: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1225); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162); 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa     i     ochrony     zdrowia     oraz     planu     bezpieczeństwa     i      ochrony     zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126); 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2021 poz. 1213); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 699); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556); 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 26225); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 r. poz. 503); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916); 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 10); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

przemysłowych   do   urządzeń   kanalizacyjnych   wymaga   uzyskania   pozwolenia    wodnoprawnego (Dz. 

U. 2019 r. poz. 1220 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 

1993 r. nr 96 poz. 437); 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity Dz. U z 2023 r.  poz. 537); 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710); 
 

13.2 Normy: 

- PN-B-10736:1999 –Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania; 

- PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

- PN-B-10702:1999P -Wodociągi i kanalizacja–Zbiorniki–Wymagania i badania;
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- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

- PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 

stalowym i żelbetowe; 

- PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI 

INSTAL; 

- PN-EN 1091:2002 –Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 

- PN-EN 1671:2001 -Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

- PN-B-10736:1999P   -Roboty   ziemne –   Wykopy   otwarte dla przewodów   wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania; 

- PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów; 

- PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów–Definicja i dobór PN; 

- PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania; 

- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne; 

- PN-B-10736:1999–Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania; 

- PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów; 

- PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów – Definicja i dobór PN; 

- PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania; 

- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne; 

- PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika–Roboty ziemne–Wymagania ogólne; 

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

- Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

- PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie. 

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

- Niezmiękczony polichlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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-PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią –Nieplastyfikowany (polichlorek 

winylu PVC-U) – Część 1: Wymagania ogólne 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
14. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Kopia mapy zasadniczej wraz z zaznaczoną obszarem rozbudowy sieci wodociągowej, dołączona jako 

załącznik do niniejszego PFU inwestycji. 

 

 

14.1. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE. 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy 

podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają 

Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Przed 

złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie pełnej akceptacji od 

Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym 

i umową. 


