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CP

Czostków 01-19-2-10-119   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,94 116 CP-W

Czostków 01-19-2-10-119   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,00 116 CP-W

Czostków 01-19-2-10-21    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,13 116 CP-W

Czostków 01-19-2-10-26    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,65 116 CP-W

Czostków 01-19-2-10-26    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,08 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-59    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,81 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-59    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-59    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,74 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-71    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,44 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-71    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-93    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,23 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-93    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,23 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-96    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  5,00 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-96    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,03 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-99    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,77 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-99    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-99    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 116 CP-W

Nasuty 01-19-2-12-99    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,27 116 CP-W

CW

Czostków 01-19-2-10-16    -lx  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,24 112 CW-W

Czostków 01-19-2-10-21    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  4,19 112 CW-W

Czostków 01-19-2-10-21    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,00 112 CW-W

Czostków 01-19-2-10-24    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 112 CW-W

Czostków 01-19-2-10-24    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,13 112 CW-W

Czostków 01-19-2-10-26    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,07 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-100   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,44 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,83 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,65 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-101   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,08 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-107   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,28 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-59    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,08 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-60    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,30 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-68    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,15 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-68    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,75 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 112 CW-W

Nasuty 01-19-2-12-93    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 112 CW-W

MA-PORZ

Czostków 01-19-2-10-10    -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,20  47 PORZ-GRAB

Czostków 01-19-2-10-10    -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  23 PPOD N

Czostków 01-19-2-10-10    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Czostków 01-19-2-10-10    -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,95  47 PORZ-GRAB

Czostków 01-19-2-10-10    -g   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,95  23 PPOD N

Czostków 01-19-2-10-10    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,95  19 WPOD-N

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,67  47 PORZ-GRAB

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,67  23 PPOD N

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Czostków 01-19-2-10-25    -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,22  47 PORZ-GRAB

Czostków 01-19-2-10-25    -g   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,22  23 PPOD N

Czostków 01-19-2-10-25    -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,22  19 WPOD-N

Czostków 01-19-2-10-25    -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,48  47 PORZ-GRAB

Czostków 01-19-2-10-25    -h   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,48  23 PPOD N

Czostków 01-19-2-10-25    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,48  19 WPOD-N

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  2,45  47 PORZ-GRAB
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Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,45  23 PPOD N

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,45  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  506,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  55,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,35  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,35  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  100,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  126,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,72  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,72  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  183,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,27  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,27  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  75,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  12,20  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,14  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,14  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  106,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,44  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,44  19 WPOD-N

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  453,00  28 PORZ MECH

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,84  23 PPOD N

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,84  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Czostków 01-19-2-10-10    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,50  68 WYK-PA5CZ

Czostków 01-19-2-10-10    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,94  68 WYK-PA5CZ

Czostków 01-19-2-10-25    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,37  68 WYK-PA5CZ

Czostków 01-19-2-10-25    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  3,00  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  13,00  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,18  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  0,87  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  11,20  68 WYK-PA5CZ

ODN-LUK

Czostków 01-19-2-10-4     -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-4     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-4     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,46  95 SADZ WIEL

Czostków 01-19-2-10-4     -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,69  68 WYK-PA5CZ

Czostków 01-19-2-10-4     -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-4     -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,13 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-4     -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,13 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-4     -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,13  95 SADZ WIEL

Czostków 01-19-2-10-4     -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,69  68 WYK-PA5CZ

Czostków 01-19-2-10-4     -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,13 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,53  95 SADZ WIEL

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,18  68 WYK-PA5CZ

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,29 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,73 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,08  97 SAD-BRYŁ
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Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,65  95 SADZ WIEL

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,29 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,75 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,04 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,29  97 SAD-BRYŁ

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,75  95 SADZ WIEL

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,29 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-35    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,75 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,21 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,96  97 SAD-BRYŁ

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,25  95 SADZ WIEL

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  15,31  67 WYK-PASCZ

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,96 103 DOW-SADZ

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,86 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,86  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,86 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,26 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,26 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,26  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,26 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,38  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  3,12  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,32 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,49  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,83  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,49 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,83 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,12 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,25  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,86  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,29 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  4,71  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,58  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  0,87  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,71 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,44 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  1,21  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,23  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,12  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,43 103 DOW-SADZ
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Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  0,83  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,60  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,50  68 WYK-PA5CZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,83 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,99 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,86  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  1,25  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 4 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  2,88  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,11 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,17  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  0,42  97 SAD-BRYŁ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,52  95 SADZ WIEL

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  3,50  67 WYK-PASCZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,17 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

PIEL

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-115   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-115   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,66 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-13    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-15    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Czostków 01-19-2-10-17    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-29    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,52 107 KOSZ UA

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,87 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-37    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-37    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,21 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-38    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-3     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-3     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-4     -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-4     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-4     -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-5     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,36 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 108 KOSZ UB

Czostków 01-19-2-10-6     -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB
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Czostków 01-19-2-10-6     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,28 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-103   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-103   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-107   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,22 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,43 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-60    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,93 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-75    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-75    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-76    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,29 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-77    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,78 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-77    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-82    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,84 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-82    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-82    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-84    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,15 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-91    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Nasuty 01-19-2-12-94    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

POPR

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP

Czostków 01-19-2-10-114   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Czostków 01-19-2-10-114   -b   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  10,00 380 ZB-NASGB

OCHRL O-GRODZN

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,60 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,60 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,50 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  4,50 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-109   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,50 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU
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Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,90 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,90 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,90 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,60 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  4,60 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-67    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  145,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,50 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,80 139 GRODZ-SN

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,80 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Nasuty 01-19-2-12-67    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Nasuty 01-19-2-12-67    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Czostków 01-19-2-10-24    -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-24    -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Czostków 01-19-2-10-24    -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-24    -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-24    -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,40 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-2     -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-2     -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Czostków 01-19-2-10-2     -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-2     -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-2     -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,60 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-33    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-36    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-36    -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Czostków 01-19-2-10-36    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-36    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-36    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,40 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-3     -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-3     -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Czostków 01-19-2-10-3     -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-3     -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-3     -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,30 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-105   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-106   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,70 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-106   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23
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Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-108   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-111   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-61A   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-71    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-75    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-75    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-75    -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-78    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-82    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-82    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-83    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 3 H  10,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,70 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-84    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-90    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-94    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-96    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-96    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,70 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-98    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,70 147 PRZYB-1ŻU

Nasuty 01-19-2-12-99    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  784,00 159 KONTR-RYJ

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  196,00 131 PUŁ-RYJ

O-SMIECI
Czostków 01-19-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Nasuty 01-19-2-12-67    -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Nasuty 01-19-2-12-67    -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,30 120 ZAB-MCHRN

Nasuty 01-19-2-12-71    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Nasuty 01-19-2-12-71    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,40 120 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Nasuty 01-19-2-12-60    -m   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-60    -m   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,60 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-61    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Nasuty 01-19-2-12-61    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Nasuty 01-19-2-12-62A   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-62A   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,70 124 ZAB-OSŁZD
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O-SPAŁM

Nasuty 01-19-2-12-62A   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-62A   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,40 124 ZAB-OSŁZD

Nasuty 01-19-2-12-84    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-114   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-115   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-115   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-115   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-16    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-29    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-29    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-2     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-2     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-32    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-37    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-37    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,61 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-37    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-37    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-38    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-38    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-3     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-3     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-3     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-3     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-41    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-41    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,13 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-4     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-4     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-4     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-4     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-4     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-4     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-4     -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-4     -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-5     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-5     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,36 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-6     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-6     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Czostków 01-19-2-10-6     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,29 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-101   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-101   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-107   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-107   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,68 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-109   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-60    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,43 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-60    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Nasuty 01-19-2-12-60    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,14 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-73    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,85 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,15 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-77    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-77    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,46 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-77    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-77    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-84    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-91    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Nasuty 01-19-2-12-91    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Czostków 01-19-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Nasuty 01-19-2-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  25,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Czostków 01-19-2-10-18    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,40 119 ZAB-UPAK

Czostków 01-19-2-10-1     -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

Czostków 01-19-2-10-33    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Czostków 01-19-2-10-34    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,38 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-103   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,20 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-103   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,67 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-105   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-111   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,80 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,50 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-81    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,40 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-82    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,90 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-82    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,57 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-82    -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,87 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-83    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-84    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,96 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-85    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,59 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-90    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,37 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-97    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-97    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,25 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-97    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,59 119 ZAB-UPAK

Nasuty 01-19-2-12-99    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,10 119 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRK
Czostków 01-19-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

Nasuty 01-19-2-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 127 PUŁ-WT

OCHRPR

OP-BUDKIS Czostków 01-19-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Czostków 01-19-2-10-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-99    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-99    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

IB

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

IIIA Czostków 01-19-2-10-10    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  463,00   2 CWD-D
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IIIA

Czostków 01-19-2-10-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-10    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  463,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-10    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-10    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-25    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-25    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-25    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-25    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-111   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

IIIAU

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-79    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

IIIB

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 012,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 012,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  953,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  953,00   2 CWD-D

IVD

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-85    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

POZ-P

Czostków 01-19-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Czostków 01-19-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Czostków 01-19-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

PR

Czostków 01-19-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

PTP

Czostków 01-19-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 013,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 013,00   2 CWD-D

PTW

Czostków 01-19-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Czostków 01-19-2-10-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-115   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D
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Czostków 01-19-2-10-115   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-115   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-115   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  389,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  389,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  456,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  456,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-31    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  288,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  288,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  692,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  692,00   2 CWD-D

TWP

Czostków 01-19-2-10-34    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Czostków 01-19-2-10-34    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Nasuty 01-19-2-12-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2A

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UBOCP
CHOINKIL

Czostków 01-19-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Czostków 01-19-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL OBRĘB 01-19-2-  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 390 GODZ MH23

UT-TURYST
Czostków 01-19-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Nasuty 01-19-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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