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Dąbrówki 01-19-2-11-177   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,54 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,54 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-238   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,79 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -c   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,18 116 CP-W

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -d   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,41 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,37 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,38 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,34 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,26 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  5,02 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,56 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,91 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-210   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,27 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-210   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,28 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,14 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,54 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,74 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-222   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,08 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,92 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,21 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,52 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,54 116 CP-W

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,38 116 CP-W

CW

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,54 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,32 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,97 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,41 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,71 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,31 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,96 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,63 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,04 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -c   -01 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -c   -01 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,09 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,06 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-239A  -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,43 112 CW-W

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,32 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,88 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,26 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,96 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,23 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,04 112 CW-W
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Mieruniszki 01-19-2-15-205   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,98 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-209   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,11 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-210A  -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,01 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-210A  -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-212   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,12 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,67 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,82 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 112 CW-W

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,63 112 CW-W

MA-PORZ

Dąbrówki 01-19-2-11-175   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,40  23 PPOD N

Dąbrówki 01-19-2-11-175   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -02 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  262,60  25 PORZ-ROZD

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -02 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,48  23 PPOD N

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,48  19 WPOD-N

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,65  23 PPOD N

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  380,20  25 PORZ-ROZD

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,27  23 PPOD N

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,27  19 WPOD-N

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  278,40  25 PORZ-ROZD

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,96  23 PPOD N

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,96  19 WPOD-N

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,05  23 PPOD N

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,31  23 PPOD N

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,31  19 WPOD-N

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  53,00  25 PORZ-ROZD

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,45  23 PPOD N

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,45  19 WPOD-N

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  142,20  28 PORZ MECH

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,71  21 WPOD-BN

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  195,80  28 PORZ MECH

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,12  23 PPOD N

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,12  19 WPOD-N

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  263,60  28 PORZ MECH

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,93  23 PPOD N

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  58,60  28 PORZ MECH

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,27  23 PPOD N

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,27  19 WPOD-N

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  411,20  28 PORZ MECH

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,88  23 PPOD N

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,88  19 WPOD-N
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Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  96,40  25 PORZ-ROZD

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,72  21 WPOD-BN

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -k   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  171,20  25 PORZ-ROZD

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,47  21 WPOD-BN

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  64,40  25 PORZ-ROZD

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,55  21 WPOD-BN

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  497,20  25 PORZ-ROZD

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,24  21 WPOD-BN

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  47,00  28 PORZ MECH

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -k   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,70  23 PPOD N

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -n   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  197,40  28 PORZ MECH

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -n   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,01  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,88  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  13,62  68 WYK-PA5CZ

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,23  67 WYK-PASCZ

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,76  68 WYK-PA5CZ

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,23  67 WYK-PASCZ

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,29  68 WYK-PA5CZ

ODN-LUK

Dąbrówki 01-19-2-11-175   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-175   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-175   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-175   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,40  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówki 01-19-2-11-175   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,70  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,90  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,30  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,29 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,29 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,29  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,86  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,29 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,25 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,17 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,17  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,76  67 WYK-PASCZ

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,25 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,37 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,37 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,37  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,37 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,87 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,87 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,87  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,70  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,87 103 DOW-SADZ
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Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,14 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,14 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,14  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,14 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,04 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,04  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,96 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,16 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,12 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,12  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,96 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,16 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,78  97 SAD-BRYŁ

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,92  95 SADZ WIEL

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,88  67 WYK-PASCZ

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,63 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,56 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,56 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,56  95 SADZ WIEL

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  9,46  68 WYK-PA5CZ

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,56 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,12 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,70  97 SAD-BRYŁ

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,42  95 SADZ WIEL

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,28 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,90 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,06  97 SAD-BRYŁ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,84  95 SADZ WIEL

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,80  67 WYK-PASCZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,80  51 WYK-TAL40

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,76 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,75 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,11 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,86 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,86  95 SADZ WIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,75 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,11 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,45 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,26 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,71 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,71  95 SADZ WIEL
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Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,45 103 DOW-SADZ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,26 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,07 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,27  97 SAD-BRYŁ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80  95 SADZ WIEL

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,70  67 WYK-PASCZ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,38 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,89 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,48 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,38 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,90  97 SAD-BRYŁ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,48  95 SADZ WIEL

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,50  67 WYK-PASCZ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,31 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,69 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,48 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,13 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,13  97 SAD-BRYŁ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,71 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,72 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,54 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,72  97 SAD-BRYŁ

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,72  95 SADZ WIEL

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,72 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,72 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,45 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,93  97 SAD-BRYŁ

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,52  95 SADZ WIEL

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

PIEL

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,33 109 KOSZ UC

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,24 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,04 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,96 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,04 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,21 109 KOSZ UC

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,01 108 KOSZ UB
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Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,65 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-192   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,11 107 KOSZ UA

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,27 108 KOSZ UB

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,61 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,97 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,81 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-196   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,66 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,12 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,54 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,36 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,49 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,22 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,38 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-211   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,56 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-212   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,10 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,89 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,27 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,88 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-224   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,17 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,01 109 KOSZ UC

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,01 108 KOSZ UB

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,81 109 KOSZ UC

POPR

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,26 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,26 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,26  96 SADZ POP

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,26  51 WYK-TAL40

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,26 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,74 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,64  96 SADZ POP

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,64  51 WYK-TAL40

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP Mieruniszki 01-19-2-15-225   -g   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk 1 KG  200,00 358 N-ZSGDNŚW

OCHRL

O-BOBRY Mieruniszki 01-19-2-15-197   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  8,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,60 139 GRODZ-SN

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  8,60 147 PRZYB-1ŻU
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Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 388 GODZ RH23

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 388 GODZ RH23

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,70 139 GRODZ-SN

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,70 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,80 139 GRODZ-SN

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,80 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,00 388 GODZ RH23

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,70 139 GRODZ-SN

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,70 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  70,00 144 WYK-SLUPI

Mieruniszki 01-19-2-15-200   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,20 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-202   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23
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OCHRL

O-GRODZS

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  704,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  176,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  272,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  68,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,83 120 ZAB-MCHRN

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,15 120 ZAB-MCHRN

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,30 120 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  1,00 123 ZAB-OSŁON

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,45 123 ZAB-OSŁON

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -l   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -l   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,09 124 ZAB-OSŁZD

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  1,00 123 ZAB-OSŁON

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,27 123 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-176   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-177   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,96 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,32 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-179   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,44 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-181   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-184   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,90 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 117 ZAB-REPEL
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Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-188   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,54 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,21 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-189   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,01 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-190   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,65 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-242   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,70 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-128   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-133   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,81 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-196   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-196   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,73 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-198A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,84 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,10 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-205   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,29 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,06 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-207   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,90 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-207   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,71 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-210A  -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-210A  -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,75 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,80 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,66 117 ZAB-REPEL
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Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-219   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,25 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  40,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Mieruniszki 01-19-2-15-125   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,12 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-127   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,05 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -c   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,92 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-199A  -d   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,87 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-199   -h   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-214A  -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,82 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,32 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,40 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,75 119 ZAB-UPAK

Mieruniszki 01-19-2-15-226   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,02 119 ZAB-UPAK

O-ZWIERZP
Dąbrówki 01-19-2-11-178   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Mieruniszki 01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  288,00 159 KONTR-RYJ

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  72,00 131 PUŁ-RYJ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  416,00 159 KONTR-RYJ

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  104,00 131 PUŁ-RYJ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  960,00 159 KONTR-RYJ

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  240,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK
Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 128 KOR-P

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 129 KOR-NISZ

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 129 KOR-NISZ

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
OBRĘB 01-19-2-  -      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  5,00 165 DOZ DOG

OBRĘB 01-19-2-  -      -    - DYSPO-CIA dyż. kier. z ciągnik. i osprz. 1 MIES  1,00 393 DYSPO-CIA

OCHRPR
OP-BUDKIS

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 156 NAPR-BUD

POZ CP-P

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-259   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-259   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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CP-P

Dąbrówki 01-19-2-11-259   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-259   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-198   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

IB

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  438,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  438,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-203   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-227A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

IIIA

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-227   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00   2 CWD-D

IIIAU

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  384,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-197   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  384,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  584,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  584,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

IIIBU

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  487,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  487,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-187   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IVD
Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

POZ-P

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

PR

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  810,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  810,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00   2 CWD-D

PTP

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  645,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  645,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

PTW

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

11/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2B

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PTW Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

TPP

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-180   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-193   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-240   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-241   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-242B  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-212   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-212   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-213   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-216   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-217   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D
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TPP Mieruniszki 01-19-2-15-217   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

TWP

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrówki 01-19-2-11-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-201   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-214   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-215   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Mieruniszki 01-19-2-15-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Mieruniszki 01-19-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dąbrówki 01-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8
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