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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyzdidania: ,Rozbudowa i
przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastmu — Zdroju”. Niniejsza dokumentacja zawiera
cze$¢ budowlan i wykonawca.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy formalmg opracowania dokumentacji technicznej jest umowa
nr 1KI.272.51.2015 zawarta w dniu 24.06.2015 rolamgdzy firma ML Design,
ul. Jagiellaska 19, 43-410 Kiczyce Male, a Miastem Jasihre — Zdrgj,
Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jasthie — Zdr¢j. Inwestorem przedmiotowego zadania
jest Miasto Jastebie Zdrgj.

Przedmiotowa inwestycja realizowanadbie na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegollnych zasadach przygot@van realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr p@2.1194 ze zm.).

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Wizja w terenie,

» Akty prawne obejmujce zakres opracowania.
» Uzgodnienia z Zamawiggym

» Uzgodnienia braiowe

* Badania gruntowe

» Badania beli benkelmana

4. ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DANE OGOLNE

Teren obgty zakresem opracowania zlokalizowany jest wsgige Jastrgbie —
Zdrgj i obejmuje ulie Wyzwolenia na odcinku od skrzgwania z ulig Cieszyiska do
skrzyzowania z ulig@ Ranoszka oraz ukcKilinskiego od skrziowania z ulica
Cieszyiskg do skrzyowania z ulica Wyzwolenia. Ulica Wyzwolenia jestdrogy
klasy Z natomiast ulica Kiliskiego jest drog klasy L. Catkowita diug@& ulica
Wyzwolenia obgtej opracowaniem wynosi 4186,79m. Dhdgoulicy Kilinskiego
objetej opracowaniem wynosi 322,47m. Catkowita difgodcinkow drog ohgtych
wnioskiem wynosi 4509,26m.

Ulica Wyzwolenia w Jastebiu - Zdroju jest drog klasy Z, hczaca drog
wojewodzlg nr 937 — ul. Cieszyska z drogy powiatows, ulica Ranoszka (droga nr
5037S). Ulica Wyzwolenia stanowi réwniedojazd do zabudowy jednorodzinnej
zlokalizowanej przy drodze.

Ulica Kilinskiego w Jastebiu - Zdroju jest drog klasy L, hczaca drog
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wojewodzlg nr 937 — ul. Cieszska z ulica Wyzwolenia. Ulica Kiliiskiego stanowi
rowniez dojazd do zabudowy jednorodzinnej zlokalizowaneypirodze.

Na calej dilugéci przedmiotowego odcinka ulicy Wyzwolenia wystje
jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerékiook. 6m a na ul. Kiliskiego
o szerokéci ok. 5,5m. Wysipuja spadki poprzeczne jednostronne oraz daszkowe.
Wody opadowe z drogi odprowadzargegidownie do przydrenych rowow, oraz na
tereny zielone.

Przez teren objy inwestycj przebiegaj nastpujace sieci i urgdzenia:
. siec teletechniczna,

. sie¢ gazowa

. sie¢c wodochgowa,

. sie¢ energetyczna

. kanalizacja sanitarna

. kanalizacja deszczowa

W zwigzku z rozbudow ulicy Wyzwolenia i Kilixskiego zachodzi konieczfo
przebudowy istnigicych sieci, w szczegodldo linii stupowej napowietrznej
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz pumdwe sieci wodocigowe).
Zadanie obejmuje réwniezabezpieczenia infrastruktury podziemnej.

. OCENA STANU TECHNICZNEGO

JEZDNIA

Na catlej dlugéci ulicy Wyzwolenia wysipuje jezdnia o nawierzchni
bitumicznej o szerokmi ok. 6,0m. Wys{puja spadki poprzeczne jednostronne oraz
daszkowe.

Na catej dtugéci ulicy Kilinskiego wys§puje jezdnia o nawierzchni bitumicznej
0 szerokéci ok. 5,5m. Wysipuja spadki poprzeczne jednostronne oraz daszkowe.

Nawierzchng ulicy Wyzwolenia i ulicy Kilihskiego stanowi warstwa betonu
asfaltowego o grudei od 10 do 20 cm. Wygbuja liczne sgkania siatkowe o digj
szkodliwaici oraz ubytki warstwycieralnej. Stan techniczny jezdni oceni@jako zty.
Nalezy wykona nowg konstrukcg oraz nawierzchgijezdni.

Na podstawie przeprowadzonych b&dagie¢ nawierzchni ugiciomierzem
belkowym stwierdzono, ze otrzymane wyniki pomiaréw nie miesaczsie
w dopuszczalnych granicach dla zaktadanej kategarinu KR-4.

PODBUDOWA

Stan  techniczny istnigfej podbudowy ocenia i jako  zly.
Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaystwe podbudowy o myzszaci ,
nie spetniagcej obowizujacych obecnie przepiséw, istriep grubéé podbudowy nie
spetnia wymaga mrozoochronngci tj. migzsza¢ warstw konstrukcyjnych jest
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mniejsza ni 65cm. Bezpérednio pod podbudoywystepuja nasypy niekontrolowane
zaliczone do grup roosci gruntu G2, G3 i G4.

Powyzsze wyklucza madiwos¢é wykorzystania istnigcej podbudowy
w obecnym stanie do rozbudowy ulicy WyzwolenidieyKili nskiego.

POBOCZA

Stan istniejcych poboczy gruntowych ocenia gako zty. Pobocza wygpuja
jako zankone oraz zawsone uniemeliwiajgce wigciwy sptyw wod opadowych
I roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedai@achylenia poprzecznego.
Nalezy wykona nowg konstrukcje poboczy o odpowiednim spadku poprzgtzn

ODWODNIENIE
Wody opadowe z drogi odprowadzanensa tereny zielone
WJAZDY NA POSESJE.

Istniegce zjazdy na posesjwykonane & jako gruntowe, utwardzone
niejednorodnym kruszywem, utwardzone kagskietonowy oraz betonem asfaltowym.
Przebudowa i rozbudowa ulicy Wyzwolenia i Kkiego wymagé bedzie dostosowania
wysokaci zjazdow na posesje do projektowanej niweletygdroPrzy przebudowie
drogi naley wykona nowe, utwardzone zjazdy na posesje. Ogolny stelmniezny
istniefgcych zjazdow oceniagjako sredni.

. STAN POJEKTOWANY

INWESTYCJA OBEJMUJE:

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Wyzwoiano szerokéci 6,5m wraz
z poszerzeniami na tukach poziomych.

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Kikiego o szerokwi 6,0m wraz
z poszerzeniami na tukach poziomych.

- Przebudow skrzyzowan w ciggu ulicy Wyzwolenia
- Wykonanie chodnikow dla pieszych o szerak@,0m
- Przebudowa oraz budowa zatok autobusowych.

- Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o sz@wkl1,0m i gr. 20cm
w miejscach gdzie nie projektuje sihodnika dla pieszych

- Wykonanie opasek gruntowych o szerakd®,5m

- Przebudowa zjazdéw na posesje
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- Zmiare docelowej organizacji ruchu

- Przebudowa systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenid. iKilinskiego, docelowo
uktad mieszany skftadgly se z rowéw przydranych oraz kanalizacji deszczowe.
Calas¢ wod sprowadzona do istrielch rowow i ciekdw wodnych

- Rozbiorka wiaduktu kolejowego w km 3+195 oraz dwe tunelu w ggu sciezki
rowerowej pod planowanym do rozbiérki wiaduktem,

- Przebudowa kolidggej infrastruktury technicznej

- Budowa @wietlenia ulicznego

W ramach zadania zaprojektowano zmialokalizacji skrzyowania ulicy
Wyzwolenia z ulig Cieszyiska uzyskugc w ten sposébgt wiaczenia zbttony do 90
stopni. Powysza zmiana poprawi w znag¥ sposob bezpiecastwo na
skrzyzowaniu. Dodatkowo powgsze skrzgowanie zaprojektowano jako
skanalizowane, usprawriaj poruszanie 8i samochodow erarowych oraz
autobusow.

Zakres rozbudowy przewiduje poszerzenie jezdni yulM/yzwolenia do
szerokdci 6,5m i jezdni ulicy Kilaskiego do szerokoi 6,0m. Promienie tukéw
w planie zaprojektowano o waftm od R31m do R450m. Na tukach poziomych
0 promieniu mniejszym niR220m zaprojektowano poszerzenia jezdni.

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szefokavyjsciowej 4,5m (od strony
posesji), wdczone do jezdni skosem 1:1 na digol,5m. Zjazdy projektuje si
z kostki betonowej koloru czarnego (grafitoweg@sciezce rowerowej z chodnikiem
kostka betonowa bezfazowa.

Sciezke rowerows wraz z chodnikiem projektujecso szerokéci 3,0m , od ulicy
Cieszyiskiej do ulicy Przemystowefciezke rowerows wraz z chodnikiem projektuje
sic 0 nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej kolmsmarego ( krawdzie
czerwone).W rejonie zatok autobusowych projektuje poszerzeniasciezki
rowerowej wraz z chodnikiem do szerékon4,0m.

Zaréwno chodniki jak i @gi pieszo- rowerowe zaprojektowano z kostki
betonowej koloru szarego z kresiziami koloru czerwonego.

Projektuje st konstrukcg ulicy Wyzwolenia i ulicy Kiliaskiego na kategayi
obcigzenia ruchem KR4 zaktad@p od 336 do 1000 osi obliczeniowych 100kN na
dolx na pas ruchu.

PRZEBUDOWA SKRZY ZOWAN:

Skrzyzowanie skanalizowane ulicy Wyzwolenia i ul. Cieszigkiej:

Szerokd¢ pasa ruchu: 4,5m

Promienie tukow: R=17m

Przestrzé pomkdzy pasami ruchu stanowi wyspa kanalraj z kostki
betonowej. Wyspa zostanie wyniesiona ponad poziemdni o 12cm. W celu
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zapewnienia aigtosci rowu przydranego wzdha ulicy Cieszyiskiej , zaprojektowano
pod skrzyowaniem przepust z rur Wipro fi 800. Na projektoyan przepucie
zabudowane zostandwie studnie rewizyjne fi 1500 do ktérych agkone zostan
wody deszczowe i roztopowe z fragmentu ulicy Wyzmad.

Stary przebieg drogi przy istniglym skrzyowaniu ul. Wyzwolenia i ul.
Cieszyiskiej , zostanie zlikwidowany. Nawierzchnia staregiwzyzowania zostanie
rozebrana a w jej miejsce wykonana zostanie warbtwausu z obsianiem traw

W celu zapewnienie bezpiegatwa ruchu dla pieszych i rowerzystéw przy
skrzyzowaniu, zaprojektowano (w miejscu ist@gj sciezki rowerowej przy ulicy
Cieszyiskiej) wyniesionone na 12 cm ponad nawierzehalicy Cieszyiskie,
jednokierunkowe @gi pieszo —rowerowe. @gi pieszo-rowerowe zaprojektowano po
obu stronach ulicy Ciesagkiej od nowego skrzpwania z ul. Wyzwolenia do
skrzyzowania z ul. Ks. Ptonki.

Skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i ul. Kilinskiego

W ramach opracowania zaprojektowano kogeddtrzyzowania ul. Wyzwolenia
i ul. Kilinskiego. Istnigjcy tuk poziomy na ul. Wyzwolenia zostat "ztagodzbny
wartasci R=50m. Jezdnia ul. Wyzwolenia w miejscu skmyania , ze wzghu na
promien tuku R=50m zostanie poszerzona z 6,5m do 8,1m.

Promienie tukow pomgdzy jezdnia ul. Wyzwolenia a ul. Kilskiego
zaprojektowano o promieniach R=12m.

Skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i ul. Przemystowe]

W ramach opracowania zaprojektowano kogedtrzyzowania ul. Wyzwolenia
i ul. Przemystowej. Korekcie podlegtagtkwiaczenia ulicy Przemystowej do ul.
Wyzwolenia. Po przebudowie wynésbedzie on 90 stopni. Poszerzona do 5,5m
zostanie rownie jezdni ul. Przemystowej na wlocie do ul. WyzwokenPromienie
lukébw pomkdzy jezdnia ul. Wyzwolenia a ul. Przemyskpwaprojektowano o
promieniach R=8m.

Skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i ul. Biadoszek

W ramach opracowania zaprojektowano kogedtrzyzowania ul. Wyzwolenia
i ul. Biadoszek. Korekcie podlegtatkwiaczenia ulicy Biadoszek do ul. Wyzwolenia.
Po przebudowie wynaosibedzie on 90 stopni. Promienie tukow pauhzy jezdnia ul.
Wyzwolenia a ul. Biadoszek zaprojektowano o promaieim R=8m.

Skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i ul. Spacerowej

W ramach opracowania zaprojektowano kogedtrzyzowania ul. Wyzwolenia
i ul. Spacerowe]. Korekcie podlegtagtk wtaczenia ulicy Spacerowej do ul.
Wyzwolenia. Po przebudowie wynésbedzie on 90 stopni. Poszerzona do 5,5m
zostanie réwnigjezdni ul. Spacerowej na wlocie do ul. Wyzwolenia.

Pozostate skrzpwania podlega beda jedynie drobnym  korekt
geometrycznym, zgodnie zgzig rysunkowg.

ZATOKI AUTOBUSOWE:



Projekt wykonawczy: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wiema w Jastrzbiu — Zdroju"

W ramach zadania zaprojektowano 12 zatok autobusowpo 6 zatok na kdy
kierunek jazdy.
Zatoka nr 1 — od km 0+225,41 do km 0+281,41 — sttewa
Zatoka nr 2 — od km 0+349,42 do km 0+405,42 — stymawa
Zatoka nr 3 — od km 0+887,74 do km 0+943,74 — sttewa
Zatoka nr 4 — od km 1+029,40 do km 1+085,40 — stymawa
Zatoka nr 5 — od km 1+292,00 do km 1+348,00 — sttewa
Zatoka nr 6 — od km 1+355,80 do km 1+411,80 — stymawa
Zatoka nr 7 — od km 1+983,81 do km 2+039,81 — sttewa
Zatoka nr 8— od km 2+045,95 do km 2+101,95 — stmpawa
Zatoka nr 9 — od km 2+812,55 do km 2+868,55 — sttewa
Zatoka nr 10 — od km 2+878,10 do km 2+934,10 -nstmrawa
Zatoka nr 11 — od km 3+569,22 do km 3+625,22 -nstiewa
Zatoka nr 12 — od km 3+739,59 do km 3+795,59 -nstimrawa

CIAG PIESZO-ROWEROWY:

W ramach zadania zaprojektowanegcpieszo —rowerowy o0 szerada 3,0m od
skrzyzowania z ul. Cieszska (km 0+000) do km 1+020,95 po stronie lewej ulicy
Wyzwolenia, oraz od km 1+014,09 do skrawania z ul. Przemystay (km
1+182,74). Cjg pieszo- rowerowy W rejonie peronéw autobusowydstanie
poszerzony do szerokd 4,0m.

CHODNIKI:

W ramach zadania zaprojektowano chodniki dla pigszy szerokéci 2,0m na
catym odcinku ulicy Kilhskiego przy prawej kraydzi jezdni. Chodnik
zaprojektowano rownieprzy ulicy Wyzwolenia:

- przy prawej krawdzi jezdni:

 od skrzgowania z ul. Kilaskiego do zatoki autobusowej ( km
0+393,27),

e wzdluz zatoki autobusowej od km 2+045,95 do skmyania z ul.
Chlebowg,

e odkm 2+637,12 do km 2+931,14

e od km 3+534,57 do kwma opracowania tj. do skrzgwania ul.
Wyzwolenia z ul. Ranoszka

- przy lewej krawdzi jezdni:
* 0d km 1+020,95 do skrzgwania z ul. Rzeczn
* natuku na skrzxsowaniu z ul. Ranoszka

ROWY PRZYDRO ZNE:
W ramach rozbudowy i przebudowy ulicy Wyzwoleniaul. Kilinskiego
zaprojektowano odtworzenie i budewowych rowow przydrinych:
Lokalizacja rowow:
-strona lewa
e odkm 0+44,27 do km 0+171,16
* o0d km 0+288,16 do km 0+578,21
* od km 0+650,19 do km 0+748,77
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e od km 2+552,11 do km 2+637,10
e od km 3+831,55 do km 4+108,5
-strona prawa

e odkm 0+65,92 do km 0+175,45

 od km 0+415,31 do km 0+612,91
e odkm 1+190,23 do km 1+315,47
e od km 2+150,23 do km 2+192,23
e od km 2+268,54 do km 2+337,62
e od km 2+483,07 do km 2+637,10
e od km 2+934,53 do km 2+961,07
e od km 3+299,56 do km 3+520,02

BARIERY | BALUSTRADY:

W celu zapewnienia bezpiecmstwa pieszych oraz kieggym pojazdow na ul.
Wyzwolenia, w miejscach niebezpiecznych zaprojektoov balustrady U-11A,
bariery energochtonne H1W2 A oraz bariergoae H2W4 A.

Lokalizacja balustrad U-11A:

-$cianki czotowe przepustu na rowie przyzmgm wzdhy ulicy Cieszyskiej — 2
X 6,0mb — wys. 110cm

- opaska gruntowa za agiem pieszo — rowerowym po stronie lewej nad
przepustem w km 0+713,9 — 10mb — wys. 120cm

- §cianka czotowa na przefxie po stronie prawej w km 0+713,9 — 4mb — wys.
110cm

- po prawej stronie za murem oporowym przy zatockolausowej przy
skrzyzowaniu z ul. Biadoszek — 55mb — wys.110cm

- po lewej stronie jezdni, przedciamp czotows na wylocie kanalizacji
deszczowej w km 2+203,8. Dtugo8,0m, wysokeé¢ 1,1m.

- po prawej stronie jezdni, przefciamg czotows na wylocie kanalizacji
deszczowej w km 3+690,5. Dtugo8,0m, wysoké¢ 1,1m

- po prawej stronie jezdni, przeédiamng czotowg na wylocie przepustu w km
3+953,00. Dtugé¢ 10,0m, wysokét 1,1m

Lokalizacja balustrad U-12A:

- po prawej stronie jezdni, pagek w km 4+134,75, diugoé 41,0m.
- po prawej stronie jezdni, pastek w rejonie budynku nr 23, diugn28,0m.

Lokalizacja barier energochtonnych H1IW2 A

- opaska gruntowa za poboczem po lewej stronienjezdad przepustem w km
0+713,9 — 30mb

- opaska gruntowa za poboczem po lewej stronienjezdad przepustem w km
1+164,57 — 30mb

- po prawej stronie jezdni, pagtek w km 2+534,80, za zjazdem indywidualnym
nr 79, diugéc 45,0m.

- po lewej stronie jezdni, pogiek na skrzyowaniu z ulig@ Ruptawsk w km
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3+169, koniec pakzony z barieropeczy. Dlugos¢ 10,0m.

- po prawej stronie jezdni, pagtek w km 3+131,25, za zjazdem indywidualnym
nr 104, dlugéc¢ 156m.

- po lewej stronie jezdni, pogiek w km 3+939,60, za zjazdem indywidualnym
nr 129, dlugé¢ 30,0m.

Lokalizacja barieropeczy H2W4 A

- opaska gruntowa za chodnikiem po prawej strogzelni, nad przepustem w
km 1+164,57 — 30mb

- po lewej stronie jezdni, pogiek w km 2+522,0, za zjazdem indywidualnym nr
78, diuga¢ 60,0m.

- po lewej stronie jezdni, pogtek w km 3+175,94, w nawzaniu do bariery
energochtonnej. Dlugd 76,5m.
PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry techniczne rozbudowywanej ulicy Wyzwdaeni ulicy Kilinskiego
w Jastrgbiu - Zdroju

Klasa drogi:

— ul. Wyzwolenia — klasa Z

—ul. Kilinskiego — klasa L

Predkos¢ projektowa — Vp =50km/h
Kategoria ruchu - KR4

Szerokd¢ jezdni:

— ul. Wyzwolenia — 6,5m

—ul. Kilinskiego — 6,0m

Szerokd¢ chodnika — 2,0m

Szeroka¢ ciggu pieszo - rowerowego — 3,0m
Pobocze z kruszywa kamiennego — 1,0m
Opaska gruntowa — 0,5m

Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi :
- ul. Wyzwolenia <4186,79m

- ul. Kilinskiego — 322,47m
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Parametry zatok autobusowych peggjjak ponze;j:
* Dilugos¢ krawedzi zatrzymania 20,0m
e Skos wjazdowy z drogi 1:8
» Skos wyjazdowy na dredl:4
* taczna dlugéc¢ zatoki wynosi 56m
» Szerokac¢ zatoki przy jezdni 3,0m
ROZWI AZANIE WYSOKO SCIOWE
Zatozeniem wyfciowym jest dostosowanie projektowane] niwelety do
istniegcego uksztaltowania terenu, istaeych chgdéw komunikacyjnych w celu

zminimalizowania rob6t ziemnych.

Parametry wysokiowe projektowanej drogi przedstawijic nas¢pujaco:

» projektowane spadki podtoe i=0,5%-7,73%
» spadki poprzeczne daszkowe i=2%
» spadki poprzeczne jednostronne na tukach i %2-5
» spadek poprzeczny poboczy kamiennych i =6%
» spadek poprzeczny opasek gruntowych i=8%
* wyniesienie krawznika nad nawierzchai
przy chgu pieszo-rowerowym c=8cm
* wyniesienie krawznika nad nawierzchai
przy chodnikach i peronach autobusowych c=rh2 c

* wyniesienie krawznika nad nawierzchaina przepustach ¢ =14 cm
« wyniesienie krawznika najazdowego na zjazdach indywidualnych ccav

* wyniesienie krawznika na zjazdach publicznych c=0cm
* wyniesienie krawznika na przejazdach rowerowych c=2cm
* wyniesienie krawznika na przejciach dla pieszych c=2cm

Szczegoty rozwgzan wysokaciowych przedstawiono w egci rysunkowe).
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcg jezdni, chodnikéw oraz gjéw pieszo - rowerowych prayp na
podstawie Rozpogrdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédadrogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999az Katalogu typowych
nawierzchni podatnych i potsztywnych wydanego pr@ameralg Dyrekcg Drog
Krajowych i Autostrad w 2014 roku. Przyp kategorie obgienia ruchem KRA4.
Dokumentacja geologiczna stanowigzainik do niniejszego opracowania.

Na podstawie uzyskanych wynikbw badania snwéci, wykonanej
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inwentaryzacji i makroskopowej oceny konstrukcjizma stwierda, ze ze wzgidu
na dua niejednorodn& konstrukcji nawierzchni ul. Wyzwolenia nale wykon&
przebudow polegajca na catkowitym rozebraniu istnigej konstrukcji jezdni
i zaprojektowaniu nowej odpowiadagj kategorii ruchu KR4. Istnigge podiae
gruntowe zaliczono do kategorii G3 i G4. W celu dmelicenia warstw
konstrukcyjnych do projektowania prztg podiaze G4.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami istqtej konstrukcji projektuje si
nastpujacy uktad warstw jezdni dla kategorii ruchu KR-4:

Warstwy dolne dla ulicy Wyzwolenia (od km 0+000 dd&km 0+524 oraz od
kmO0+624 do km 0+973,27 oraz od km 1+158 do km 4+186) i ul. Kilinskiego:
Grunt rodzimy E>25MPa
Stabilizacja podtza gruntowego cementem Rm=2,5Mpa — 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki nieanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR>35%, E2>100MPa, grufiowarstwy 28cm

Warstwy dolne dla ulicy Wyzwolenia w km od 0+524,4@o0 km 0+624 oraz
od 0+973,27 do km 1+158.

Grunt rodzimy E>25MPa

Geokompozyt sep. wzmac. 45/45 (geokompozyt zawima wierzch w-wy
mrozoochronnej, twogr zaktad 50cm)

Stabilizacja podtga gruntowego cementem Rm=2,5Mpa — 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki nieanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR>35%, E2>100MPa, grufiowarstwy 28cm

Warstwy goérne dla ulicy Wyzwolenia i ul. Kilinskiego (km 0+000 do km
0+350):

podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 4g;3 E2>160MPa —
20cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC2PRchil

siatka do zbrojenia warstw bitumicznych o wytrzyadat min.120kN/m

warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - 6 cm

warstwascieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11&m.

Warstwy goérne dla ulicy Wyzwolenia i ul. Kilinskiego (km 0+350 do km
4+186,79):

podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 4g;3 E2>160MPa —
20cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC2PRchil

warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - 6 cm

warstwascieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11&m.

Chodnik dla pieszych , cag pieszo — rowerowy , perony autobusowe:
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Warstwa mrozoochronna z mieszanki nieaanej lub gruntu niewysadzinowego
E2>45MPa, grub& warstwy 20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 4g;3 E2>80MPa —

20cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

kostka betonowa Behaton gr 8 cm w kolorze szaryangcggu pieszo - rowerowym
kostka bezfazowa koloru szarego. Na chodnikach iciagu pieszo — rowerowym
krawedzi wykona z kostki typu Holand koloru czerwonego.

(przy krawedzi zatoki autobusowej oraz przy krgdei jezdni przy przégiach dla
pieszych naley zabudowé& pas kostki integracyjnej koloru czerwonego
0 szerokeéci 50cm).

Zjazdy publiczne i indywidualne:

Warstwa mrozoochronna z mieszanki nieanej lub gruntu niewysadzinowego
E2>45MPa, grub& warstwy 20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 43 E2>80MPa —

20cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

kostka betonowa Behaton gr 8 cm w kolorze grafitowy

Zatoki autobusowe:

Grunt rodzimy E>25MPa

Stabilizacja podiza gruntowego cementem Rm=2,5Mpa — 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki nieanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR>35%, E2>100MPa, grufiowarstwy 28cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki nieganej z kruszywem g3 E2>160MPa —
20cm,

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C228@m

podsypka cementowo — piaskowa 1:3 — 3 cm,

kostka betonowa Behaton gr 10 cm w kolorze czerwony

Krawedz nawierzchni bitumicznej zostanie oddzielona oddcthika i sciezki
rowerowe] krawznikiem granitowym ulicznym o wymiarach 20x30x100¢cra tawie
betonowej z oporem (typ krakowski). Na zjazdachywidualnych, od strony poses;i
oraz od strony jezdni, natg wykona kraweznik najazdowy 20x22x100 na tawie
betonowej z oporem.

Na zatokach autobusowych pauizy powierzchry zatoki a jezdmy
zaprojektowano opornik granitowy 20x30x100cm nai¢alsetonowej.

Na zjazdach publicznych poedizy powierzchrng zjazdu a jezdai
zaprojektowano opornik granitowy 20x30x100cm nai¢aldetonowej.

15



Projekt wykonawczy: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wiema w Jastrzbiu — Zdroju"

Na tukach i wyspach w obbie skrzyowan zaprojektowano kragznik
granitowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem. \&Wktniku naley zamontowa
szklane elementy odblaskowe — zgodnie z projekteceldwej organizacji ruchu.

Za chodnikiem orazsciezka rowerows zaprojektowano obrza betonowe
8x30x100 na tawie betonowej z oporem.

SzczegoOlowe rozwrania konstrukcyjne przedstawione zostaty wescz
rysunkowej projektu.

. WYKONANIE NASYPOW

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musk lyezzwitocznie wbudowany
w nasyp. W celu zapewnienia statecmioasypu i jego rOwnomiernego osiadania
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy natkey wykonywa& metody warstwows, z gruntdw przydatnych do
budowy nasypéw. Nasypy powinnydwznoszone rownomiernie na catej szekoko

b) Grubag¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i spelu wwywanego do zagzczania. Przysgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu meonasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o ranych wiaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych
warstwach, o jednakowe] grudmb na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste nale
wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglevbudowyw& poziomo, a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnejigppetini okoto 4% + 1%.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno unieseiac¢ lokalne gromadzeniecsi
wody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistegogejcspadki porzeczne powinny by
uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzorm p@asyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni plizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Gbérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona
Z gruntow niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczaldc ,k” nie mniejszym
od 8 m/dobk.

h) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniemnsisypu, wykonaw zboczu stopnie o
spadku gornej powierzchni, wynasym okoto 2,5% i szerokoi od 1,0 m.

Do wykonania nasypéw nalg stosowa grunty wg poniszej tabeli przydatrioi
stosowania w nasypach, zgodnie z PN-S-02205:1998:

. Przydatne Tresc
Przeznaczenie Przydatne

Z zastrzeeniami zastrzeenia
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Na dolne warstwy
nasypow poriej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste, i
otoczaki

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniastg

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyty

L gdy beda wbudowane w miejsc
[ suche lub zabezpieczone od
wod gruntowych i
powierzchniowych

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

4. Piaski prochniczne, z watkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

do nasypéw nie wiszych ni 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o« 35%

w miejscach suchych lub
przejciowo zawilgoconych

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaniku

6. Gliny piaszczyste zwile, gliny
zwiezle i gliny pylaste zwizte
oraz inne grunty o granicy
ptynnasci w od 35 do 60%

do nasypéw nie wiszych ni 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

réznoziarnistéci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powsej
5 lat)

7. Wysiewki kamienne gliniaste g
zawartdgci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
gtebokasci wigkszej od
kapilarndgci biernej gruntu
podtaza

6. Lupki przywegtowe

7. Wysiewki kamienne g

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzen
(do 5 lat)

0 ograniczonej podatdo na
arozpad - 4czne straty masy do
5%

zawartdgci frakcji itowej
ponizej 2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

a gorne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawieraje
mniej niz 15% ziarn
mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne g

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynngci
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowatzlowe
z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste g
zawartdci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tyd]
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

uziarnieniu odpowiadgj

cym pospotkom lub

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadow
straty masy do 1%

D
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zwirom
8. Piaski drobnoziarniste 0 wshaku NASNoSCi Wig210
W wykopach i
miejscach gdy s ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe| Gruntyatpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem,
giebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

8. ROZBIORKA WIADUKTU DROGOWEGO W KM 3+190
ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza czs¢ opracowania dotyczy rozbiérki wiaduktu drogowegadn
nieczynnym torem kolejowym w ggu drogi powiatowej DP 7822S (ul. Wyzwolenia)
w Jastrzbiu — Zdroju. Zakres opracowania przedstawia rolrogbiorkowe obiektu,
niezledne do wykonania przebudowy i rozbudowy ulicy Wykswa. W miejscu
rozbieranego wiaduktu projektowany jest przejazd ddwerzystow przedstawiony
w dalszej cgéci opracowania. Na podstawie niniejszego opracosvafykonawca
robét opracuje szczegétowy projekt organizacji tokazbiorkowych, uwzgidniagcy
dobrar technologs rozbiorki.

STAN ISTNIEJACY

Wiadukt drogowy przeznaczony do rozbiorki zlokalizmy jest w cigu DP
7822S (ul. Wyzwolenia) w Jastiziu — Zdroju w km 3+190. Wiadukt przeprowadzony
jest nad nieczynnym torowiskiem kolejowym zlokallamym pod ktem 34 stopni
w stosunku do drogi ul. Wyzwolenia.

Dlugos¢ obiektu 65,35m

Szerokac¢ obiektu 10,0m

llos¢ przeset 3

Przyczéiki zelbetowe, zatopione w nasypie

podpory pérednie czterostupowe filaselbetowe zak@czone oczepem
konstrukcja preset prefabrykowane belki kablobetonowe
konstrukcja pomostu zelbetowa ptyta monolityczna

OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

W celu posadowienia nowego obiektu — przejazduraleerzystéw, projektuje
si¢ catkowitg rozbidrke istniegcego wiaduktu przy catkowitym wyézeniu z ruchu
obiektu podczas wykonywania rob6t. Roboty rozbidgvk& obejmuy:

Roboty przygotowawcze:

* Woyznaczenie obszaru z#psci terenu rozbiorki, wraz z zabezpieczeniem miejsca
rozbiorki przed dogpem o0sob trzecich.
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Ustalenie lokalizacji infrastruktury technicznejebgracej w rejonie rozbiérki wraz z
niezlednym zabezpieczeniem na czas prowadzenia robot,

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw pochoglzh z rozbiorki,
Wyznaczenie lokalizacji spgtu niezlzdnego do wykonania prac rozbiorkowych,

Roboty rozbidrkowe:

Rozbidérka elementow wyposania wiaduktu takich jak balustrady, kostka betoama
czesci chodnika

Rozbiérka bitumicznej nawierzchni jezdni oraz ch&ednrozbiérka krawznikdw

Podziat podtany konstrukcji nénej naley wykona poprzez rozecie zelbetowej
ptyty pomostu wraz z poprzecznicami pedry belkami. Nalgy dzielic konstrukcg po
jednej belce dla zapewnienia statecgonoozbieranych elementéw,

Demonta mechaniczny poszczegolnych wydzielonych elememifjty pomostu poza
teren obiektu,

Wywdz gruzu z ewentualnym wcgeejszym rozkruszeniem betonu.

Rozbiorka podpér i przyczétkdw poprzez wykonanie kagow dla odstoricia
elementéw, rozkucie przyczotkéw, podpor i fundanmdenbraz wywdoz gruzu

Roboty wykaczeniowe:
Uporzadkowanie terenu rozbiérki, przygotowanie pod wzigiei® nowego obiektu.
POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI POCHODZ ACYMI Z ROZBIORKI

Materiaty nadajce s¢ do ponownego wbudowania nayeoczyscic, posortowa
oraz zagospodarowav sposOb uzgodniony z inwestorem. Materialy niéagge s¢ do
ponownego zabudowania wykonawca zagospodaruje vasnwin zakresie poprzez
wywiezienie poza teren budowy oraz utylizacj

OGOLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT.

Prace rozbiérkowe natg wykonywa pod nadzorem o0sOb posiagtajch
odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty wykonyagodnie z obovdzujacymi
przepisami, normami, ze szczegélnym uwdgieniem przepiséw BHP.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t wykonawca opracuje [itoje
organizacji robo6t ktory przedstawi do akceptacgpektorowi Nadzoru. Akceptacja
Projektu przez Inspektora Nadzoru jest niglrta dla rozpoczia prac rozbiérkowych.

19



Projekt wykonawczy: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wiema w Jastrzbiu — Zdroju"

9. PROJEKTOWANY PODZIEMNY PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW
PRZEDMIOT INWESTYCJI
Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest wduie na prawach powiatu
Jastrzbie Zdréj w wojewodztwiglagskim, na skrzyowaniu ul. Wyzwolenia z dawnym
sladem torowiska, w rejonie skrzywania z ul. Ruptawsgk

STAN ISTNIEJACY
W stanie istnigicym w miejscu, gdzie projektuje¢siprzegcie podziemne /
przejazd dla rowerzystéw, zlokalizowany jest wiaduk ciggu ul. Wyzwolenia,

przeprowadzary drog nad dawnym torowiskiem. Wiadukt przewidziany jeki
rozbiorki.

STAN PROJEKTOWANY
Przeznaczenie i program aytkowy obiektu

Projektowany obiekt inynierski kedzie peiné funkcje przegcia / przejazdu
dla rowerzystow w @igu projektowanej trasy rowerowej pod korpusem ul.
Wyzwolenia.

Numery dziatek, na ktorych znajduje ¢ siprojektowany obiekt, zostaty
zamieszczone w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Charakterystyka przeszkody

Parametry techniczne ul. Wyzwolenia

klasa techniczna drogi Z
szerokd@¢ pobocza min 1,00m
szeroka¢ jezdni 2 X 3,25m
szerokd¢ chodnika 2,00m

Spadki poprzeczne:
. jezdni pod obiektem 2.0% - daszkowy

. chodnika 2,0% - jednostronny
Nawigzanie geodezyjne obiektu

W projekcie pokazano wspoétdne punktu przeecia osi obiektu (niwelety)
Z przykta osi przeszkody &daca zarazem punktem okdlajacym kilometra obiektu.
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Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Warunki geotechniczne w ajlrie obiektu przedstawione zostaty w tomie
zatytutowanym ,OPINIA GEOTECHNICZNA” stanogtym integralg czesé
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Przygto posadowienie obiektu bezpednie na tawie fundamentowej,
wykonanej z warstwy zggzczonegawiru.

Z uwagi na fakt zalegania w podto gruntowym nasypow niekontrolowanych,
stanowjcych niegdy podbudow pod torowisko (nie odpowiadgych wymaganiom
budowlanym) o myzszaci ok. 0,6 — 0,7 m p.p.t., w sklad ktorych wchgdkamienie,
glina, piaseksredni, gleba, aci organiczne, przed przygtieniem do wykonania
fundamentu naley warstwe nasypow niekontrolowanych wyliraz do stropu warstwy
itbw (pogranicze w-wy Il i1V). Bezpérednio po wybraniu nasypow nale utozy¢
zamknety materac z geosyntetykOw, wypetniony mieszangiaskowozwirows,
stanowjcy wzmocnienie warstw w stanie plastycznym. Na maate naley wykona
nasyp z piaskowsrednich lub grubych do wymaganej¢dnej posadowienia tawy
ZWirowe;.

Utwory spoiste w postaci itow twardoplastycznychalegajcych poniej
nasypow niekontrolowanych gruntami nénymi, stwarzajcymi korzystne warunki do
posadowienia.

Przygto Il kategor¢ geotechniczpobiektu w prostych warunkach gruntowych.

Uwaga: Zgodn& warunkow geotechnicznych podanych w ,OPINII
GEOTECHNICZNEJ” powinna zostapotwierdzona na miejscu przez uprawnionego
geologa. Mazsza¢ nasypow niekontrolowanych powinnacbyweryfikowana na catej
diugcici projektowanego obiektu, w celu wyeliminowanih i@ podtczu pod obiektem.

Warunki hydrogeologiczne

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywaniaooiw badawczych
wykazaly, ze w podidu dokumentowanego terenu dcelgbkasci 5,00 m p.p.t. nie
wystepuje chagly poziom wodonény. Jedynie w otworze badawczym nr 1 w przelocie
0,60-0,90 stwierdzono wktadk nawodnionych piaskowsrednich  wysgpujaca
bezpdrednio pod warstey nasypow. Woda ta pochodzi najprawdopodobnie]
z infiltracji wod powierzchniowych przez warsfwnasypow. z tego wzgldu, iz
ponizej warstwy piaszczyste] wygiuje warstwa izolujce w postaci itdw, woda ta
gromadzi s¢ w gruntach piaszczystych, gdynie ma maliwosci odptywu. Nie
wyklucza s¢, ze w warstwie itdbw przewarstwionych piaskiem drobnyne keda
wystepowaty kilkunastu centymetrowe wkiadki piaskdéw widj uwieziona kgdzie
woda gruntowa w postaci wody zawieszonej.

Jak wynika z analizy w/w mapy hydrogeologicznej graawianym obszarze
gtdbwny poziom wodonény zwigzany jest z utworami czwart@au — zwiry, piaski.
Wystepuje on na gibokasci do 30 m p.p.t. Takie wygbowania wody gruntowej nie
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bedzie miatlo znaczenia dlarealizacji orazzpi@jszej eksploatacji projektowanej
inwestyciji.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych w gruntaspoistych oraz
gruntach nasypowych stwierdzono wysiwanie srodwarstwowych sczen wody
0 bardzo duej intensywnéci. Podczas wzmmnych opaddéw deszczu oraz roztopow
$niegu mae pojawt sie wieksza liczbasrodwarstwowych gczen wody i mog bye¢
bardzo intensywne. Takie wygbwanie wody gruntowej ¢olzie miato znaczenia
dla realizacji, sposobu wykonania oraz zpe@jszej eksploatacji projektowanej
inwestyciji.

Ponizej zamieszczono talgek parametrami gruntéw wraz z reprezentatywnym
profilem geologicznym.

Warstwy i parametry geotechniczne w rejonie obiektu

OPINIA GEOTECHNICZNA
LEGENDA

OBIEKT : asmudown ulicy Wymwolenia w mie jseowebcl Jastraghie Zdrd), we) Hqsile Datyery razpaznania warunkis gramtoss - wodnych na wybramym sdeinky sharegs torowishow tejonie irmiejorege masty.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B -03020
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wartost charaskterystycma x l‘rl' ,l’l'l
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Przekréj geotechniczny w rejonie obiektu:
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Koncepcyjny przekrdj geotechniczny I-I'
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ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
Forma architektoniczna i powigzanie z istniepcym terenem

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jestwdounkéw terenowych.
Zastosowano konstrukcj z wykorzystaniem prefabrykowanych skrzynkowych
elementowzelbetowych.

Minimalneswiatto obiektu dobrano z uwagi na projektowdras; rowerowy.
Podstawowe parametry obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu:

Swiatto poziome 30m
Swiatto pionowe min 2,5 m
Dilugos¢ catkowita 26,0 m
Spadek podizny 2%

Parametry przekroju prefabrykatu skrzynkowego %,3000 m

Konstrukcja elementéw goednich prefabrykowana
Konstrukcja elementéw skrajnych monolityczna
Konstrukcja skrzydet monolityczna
Posadowienie bezgednie

Kat skrzyzowania z og przeszkody 70°

23



Projekt wykonawczy: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wiema w Jastrzbiu — Zdroju"

Klasa obcizenia A wg PN-85/S-10030
Rodzaj zastosowanych materiatow
BETONY
Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji
Element konstrukcyjny
wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Prefabrykaty C35/45 XC4+XD3+XF4
2 | Wilot i wylot C35/45 XC4+XD3+XF4
3 | Plyta zespalajaca C30/37 XC2
4 | Skrzydta C35/45 XC4+XD3+XF4
5 | Beton niekonstrukcyjny C12/15 X0
STAL ZBROJENIOWA
Stal zbrojeniowa zebrowana A-llIN, klasa ciggliwosci C
ZASYPKI KONSTRUKCYJNE
grunt rodzimy (), grunt spoisty lub niespoisty
Zasypka fundamentéw
stabilizowany @),
Zasypka przepustow Grunt niespoisty, >32°, y <19 kN/m?3

(1) — wprzypadku gdy nadaje¢son do zastosowania i spetnia wymagania
dla przydatnéci gruntow do wbudowania wg PN-S-02205

(2) — wprzypadku gdy zasypka fundamentéw jestizealana w wykopie
w gruntach spoistych.

Kolorystyka obiektu

Przygto stonowan kolorystyke obiektu zapewniags integracg z otoczeniem.

Powierzchniacianki czotowej - naturalna kolorystyka betonu
Powierzchnia skrzydet na wlocie i wylocie - natoeekolorystyka betonu
Balustrady (pagcze) - kolor powierzchni ocynkowanej

UKELAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Ogolny opis rozwizania konstrukcyjnego
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Projektowany obiekt wykonstruowano w oparciu o gbefkowane elementy
przepustéw drogowych Transprojekt Warszawa. Przewoédzepustu sklada i
z segmentow o diugoi 1,0 m. Wiot i wylot wykonstruowano indywidualni@ko
konstrukcg monolityczry w postacisciany czotowej usytuowanej prostopadle do osi
przepustu oraz skrzydet zdylatowanychsony czotowej, odchylonych podiiem
45° w stosunku do osi przgja.

Ustréj niosacy

Konstrukcg nosna przepustu skrzynkowego stangwarefabrykowane elementy
zelbetowe. Poszczegolne elementy przepusizohe § doczotowo. Celem zapewnienia
prawidtowej pracy konstrukcji porulzy ssiednimi segmentami projektuje ¢si
wykonanie piyty zespalagej o grubéci min. 0,18 m.

Projekt przewiduje nagpujace przepusty prefabrykowane:
. skrzynkowy zamknity o wymiarach 3,00 x 3,00 m, grudmpscianek 0,25 m.

Elementy prefabrykowane f@dnie naley wykona& w formach stalowych
w Wytworni. Elementy skrajnegbla wykonywane odibnie w dostosowaniu do spadku
podtuznego obiektu.

Przepust skrzynkowy zlokalizowane w poprzek ul. Wetenia przewidziany jest na
obciazenie ruchome klasy a wg PN-S-10030 oraz nagabnie pojazdem specjalnym
klasy 150 wg STANAG.

Posadowienie

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bémmnie. Przepust naig
posadowt na tawiezwirowej o grubdci 0,35 m, na ktérej wykonana zostanie warstwa
betonu wyréwnawczego o grump 0,05 m. Przygotowanie podia pod posadowienie
przepustu opisano w pkt 4.4. niniejszego opracoavani

Poniewa w poditzu miedzy innymi (w znacznej wkszaci) utwory bardzo
spoiste, czyli grunty o bardzo niskiej chitokaip ktore przy kontakcie z wad
drastycznie obrmnjg swoje parametry geotechniczne, dlatego prowadzeomt
ziemnych i posadowieniowych rmove jest w okresie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pomiggiem okresu zimowego. Naig zwrdck szczegola uwag,
aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wogwndowe i powierzchniowe oraz
saczenia. Nie naley rowniez pozostawida wykopu na dhaszy okres przed
przysgpieniem do prac posadowieniowych.

ROZWI AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
Izolacje

Izolacja ustroju nénego i czsci podpor stykajcych sé z gruntem.

Powierzchnie betonowe elementow konstrukcji, ktidy sie stykaty z gruntem
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zostam zabezpieczone trzema warstwami materialdw bitunyicz naktadanych na
zimno (1xR+2xB). Zagruntowanpowierzchnie naley pozostawé do wyschngcia
przed kitowaniem na czas od 1-4 godzin.

Styki pomiedzy poszczegdllnymi prefabrykatami ngleuszczelni uszczelkami
systemowymi. Dodatkowo dla przepustow skrzynkowystyki naley uszczeln
poprzez przyklejenie na wysad@ szczeliny dylatacyjnej od ptyty fundamentowej do
spodu piyty zespalagej paska z papy termozgrzewalnej o szesokok. 30 cm.

Na powierzchni ptyty zespatgjej naley wykon& izolacg cienlq..
Nawierzchnia na obiekcie

Z uwagi na fakt 2 projektowany przepust usytuowany jest w korpusie
drogowym przewiduje giwykonanie warstw nawierzchni drogowej wg opracoaan
brarry drogowej. Pod nawierzchni drogows na szerokci idiugasci obiektu
wskazanej w dokumentacji rysunkowej ngleutozy¢ geosiatk polipropylenove
0 Weztach sztywnych.

Nawierzchnia w obiekcie zostata zaprojektowana iéwwnw opracowaniu
drogowym. Powierzchai przepustu pod projektowan nawierzchng nalezry
zabezpieczyizolach powtokowy (2 warstwy).

Dylatacje

Zastosowano dylatacje pozorne w nadbetonie plytgpalejcej. Zasady
lokalizacji dylatacji pozornych w nadbetonie:

1. Maksymalny rozstaw dylatacji pozornych w nadbetdai&5,0 m,

2. Dylatacg lokalizowa w osi drogi i pod gérnymi kragdziami nasypu
drogowego,

3. Dylatacg naley lokalizowa& w przekroju gdzie wyspuje styk
prefabrykatow.

Odwodnienie

Prawidtowe warunki odwodnienia nawierzchni drogowejejonie przepustow
zapewniagg odpowiednio dobrane spadki pogihe niwelety i pochylenia poprzeczne
jezdni.

W celu zapewnienia odwodnienia skarp w rejonie wlotvylotu przepustu
i ochrony scianki czotowej przepustu iskrzydet od zalewanizaprojektowano
odprowadzenie wody w teren za porpokorytka sciekowego betonowego typu
lekkiego o szer. 0,25 m, utlonego wzdta scian na styku ze skagp

Urzadzenia bezpieczistwa ruchu

Jako elementy zabezpiecgag ruch pojazdéw w rejonie przepustow
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zastosowano bariery drogowe zgodnie z opracowabiamy drogowej. Wiot i wylot
oraz skrzydta zostan zwienczone balustrad o wysokdci h=1,1 m, wcelu
zabezpieczenia 0sOb postronnych przed upadkiensakaci.

Zasypki

Grunt zasypki powinien @y przepuszczalny, niewysadzinowy, #iwie
jednorodny lub nieprzepuszczalny (ulepszony cenmenteZasypka powinna gy
uktadana rownomiernie warstwami o grgbo ok. 30 cm, bardzo starannie
zagsszczanymi. Wskanik zgeszczenia zasypki powinien wynésiie mniej nk 1s>1,00
- dla zasypki przyczoétka i wykopow fundamentéw pédggdy w pobliu wystpuje
obcigzenie ruchem pojazdow) lub 0.98 - dlaztdw nasypowych iwykopow
fundamentow podpor (gdy w pomli nie ma obgzenia ruchem pojazdow).

Ptyty przejsciowe

Dla projektowanego przepustu nie zachodzi koniegzncealizacji piyt
przegciowych.

Znaki pomiarowe

Celem umaliwienia monitorowania pracy statycznej obiektupmgektowano
zamontowanie znakow pomiarowych w postaci reperégliwnych osadzonych
w zelbetowych elementach przepustu.

Repery nalgy osadzt:

. 2 szt. na przepust (lokalizacja na wlocie i wylgcie

W rejonie obiektu zostanie zlokalizowany staty zmaksokaciowy, wykonany
z trwalego materialu i posadowiony na gruncie rodan pongej poziomu
przemarzania. Znaki pomiarowe zostaowigzane do statego znaku wysékmwego,
z kolei staty znak wysolkgiowy zostanie dowzany do niwelacji pastwowe;.

Skarpy nasypow

Skarpy nasypow w rejonie wlotow i wylotdw przepwstdalery wykona
zgodnie z projektem bray drogowe;.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany obiekt ma przede wszystkim zapéwdbstp rowerzystom
korzystagcym z trasy rowerowej, jednak zaprojektowdmegatto pionowe i poziome
oraz spadek podhmy umaliwia rowniez Kkorzystanie z obiektu osobom
niepetnosprawnym.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU
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Etapowanie robot

Wykonawca robét zobligowany jest do opracowania smég technologii
budowy przepustu.

Technologia organizacji rob6t

W zwigzku z faktem 4 przepust bdzie budowany wladzie istniegcego
wiaduktu drogowego, podlegaego rozbiérce, roboty nadg skoordynowa
z rozbidrlg oraz harmonogramem prac drogowych. Na czas rddhibudowy nowego
obiektu zachodzi konieczéd®wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu. Széeg
podano w opracowaniu brandrogowe.

METODY REALIZACJI
Wykopy fundamentowe

Wykonawca powinien zaky¢ koniecznéé odwodnienia wykopOw np. poprzez
pompowanie. Wykopy natg zabezpieczy przed naptywem powierzchniowych waod
opadowych. Gdy sytuacjactlizie tego wymagata Wykonawca winien przewidzie
wykonanie wykopow jako umochionych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnacébyobrana w zalanosci
od wielkasci robot, gebokasci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntazor
posiadanego spgti mechanicznego.

Poniewa w poditzu miedzy innymi (w znacznej wkszaci) utwory bardzo
spoiste, czyli grunty o bardzo niskiej chitokoip ktore przy kontakcie z wad
drastycznie obrmajg swoje parametry geotechniczne, dlatego prowadzeomt
ziemnych i posadowieniowych rmove jest w okresie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pomiggiem okresu zimowego. Naig zwrdcik szczegola uwag,
aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wogwndowe i powierzchniowe oraz
saczenia. Nie naley roéwniez pozostawida wykopu na dhaszy okres przed
przysgpieniem do prac posadowieniowych.

Po wykonaniu wykopu i oggnieciu rzednej projektowanego posadowienia
przepustu, nalyy potwierdzé zgodnd¢ istniegcych warunkow gruntowych
z warunkami przytymi w dokumentacji projektowej.

Zasypywanie wykopow powinno bywykonane bezpwednio po zakaczeniu
przewidzianych w nich robét. Przed rozpegem zasypywania, dno wykopu oraz
fundament powinny by oczyszczone z odpadow materiatdw bitumicznychrame
potrzeby odwodnione. Ukfadanie i zagczanie gruntu powinno byvykonywane na
catej powierzchni, rowgiloscia przefc urzadzenia zagszczagcego.

Nasypywanie warstw gruntu iich zZggczanie w pohtu $cian obiektéw

powinno by dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato agzénia izolacji
wodochronne.
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Wykonanie fundamentow

Zaprojektowano wykonanie fundamentoéw w postaci tamyrowej o grubdci
0,35 m, na ktorej wykonana zostanie warstwa wyrédwiza z chudego betonu
0 grubagci 0,05 m.

Montaz prefabrykatow

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywsie na uprzednio
zrealizowanym fundamencie w postaci tavyirowej. Prefabrykaty ustawia ¢sina
fundamencie na warstwie chudego betonu o gibd cm. Monta przeprowadz
zgodnie z zaleceniami katalogu i producenta prefaiow.

Szczeliny dylatacyjne radzy elementami mugzby¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanym wyptywem wody do otaczeg¢go gruntu, ktéra nme doprowadzi
do naruszenia struktury i wyptukania grunficiany czotowe prefabrykatéw zostaty
zaprojektowane w postaci zamkéw. Wypeltnienie zamkdwedzy prefabrykatami
naleey wykona poprzez wypetnienie zewtiznych szczelin zapraywPCC, a nagpnie
przykrycie ich pionowym paskiem z papy.

UWAGI i ZALECENIA KO NCOWE

Roboty ugte w niniejszym projekcie przewiduje sie wykdnazgodnie
szczegOtowymi  warunki wykonania iodbioru prac d&lkoeymi w STWIORB.
Wszystkie materialy zyte do wykonania inwestycji muszosiada niezlzdne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budowrect

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumgntaalezy uzgadnia
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niaveéci.

Wszystkie prace budowlano-montave naley prowadzé zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych
z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz.401 ) w speaBHP podczas prac i wykonywania
rob6t budowlanych, pod nadzorem osoby posimdgj uprawnienia budowlane
zachowujc zasad starannego wykonania robot.

Kierownik budowy jest zobowrany wykona Plan BIOZ zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).
10. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
ODWODNIENIE ISTNIEJ ACE

Teren obgty pracami projektowymi — odcinek drogi powiatowej ulicy
Wyzwolenia w Jastkbiu — Zdroju oraz ulicy Kilhiskiego w Jastebiu - Zdroju, dla
ktérej projektuje s odwodnienie, stanowi jezdnia o nawierzchni bitumi
0 szerokéci 5,5m i 6m. Wysipujag spadki poprzeczne jednostronne oraz daszkowe.
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Wody opadowe z drogi odprowadzange gédwnie do przydrenych rowdéw, oraz na
tereny zielone.

Odprowadzanescieki nie § oczyszczane z gglowodoréw ropopochodnych
oraz z zawiesin ogolnych.

PROJEKTOWANY SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
PO PRZEBUDOWIE DROGI

Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzawrds bbezpdrednio do
rowow przydranych a w miejscach wygtowania krawznika wystagcego, poprzez
studniesciekowe z rusztemeliwnym a nasfpnie poprzez przykanliki bezp@dnio do
rowéw przydranych lub do kanalizacji deszczowej poprzez betonostednie
rewizyjne fi 1000 , fi1200 oraz fi 1500 .

Parametry techniczne projektowanych elementéw kan#&acji deszczowej:

. Betonowe studnie rewizyjneé 1000, fi 1200 orazp 1500. We skazanych
miejscach na profilu kanalizacji deszczowej, npleastosowapolgczenie kaskadowe.

. Studniesciekowe betonoweé 500 z wpustem ulicznyrzeliwnym klasy D-400

. Przykanaliki z PCV$ 200 osciance litej klasy S (SDR34; SN 8) uktadane ze
spadkiem 2%,

. Kolektor kanalizacyjny z PC$ 400 orazp 500 osciance litej klasy S (SDR34;
SN 8) z wydtdonym kielichem uktadane ze spadkiem zgodnie z famofi podtiznymi
kanalizacji deszczowe.

Dtugas¢ kolektora PC\Wp 400 — 2060,47m
Dtugaosc¢ kolektora PC\Wp 500 — 829,58m
llosci studni:¢ 1000 — 76szip 1200 — 38szip 1500 — 3szt,
llos¢ studni z kaskad 22 szt.
llos¢ studni z osadnikiem gt. 50cm — 12szt.
Rowy przydrozne przy ulicy Wyzwolenia:

Rowy przydrane projektuje si jako rowy trapezowe o0 szerada dna 50cm i
gtebokasci od 70cm do 1,0m. Pochylenie skarp od 1;1.5 db. Bkarpy rowéw
przydraznych umocnione zostanptytami betonowymi zurowymi 60x40x10cm na
podsypce cementowo - piaskowej o grédddl0 cm. Dno rowdéw umochione zostanie
prefabrykowanymsciekiem betonowym o szerok@m 50cm. Zarurowania rowow
przydraznych wykonane zostarz rur wipro fi 400 i fi 500,.

WYLOT NR 1
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Wylot kanalizacji deszczowej z ulicy Kilinskiego do rowu przydraznego
wzdtuz ulicy Cieszyaskiej

Wylot projektuje st wykona z rur PCV @ 400mm Rzna projektowanego
wylotu wynosi 243,8m. Kt wylotu w stosunku do rowu przydneego wynosi 165,42
stopni. W chwili obecnej row wzdiuulicy Cieszyiskiej jest umocniony ptytami
azurowymi 60x40x8cm. Po wykonaniu wylotu, umocniengery odtworzy.

Wspotrzdne geograficzne wylotu nr 1:

-wlotnr1: N 4855'37,4" E 18 35" 60,

WYLOT NR 2

Wylot kanalizacji deszczowej z ulicy Wyzwolenia doowu przydro znego

Wylot projektuje st wykon& z rur PCV @ 400mm. Rena projektowanego
wylotu wynosi 260,30 m n.p.m.g wylotu w stosunku do rowu przydnoego wynosi
64,44 stopni. Row przydsoy na calej dlugeri, projektuje s umocné plytami
betonowymi aurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej
0 grubsgci 10 cm. Dno rowu umocnione zostanie prefabrykomansciekiem
betonowym o szerokaoi 50cm.

Wspotrzdne geograficzne wylotu nr 2:

-wlotnr2: N 4855'35,3" E 18 35" 32,8,

WYLOT NR 3

Wylot kanalizacji deszczowej z ulicy Wyzwolenia doeowu przydro znego

Wylot projektuje st wykon& z rur PCV @ 400mm. Rena projektowanego
wylotu wynosi 258,87 m n.p.m.dg wylotu w stosunku do rowu przydnoego wynosi
142,84 stopni. Réw przydiay na catej diugeri, projektuje s3 umocné ptytami
betonowymi aurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej
0 grubsgci 10 cm. Dno rowu umocnione zostanie prefabrykomansciekiem
betonowym o szerokoi 50cm

Wspohzdne geograficzne wylotu nr 3:
-wlotnr3: N 4855'38,6" E 18 35" 26,2,
WYLOTNR4i5

Wylot kanalizacji deszczowej z ulicy Wyzwolenia daowu melioracyjnego
R-1

Wyloty projektuje s¢ wykona z rur PCV @ 500mm Rzine projektowanych
wylotéw wynosi 235,60 m n.p.m.gkwylotu w stosunku do rowu R-1 wynosi :
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Wylot nr 4 — 136,70 stopni

Wylot nr 5 — 141,98 stopni.

Réw melioracyjny R-1 na diugoi 4m, projektuje si umocné ptytami
betonowymi aurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskavgjubgci
10 cm. Dno rowu umochione zostanie ptytami betormangzurowymi 60x40x10 cm na

podsypce cementowo piaskowej o gréddd.0 cm. Otwory w ptytachzairowych naley
wypenic betonem C12/16

Wspétrzdne geograficzne wylotu nr 4:

-wlot nr4: N 4855'50,00” E 18 34” 49,25,

Wspétrzdne geograficzne wylotu nr 5:

-wlot nr5: N 4855'50,00” E 18 34” 49,30,

WYLOT NR 6

Wylot kanalizacji deszczowej z ulicy Wyzwolenia doowu przydro znego

Wylot projektuje st wykona z rur PCV @ 400mm. Rzna projektowanego
wylotu wynosi 253,42 m n.p.m.g wylotu w stosunku do rowu przydnoego wynosi
61,23 stopni. Row przydroy na catej dlugéri, projektuje s umocné plytami
betonowymi aurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej
0 grubsgci 10 cm. Dno rowu umocnione zostanie prefabrykomansciekiem
betonowym o szerokoi 50cm.

Wspohzdne geograficzne wylotu nr 6:
-wlotnr6: N 4855'48,8" E 18 34” 33,2,
Zarurowanie rowu przydro znego przy ulicy Cieszyskiej:

Réw ten jest rowem trapezowym umocnionym ptytamirawymi 60x40x8cm.
Glebokas¢ rowu wynosi ok. 190cm w stosunku do kealzi jezdni ulicy Cieszfskiej.

Réw ten zostanie zarurowany ze wextyl na budow nowego skrzyowania
ulicy Cieszyskiej z ulica Wyzwolenia. Zarurowanie wykonangbie z rur WIPRO fi
800 o dlugéci L=455m. Pocgtek i koniec zarurowania wykonanecdzie
z zelbetowychscianek czotowych.

Wspétrzdne geograficzne zarurowania rowu przyahego nr 1:
WiIot przepustu: N 49°55'49.2" E 18°35'11.5"

Wylot przepustu: N 49°55'47.0" E 18°35'14.8"
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Przebudowa przepustu wraz z wylotem do rowu w km 2203,80

Projektuje s} rozbiorke przepustu drogowego wraz z wylotem do rowu wraz z
umocnieniemscian i dna rowu na diugoi 10m za wylotem. ROw przecina uic
Wyzwolenia w km 2+203,80. Umocnienie dna rowu aekesci 0,5m naley wykona
z ptyt betonowych petnych 50x50x7cm na podsypceergawo piaskowej o gruloi
10 cm, z zakfczeniem palisagdrewnian @ 10cm o diugéci 120cm.Sciany rowu na
dlugcsci 10 m za wylotem umocnione zosjamptytami betonowymi zurowymi
60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej o gaild® cm. Dno wylotow
rowow przydranych, umocnione zostanie prefabrykowanyoekiem betonowym o
szerokdci 50cm.

Istniejgcy przepust rurowyzelbetowy¢ 800mm przeznaczony jest do rozbiorki,
projektuje st w jego miejsce kanalizacdeszczow ¢ 315. Wylot ograniczonyciamn
czotowg zelbetows o skrzydtach rozwartych przy wylocie. Na wlociezgpust
ograniczony studgibetonow @ 1000mm. Rana na wlocie kd 248,26m. Bina na

wylocie kd wynosi 248,0m. Projektowany spadek daadkizacji deszczowej wynosi
3,0%. Projektowany spadek dna umocnienia rowu maeignego wynosi 5%

Wspotrzdne geograficzne:

- wylot kanalizacji deszczowej: N %86'49,30" E 18 34" 21,12,
- koniec umocnienia rowu melioracyjnego: N'8549,03" E 18 34" 21,01”,
WYLOT NR 7

Wylot kanalizacji deszczowej do rowu przydranego w km 2+276,78

Projektuje s wylot kanalizacji deszczowej PCV @ 400mm do umonego
rowu przydranego. Rezdna na projektowanym wylocie wynosi 248,40m. Karedja
deszczowa wprowadzona do rowu przyahego pod ktem 70stopni.

Wspétrzdne geograficzne wylotu nr 7:

-wlotnr 7: N 4855'50,06” E 18 34” 17,41,

WYLOT NR 8

Wylot kanalizacji deszczowej do rowu przydranego w km 2+482,09

Projektuje s wylot kanalizacji deszczowej PCV @ 400mm do umonego
rowu przydranego. Rezdna na projektowanym wylocie wynosi 238,49m. Karedja
deszczowa wprowadzona do rowu przyshego poprzezciare czotowy zelbetova.

Wspotrzdne geograficzne wylotu nr 8:

- wlot nr 8: N 4855'51,38" E 18 34" 07,55”,
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WYLOT NR 9,10,11 wraz z przebudow przepustu na rowie
melioracyjnym

Row melioracyjny R-S-S-3 w km 2+553,22

Projektuje s} przebudow przepustu drogowego na rowie melioracyjnym R-S-
S-3 wraz z umocnieniegtian i dna rowu melioracyjnego na diggodm przed wlotem
oraz 10m za wylotem, wraz z wykonaniem umocnionygtotéw rowow przydranych
do rowu melioracyjnego R-S-S-3. ROw melioracyjnygmina ulie Wyzwolenia w km
2+553,22. Umocnienie dna rowu melioracyjnego odasci 1,0m naley wykona z
ptyt betonowych petnych 50x50x7cm na podsypce ceéonempiaskowej o grubdai 10
cm. Sciany rowu melioracyjnego oraz rowow przygngch umocnione zostarptytami
betonowymi aurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskavgjubgci
10 cm. Dno wylotow rowéw przydémych, umocnione zostanie prefabrykowanym
sciekiem betonowym o szerodm 50cm.

Istniejgcy przepust rurowyzelbetowy¢ 800mm przeznaczony jest do rozbiorki,
projektuje st nowy przepust rurowyzelbetowy¢dp 800mm o diugéci 14,0m. Przepust
ograniczonyscianami czotowymizelbetowymi o skrzydtach rozwartych. &ina na
wlocie przepustu wynosi 231,62m. g&na na wylocie przepustu wynosi 231,48m.
Projektowany spadek dna przepustu wynosi 1,0%. r&xbiorki przeznaczone jest
réwniez zarurowanie rowu za wylotem kolidige z projektowanym umocnieniem.

Rzedne wylotéw rowow przydrmych do rowu melioracyjnego R-S-S-3:
- wylot nr 9 - 231,68m

- wylot nr 10 - 231,68m

- wylot nr 11 - 231,82m

Wspohrzdne geograficzne:

- wlot przepustu: N 485'51,49" E 18 34" 03,98",
- wylot przepustu:N 4%5'51,93" E 18 34” 04,03”,
-wylot nr9: N 4955'52,14" E 18 34” 04,06”,

- wylot nr 10: N 4855'51,93" E 18 34" 04,03",
-wylot nr 11: N 4855'52,10" E 18 34” 03,95,
WYLOT NR 12

Wylot kanalizacji deszczowej do rowu przydranego w km 2+637,10
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Projektuje st wylot kanalizacji deszczowej PCV @ 400mm do umonego
rowu przydranego. Rezdna na projektowanym wylocie wynosi 233,80m. Kazsdja
deszczowa wprowadzona do rowu przyahego poprzeiciare czotowy zelbetovy.

Wspotrzdne geograficzne wylotu nr 15:
-wlotnr12: N 485'52,57" E 18 33" 59,59”,

Likwidacja przepustu @800 na rowie melioracyjnym RS-S-2 w km
2+861,75 oraz fragmentu rowu na diugéci 38m za wylotem przepustu.

Projektuje s} likwidacje przepustu @800 na rowie melioracyjnym R-S-S-2 w
km 2+861,75 oraz fragmentu rowu na digo 38m za wylotem przepustu.
Likwidowany przepust wraz z rowem g odwodnieniu drogi wraz polami
znajdupcymi sk po potudniowej stronie drogi. Projekt przewidujaegxcie tych wod
przez kanalizagj deszczow. W miejscu istnigjcego rowu melioracyjnego
przeznaczonego do usudaia zaprojektowana zostata droga wetszna, odwadniana za
pomog scieku betonowego do rowu melioracyjnego R-S-S-2.

WYLOT NR 13
Wylot kanalizacji deszczowej do rowu przydranego w km 3+300

Projektuje s wylot kanalizacji deszczowej PCV @ 400mm do umonego
rowu przydranego. Rezdna na projektowanym wylocie wynosi 232,37m. Kazedja
deszczowa wprowadzona do rowu przyahego poprzeiciare czotowy zelbetovy.

Wspotrzdne geograficzne wylotu nr 16:
-wlot nr 13: N 4856’ 52,57 E 18 33" 32,65",
WYLOT NR 14,15 wraz z likwidacja przepustu na rowie melioracyjnym

Likwidacja przepustu zelbetowego @800 w km 3+691,31 na rowie
przydroznym wraz z wykonaniem umocnienia rowu oraz wykonar@m 2 wylotow
kanalizacji deszczowe).

Projektuje sj likwidacje przepustu drogowegaelbetowego @800 w km
3+691,31 wraz z wykonaniem 2 wylotow kanalizacjsziezowej PCV @400mm oraz
umocnieniescian i dna rowu przydemego na diugai 10m za wylotem nr 14. Row
melioracyjny przecina ulgge Wyzwolenia w km 3+691,31Umocnienie dna rowu o
szerokdci 0,5m naley wykona z pityt betonowych petnych 50x50x7cm na podsypce
cementowo piaskowej o grufm 10 cm.Sciany rowu na diugai 10 m za wylotem nr
14 umocnione zostgnptytami betonowymi zurowymi 60x40x10 cm na podsypce
cementowo piaskowej o grusmm 10 cm.

Istniejgcy przepust rurowyzelbetowy¢ 800mm przeznaczony jest do rozbiorki,
w jego miejsce projektuje gkanalizacgs deszczow. Wylot kanalizacji deszczowej do
rowu (wylot nr 15) ograniczon§ciam czotowy zelbetows o skrzydtach rozwartych
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Rzedna wylotu nr 14 wynosi 220,55m. &na wylotu nr 16 wynosi 220,57m.
Projektowany spadek dna umocnionego rowu wynosi 2%

Wspotrzdne geograficzne:
- wylot nr 14: N 4856’ 09,67” E 18 33" 14,85",
- wylot nr 15: N 4856’ 09,60” E 18 33" 14,83",

- koniec umocnienia rowu: N 485’ 10,04” E 18 33" 19,98”,

WYLOT NR 16,17 wraz z przebudows przepustu na rowie melioracyjnym
Réw melioracyjny w km 3+953

Projektuje si przebudow przepustu drogowego na rowie melioracyjnynkm
3+953 wraz z umocnieniengcian i dna rowu melioracyjnego na dhégo 10m za
wylotem, wraz z wykonaniem umocnionych wylotéw raw@rzydraznych do rowu
melioracyjnego. RoOw melioracyjny przecina glicWyzwolenia w km 3+953.
Umocnienie dna rowu melioracyjnego o szekwkol,5m naley wykona& z ptyt
betonowych petnych 50x50x7cm na podsypce cemenpaskowej o grubici 10 cm.
Sciany rowu melioracyjnego oraz rowéw przygngch umocnione zostanptytami
betonowymi aurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskavgjubdci
10 cm. Dno wylotéw rowOw przydsomych, umocnione zostanie prefabrykowanym
sciekiem betonowym o szeros@ 50cm.

Istniejgcy przepust rurowy,zelbetowy ¢ 1500mm przeznaczony jest do
rozbiérki, projektuje si nowy przepust rurowy,elbetowyd 1500mm o dtugeci 13,0m.
Przepust ograniczonycianami czotowymizelbetowymi o skrzydtach rozwartych.
Rzedna na wlocie przepustu wynosi 218,60medRm na wylocie przepustu wynosi
218,47m. Projektowany spadek dna przepustu wyn0%b.1

Rzedne wylotéw rowdéw przydrmych do rowu melioracyjnego:

- wylot nr 16 — 218,47m

- wylot nr 17 — 218,47m

Wspotrzdne geograficzne:

- wlot przepustu: N 456’ 12,34” E 18 33” 02,51",

- wylot przepustu:N 4%6’ 12,00” E 18 33" 02,11”,

-wylot nr 16: N 4§56’ 11,93" E 18 33" 02,07”,

-wylot nr 17: N 4956’ 11,98” E 18 33" 01,96",
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Koniec umocnienia rowu melioracyjnego N°4%’ 11,91” E 18 33" 01,51",

11.WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KANALIZACJI
Do budowy kanalizacji deszczowej stosugersastpujace materiaty:

. rury przykanalikbw z polichlorku winylu PVC- U SN 8 érednicy 200mm
taczone na wecisk;

. rury kolektora gtdwnego z polichlorku winylu PVC-&N 8 osrednicy, 400mm
oraz 500mmgczone na wcisk;

. piasek na podsyghk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 ;
WYKONANIE ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana © kanalu powinna hy oznaczona w terenie przez geegdet
Z uprawnieniami. ® przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem
ciggdw reperdw roboczych. Przed przyseniem do robdt ziemnych nalewykona
urzadzenie odwadniage, zabezpieczgge wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi

i gruntowymi. Uradzenie odprowadzaje naley kontrolowa& i konserwowa przez
caly czas trwania rob6t. Przed przyséniem do budowy przykanalikbw nale
udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podenie
projektowanych kanatéw.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona& o $cianach pionowych , mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy pod kanat nalgy rozpocaé¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika
i prowadzt w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaiantwliwosé
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opadiyaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczag sprzez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerkzkovykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, nacjgnieccie sznura wzdiu nich i naznaczenie kradzi na gruncie

topaty.

Wydobywara ziemi na odklad naley skitadowa wzdilwz krawedzi wykopu
w odlegtaci I,0m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu. Przejcie
to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdniykapy naley umocné
wypraskami. Obudowa powinna wystawa5cm ponad teren. Spod wykopu rgle
pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej od 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym ok. 20cm. Wykoplgiyawykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Petlienie wykopu do projektowanej ¢dnej naley
wykona bezpdrednio przed ukzeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych
naleey nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongrakednych dna. tawy naky
montow& nad wykopem na wysokoi 1,0m nad powierzchgi terenu
w odstpach co 30cm. tawy powinny ntiewyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace s¢ lub biegrce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w &posapewniajcy ich

eksploatag. Nalezy bezwzgtdnie Kkierow& sie wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniach bramwych

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil oshgniccia
gtebokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu, w odle§é nie przekraczafej co
20m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej.

Tolerancja dla rnych dna wykopu nie powinna przekracze3cm dla gruntéw
zwieztych,+-5cm dla gruntow wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokdci wykopu wynosi +-5¢cm.

12. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Z Przeprowadzonych baf@lageotechnicznych wynikaze nasyp drogowy ma
charakter niejednorodny. Ze wezdu na zmienn& pod wzgédem uktadu i wynikajca
z tego zmienn&@& pod wzgtdem wysadzinowiei, nasyp drogowy zaklasyfikowano do
grup naénosci do G4 co w znacznym stopniu ograniczazhwmosé jego ponownego

wykorzystania jako podbudowa nawierzchni drogowe.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie wolno dogudo zawodnienia
wykopdéw, ze wzgidu na wysipowanie gruntow ktére magulec znacznemu
uplastycznieniu pod wptywem zgkiszonego zawilgocenia.

Zgodnie z normp PN-B-02479 ,Dokumentowanie Geotechniczne” projeldm
inwestycg nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostyc
warunkach gruntowych. Szczeg6ly przedstawiono wiogieotechnicznej zatzonej
do projektu.

13.WLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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Zgodnie z otrzymap informacp w sprawie istnigjcych i przewidywanych
wptywdw eksploatacji gérniczej od JSW.S.A, przeajscy odcinek ulicy Wyzwolenia
znajduje s} poza wptywami eksploatacji gorniczej. Jedynie ptalz ulicy Wyzwolenia
oraz ul. Kilinskiego znajduje sina terenie gdzie di roku 2042 eksploatacji gomicz
JSW S.A. KWK "Borynia — Zofiowka — Jastrzebie" Ru@ofiowka" wywota wptywy
pierwszej kategorii deformacji. Nie przewiduje pmwstania zalewisk.

W zwigzku z powyszym na catym odcinku ulicy Kilskiego oraz na ulicy
Wyzwolenia w km od 0+000 do 0+350, zaprojektowarmmnecnienie konstrukcji drogi
poprzez zastosowanie siatki do zbrojenia nawielzgituimicznych o wytrzymalkxi na
rozcigganie min. 120kN/m. Siatknalezy uktada& pomidzy podbudow zasadnicz a
warstwg wigzaca.

14.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W trakcie eksploatacji zycie wody oraz innych surowcow, materiatéw, paliw,
energii nie wysfpi, wymagane ¢dzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie
remontow w przyszkzi.

Podczas prac wykonawczych rgmstzwzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urgdzenia pracugce na placu budowy. Wysgti rowniez zuzycie materiatdw
i surowcow niezbdnych dla wybudowania drogi tgwir lub pospéika, kruszywo
tamane, beton asfaltowy, beton cementowy, kostkaniosva, krawzniki betonowe,
cement, piasek, elementy odwodnienia (rury PCViaprgkowane studnie betonowe,
wpusty i wkazyzeliwne). Podczas wykonywanych prac gpstrowniez zuzycie wody
m.in. do prac zwizanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych .

Woda do celéw technologicznych pobierargldie z sieci wodoggowej lub
z beczkowozéw dostarcaaych wod na plac budowy.

6) Rozwizania dotyczce ochronysrodowiska
W projekcie uwzgjdniono odwodnienie drogi poprzez kanalizadgszczow.

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistreSrodowiska z dnia 24.07.2006 Dz.U. 137
poz. 984 art. 19, wody opadowe sptyyes z jezdni drog zaliczonych do kategorii drog
powiatowych klasy Z magby¢ odprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemiukopu powinny by
wykorzystane w pierwszej kolejsa do prac zwizanych z przebudayprzedmiotowe]
drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowanemiejsce wskazane przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostate@wywiezione na sktadowiska
odpadow.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowejbudawy zwgzanej ze
statym i wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodzyenie mae przekrocz§ 45 db
w godzinach 6.00-22.00 i 40 db w godzinach 22.@®6.Prace budowlane
wykonywane bda tylko w godzinach dziennych od godziny 7.00 dozjog 16.00
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Po zakaczeniu inwestycji teren zostanie upgdkowany a otoczenie
przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwgotne

Materialy budowlane przechowywane¢dh na terenie utwardzonym,
uniemaliwiajagcym mieszanie materiatdw z gruntem rodzimym.

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do iptn@a oraz ograniczenia
emisji hatasu maszyny podczas postajdabwytaczane.

Rozwigzania minimalizujace negatywny wplyw prac na elementy
srodowiska

a). W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej gowietrza oraz
ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas pobtolwytaczane.

b). Dla ochronyrodowiska i ograniczenia zanieczysztx&ykonawca zapewni
pracownikom przerime toalety.

c). Odpady powstage w trakcie przebudowy drogeds w pierwszej kolejngci
przekazywane do odzysku, ngstie do unieszkodliwiania poza skladowiskiem,
a ostatecznie na sktadowiska odpaddw.

d). Bazy dla materiatow i spgt niezlzgdnego do przechowywania na placu
budowy zlokalizowane dulag na terenie utwardzonym w znacznej odlégted ciekow
wodnych co uniemdiwi mieszanie materialtdw z gruntem rodzimym oragamiczy
negatywny wplyw na wody phate. Bazy sprtowo — materiatowe dula
zlokalizowane z dala od zabudawadnorodzinnych

e). Prowadzenie prac budowlanych powinno odliywsg z zachowaniem
odpowiednich zabezpieaz@rzed wyciekami oleju z pracigego sprztu budowlanego
(dzwigi, koparki, itp.). Sktadowanie substancji mogch skazi goérm czes¢ warstw
geologicznych powinno Iy oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wdavej
organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekow olejéwplyndéw eksploatacyjnych)
maszynach budowlanych zagemie dlasrodowiska gruntowo-wodnegoetizie mato
prawdopodobne.

Aby zminimalizowajakiekolwiek niebezpieczstwa, dodatkowo natg zwroce
uwage na to, aby:
- wykonywanie wykopéw odbywalo size szczegoln ostraznoscia, a roboty ziemne
ograniczyty st do bezwzgldnego minimum, aby uniemliwié¢ penetrag
zanieczyszczonych wéd opadowych do warstwy woélogjo sprzt uzywany do prac
ziemnych i montazowych byt sprawny /bez wyciekow paliwa i olejow/,
- materiaty uyte do budowy nie wchodzity w reakcje chemicznagrych produkty
powodowatyby zanieczyszczenie wod podziemnych,
- wprowadzono zakaz wylewania olejéw i innych sahsji niebezpiecznych w grunt.
- nalezy stosowad rozwigzania organizacyjno-techniczne, gwg na celu zmniejszenie
zagrazenia wysfpienia zanieczyszczenia wod  gruntowych, ziemi, Yyaun
i flory oraz zaburzenia stosunkow gruntowo-wodnyelszczegolngci poprzez:
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- czyszczenie powierzchni drog dojazdowych, dréghmelogicznych oraz miejsc
potozonych w pobliu wykonywanych prac budowlanych, wykorzystywanieasmych
urzagdzen, maszyn i pojazdéw oraz dokonywanie okresowyclegiiddw technicznych
sprztu budowlanego. Prowadzenie hjeej konserwacji spezu technicznego winno
nastpowa w wyznaczonych do tego celu strefach zaplecza wyddktore naley
utwardzt i uszczelnd,

- zorganizowanie placow budowy i zapleczy oraz dtéghnicznych w sposob
zapewniggcy oszczdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztakEej@go
powierzchni,

- lokalizowanie zaplecza budowy, baz budowlanychtransportowych, parkow
maszynowych oraz drég technologicznych poza teremalewowymi izrédliskowymi,
ciekami wodnymi oraz poza terenami paaymi w pobliu otwartych wod
powierzchniowych i dolin rzecznych, a t@kmaliwie jak najdalej od w¢ waod i ich
planowanej ochrony peednie;j.

- lokalizowanie baz materialowo-sgtawych na terenach utwardzonych
i zabezpieczenie ich przed ntisvoscia przedostania siszkodliwych substancji do
srodowiska wodno-gruntowego. Materialy budowlane enal sktadd w ilosci
niezkednej do zapewnienia ggtosci robét budowlanych, w sposob zabezpiegzaj
przed zanieczyszczeniefrodowiska wodno-gruntowego np. pod przykryciem,

- wyposaenie miejsc prowadzenia prac, tankowania, konsgrweszyn i spretu oraz
magazynowania materiatovegnych i odpadow niebezpiecznychsvodki techniczne i
chemiczne do usuwania lub neutralizacji substamak, by w przypadku awaryjnego
wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru sanoolchvego zanieczyszczenia
mogty by zebrane i wywiezione do unieszkodliwienia. Matigrizalery magazynowa
w sposOb uniemdiwiajacy przedostawanie i zanieczyszcze do Ssrodowiska
gruntowo-wodnego: na szczelnym padip w  szczelnych, zamykanych
I opisanych pojemnikach, odpornych na dziatanie amggowanych w nich substancji,
w  miejscu ostoritym przed dzialaniem czynnikbw  atmosferycznych
i ingerency 0sGb nieupowanionych.

Drzewa i krzewy przeznaczone do uswei naley skontrolowgé w zakresie
zasiedlania ich przez chronione gatunkislimp grzybow, porostéw i zwiest,
a w przypadku ich zidentyfikowania najepodp¢ dziatania wynikajce z przepisow
dotyczcych ochrony gatunkowe.

Drzewa znajdujce s¢ w obrbie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, rgle
zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymnastpujacy
Sposob:

- przy wykonywaniu wykopéw korzenie nale zabezpieczy przed wysuszaniem,
w obrbie rzutu korony nie mama sktadowa materiatobw chemicznych i budowlanych,
stosowa otwartego ognia, lokalizowgolacow manewrowych i miejsc postoju s
ci¢zkiego.

- prace zwiqzane z zagszczaniem gruntu, w oldsie rzutu korony, nafey ograniczy do
niezlednego minimum.

W celu ochrony zwiergt, przed nieum§inym zabijaniem, w trakcie realizacji
przedsgwzigcia naley:

- zaprojektowa sposOb prowadzenia i harmonogram prac, tak abypowodowaty
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zaburzé w warunkach bytowania fauny, w szczeggébkiow okresach dgowych
ptakow, tartowych ryb i rozrodu ssakéw, gadow izpha

- przed niwelagj jakichkolwiek zagibien wypetnionych wod, w tym powstatych
w trakcie realizacji inwestycji, natg przenig¢ stwierdzone wczmiej ptazy (w tym
osobniki doroste, formy rozwojowe lub mtodociang)za teren prowadzonych prac, do
stanowisk zagpczych, pod nadzorem przyrodniczym. Przy wyborzeejsoa, do
ktérego zwiergta zostan przeniesione nahy wzigé pod uwag mazliwosé ich
przetrwania we wkgiwym stanie ochrony na nowym stanowisku, z uwagieniem
czynnikdw antropogenicznych,

- w celu unikn¢cia przypadkowego zabijania zwigtz w szczegolnéci ptazow,
wykorzystupcych okresowe zalewiska jako siedliskgydwe, roboty ziemne nalg
prowadzé w sposOb zapobiegaly powstawaniu takich zastoisk i zalewisk,

- prace nalgy prowadzé¢ w sposOb umidiwiajgcy przemieszczanie ¢size stref
zagraenia zwierat, ktore mimo zastosowanych zabezpidécpezedostaty gina obszar
objety robotami. W przypadku braku movosci ucieczki zwierat (ptazy, gady i
drobne ssaki), nalg je przenié¢, pod nadzorem przyrodniczym, do odpowiednich
siedlisk, poza rejon offly inwestycj.

Plac budowy w miejscach bytowania i migracji zwigyav tym ptazow naley
zabezpieczy przed maliwoscia ich przedostania sha teren budowy

Na etapie eksploatacji przedsiwziecia nalezy podjaé nastpujace dziatania:

- Eksploatacja drogi niegtizie powodow& przekroczé poziomow
dopuszczalnych w powietrzu, poza terenem do ktonegestor ma tytut prawny.

- Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni dwgch w caléci
ujmowane i odprowadzaneedy do systemu odwodnienia drogi — rowow lub
kanalizacji deszczowej, a ngghie dosrodowiska.

- Wody opadowe i roztopowe z terenu drogeteljw szczelne, otwarte
lub zamkn¢te systemy kanalizacyjne, wprowadzane do wdéd lukzidmi nie ledg
zawierd@ substancji zanieczyszcaaych w ilcgciach przekraczagych dopuszczalne
wskazniki zanieczyszcze okreslone w przepisach szczegotowych.

- Nawierzchnia jezdni ¢mlzie systematycznie czyszczona, usuwapds x
obrzery jezdni odktady zanieczyszczonego piasku, mutisdi,l w celu ograniczania
mozliwosci przedostawaniagizanieczyszczedo uradzen kanalizacyjnych.

- Prowadzone dmla okresowe kontrole dimosci i sprawndéci systemu
odwadniania drogi: rowow, kanalizacji deszczowejprzadzen podczyszczapych
scieki oraz co najmniej 2 razy w roku — wi@sh jesieng oraz po intensywnych
opadach. Przeprowadzanecdlp konserwagj i niezkedne remonty elementéw
odwadniania drogi i ugdzen wodnych.

- Eksploatacja inwestycji nie ¢lizie stanowd zagraenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych oraz powoddévekaenia gruntow.
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- W przypadku wysipienia zanieczyszczeniasrodowiska, w celu
minimalizacji ewentualnychstrat w srodowisku dokonane zostanie niezwiloczne
usungcie i unieszkodliwienie zanieczyszaeze

7) Rodzaje wprowadzanych dérodowiska substancji

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy spta mechanicznego do
srodowiska lgda wprowadzane w krotkim okresie czasu, gazy i pgyspalania paliwa
pracupcych maszyn, natomiast po zakaeniu inwestycji przewiduje i
wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw wédimie wickszej niz wprowadzane
przed przebudogv

Podczas realizacji rozbudowy ulicy Wyzwolenia wpstwa: beda odpady:

- powstate z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz Ziemukopu (powinny by
wykorzystane w pierwszej kolejsa do prac zwqzanych z przebudoyyprzedmiotowe]
drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowanemigjsce wskazane przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatedwywiezione na skladowiska
odpadow)

- bytowe z wjzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy

Planuje s} usytuowanie przesaych toalet typu TOIl — TOIScieki socjalne
zbierane bda w szczelnych zbiornikach, stana@eych wyposaenie kabin sanitarnych i
odbierane przez specjalistyczne firmy zetkrme, posiadape odpowiednie
zezwolenia. Zaopatrzenie w wgcha cele sanitarnectizie realizowane przez firmy
dostarczajce przenéne toalety (wyposene g§ w zbiorniki na wod uzytkows do
celow sanitarnych). Zapotrzebowanie na wadansumpcyjg bedzie realizowane w
opakowaniach transportowych (butelki, zbiorniki .5Wszelkie odpady w postaci
pojemnikéw , butelek , papieréw sktadowangldpw koszach nadmieci a nasfpnie
wywiezione przez zaklad komunalny odpowiedzialny g@spodark odpadami na
terenie miasta Jastizie - Zdro;.

Sktadowanie substancji mggych skazt gorm czgs¢ warstw geologicznych
powinno by oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wdavej organizacji pracy,
sprawnych (bez wyciekéw olejow i ptyndéw eksploajaggh) maszynach budowlanych
zagraenie dlasrodowiska gruntowo-wodnegetizie mato prawdopodobne.

15.0BSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16.04.2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Na terenie olgtym opracowaniem brak jest obszardéw podlggaih ochronie.
16.WYCINKA DRZEW

W zwiazku z realizag przedmiotowej inwestycji, zachodzi konieczéaavyrgbu
kolidujacych z inwestycja drzew.

Ponisza tabela przedstawia zestawienie drzew przezngcaao wycinki.

Numeracja drzew wynika z ¢&i rysunkowej — "Plan wybu"
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DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

NR GATUNEK OE:VI\\//I(])D DS?EV?&I%AM] PROMIEN [CM]
1 | Olsza czarna 43 13,7 6,8
2 | Olsza czarna 49 15,6 7,8
3 | Olsza czarna 115 36,6 18,3
4 | Olsza czarna 103 32,8 16,4
5 | Olsza czarna 64 20,4 10,2
6 | Olsza czarna 54 17,2 8,6
7 | Olsza czarna 80 25,5 12,7
8 | Olsza czarna 80 25,5 12,7
9 | Olsza czarna 146 46,5 23,2
10 | Wierzba biata 5p 16,6 8,3
11 | Wierzba biata 4y 15,0 7,5
12 | Olsza czarna 36 11,5 57
13 | Olsza czarna 27 8,6 4,3
14 | Olsza czarna 26 8,3 4.1
15 | Olsza czarna 29 9,2 4,6
16 | Olsza czarna 34 10,8 54
17 | Wierzba biala 5p 16,6 8,3
18 | Wierzba biata 80 25,5 12,7
19 | Wierzba biata 7b 23,9 11,9
20 | Wierzba biata 100 31,8 15,9
21 | Klon 64 20,4 10,2
22 | Klon 37 11,8 5,9
23 | Klon 70 22,3 11,1
24 | Klon 31 9,9 4.9
25 | Klon 44 14,0 7,0
26 | Klon 48 15,3 7,6
27 | Klon 55 17,5 8,8
28 | Lipa 44 14,0 7,0
29 | Lipa 62 19,7 9,9
30 | Lipa 72 22,9 115
31 | Swierk 142 45,2 22,6
32 | Swierk 115 36,6 18,3
33 | Swierk 110 35,0 17,5
34 | Swierk 125 39,8 19,9
35 | Swierk 132 42,0 21,0
36 | Swierk 113 36,0 18,0
37 | Swierk 100 31,8 15,9
38 | Swierk 123 39,2 19,6
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39 | Swierk 76 24,2 12,1
40 | Dgb 62 19,7 9,9
41 | Wierzba mandirksa 40 12,7 6,4
42 | Wierzba mandirksa 77 24,5 12,3
43 | Wierzba mandirksa 41 13,1 6,5
44 | Jabla 42 13,4 6,7
45 | Jabla 37 11,8 59
46 | Jabla 45 14,3 7,2
47 | Lipa 241 76,8 38,4
48 | Olsza czarna 68 21,7 10,8
49 | Olsza czarna 67 21,3 10,7
50 | Olsza czarna 87 27,7 13,9
51 | Olsza czarna 65 20,7 10,4
52 | Olsza czarna 58 18,5 9,2
53 | Olsza czarna 46 14,6 7,3
54 | Olsza czarna 75 23,9 11,9
55 | Wierzba 165 52,5 26,3
56 | Wierzba 157 50,0 25,0
57 | Akacja 67 21,3 10,7
58 | Akacja 68 21,7 10,8
59 | Akacja 130 41,4 20,7
60 | Akacja 92 29,3 14,6
61 | Sumak octowiec 75 23,9 11,9
62 | Sumak octowiec 50 15,9 8,0
63 | Sumak octowiec 84 26,8 13,4
64 | Akacja 71 22,6 11,3
65 | Akacja 43 13,7 6,8
66 | Akacja 69 22,0 11,0
67 | Olsza czarna 44 14,0 7,0
68 | Olsza czarna 117 37,3 18,6
69 | Olsza czarna 68 21,7 10,8
70 | Sumak octowiec 85 27,1 13,5
71 | Topola osika 30 9,6 4,8
72 | Topola osika 39 12,4 6,2
73 | Topola osika 48 15,3 7,6
74 | Topola osika 37 11,8 5,9
75 | Brzoza 74 23,6 11,8
76 | Brzoza 65 20,7 10,4
77 | Jabta 82 26,1 13,1
78 | Olsza czarna 95 30,3 15,1
79 | Olsza czarna 85 27,1 13,5
80 | Brzoza 60 19,1 9,6
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81 | Czerénia 75 23,9 11,9
82 | Czerénia 130 41,4 20,7
83 | Czerénia 65 20,7 10,4
84 | Lipa 110 35,0 17,5
85 | Lipa 119 37,9 18,9
86 | Lipa 140 44.6 22,3
87 | Lipa 120 38,2 19,1
88 | Lipa 81 25,8 12,9
89 | Lipa 100 31,8 15,9
90 | Lipa 134 42,7 21,3
91 | Lipa 103 32,8 16,4
92 | Lipa 90 28,7 14,3
93 | Lipa 105 33,4 16,7
94 | Lipa 122 38,9 19,4
95 | Lipa 74 23,6 11,8
96 | Lipa 102 32,5 16,2
97 | Lipa 82 26,1 13,1
98 | Lipa 100 31,8 15,9
99 | Brzoza 100 31,8 15,9
100| Brzoza 34 10,8 5,4
101|Brzoza 107 34,1 17,0
102| Lipa 224 71,3 35,7
103| Lipa 186 59,2 29,6
104|Brzoza 130 41,4 20,7
105| Lipa 75 23,9 11,9
106| Lipa 90 28,7 14,3
107| Lipa 106 33,8 16,9
108 | Buk 95 30,3 15,1
109| Brzoza 59 18,8 9,4
110| Brzoza 60 19,1 9,6
111|Dagb 96 30,6 15,3
112| Topola osika 73 23,2 11,6
113|Dagb 217 69,1 34,6
114|Brzoza 67 21,3 10,7
115|Dgb 45 14,3 7,2
116| Dab 75 23,9 11,9
117|Dab 74 23,6 11,8
118|Dagb 81 25,8 12,9
119|Dab 132 42,0 21,0
120| Brzoza 33 10,5 5,3
121|Brzoza 51 16,2 8,1
122|Brzoza 52 16,6 8,3
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123|Brzoza 54 17,2 8,6
124|Brzoza 65 20,7 10,4
125|Brzoza 38 12,1 6,1
126|Brzoza 55 17,5 8,8
127|Dab 90 28,7 14,3
128|Dab 96 30,6 15,3
129|Dagb 150 47,8 23,9
130| Dab 92 29,3 14,6
131|Brzoza 159 50,6 25,3
132| Lipa 85 27,1 13,5
133|Lipa 50 15,9 8,0
134| Dab 54 17,2 8,6
135|Dab 55 17,5 8,8
136|Brzoza 147 46,8 23,4
137| Lipa 33 10,5 5,3
138|Lipa 33 10,5 53
139| Lipa 36 11,5 5,7
140| Lipa 22 7,0 3,5
141|Lipa 25 8,0 4.0
142| Lipa 28 8,9 4,5
143|Dagb 37 11,8 59
144| Dab 32 10,2 51
145|Dagb 37 11,8 59
146| Dab 56 17,8 8,9
147|Brzoza 88 28,0 14,0
148|Dab 70 22,3 11,1
149|Brzoza 121 38,5 19,3
150| Brzoza 70 22,3 11,1
151|Brzoza 124 39,5 19,7
152| Lipa 90 28,7 14,3
153| Lipa 89 28,3 14,2
154|Brzoza 98 31,2 15,6
155| Brzoza 88 28,0 14,0
156| Brzoza 39 12,4 6,2
157|Brzoza 56 17,8 8,9
158| Brzoza 96 30,6 15,3
159| Brzoza 72 22,9 11,5
160| Brzoza 26 8,3 4,1
161| Dab 38 12,1 6,1
162| Brzoza 40 12,7 6,4
163|Brzoza 41 13,1 6,5
164|Brzoza 88 28,0 14,0
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165| Topola 50 15,9 8,0
166| Topola 187 59,6 29,8
167| Topola 30 9,6 4,8
168| Brzoza 127 40,4 20,2
169| Topola 105 33,4 16,7
170|Dab 66 21,0 10,5
171|Dab 105 33,4 16,7
172|Brzoza 126 40,1 20,1
173|Brzoza 50 15,9 8,0
174|Brzoza 34 10,8 5,4
175|Brzoza 130 41,4 20,7
176|Brzoza 32 10,2 51
177|Brzoza 68 21,7 10,8
178|Brzoza 54 17,2 8,6
179|Brzoza 58 18,5 9,2
180|Dagb 70 22,3 11,1
181|Brzoza 133 42,4 21,2
182|Dagb 171 54,5 27,2
183|Lipa 65 20,7 10,4
184|Brzoza 33 10,5 5,3
185| Brzoza 54 17,2 8,6
186| Brzoza 41 13,1 6,5
187|Brzoza 43 13,7 6,8
188|Brzoza 44 14,0 7,0
189| Lipa 38 12,1 6,1
190|Dagb 126 40,1 20,1
191| Dab 67 21,3 10,7
192|Dgb 91 29,0 14,5
193| Dab 243 77,4 38,7
194 | Brzoza 99 31,5 15,8
195|Dgb 81 25,8 12,9
196| Dab 220 70,1 35,0
197|Dab 238 75,8 37,9
198| Db 116 36,9 18,5
199| Brzoza 118 37,6 18,8
200| Dab 95 30,3 15,1
201|Dab 242 77,1 38,5
202| Lipa 77 24,5 12,3
203| Lipa 88 28,0 14,0
204 | Lipa 80 25,5 12,7
205| Dab 288 91,7 45,9
206|Dab 129 41,1 20,5

48



Projekt wykonawczy: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wiema w Jastrzbiu — Zdroju"

207|Brzoza 131 41,7 20,9
208| Brzoza 134 42,7 21,3
209| Lipa 143 45,5 22,8
210| Sosna 55 17,5 8,8
211\ Dab 103 32,8 16,4
212| Brzoza 125 39,8 19,9
213| Topola osika 140 44,6 22,3
214| Olsza czarna 115 36,6 18,3
215| Olsza czarna 125 39,8 19,9
216|Brzoza 98 31,2 15,6
217|Brzoza 95 30,3 15,1
218|Brzoza 48 15,3 7,6
219| Brzoza 75 23,9 11,9
220| Olsza czarna 100 31,8 15,9
221| Topola osika 85 27,1 13,5
222| Olsza czarna 118 37,6 18,8
223|Olsza czarna 93 29,6 14,8
224| Olsza czarna 107 34,1 17,0
225/ Dab 138 43,9 22,0
226|Dab 150 47,8 23,9
227| Jabta 83 26,4 13,2
228|Brzoza 110 35,0 17,5
229| Topola osika 39 12,4 6,2
230| Topola osika 42 13,4 6,7
231| Topola osika 36 11,5 5,7
232| Topola osika 33 10,5 5,3
233| Topola osika 78 24,8 12,4
234 | Topola osika 80 255 12,7
235| Topola osika 83 26,4 13,2
236| Topola osika 90 28,7 14,3
237| Topola osika 102 32,5 16,2
238| Topola osika 92 29,3 14,6
239| Lipa 154 49,0 24,5
240|Brzoza 93 29,6 14,8
241| Brzoza 112 35,7 17,8
242|Brzoza 113 36,0 18,0
243| Jabta 86 27,4 13,7
244 | Topola osika 83 26,4 13,2
245| Topola osika 73 23,2 11,6
246| Topola osika 37 11,8 5,9
247| Topola osika 29 9,2 4,6
248| Brzoza 129 41,1 20,5
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249| Brzoza 87 27,7 13,9
250| Brzoza 89 28,3 14,2
251| Brzoza 74 23,6 11,8
252| Brzoza 63 20,1 10,0
253| Brzoza 74 23,6 11,8
254| Sosna 52 16,6 8,3
255| Brzoza 116 36,9 18,5
256| Brzoza 78 24,8 12,4
257| Brzoza 85 27,1 13,5
258|Brzoza 75 23,9 11,9
259|Brzoza 108 34,4 17,2
260| Modrzew 86 27,4 13,7
261|Sliwa 48 15,3 7,6
262| Jabta 84 26,8 13,4
263| Wierzba 77 24,5 12,3
264| Wierzba 55 17,5 8,8
265| Wierzba 82 26,1 13,1
266| Wierzba 89 28,3 14,2
267 Wierzba 82 26,1 13,1
268| Lipa 44 14,0 7,0
269|Brzoza 97 30,9 15,4
270| Brzoza 74 23,6 11,8
271| Brzoza 134 42,7 21,3
272|Brzoza 135 43,0 215
273|Brzoza 140 44,6 22,3
274|Brzoza 105 33,4 16,7
275|Brzoza 83 26,4 13,2
276| Brzoza 60 19,1 9,6
277|Brzoza 33 10,5 5,3
278| Brzoza 140 44.6 22,3
279|Brzoza 42 13,4 6,7
280|Brzoza 39 12,4 6,2
281| Brzoza 48 15,3 7,6
282|Brzoza 48 15,3 7,6
283| Brzoza 40 12,7 6,4
284| Brzoza 34 10,8 5,4
285|Brzoza 65 20,7 10,4
286| Brzoza 48 15,3 7,6
287| Brzoza 45 14,3 7,2
288|Brzoza 47 15,0 7,5
289|Brzoza 142 45,2 22,6
290| Brzoza 58 18,5 9,2
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291|Brzoza 97 30,9 154
292| Brzoza 128 40,8 20,4
293| Brzoza 72 22,9 11,5
294| Brzoza 102 32,5 16,2
295|Brzoza 26 8,3 4,1
296| Brzoza 52 16,6 8,3
297| Brzoza 42 13,4 6,7
298| Brzoza 48 15,3 7,6
299| Brzoza 49 15,6 7,8
300| Brzoza 25 8,0 4,0
301| Brzoza 79 25,2 12,6
302|Brzoza 138 43,9 22,0
303| Brzoza 125 39,8 19,9
304| Brzoza 48 15,3 7,6
305|Brzoza 28 8,9 45
306|Brzoza 70 22,3 11,1
307| Brzoza 120 38,2 19,1
308| Olcha 78 24,8 12,4
309|Dab 189 60,2 30,1
310| Olsza czarna 105 33,4 16,7
311| Wierzba 115 36,6 18,3
312|Olsza czarna 121 38,5 19,3
313| Olsza czarna 119 37,9 18,9
314|Olsza czarna 114 36,3 18,2
315| Olsza czarna 68 21,7 10,8
316| Olsza czarna 65 20,7 10,4
317|Olsza czarna 70 22,3 11,1
318| Olsza czarna 75 23,9 11,9
319|Olsza czarna 99 31,5 15,8
320| Olsza czarna 105 33,4 16,7
321|Olsza czarna 99 31,5 15,8
322| Olsza czarna 98 31,2 15,6
323|Olsza czarna 64 20,4 10,2
324| Olsza czarna 144 45,9 22,9
325| Olsza czarna 100 31,8 15,9
326| Brzoza 143 45,5 22,8
327|Dab 89 28,3 14,2
328| Olsza czarna 97 30,9 15,4
329|Olsza czarna 77 24,5 12,3
330| Olsza czarna 96 30,6 15,3
331| Olsza czarna 100 31,8 15,9
332| Brzoza 129 41,1 20,5
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333| Olsza czarna 120 38,2 19,1
334|Olsza czarna 41 13,1 6,5
335| Olsza czarna 134 42,7 21,3
336| Lipa 44 14,0 7,0
337|Olsza czarna 102 32,5 16,2
338| Olsza czarna 83 26,4 13,2
339| Olsza czarna 177 56,4 28,2
340| Olsza czarna 86 27,4 13,7
341| Olsza czarna 113 36,0 18,0
342| Olsza czarna 77 24,5 12,3
343| Olsza czarna 68 21,7 10,8
344| Olsza czarna 120 38,2 19,1
345| Olsza czarna 87 27,7 13,9
346| Olsza czarna 76 24,2 12,1
347| Olsza czarna 87 27,7 13,9
348| Olsza czarna 120 38,2 19,1
349|Olsza czarna 130 41,4 20,7
350| Wierzba 60 19,1 9,6
351 | Wierzba 67 21,3 10,7
352| Wierzba 42 13,4 6,7
353| Wierzba 35 11,1 5,6
354 | Wierzba 32 10,2 51
355|Dab 30 9,6 4,8
356/ Jabta 75 23,9 11,9
357|Dab 138 43,9 22,0
358 Olsza czarna 66 21,0 10,5
359| Olsza czarna 120 38,2 19,1
360| Olsza czarna 130 41,4 20,7
361| Olsza czarna 122 38,9 19,4
362| Olsza czarna 131 41,7 20,9
363 | Wierzba 43 13,7 6,8
364| Olsza czarna 82 26,1 13,1
365| Olsza czarna 75 23,9 11,9
366 Olsza czarna 63 20,1 10,0
367| Olsza czarna 55 17,5 8,8
368| Olsza czarna 45 14,3 7,2
369| Olsza czarna 38 12,1 6,1
370| Olsza czarna 75 23,9 11,9
371|Olsza czarna 55 17,5 8,8
372|Olsza czarna 48 15,3 7,6
373| Olsza czarna 39 12,4 6,2
374|Olsza czarna 60 19,1 9,6
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375| Olsza czarna 68 21,7 10,8
376| Olsza czarna 64 20,4 10,2
377|Olsza czarna 45 14,3 7,2
378| Olsza czarna 42 13,4 6,7
379| Olsza czarna 78 24,8 12,4
380| Dab 152 48,4 24,2
381|Dab 140 44,6 22,3
382|Dab 101 32,2 16,1
383| Wierzba 110 35,0 17,5
384 | Wierzba 72 22,9 11,5
385| Wierzba 77 24,5 12,3
386| Wierzba 72 22,9 11,5
387| Wierzba 65 20,7 10,4
388| Wierzba 62 19,7 9,9
389| Wierzba 67 21,3 10,7
390| Wierzba 50 15,9 8,0
391|Dgb 78 24,8 12,4
392|Dab 87 27,7 13,9
393|Dab 102 32,5 16,2
394 | Dab 56 17,8 8,9
395|Dab 107 34,1 17,0
396/ Lipa 64 20,4 10,2
397| Olsza czarna 118 37,6 18,8
398| Olsza czarna 47 15,0 7,5
399|Olsza czarna 28 8,9 45
400| Olsza czarna 37 11,8 5,9
401|Olsza czarna 45 14,3 7,2
402| Olsza czarna 55 17,5 8,8
403|Brzoza 100 31,8 15,9
404|Brzoza 82 26,1 13,1
405|Brzoza 113 36,0 18,0
406|Brzoza 60 19,1 9,6
407|Brzoza 102 32,5 16,2
408| Brzoza 92 29,3 14,6
409| Olsza czarna 26 8,3 4,1
410| Olsza czarna 61 19,4 9,7
411|Olsza czarna 51 16,2 8,1
412|Brzoza 40 12,7 6,4
413|Brzoza 39 12,4 6,2
414|Brzoza 111 35,4 17,7
415| Brzoza 77 24,5 12,3
416|Brzoza 87 27,7 13,9
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417|Brzoza 110 35,0 17,5
418|Brzoza 79 25,2 12,6
419| Brzoza 62 19,7 9,9
420| Brzoza 60 19,1 9,6
421|Brzoza 77 24,5 12,3
422 | Brzoza 84 26,8 13,4
423|Brzoza 65 20,7 10,4
424|Brzoza 96 30,6 15,3
425|Brzoza 51 16,2 8,1
426| Brzoza 58 18,5 9,2
427|Brzoza 82 26,1 13,1
428|Brzoza 103 32,8 16,4
429| Brzoza 130 41,4 20,7
430|Brzoza 81 25,8 12,9
431|Olsza czarna 65 20,7 10,4
432| Olsza czarna 100 31,8 15,9
433|Brzoza 65 20,7 10,4
434|Olsza czarna 190 60,5 30,3
435| Lipa 120 38,2 19,1
436 | Lipa 87 27,7 13,9
437| Lipa 108 34,4 17,2
438|Lipa 126 40,1 20,1
439| Lipa 165 52,5 26,3
440| Lipa 193 61,5 30,7
441|Lipa 234 74,5 37,3
442| Wierzba 60 19,1 9,6
443| Wierzba 75 23,9 11,9
444\ Wierzba 90 28,7 14,3
445| Wierzba 80 25,5 12,7
446| Wierzba 75 23,9 11,9
447| Wierzba 150 47,8 23,9
448| Wierzba 130 41,4 20,7
449| Wierzba 80 255 12,7
450| Wierzba 74 23,6 11,8
451| Wierzba 50 15,9 8,0
452| Wierzba 72 22,9 11,5
453| Wierzba 70 22,3 11,1
454| Wierzba 165 52,5 26,3
455| Wierzba 110 35,0 17,5
456| Wierzba 90 28,7 14,3
457 | Wierzba 108 34,4 17,2
458| Wierzba 70 22,3 11,1
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459| Wierzba 35 11,1 5,6
460| Wierzba 46 14,6 7,3
461| Wierzba 48 15,3 7,6
462| Wierzba 50 15,9 8,0
463| Wierzba 60 19,1 9,6
464| Dab 42 13,4 6,7
465| Olsza czarna 114 36,3 18,2
466 | Lipa 325 103,5 51,8
467|Klon 101 32,2 16,1
468| Olsza czarna 126 40,1 20,1
469| Jabla 96 30,6 15,3
470| Jabta 91 29,0 14,5
471|Olsza czarna 81 25,8 12,9
472|Olsza czarna 88 28,0 14,0
473|Klon 110 35,0 17,5
474|Klon 84 26,8 13,4
475|Klon 89 28,3 14,2
476| Klon 77 24,5 12,3
477|Klon 52 16,6 8,3
478| Wierzba 67 21,3 10,7
479| Wierzba 85 27,1 13,5
480| Wierzba 65 20,7 10,4
481 | Jesion 32 10,2 5,1
482| Jesion 32 10,2 51
483| Jesion 32 10,2 5,1
484| Jesion 32 10,2 51
485| Robinia Akacjowa 35 11,1 5,6
486| Robinia Akacjowa 28 8,9 4,5
487|Brzoza 29 9,2 4,6
488| Robinia Akacjowa 47 15,0 7,5
489| Brzoza 25 8,0 4,0
490| Jesion 33 10,5 5,3
491 | Jesion 31 9,9 4,9
492| Brzoza 29 9,2 4,6
493| Brzoza 30 9,6 4.8
494 | Robinia Akacjowa 42 13,4 6,7
495| Robinia Akacjowa 58 18,5 9,2
496| Lipa 45 14,3 7,2
497| Robinia Akacjowa 39 12,4 6,2
498| Olsza czarna 26 8,3 4,1
499|Leszczyna 27 8,6 4,3
500| Lipa 51 16,2 8,1
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501|Leszczyna 29 9,2 4,6
502 Jesion 39 12,4 6,2
503| Jesion 37 11,8 5,9
504 | Lipa 28 8,9 4,5
505| Olsza czarna 26 8,3 4,1
506 Olsza czarna 29 9,2 4,6
507|Olsza czarna 25 8,0 4,0
508| Jesion 88 28,0 14,0
509| Jesion 38 12,1 6,1
510| Robinia Akacjowa 45 14,3 7,2
511| Robinia Akacjowa 32 10,2 5,1
512| Robinia Akacjowa 34 10,8 5,4
513| Robinia Akacjowa 37 11,8 5,9
514| Robinia Akacjowa 26 8,3 4,1
515| Robinia Akacjowa 20 6,4 3,2
516| Robinia Akacjowa 25 8,0 4,0
517| Robinia Akacjowa 37 11,8 5,9
518| Robinia Akacjowa 50 15,9 8,0
519| Robinia Akacjowa 37 11,8 5,9
520| Olsza czarna 32 10,2 51
521|Brzoza 32 10,2 51
522|Brzoza 57 18,2 9,1
523| Jesion 28 8,9 4.5
524 | Jesion 36 11,5 57
525|Brzoza 36 11,5 5,7
526| Wierzba 87 27,7 13,9
527|Olsza czarna 48 15,3 7,6
528|Brzoza 25 8,0 4,0
529| Brzoza 37 11,8 5,9
17.TABELA ROBOT ZIEMNYCH
TABELA ROBOT ZIEMNYCH - UL. WYZWOLENIA

5 Pow. pp Sr. pow. pp Objetos¢

3| o [ Gvel B ve | P we e

s: | oo | ooy e m n m?
0+000 0,00 0,86 72,84

3,98 38,05 48,56 193,27 1847.,47

0+48,56) 48,56 7,10 3,25 7,88 2,04 27,53 216,80 56,02
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0+76,09| 76,09| 8,6% 0,82

14,98 1,16 48,50 726,29 56,02
0+124,59 124,59|21,30| 1,49

14,85 3,32 66,94 993,72 221,91
0+191,53 191,53| 8,39 | 5,14

11,36 2,57 46,71 530,63 120,04
0+238,24 238,24|14,33| 0,00

11,14 0,11 81,30 905,28 8,54
0+319,54 319,54| 7,94 | 0,21

10,08 0,16 91,98 926,70 14,26
0+411,52 411,52|12,21| 0,10

13,30, 0,10 107,34 1427,09 10,73
0+518,86 518,86|14,38| 0,10

12,22 0,06 62,62 764,90 3,76
0+581,48 581,48| 10,05/ 0,02

16,33 0,01 19,66 321,05 0,20
0+601,14 601,14 |22,61| 0,00

15,82 1,24 79,25 1253,34 97,87
0+680,39 680,39| 9,02 | 2,47

8,63 3,90 39,28 338,79 153,00
0+719,67 719,67| 8,23 | 5,32

11,64 2,66 52,67 612,82 140,10
0+772,34 772,34 |15,04| 0,00

11,87 1,03 73,85 876,23 75,70
0+846,19 846,19| 8,69 | 2,05

9,19 3,20 58,64 538,61 187,35
0+904,83 904,83 | 9,68 | 4,34

8,65 2,20 61,38 530,94 134,73
0+966,21 966,21| 7,62 | 0,05

7,08 0,03 33,32 235,91 0,83
0+999,53 999,53| 6,54 | 0,00

8,13 0,02 42,44 344,83 0,64
1+041,97,1041,97, 9,71 | 0,03

9,61 0,97 33,29 319,75 32,12
1+075,26 1075,26 9,50 | 1,90

9,83 1,62 72,37 711,40 117,24
1+147,63 1147,63 10,16| 1,34

11,23} 0,83 29,18 327,55 24,22
1+176,81 1176,81 12,29| 0,32

10,87 0,45 21,64 235,12 9,63
1+198,45 1198,45 9,44 | 0,57

8,09 2,60 57,91 468,49 150,28

57



Projekt wykonawczy: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wiema w Jastrzbiu — Zdroju"

1+256,36 1256,36 6,74 | 4,62
7,40 5,48 51,27 379,40 280,96
1+307,63 1307,63 8,06 | 6,34
14,42| 3,18 79,43 1145,38 252,59
1+387,0q 1387,06 20,78| 0,02
14,71| 0,01 64,64 950,53 0,65
1+451,70 1451,70 8,63 | 0,00
8,33 0,04 64,24 535,12 2,25
1+515,94 1515,94 8,03 | 0,07
6,79 0,45 72,91 495,06 32,81
1+588,85 1588,85 5,55| 0,83
7,34 0,69 52,72 386,70 36,11
1+641,57 1641,57 9,12 | 0,54
8,13 1,32 41,53 337,64 54,61
1+683,1| 1683,107,14| 2,09
7,03 1,37 69,25 486,48 94,53
1+752,351752,35 6,91 | 0,64
7,62 0,81 109,50 833,84 88,15
1+861,85 1861,85 8,32 | 0,97
8,52 0,68 72,10 614,29 48,67
1+933,95 1933,95 8,72 | 0,38
12,17 0,33 89,49 1089,09 29,08
2+023,44 2023,44 15,62| 0,27
12,52 0,30 59,47 744,27 17,54
2+082,91 2082,91 9,41 | 0,32
8,99 0,16 30,75 276,44 4,92
2+113,66 2113,66 8,57 | 0,00
6,80 0,90 46,34 314,88 41,47
2+160 | 2160,00 5,02 | 1,79
4,33 4,17 58,06 251,11 241,82
2+218,06 2218,06 3,63 | 6,54
12,30 4,57 43,19 531,24 197,38
2+261,25 2261,25 20,97| 2,60
13,18 3,15 43,42 572,28 136,56
2+304,67 2304,67, 5,39 | 3,69
7,04 2,66 26,13 183,96 69,38
2+330,8| 2330,808,69 | 1,62
6,43 1,43 44,20 283,98 62,98
24375 | 2375,00 4,16 | 1,23
4,51 1,03 33,69 151,94 34,53
2+408,69 2408,69 4,86 | 0,82
24440 | 2440.006.32] 0.75 5,59 0,79 31,31 175,02 24,58
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7,21 2,21 43,60 314,36 96,36
2+483,6| 2483,608,10 | 3,67

8,02 4,32 39,75 318,80 171,52
2+523,35 2523,35 7,94 | 4,96

7,38 5,82 24,30 179,21 141,30
2+547,65 2547,65 6,81 | 6,67

9,47 3,52 36,85 348,97 129,71
2+584,5| 2584,5012,13| 0,37

9,58 1,27 31,36 300,43 39,67
2+615,86 2615,86 7,03 | 2,16

6,71 2,14 55,77 374,22 119,07
2+671,63 2671,63 6,39 | 2,11

7,79 1,30 38,86 302,72 50,32
2+710,49 2710,49 9,19| 0,48

7,46 0,39 44,10 328,77 17,20
2+754,59 2754,59 5,72 | 0,30

6,71 0,15 32,68 219,28 4,90
2+787,27 2787,27 7,70 | 0,00

9,18 0,19 37,67 345,62 6,97
2+824,94 2824,94 10,65 0,37

9,53 1,36 21,11 201,18 28,60
2+846,05 2846,05 8,41 | 2,34

7,59 1,86 32,05 243,26 59,45
2+878,1| 2878,106,77 | 1,37

7,06 0,97 29,92 211,24 29,02
2+908,02 2908,02 7,35 | 0,57

6,94 0,95 28,19 195,64 26,64
2+936,21 2936,21 6,53 | 1,32

6,84 0,76 85,94 587,40 65,31
3+022,15 3022,15 7,14 | 0,20

7,03 0,10 35,05 246,23 3,50
3+057,2| 3057,206,91 | 0,00

5,78 0,25 32,80 189,42 8,20
3+090 | 3090,00 4,64 | 0,50

6,15 0,25 45,00 276,53 11,25
3+135 | 3135,00 7,65 | 0,00

9,66 60,65 33,81 326,44 2050,58
3+168,81 3168,81 11,66| 121,30

5,83 | 142,45 30,29 176,59 4314,81
3+199,1| 3199,100,00 | 163,60

5,43 87,50 26,71 145,04 2336,99
3+225,81 3225,81 10,86| 11,39

16,61 5,70 30,94 513,91 176,20
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3+256,75 3256,75 22,36| 0,00
14,26 5,18 34,56 492,83 179,02
3+291,31 3291,31 6,16 | 10,36
6,57 5,92 40,99 269,10 242,66
3+332,3| 3332,306,97 | 1,48
8,07 0,74 47,40 382,52 35,08
3+379,7| 3379,709,17| 0,00
7,48 0,89 31,26 233,82 27,67
3+410,96 3410,96 5,79 | 1,77
6,21 1,55 32,88 204,02 50,80
3+443,84 3443,84 6,62 | 1,32
7,78 0,73 28,01 217,78 20,31
3+471,853471,85 8,93 | 0,13
9,02 0,45 39,75 358,55 17,89
3+511,6| 3511,609,11| 0,77
10,15 0,39 33,87 343,61 13,04
3+545,47 3545,47 11,18| 0,00
11,26/ 0,26 28,23 317,73 7,34
3+573,7| 3573,7011,33| 0,52
11,66/ 0,62 21,47 250,23 13,31
3+595,17 3595,17/11,98| 0,72
14,44 0,36 27,60 398,54 9,94
3+622,77 3622,7716,90| 0,00
13,14 0,00 36,73 482,63 0,00
3+659,5| 3659,509,38 | 0,00
11,47 0,33 31,00 355,42 10,08
3+690,5| 3690,5013,55| 0,65
11,52 1,31 40,30 464,05 52,59
3+730,8| 3730,809,48 | 1,96
8,17 1,93 42,16 344,45 81,37
3+772,96 3772,96 6,86 | 1,90
7,57 0,95 44,00 333,08 41,80
3+816,96 3816,96 8,28 | 0,00
7,45 1,09 38,61 287,64 41,89
3+855,57 3855,57 6,62 | 2,17
7,34 1,71 46,44 340,64 79,41
3+902,01 3902,01 8,05 1,25
11,45 0,78 37,09 424,50 28,93
3+939,1| 3939,1014,84| 0,31
14,31 0,16 39,43 564,05 6,11
3+978,53 3978,53 13,77| 0,00
4+000 | 4000001099 027 12,38 0,14 21,47 265,80 2,90
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9,54 0,44 31,41 299,49 13,82
4+031,41 4031,41 8,08 | 0,61

8,91 0,31 33,42 297,61 10,19
4+064,83 4064,83 9,73 | 0,00

8,83 0,19 32,27 284,94 5,97
4+097,1| 4097,107,93| 0,37

9,84 0,19 43,17 424,58 7,99
4+140,27 4140,27/11,74| 0,00

17,12 0,00 36,98 632,91 0,00
4+177,25 4177,25 22,49| 0,00

30,81 0,00 9,54 293,88 0,00
4+186,79 4186,79 39,12| 0,00

RAZEM 40 447,74 | 16 101,90

dodatek, zjazd nr

dodatek zjazdy na pose

dodatek , skrzsowanie z ul. Przemystaoy

dodatek , skrzsowanie z ul. Biadosze

dodatek, skrzsowanie z ul. Chlebow

dodatek za zjazd nr ¢

dodatek za zjazd nr 1(

dodatek za zjazd nr 1]

Jodatek za skrzpwanie z ul. Kasztanay

latek za skrzpwanie z ul. Rzecz

24,30 8,56
156,31 0,00
165,00 8,69
99,64 12,00
258,41 13,56
24,00 65,00
77,55 24,00
56,40 12,00
322,98 0,00
78,20 0,00

PO ZAOKR AGLENIU DO CALO SCI

41 151 16 145

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - UL. KILI NSKIEGO
o Pow. pp Sr. pow. pp odl. Objetos¢
§ m WH | NG| W(H) N () W (#) N ()
S e e e e m e m
0+000 0,00 7,25 0,35
7,14 0,45 23,33 166,46 10,50
0+23,33 23,33 7,02 0,5
7,10 0,64 32,12 228,05 20,40
0+55,45 55,45 7,18 0,72
8,95 0,49 90,98 813,82 44,58
0+146,43 146,43 10,71 0,2
10,39 0,60 35,34 367,18 21,03
0+181,77 181,77 10,07 0,93
9,05 0,82 18,23 164,98 14,86
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0+200,0 200,00 8,03 0,7@
6,99 0,68 52,94 369,79 36,00
0+252,94 252,94 5,94 0,66
6,36 1,16 45,80 291,06 53,13
0+298,74 298,74 6,77 1,6
6,64 1,08 19,68 130,58 21,25
o onia | 31842 | 650 | 050
RAZEM 2 531,91 221,74
dodatek, zjazd nr 58,00 6,00
dodatek, zjazd nr 2 80,00 9,30
dodatek zjazdy na posey 156,31 0,00
PO ZAOKR AGLENIU DO CALO SCI 2 826 237

18.UWAGI KO NCOWE

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona przekopy kontrolne,

celem dcislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zszczenie gruntu natg
wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa rolaémnych oraz

przepisami

zZwjzanymi

(norm).

Prace ziemne w pobli czynnych urzdzen

podziemnych w szczegoléa linii kablowych naley prowadzé recznie pod nadzorem
stuzb nadzoru wicicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskiecsfikacje techniczne

stanowj odrebne zadczniki do niniejszego opracowania projektowego.
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