

Oborniki Śląskie, 23.04.2024 r.

Znak sprawy: ZP.ZGK.2.2024

Pytania i odpowiedzi do postępowania pn Świadczenie usługi „rentalu” odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich na okres 36 miesięcy.

Działając w imieniu Zamawiającego, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 41, 55-120 Oborniki Śląskie, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1605 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

1. Proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 29.04.2024**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

2. Paragraf 5 pkt 3- Proszę o wydłużenie terminu dostawy odzieży do 4 tygodni. Termin ten jest realny do wykonania we współpracy z producentami.**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy odzieży do 4 tygodni.

3. Paragraf 5 pkt 4- Proszę o wydłużenie terminu dostawy odzieży dla nowo zatrudnionych osób z 7 do 14 dni. Termin 7 dni od momentu zgłoszenia jest trudnym terminem do osiągnięcia z uwagi na częstotliwość dostaw 1x tydzień.**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy odzieży dla nowo zatrudnionych osób z 7 do 14 dni.

4. Proszę o zgodę na zmiany konstrukcyjne w odzieży zachowując wszystkie założenia wskazane w specyfikacji odzieży.**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany konstrukcyjne odzieży. Wykonawca nie sprecyzował jakie zmiany konstrukcyjne ma na myśli.

5. Czy ze względu na termin realizacji (szycie odzieży) czy jest możliwość wydłużenia terminu dostarczenia odzieży na 6-8 tygodni od momentu wykonania pomiarów ?

Termin ogłoszenia przetargu to dzień 18.04 termin składania ofert ot 26.04,

Ewentualne pomiary ze względu na majówkę mogą nastąpić po długim weekendzie. Czas na realizację ustalony przez Państwa to niecałe 3 tygodnia a na koniec maja mamy również święto Boże Ciało.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu dostarczenia odzieży na 6-8 tygodni od momentu wykonania pomiarów. Zamawiający wyraził zgodę na dostawę odzieży w terminie 4 tygodni od momentu wykonania pomiarów pracowników.

Zamawiający przewiduje, że pomiary pracowników będą mogły być wykonane najwcześniej w terminie od 13 maja 2024 roku. Ze względu na zaistniałą okoliczność, termin wykonania zamówienia ulegnie modyfikacji. Pierwotnie zakładany termin rozpoczęcia wykonywania usługi rentalu wskazany w paragrafie 11 pkt 2 projektu umowy, tj. 01 czerwca 2024 roku zostaje wyznaczony na 01 lipca 2024 roku.

Przesunięcie terminu rozpoczęcia wykonania usługi rentalu pozwoli na przeprowadzenie przez Wykonawcę pomiarów pracowników Zamawiającego oraz dostarczenie odzieży we wskazanym wyżej terminie.

Dane rejestrowe:

NIP 915-15-93-209

Regon 932218677

Organ Rejestrujący:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

KRS 0000096731

Kapitał zakładowy: 4 267 000,00 zł

Rachunek Bankowy:

Bank Spółdzielczy Oborniki Śl.

Nr rachunku: 48 9583 0009 0000 0130 2000 0001