



Gliwice, 3 sierpnia 2022 r.

przekazane poprzez platformazakupowa.pl

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2, 3, 4, 5

Nr sprawy: 4WOG-1200.2712.38.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
„Roboty budowlane w podziale na 5 części”.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej ustawy Pzp Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy informuje, iż **unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie:**

- Część 2 – Remont budynku nr 45 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach**
- Część 3 – Remont budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach**
- Część 4 – Remont budynku nr 47 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach**
- Część 5 – Remont budynku nr 49 na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach**

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W postępowaniu do dnia składania ofert tj. do 21.07.2022 r. do godziny 8:30 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 2, 3, 4, 5 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: *”Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.*

KOMENDANT

płk Sebastian WOLSZCZAK