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ST-00.00.00
Specyfikacja techniczna - Wymagania ogélne

S$ST-01.00.00
Szczegotowa specyfikacja techniczna - Prace przygotowawcze

SST-02.00.00
Szczego6towa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII

SST-03.00.00
Szczegotowa specyfikacja techniczna - Wodociag

SST-04.00.00
Szczego6towa specyfikacja techniczna - Kanalizacja sanitarna

SST-05.00.00
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SST-06.00.00
Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przewiert sterowany
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Adres Inwestycji:

Zamawiajacy:

woj. $wietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Potaniec - miasto,
261205_4 Polaniec - miasto, obreb 0001 Potaniec

4702/5, 5221/11, 5231, 5222/1, 4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12,
4706/10, 4707 /1, 5223/1, 6793/1, 4708/19, 4708/21, 4708/23, 4709/1,
5227/4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8, 5228/1, 4710/9, 4710/11,
5230/5, 5226/1, 5226/11, 5230/7, 5231, 5226/1, 5226/7, 5234/1,
5233/1, 5232/3, 4524, 5226/8, 5225/25, 5225/18, 5225/9, 5225/21,
5225/13, 5225/24, 5224/2, 6793/2, 5223/2, 5222/2, 5221/4, 5407/1,
5281/1, 5282/1, 5283/1, 5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1,
6661/1,5355/1,5357/1, 6630

Gmina Polaniec

Adres zamawiajacego:

ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec

Nazwa specyfikacji techniczne;j:

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michal Miinnich

Niestach6w 294, 26-021 Daleszyce

tel. +48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:

mgr inz. Michal Miinnich

Data opracowania:

lipiec 2023 r.
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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zamierzenie budowlane: »,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

Adres Inwestycji: woj. $wietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Potaniec - miasto,
261205_4 Potaniec - miasto, obreb 0001 Potaniec

dz. o nr ewid: 4702/5, 5221/11, 5231, 5222/1, 4705/10, 4705/8,
4705/6, 4706/12, 4706/10, 4707/1, 5223/1, 6793/1, 4708/19,
4708/21, 4708/23, 4709/1, 5227 /4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8,
5228/1, 4710/9, 4710/11, 5230/5, 5226/1, 5226/11, 5230/7, 5231,
5226/1, 5226/7, 5234/1, 5233/1, 5232/3, 4524, 5226/8, 5225/25,
5225/18, 5225/9, 5225/21, 5225/13, 5225/24, 5224/2, 6793/2,
5223/2, 5222/2, 5221/4, 5407/1, 5281/1, 5282/1, 5283/1, 5284/1,
5285/1,5286/1, 5287/1, 5288/1, 6661/1, 5355/1, 5357/1, 6630

Zamawiajacy: Gmina Potaniec
Adres zamawiajacego: ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostalymi dokumentami, stanowigcymi Opis Przedmiotu
Zamodwienia.

2. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Przedmiot zamowienia objety niniejsza ST odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow do
odprowadzania Sciekéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robo6t objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robdét.

3.1. Zakresrobot
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe i odbior sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach w/w inwestycji.
Niniejsza STWiOR obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegotowych, tj.
— SST-01.00.00 Prace przygotowawcze - pomiary geodezyjne,
— SST-02.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII,
— SST-03.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Wodociag,
— SST-04.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Kanalizacja sanitarna
— SST-05.00.00 Szczegdétowa specyfikacja techniczna - Przej$cia pod przeszkodami i kolizje z
infrastrukturg techniczng
— SST-06.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przewiert sterowany
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmuja:
a) prace przygotowawcze:
— wytyczenie trasy projektowanych przewoddow przez uprawnionego geodete,
— usuniecie humusu (rozbiérka nawierzchni - zgodnie z dokumentacja projektowa),
— reczne wykopy celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemnej,
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— wszystkie pozostate prace przygotowawcze niezbedne do wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
b) roboty podstawowe:
— wykonanie wykopdw,
— wbudowywanie przewodéw metoda bezywkopowa,
— wykonywanie przejs¢ poprzecznych metoda bezwykopowsg,
— wykonanie podtoza pod rury,
— uktadanie i taczenie rur,
— montaz uzbrojenia,
— montaz studni,
— wykonanie obsypki z réwnoczesnym jej zageszczaniem,
— lokalizacja tasmy ostrzegawczej nad przewodem,
— zasypanie wykopéw z réwnoczesnym zageszczaniem,
— montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
— wlaczenie do istniejacej sieci.

4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmuja:
a) roboty tymczasowe:
— wykonanie zaplecza budowy,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatéw i urzadzen,
— odwodnienie wykopow (zgodnie z dokumentacja projektows),
— zabezpieczenie Scian wykopow,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,
— wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego
— wszystkie pozostate roboty tymczasowe niezbedne do wykonywania rob6t podstawowych, oraz
utrzymania ciagtosci eksploatacji sieci.

b) prace towarzyszace:

— uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi elementami infrastruktury
podziemnej,

—  proéby szczelnosci odcinkéw przewodu,

— dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,

— proéba szczelnos$ci catego wodociagu, ptukanie oraz dezynfekcja wodociagu,

— przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan powykonawczych,

— odtworzenie nawierzchni drogowej z uwzglednieniem uwag zawartych w uzgodnieniach,

— plantowanie terenu, odtworzenie i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu,

— wszystkie pozostale prace towarzyszace niezbedne do wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktére
sa niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania
w ramach dokumentacji projektowe;j.

5. Informacje o terenie budowy

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 4702/5, 5221/11, 5231, 5222/1,
4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12, 4706/10, 4707/1, 5223/1, 6793/1, 4708/19, 4708/21, 4708/23,
4709/1, 5227/4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8, 5228/1, 4710/9, 4710/11, 5230/5, 5226/1,
5226/11, 5230/7, 5231, 5226/1, 5226/7, 5234/1, 5233/1, 5232/3, 4524, 5226/8, 5225/25, 5225/18,
5225/9, 5225/21, 5225/13, 5225/24, 5224/2, 6793/2, 5223/2, 5222/2, 5221/4, 5407/1, 5281/1,
5282/1, 5283/1, 5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1, 6661/1, 5355/1, 5357/1, 6630
(obreb 0001 Potaniec).
Ww. dziatki:

— stanowig cze$ciowo wlasno$¢ prywatna,
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— czesciowo powstaty w wyniku podziatu dokonanego na potrzeby realizacji inwestycji drogowe;j.
Wtasnos$¢ na przedmiotowe dziatki zostata przeniesiona decyzja ZRID na Skarb Panstwa,
— stanowig pasy drogowe drég gminnych bedacych wtasnoscig Gminy Potaniec.

5.1.0rganizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie na wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i
podziemne oraz lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych - reperdw, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzenia Sciekéw, przekaze Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 1 egz.
Dokumentacji Projektowej wraz z Informacjg dot. planu BiOZ i 1 komplet ST.

5.2.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonaweca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce
zalgcznik dokumentacji projektowej pn. Informacja dotyczqca planu BIOZ bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji rob6t w pasie drogowym jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot z
Wtascicielem drogi oraz Policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie formalnosSci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wigczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z Korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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5.3.0chrona interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegbétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od
odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i wurzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzi¢ nalezy w taki sposob,
aby nie naruszy¢, chronionych prawem, intereséw o0s6b trzecich, tzn. wlascicieli nieruchomosci
przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wlasciwym ogrodzeniem i
zabezpieczeniem placu budowy jego oznakowaniem oraz z wlasciwym sposobem wykonywania prac.
W przypadku gdy wykonanie prac wymagalo bedzie naruszenie terendw przylegajacych, taka
koniecznos¢ uzgodni¢ z Inzynierem.

W sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przyleglego teren mozliwie najszybciej przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

5.4.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie, w czasie prowadzenia robét, do wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w szczegoélnosci w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami,
promieniowaniem elektromagnetycznym.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegoélnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $§rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

b) przeciwdziatanie uszkodzeniom lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
poprzez odpowiednig lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych oraz
innych elementow placu budowy,

c) podejmowanie Srodkéw ostroznoSci zabezpieczajacych przed: zanieczyszczeniem pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru.

Wszelkie nieprzydatne odpady skladowa¢ w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowac do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.
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5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci ma zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot zwigzanych z powyzsza inwestycja
oraz Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji
Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowiacej osobne opracowanie.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
,Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej
przez Projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 ze zm.), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 ze
zm.) oraz Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 ze zm. ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

5.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zaplecze socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i
urzadzenia BHP.

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem niezbednych mediéw.

5.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpadéw i $mieci powstatych
przy realizacji rob6t. Wykonawca ma obowigzek bezwzglednego zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
zarobwno pieszego jak i kotowego poprzez czytelne wyznaczenie objazdéw, stosowanie ruchu
wahadtowego, sterowanego, w przypadku zamkniecia jednego pasa ruchu, wyznaczenie czytelnych i
bezpiecznych alternatywnych ciggéw pieszych utrzymaniu w czystosci zaréwno drog publicznych jak i
drog wewnetrznych przy placu budowy.

5.9.0grodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa inwestycja jest inwestycja liniowa nie wymaga ona ogrodzenia
terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu
budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

5.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
stosowne uzgodnienia.

W czasie wykonywania przedmiotowej infrastruktury podziemnej Wykonawca powinien zwrdcic
szczegblng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejacej jezdni asfaltowej drog.

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych tadunek (transport materiatéw na plac
budowy) powoduje nadmierne obcigZzenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

W przypadku powstania uszkodzen wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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5.11. Ochronai utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konncowego odbioru.

6. OKkreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrab jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjne;j
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wilasnej
charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej (w  szczegdlno$ci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych ipodziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztalcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespo6t czynno$ci zmierzajacych do
okreslenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, Kklasy, kategorie okreslone
w Rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz.L 340z 16.12.2002 r. ze zm.)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$c¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji
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Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,odbiér konicowy"

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu =zakonczenia robdt budowlanych, t3cznie z
zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzysty-
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogéw jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdét.

Wspélny Stownik Zaméwienn - jest systemem Klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzqdzajqcy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pet-
nomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowa przedmiotowych elementéw infrastruktury
podziemnej oraz odbudowa nawierzchni drog.

1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze, Zze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
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2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrolg jakos$ci materiatldow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materialéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanag przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykop6ow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegodlnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z Projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw lub  elementéw  budowlanych nieodpowiadajacych ~ wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana
cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznaczne okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$c¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

6. Wariantowe stosowanie wyrobow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Autora
projektu o proponowanym wyborze, w uzgodnionym czasie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym (Inwestorem), podejmuje odpowiednia
decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okre$lonymi w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone
w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu
transportowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywatl tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw, (szczeg6lnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich wustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegoélnej starannosci przy
realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZ], projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéw, elementow budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacji Technicznej, atakze w Normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace
przy produkgcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na
rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pézniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt odebranych protokotem koncowym odbioru
rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wszystkie elementy robét zwigzane z
wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej byty w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godz. po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

2. Roboty rozbiorkowe

Nalezy podac, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstawie
decyzji wydanej przez Wtasciwy Organ. Roboty rozbidérkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektéw
budowlanych prowadzi sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i Projektu organizacji roboét, ktérego
zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z Dokumentacja Projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

4. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy (bazy).

Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oSwietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj iilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gas$niczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéow
wodnych itp.

5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji
budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zastawienie ilosci roboét z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.
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VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakosci materialéw i elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét. oraz mozliwosc¢
pobierania prébek i badania materiatow i robdét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia JakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa budowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czesc¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

w przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania

Programu i Planu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie
z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
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Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Normami lub Aprobatami technicznymi. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb przez niego zaakceptowany.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzic¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
— dziennik budowy,
— plan BIOZ,
— dziennik montazu (w przypadku realizacji obiektu metoda montazu),
— protokoty odbioréw czes$ciowych i koncowych,
— operaty geodezyjne,
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— ksiazke obmiaréw robot,
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— protokoét przekazania terenu,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci:
— spos6b wykonywania poszczeg6lnych elementéw robat,
— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robat,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania
beda gromadzone i beda stanowily zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu na terenie budowy oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeshia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 ze zm.) przedmiar
robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szcze-
gélowy opis oraz wskazanie wiasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien.

Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru robét powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiardow.
Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa
obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach w podanym w
przedmiarze lub w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i w
przedmiarze robot.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m)]. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwéch znakéw po
przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.
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3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub konicowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi etapowemu,
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
Zasady odbioréw rob6t moze okre$la¢ umowa o roboty budowlane.

2. 0dbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

0dbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos$¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. 0dbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznos$ci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesSci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu
rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czes$ci robdt stanowiacych z reguty catosé
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji roboét.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

4. Rozruch technologiczny
0 potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
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ustalenia w umowie. Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technicznych i technologicznych, mozna przystapic
do prébnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji obiektu,
moze doj$¢ po dokonaniu odbioru konncowego gotowego obiektu.

5. 0dbioér koncowy

5.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o0 wykonanie rob6t budowlanych.

W Specyfikacji Technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktdre ma przedsiewzia¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— SST.

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— pozytywne wyniki badan wybudowanej sieci,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZ]),

— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw tj. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ]),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe,
analiza),
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

w przypadku gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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6. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub Wtasciciel obiektu organizuje odbiér
,po okresie rekojmi”.
0Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
— umowy o wykonaniu robét budowlanych,
— protokotu odbioru koncowego obiektu,
— dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),
— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten zostanie przeprowadzony w trybie
i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzys-
kano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
rob6t, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbioérki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzadzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawczej.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
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®

Nk whe

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z
eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen

i aparatbw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

1.

v

N

9.

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budyn-
ku lub lokaluy,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualne zalecenia i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom instalacji,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.

Szczegbétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okre$lone w umowie na
wykonanie robot.

Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykop6w, zabezpieczenie wykop6w i in., a takze prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene rob6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych
przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej
AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michat Miinnich

Niestachow 294, 26-021 Daleszyce

tel. +48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt Budowlany - branza instalacyjna
Informacja dot. planu BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych
AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michat Miinnich

Niestachow 294, 26-021 Daleszyce

tel. +48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

Zestawienie specyfikacji technicznych

SST-01.00.00 Prace przygotowawcze - pomiary geodezyjne,

SST-02.00.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VII],

SST-03.00.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Wodociag,

SST-04.00.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Kanalizacja sanitarna

SST-05.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przejscia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturg
techniczng

SST-06.00.00 Szczegétowa specyfikacja techniczna - Przewiert sterowany

Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Michat Miinnich

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt Budowlany - branza instalacyjna szt. 1
Informacja dot. planu BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2. Normy iinne dokumenty techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robo6t okre$lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Przepisy zwigzane:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze
zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 ze zm.),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 ze zm),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r - w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 ze zm.),
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6étowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 2002 poz. 2072),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2042),
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
18 501 DIN - Kamien brukowy z betonu
PN-81/B-03020 - Glebokos¢ posadowienia fundamentu w gruncie.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
ISO 4435:1991 - Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu - KWH PIPE
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - C.0.B - R. T. ], INSTAL”
Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PE
Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PVC
PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne
PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy Odbiorze
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN - B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN - 86/B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw
i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Adres Inwestycji:

woj. $wietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Potaniec - miasto,
261205_4 Polaniec - miasto, obreb 0001 Potaniec
4702/5, 5221/11, 5231, 5222/1, 4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12,
4706/10, 4707/1, 5223/1, 6793/1, 4708/19, 4708/21, 4708/23, 4709/1,
5227/4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8, 5228/1, 4710/9, 4710/11,
5230/5, 5226/1, 5226/11, 5230/7, 5231, 5226/1, 5226/7, 5234/1,
5233/1, 5232/3, 4524, 5226/8, 5225/25, 5225/18, 5225/9, 5225/21,
5225/13, 5225/24, 5224/2, 6793/2, 5223/2, 5222/2, 5221/4, 5407/1,
5281/1, 5282/1, 5283/1, 5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1,
6661/1,5355/1,5357/1, 6630

Zamawiajacy:

Gmina Potlaniec
Adres zamawiajacego:

ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec
Nazwa specyfikacji techniczne;j:

SST-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michal Miinnich

Niestach6ow 294, 26-021 Daleszyce

tel. +48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich
Data opracowania:

lipiec 2023 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotizakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy realizacji inwestycji zwigzanej z budowg sieci wod-kan w
miejscowosci Potaniec.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robdét.

1.2. Zakresrobodtobjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiaréw geodezyjnych.

1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
W zakres tych robét wchodza:

- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych w okreslonych zakresach,

- wyznaczenie tras przewodoéw,

- naniesienie rzednych przewodéw oraz rzednych gory i dna przepustéw przez droge oraz
rowow dochodzacych do przepustéw w zakresie pomiaréw,

- naniesienie pikiet wysokos$ciowych,

- naniesienie rzednych pasa drogowego wraz z rowami,

- w przypadku matej ilosci pikiet wysokos$ciowych uzupemienie dodatkowych pikiet, aby odda¢
wlasciwa rzezbe terenu,

- wykonanie wykazu reperéw z podaniem rzednych wysoko$ci oraz zaznaczenie reperéw na
mapach do celéw projektowych,

- podanie aktualnego stanu wtadania na mapach (nr dziatek),

- dotaczenie odbitek map ewidencyjnych,

- podanie na mapach rzednych dna i géry studzienek kanalizacyjnych.

1.2.2. Pomiary obiektowe

Zakres pomiarow obiektowych obejmuje wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciggta stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace
ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaly (zwykle odci$niety w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.

Niwelator - przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw
topograficznych i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysoko$ci danego punktu wzgledem przyjetego
poziomu odniesienia).

Dalmierz - dalmierz, odlegto$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit - teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w plaszczyznie pionowej i poziome;j.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw
dtugosci lub pomiaru réznic wysokosci.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktdw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen

i odksztatcen, a takze w miare mozliwo$ci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
konicowy punkt trasy

Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.4. O0godlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt II.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne 2z wymaganiami
niniejszej SST i Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia punktéw gltéwnych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikéw, drég i innych
obiektow nalezy stosowa¢ materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z SST:

- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
- stupki betonowe z krzyzem,

- rury metalowe,

- farbe odblaskowa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt III.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréow

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: teodolitow i tachimetréw, niwelatoréw, dalmierzy,
tyczek geodezyjnych, tat mierniczych, stalowych tasm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt. IV.

4.2. Transport materialdw i wyposazenia
Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za pomoca
dowolnych srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. V.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci
i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okresSlajgce w sposdb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Obowiazujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by
byt to reper wykorzystany do sporzadzania mapy do celéw projektowych.
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5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot
Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem terenu budowy do

wykonywania robot, a wiec:

—  tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

— wykonanie przekop6éw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),

—  przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi wykopow oraz
punktéw wysokosciowych nalezy:

—  wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osii obrysu obiektéw oraz punktow wysokosciowych,

—  uzupelnienie dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektéw (osie, obrys, punkty
wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okre$lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostanag zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robodt naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wytyczanie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy przewodéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;.

5.4. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopoéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VI.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okre$long przez jednostke obstugujaca Roboty i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. Obowiazuja zasady okreslone w instrukcjach.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

— sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym

zakresem robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VII.
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8. ODBIOR ROBOT

7.1.0gélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VIII.

7.2. 0dbioér prac pomiarowych
0dbiér roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dzienniké6w pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Przedstawicielowi Inwestora.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami min. jakosc,
kompletno$¢ oraz zgodno$¢ z dokumentami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace rozliczenia robé6t zamieszczono w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
IX.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIiK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

Noulh W

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw
i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Adres Inwestycji:

woj. $wietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Potaniec - miasto,
261205_4 Polaniec - miasto, obreb 0001 Potaniec
4702/5, 5221/11, 5231, 5222/1, 4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12,
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5225/13, 5225/24, 5224/2, 6793/2, 5223/2, 5222/2, 5221/4, 5407/1,
5281/1, 5282/1, 5283/1, 5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1,
6661/1,5355/1,5357/1, 6630

Zamawiajacy:

Gmina Potlaniec
Adres zamawiajacego:

ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec
Nazwa specyfikacji techniczne;j:

SST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - wykopy w gruntach I-VIII
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michal Miinnich

Niestach6w 294, 26-021 Daleszyce

tel. +48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich
Data opracowania:

lipiec 2023 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w gruntach I-VIII kategorii w ramach realizacji inwestycji zwigzanej z budowa sieci wod-kan w
miejscowosci Potaniec.
Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywac¢ metodg tradycyjna, tj. wykopem
otwartym z uwzglednieniem przej$¢ poprzecznych pod drogami asfaltowymi, ktére nalezy realizowac
metoda bezwykopowa w rurach ochronnych .

1.2. Zakres stosowania SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosSci w zakresie robdt ziemnych w gruntach I-
VIII kategorii umozliwiajgce i majace na celu budowe i odbidr sieci w ramach w/w inwestycji.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy przedmiotowej infrastruktury technicznej i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-VIII.
Zakres rob6t obejmuje:
— wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
— umocnienia $cian wykopow,
— podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
— zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
— zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,
— roz$cielenie humusu,
— wykonanie trawnikéw;
— wywo0z nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli,
— ulozenie i rozbiérka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.01 pkt II.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z postanowieniami
kontraktu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zroédita wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, zgodnie z Dokumentacjq Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okres$lenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy
2 zamieszczonej w PN-S-02205.

W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza badania laboratoryjne
gruntow pozyskanych z wykopdw celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-
02205.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktéorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad .

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00.00.00 Wymagania ogolne pkt III.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (mtoty i dtuta pneumatyczne, koparki, tadowarki),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzet do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. IV.

4.2. Transport gruntow
Wybér transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.00 pkt V.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.
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W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do danych z projektu. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplyna¢ na bezpieczenstwo Kkonstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor
Nadzoru.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z Wtascicielami sieci infrastruktury
istniejgcej sposob i czas prowadzenia robdét.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdét.
Urzadzenia zlokalizowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy  zabezpieczy¢é  przed
uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu
pod budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie drog, poboczy, chodnikéw i zjazdéw nalezy rozebra¢ w zakresie przewidzianym w
dokumentacji. Przy rozbiorce nalezy materialy zdatne do ponownego uzytku sktadowa¢ w uzgodnionym
miejscu. Gruz i materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

5.4. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Prace ziemne nalezy wykonac po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z uwagi na mozliwos¢
wystepowania w podtozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego, ktory bedzie utrudniat
wykonanie prac ziemnych.

Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac za pomocg pompy
spalinowe;.

Odwodnienie wykopow wykona¢ nalezy za pomoca igtofiltréow - igtofiltry wptukiwane w grunt w
odstepach 1,0 m. Ujete wody nalezy odprowadzi¢ do przydroznych rowdw. Przewidziany czas pracy
agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi.

Wykonawca robot powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

Rzeczywiste godziny pompownia powinny by¢ wpisane do dziennika pompowania i potwierdzone
wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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W czasie trwania prac ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia i przemarzania gruntéw na
powierzchni robot ziemnych, a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Systemy igtofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obnizania poziomu wody
gruntowej (odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopdow).

Podstawowymi elementami instalacji sg igtlofiltry, rurociag kolektora ssacego oraz agregat
pompowy. Igltofiltry umiejscawiane sa w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiaja one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru. Igtofiltr, niezaleznie od systemu, to
przewod rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na ktérego koncu znajduje sie robocza czes¢ - tzw. filtr z
odpowiednio drobna perforacja/szczelinami za posrednictwem ktérych odprowadzana jest woda z
gruntu. Iglofiltry sa podiaczane do rurociaggu kolektoréw ssacych. Podigczenie jest najczesciej
bezposrednie (przy igtofiltrach o $rednicy 32 mm, w Polsce najczesciej stosowanych) lub w oparciu o
taczniki przy sztywniejszych igtofiltrach 2” . Kolektory najczesciej wystepuja w odcinkach 5 mb i posiadaja
krocce do podiaczenia igtofiltrow rozmieszczone co 1 mb. W przypadku koniecznosci mocnego,
miejscowego odwodnienia, mozna rozwazy¢ kolektor o wiekszej gestosci kr6¢cow. Bardzo wazne jest
zachowanie szczelno$ci w systemie, stad tez konce rurociggu zaslepiane sg zaslepkami, podobnie jak te
krocce kolektorow, do ktorych nie sg podtaczane igtofiltry (do zaslepiania kroécéw stosuje sie metalowe
zaslepki, lub korki gumowe).

Z reguty iglofiltry rozmieszczane sa obok lub woké6t wykopu w metrowych odstepach.

Nad poziomem gruntu iglofiltry aczone sa z kolektorem. Cigg kolektoréw jest taczony ze soba z
wykorzystaniem dodatkowych elementow instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;.

Ciag kolektorow podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy
umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu
szczelnosci w instalacji umozliwia pob6r wody z gruntu.

Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy
wiekszych odlegtosciach) lub weze strazackie.

Przyjmuje sie ze jeden poziom igtofiltrow umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na
ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1 m ponizej
oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

Umieszczanie igtofiltrow w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wptukiwania. Niezbedny w
nim jest dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujgcej strumien wodny pod ci$nieniem.
Strumien ten umozliwia tatwe wprowadzanie rury wptukujgcej w gtab gruntu.

Zrédtem wody moze byé¢ hydrant lub beczkowéz. Wazne jest aby pompa data odpowiednio wysokie
ci$nienie. To jakie ci$nienie jest odpowiednie, zalezy od rodzaju gruntu, obecnos$ci kamieni i trudnosci
napotykanych przy wptukiwaniu. W szczegélnie trudnych przypadkach, do wptukiwania stosowane s3
specjalne, wysokocisnieniowe agregaty pompowe.

Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odiaczony i do rury wprowadzany jest igtofiltr.
Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujaca wyciggana jest z gruntu. Wptukany iglofiltr moze zostac
nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.

Proces odwadniania z reguty jest kontynuowany az do zakonczenia prac w wykopie.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Roboty ziemne wykonane beda w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate 90% sprzetem
mechanicznym.

Przed przystapieniem do robdot w pasach drogowych nalezy zwrdéci¢ sie do Zarzadcéw Drog o
wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Podczas wykonywania odcinkéw kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robét nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowac szczegélne warunki bezpieczenstwa
robét.
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Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrodkach przydomowych i gruntach ornych nalezy zdja¢ warstwe
humusu i odtozy¢ poza terenem robét celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto
zgodnie z dokumentacja geotechniczng zdjecie srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dtugosci projektowanych przewodéw przewidziano wykonanie wykopdw ciggtych wasko
przestrzennych o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpdr w planie i wysokosci
nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek,

Okres$lenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy
2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W czasie trwania robot ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania laboratoryjne
gruntoéw pozyskanych z wykopéw celem okre$lenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-
02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad po
uzgodnieniach z Inwestorem.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd powierzchniowych oraz barierami i taSmg ostrzegawcza
przed dostaniem sie na teren budowy o0s6b niepowotanych. Na czas wykonywania robét na wjazdach do
posesji przewiduje sie mostki przejazdowe w ilosci okoto 1 szt., ktére beda przenoszone na nowe miejsca
W miare postepu robot.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejaca infrastruktura techniczng (wodociagi, przewody
telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejaca zabudowa nalezy zachowac szczego6lng ostroznosc.

W przypadkach robdt na skrzyzowaniach i wzdtuz linii energetycznych wykonywac¢ po wylaczeniu
energii. Zakres i terminy wylaczen energii wykonawca robdt winien uzgodni¢ z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym.

Catosc¢ robdt ziemnych, a zwlaszcza istniejacego podziemnego i nadziemnego uzbrojenia wykonac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie zwytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz przepisami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci w
sasiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw
branzowych.

Roboty ziemne wykonywane tradycyjnie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10725. Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania, PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych Zeszyt 3 COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9 COBRTI INSTAL, a w
szczegblnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéow bezpieczenstwa pracy, tj.
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych nalezy stosowaé sie réwniez do instrukcji
podanych przez wybranego producenta rur.

5.6. Przygotowanie podloza pod rury

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:

—  na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu piaszczystego),
—  w pozostatych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyty, skaty).

Nalezy przestrzega¢ rzednych posadowienia przewodu i w taki sposob przygotowac wykop, aby nie
zostat przegtebiony. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i
luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Podtoze nalezy uformowac na kat 90° i profilowa¢ w miare ukladania kolejnych odcinkéw. Rury
nalezy nastepnie rowno utozy¢ na przygotowanym podtozu, zwracajac szczegdélng uwage na ich
podparcie na catej dtugosci.

W miejscach zlaczy nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o glebokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia natozenia acznika na bosy koniec rury (lub wepchniecia bosego konca rury ksztattki
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w ztaczke). Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania sie
piasku do wnetrza facznika.

Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej %4
swego obwodu.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskania
odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.

Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakéw recznych. Badania podioza
naturalnego i umocnionego przeprowadzac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Podsypka rurociagédw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a jej
powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciagta i gtadka.

W trakcie wykonywania rob6t nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza w dnie
wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybra¢ grunt naruszony i zastgpi¢ go ubitym kruszywem.

5.7. Obsypka

Do wykonywania warstw wypetniajagcych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia przewodu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:

—  letap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad wierzch rury,

— Il etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefa ochronng rury, tj. warstwa do powierzchni terenu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociagu i zlgczy przez Zamawiajagcego i po pomysSlnej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zaglebienie pod ziacze nalezy dokladnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni, niezamarznietego,
ktérego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest wieksza od 40 mm.
Material stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na podsypke.

Obsypke nalezy wykonac¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur - kazdg warstwe zageszczajac.
Minimalna szerokos$¢ obsypki powinna wynosi¢ po 30 cm z obu stron rur, zas wysoko$¢ 30 cm ponad
wierzch rur.

Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze
zwréoceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu
tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury. Obsypke nalezy
wykonywac¢ warstwami o grubosci 10-15 cm az do osiggniecia grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Na wysokos$ci 30 cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopionym przewodem
metalowym.

Ubijanie obsypki w obrebie rury, az do osiggniecia 30 cm grubosci warstwy ochronnej nad rura,
wykonywac ubijakami recznymi (drewnianymi). Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w
odlegtosci minimum 10 cm od $cianki rur. Obsypke ubija¢ réwnomiernie po obu stronach rur.

Do ubijania obsypki po osiagnieciu grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury mozna zageszczac
mechanicznie, warstwami grubosci 30 cm.

Po wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w
kierunku od $cian wykopu do rurociggu, bardzo ostroznie, aby unikna¢ podniesienia sie rury.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesung¢ ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materialu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie $cian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypka przewodéw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora,

5.8. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktéry zapewni odpowiednig no$nosc¢ dla zaktadanych
obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.).

W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on
elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna 30 cm. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
zageszczany warstwami co 20 cm.
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Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy usuwac deskowanie,
zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu izageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu.

Stopien zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociaggiem.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora w terenach
zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. thuczen zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna
by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

5.9. Podloze pod studzienki
0 ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej:
— podbudowa studzienki piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm zageszczona do 1d=0,98,
— fundament betonowy pod studzienke - beton kl. C12/15.

5.10. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnia drogowa w pasie wykonywanych robdt powinna by¢ przywrdcona do stanu
uzytecznosci pierwotnej zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciwego Zarzadce Drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.11. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 pkt VI.

5.12. Kontrola i badania w trakcie robot i odbioru
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosSci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okre$lenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot (doktadno$¢ wykonania wykopéw ,
usytuowanie i wykonczenie).

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg,
— kontrole prawidlowos$ci wytyczenia robdt w terenie,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
— sprawdzenie wymiaréw wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— sprawdzenie statecznosci $cian wykopu,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykop6w przez zalaniem woda,
— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VIII.

8.2. Zasady odbioru roboét

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopdéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porownanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach.

8.3. Zakres odbioru

Minimalna czestos¢ i zakres testéw i pomiarow

Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary wykonywac¢ tasma co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegélnych co 50 m
Pomiary zagtebienia dna

Pomiary wykonywac¢ niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

Szerokos¢ dna wykopu

. Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej z tolerancjg £ 5 cm

10. Zagtebienie dna

11. Zagtebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3cm do +1cm.

12. Wspoétczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okre$long kategorig przeznaczenia gruntu.

O XON W

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace rozliczenia robdt zamieszczono w ST-00 00 00 ,Wymagania ogdlne” pkt

IX.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw
i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Adres Inwestycji:

woj. $wietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Potaniec - miasto,
261205_4 Polaniec - miasto, obreb 0001 Potaniec
4702/5, 5221/11, 5231, 5222/1, 4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12,
4706/10, 4707/1, 5223/1, 6793/1, 4708/19, 4708/21, 4708/23, 4709/1,
5227/4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8, 5228/1, 4710/9, 4710/11,
5230/5, 5226/1, 5226/11, 5230/7, 5231, 5226/1, 5226/7, 5234/1,
5233/1, 5232/3, 4524, 5226/8, 5225/25, 5225/18, 5225/9, 5225/21,
5225/13, 5225/24, 5224/2, 6793/2, 5223/2, 5222/2, 5221/4, 5407/1,
5281/1, 5282/1, 5283/1, 5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1,
6661/1,5355/1,5357/1, 6630

Zamawiajacy:

Gmina Potlaniec
Adres zamawiajacego:
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych przy budowie wodociagu w ramach realizacji inwestycji w miejscowosci Potaniec

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem wodociggu.
W zakres tych robét wchodza:
— roboty przygotowawcze,
— roboty montazowe przewodow,
— kontrola jako$ci.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wodociag

Wodociag - zespot wspétpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociagowych znajdujacych sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujace w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osia symetrii jest linia

prosta, tamana lub falista, faczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociaggowych, w

ktérym utozone s3 jeden lub wiecej rurociagow,

1.4.2. Przewody wodociagowe

Przew6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami, ktérym dostarczana jest woda.

Przew6d wodociagowy magistralny - przewdd wodociagowy, ktéorym dostarczana jest woda do
przewoddéw wodociagowych rozdzielczych.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociaggowy, ktérym dostarczana jest woda od
przewodu magistralnego do potaczenia wodociagowego.

Przylacze wodociggowe - odcinek przewodu wodociagowego tgczacy sie¢ wodociagowa z instalacja
wodociggowa, tacznie z zaworem gtéwnym za wodomierzem gtéwnym.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociagu, w ktorym jakakolwiek czesci

rzutu poziomego wodociaggu przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu

poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przej$ciu

pod przeszkoda terenowa.

Ci$nienie prébne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym

dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN- ciSnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢

elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.3. Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci)

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe

zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej. przedsiebiorstwa przyrzad do
pomiaru iloSci pobranej wody, znajdujacy sie na kazdym przytaczu wodociggowym.

Studzienki wodomierzowe - elementy wykorzystywane do budowania podziemnych przestrzeni
odpowiednich do umieszczania w nich licznikow (wodomierzy).

Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt I.6.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt II.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt II.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz
posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach:

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

—  (Dz. U.2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

—  (Dz U.2004 nr 92 poz. 881 ze zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

—  (Dz.U.2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdine,

— PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajqca.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z woda do picia powinny posiada¢
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Producent jest zobowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system
zarzadzania jako$cia.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materiatow

2.2.1. Rury wodociagowe

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 mm.

Rury z PE100 produkowane sg z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci. Rury
produkowane s3 z dodatkiem S$rodkéw stabilizujacych, pigmentéw i antyutleniaczy w ilo$ciach
niezbednych do wytwarzania rur o okres§lonych wlasciwosciach. Rury z tworzyw sztucznych s3
elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie mozna wykorzystac elastycznos¢ (gietkosc)
rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury ci$nieniowe PE produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2. Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.

Rury PE sa odporne na korozje spowodowang dziataniem wody.

Rury i ksztattki PE produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201s3 odporne na Scieranie.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata
techniczna. Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.
Rury i ksztattki z PE przewiduje sie taczy¢ za pomoca odpowiednich ksztattek elektrooporowych - zaleca
sie do $rednicy DN 63 mm. Polgczenia zgrzewane powinny by¢ wykonane w oparciu o pisemne procedury,
uwzgledniajgce zalecenia producentéw rur i ksztattek polietylenowych oraz producentéw urzgdzen.
Zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomocg pradu elektrycznego podiaczonego do obwoddéw grzewczych
wtopionych w stosowne ksztaltki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgtg,
wiatrem oraz niska temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie zlaczonego ztgcza powinno sie
odbywa¢ w sposéb naturalny (nie mozna przyspieszaC chtodzenia poprzez polewanie woda czy
wentylowanie). Bezposrednio przed zgrzewaniem koncéwki elementow powinny by¢ obciete lub
zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy posiada¢ odpowiedni
sprzet jak réwniez monteréw posiadajacych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania
nalezy zapozna¢ sie z instrukcja zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent
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urzadzenia i rur. Konicowki rur sg fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy koncowki
wsuwana jest ksztattka elektrooporowa. Materiat dwoch taczonych koncéwek rur dzieki temperaturze
procesu taczy sie ze soba i wzajemnie przenika tworzac jednolita strukture.
Wykonanie potaczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm zaleca sie realizowac¢ metoda zgrzewania
doczotowego.
Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncéw taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z plyta grzewcza,
a nastepnie wzajemnym doci$nieciu taczonych elementéw do siebie z odpowiednig sita, po uprzednim
usunieciu ptyty grzewczej.
Powierzchnie zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed
wilgocig, wiatrem, silnym dziataniem stonca i temperaturg ponizej 0°C ). Jesli rura zostanie lokalnie
ogrzana przez dzialanie stonca, nalezy wyréwnac¢ temperature w miejscu zgrzewu poprzez jego
zastoniecie.
Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogg by¢ uszkodzone i muszg zosta¢ oczyszczone (np. z
brudu, ttuszczu, wiér). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
zgrzewaniem. Ponadto konce rur dostarczonych w krazkach (zwojach, bebnach) moga po rozwinieciu
wykazywac sie owalizacja, w zwigzku z czym nalezy je we wlasciwy sposéb przygotowac do zgrzewania,
np. za pomoca kalibratoréw naktadanych na koncéwke rury. Fabrycznie zamontowane zaslepki nalezy
zdejmowac bezposrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu korca rury.

Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢c wskazéwek producenta
zgrzewarek.

Wilaczenia przewodu do sieci wykonac zgodnie z projektem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Transport i sktadowanie

Transport i sktadowanie rur PEHD powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwrdcic¢ szczeg6lng uwage na to, aby ich
nie uszkodzi¢. Polietylen jest materialem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowanie.

Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu. Rury w zwojach moga by¢ przechowywane w
pozycji poziomej (wymdg dla rur do gazu) przy wysokosci skltadowania do 1,5 m lub w pozycji
pionowej w jednej warstwie (stojacego pionowo kregu nie mozna dodatkowo obcigzac.

Rury w prostych odcinkach fabrycznie spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych
ramek moga byc¢ sktadowane warstwowo do wysokosci 3m przy czym ramka wigzki wyzszej
powinna spoczywa¢ naramce wigzki nizszej. Jezeli rury zostaty rozpakowane, to moga byc
sktadowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci nie wiekszej niz 1m przy czym
dolna warstwa powinna spoczywa¢ na drewnianych podktadach a z bokéw by¢ zabezpieczona
drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktadéw i podpdr powinien wynosié
1+2 m. Jezeli w pryzmie sktadowane s3 rury o réznych sztywnosciach, to rury o wiekszej sztywnosci
powinny lezec¢ na spodzie.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie
ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wptywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

Przy zatadunku i roztadunku rur dZwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tanicuchow.

Rury w fabrycznym opakowaniu zaleca sie roztadowywac¢ przy pomocy wozkow widtowych.

Rury o mniejszych $rednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy przemieszczane
recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.

Przy rozwijaniu rur zwinietych w kregi nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, gdyz
uwalniany koniec rury odwija sie z do$¢ znaczna energia.

Montaz
Montaz instalacji z rur PEHD wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
Do taczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatéw innych niz PE mogg by¢
wykorzystywane ksztattki kolnierzowe, odpowiednie tgczniki mechaniczne lub ksztattki przejsciowe
PE/stal.
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2.2.2. Zasuwy kolnierzowe
Przewiduje sie montaz zasuw kotnierzowych, zeliwnych z miekkim uszczelnieniem klina
przeznaczonych do wody pitnej - ciSnienie robocze PN 16. Nalezy zastosowac zasuwy wykonane z zeliwa
sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz
powtoka elastomerowa, gtadkim przelotem bez przewezen i bez gniazda, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem przed korozja posiadajace aktualng ocene PZH. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem - pod armaturg nalezy stosowac bloki podporowe.
Charakterystyka zasuw z zeliwa sferoidalnego:
—  korpus, pokrywa i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400,
—  wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie jak i zewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna,
—  klin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR dopuszczong do kontaktu z
woda pitna,
— centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy
umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu
—  trzpien ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno,
—  wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
— uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
— oznaczenie trwale na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajace
informacje dot. producenta, klasy materiatu odlewu, Srednicy nominalnej, ciSnienia maksymalnego.
Do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac $ruby ze stali ocynkowane;j.
Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujac obudowy teleskopowe. Obudowy zabezpieczy¢
skrzynkami ulicznymi zeliwnymi duzymi do armatury wodociggowej. Wokot skrzynek wykonac opaske z
betonu C12/15.
Lokalizacje zasuw nalezy oznakowa¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi w sposob trwaty.

2.2.3. Hydranty

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiada¢ Aprobate techniczna, Atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej) do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Hydranty
zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wyposazone w odciecia
umozliwiajace odtaczania ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas
normalnej eksploataciji sieci.

Hydranty montuje sie na odgatezieniu od sieci rozdzielczej, wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, z uwzglednieniem wymaganych przepisami odlegtosci. Ze wzgledow eksploatacyjnych
hydranty przewidziano na koncéwce przewodu wodociggowego, a takze w miejscach zapewniajacych
odpowiednie odpowietrzenie i ptukanie sieci wodociagowe;.

Hydranty zamontowa¢ nalezy na kolanie dwukoinierzowym ze stopka DN 80 mm z zeliwa
sferoidalnego typu N.

Przed hydrantem zabudowac¢ nalezy zasuwe odcinajagcg DN 80 mm o charakterystyce j.w.

Montaz hydrantéw ppoz., ze wzgledu na dos¢ gesta podziemna infrastrukture techniczng, przewidziano na
odgatezieniu sieci za kolanem dwukotnierzowym z zel. sfer. DN 80 mm.
Charakterystyka hydrantu:

—  ciSnienie robocze PN16 (owiercenie na PN10),

— wydajno$¢ 10 dm3/s, ci$nienie na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa,

—  trzpien, wrzeciono i kolumna z zamknieciem ttoczkowym <z zel sfer. min.
EN-GJS-400,

— uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

— elementy odcinajaco-zamykajace catkowicie zwulkanizowane EPDM.

—  wyr6b wyposazony w element samo odwadniajacy,

—  zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
lub emaliowang wraz z dodatkowa powtoka na czesci nadziemnej korpuséw zabezpieczajaca przed
dziataniami promieni UV.

W hydrancie zamykanie doptywu wody wykonujg dwa ttoczki, z ktérych jeden uszczelnia gniazdo
zamykajace obwodowo natomiast drugi doczotowo co gwarantuje pewnos¢ i niezawodno$¢ dziatania
hydrantu. Sterowanie przeptywem wody odbywa sie poprzez obrot elementu sterujacego. Obrdt elementu
sterujgcego w prawo powoduje zamkniecie, natomiast w lewo - otwarcie hydrantu. Zastosowanie
obrotowego konierza stuzacego do przytaczenia hydrantu do sieci daje mozliwos¢ szybkiego ustawienia
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hydrantu w odpowiednim potozeniu. W dolnej czesci podstawy hydrantu umiejscowione jest sprawnie
funkcjonujagce odwodnienie, ktére jest catkowicie zamkniete, kiedy nastepuje przeptyw wody przez
hydrant lub catkowicie otwarte, gdy nastepuje odciecie doptywu wody, chronigce hydrant przed
zamarzaniem.

Odwadniacz hydrantu nalezy zabezpieczy¢ przez obudowe wykonang z korpusu PEHD.

Ostona odwadniacza hydrantu jest niedocenianym, lecz istotnym elementem instalacji wodociggowej -
wspotpracuje z hydrantami. Zapobiega przytykaniu odwadniacza, wyptukiwaniu podsypki w gruncie i
utatwia odptyw wody pozostawionej w kolumnie hydrantu.

Wokét hydrantéw przewidziano sgczek zwirowy (warstwa drenujaca - zwir gr. 0-31,5 mm) siegajacy min.
0,5 m ponad odwadniacz hydrantu oraz obudowe odwodnienia hydrantu otuling z geowtokniny 200
mm/m2.

2.2.4. Armatura

Wezly zaprojektowano z zastosowaniem ksztattek i armatury z zel. sfer. o potaczeniach
kotmierzowych.

Wszystkie Sruby uzyte do wykonania sieci orz odgalezien muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej min. A2.

Wszystkie  ksztattki i armature z Zel. sfer. nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie
i wewnetrznie, metoda proszkowa, powtoka epoksydowg, odporng na dziatanie promieni UV, o grubosci
250 ym.

Armature z zeliwa sfer. (tréjnik, zasuwy, nawertki, kolana ze stopka) nalezy lokalizowa¢ na
bloczku betonowym na podbudowie z betonu chudego.

W celu zabezpieczenia ksztattek tworzywowych przed uszkodzeniem przez beton nalezy
zastosowac folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke od betonu.

Szczegbétowe wytyczne dotyczace rur i armatury wg zapiséw zawartych w WT wydanych przez
Gestora Sieci.

2.2.5. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje
sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy tréjnikach, tukach, zasuwach i
hydrantach.
Szerokos¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ Scian wykopu od S$cianki
przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt nienaruszony.
Wysoko$¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 - 60 cm wyzsza od Srednicy przewodu z zatozeniem, ze
srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiaggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.
Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.
Ze wzgledu na réznice w ciezarze rur z PE oraz armatury zeliwnej nalezy zastosowane elementy zeliwne
posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu kasy C16/20.

W celu zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie
lub tasme ztworzywa sztucznego oddzielajgca ksztattke od betonu.

2.2.6. Beton hydrauliczny

Beton do robo6t powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze stosownymi
normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyska¢ aprobate Inzyniera tego zZrdodta i powinien zapewnic Inzyniera, ze zaklad dostarczajacy ma
aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komoér wykonywane metodg wylewania na mokro w warunkach
budowy winny odpowiada¢ klasie betonu nie gorszej od C35/45 i klasie wodoszczelnos$ci nie mniejszej niz
W-6.

2.2.7. Izolacja

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny
posiadac¢ powtoki fabryczne.

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materiatéw
bitumicznych (lepik asfaltowy).
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Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2. lepik asfaltowy wg
PN-B-24000.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:

— dobre wlasnosci izolacyjne;

— bardzo dobra przyczepno$¢ do powierzchni betonowych;

— latwos$¢ uzycia;

— nietoksycznos¢ i nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz
aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt III.

3.2. Sprzet do wykonania wodociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowej inwestycji liniowej powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— samochody dostawcze i samowytadowcze,

— weciagarki reczne, mechaniczne,

— pompy od odwodnienia wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt IV.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, aby ich
nie uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowanie. Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzia¢ srodki zapobiegajace ich uszkodzeniu. Rury
z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub
wtedy, gdy spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tanicuchow.

Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wézki z gtadkimi
widtami. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach
nalezy zachowac zwiekszong ostroznos$¢ przy ich przemieszczaniu.
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Rury nalezy magazynowa¢ na gladkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystajacych
elementow.
Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc przy przemieszczaniu rur w warunkach obnizonej temperatury
otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.
Rury o mniejszych srednicach (np. do 160mm) mogg by¢ na placu budowy przemieszczane recznie.
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.
Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem Zrddet ciepta, smaréw, olejow, farb.
Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie ich
sktadowanie przez dluzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wplywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

Transport rur samochodami uregulowany jest przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie i sktadowaniu przestrzega¢ wymagan
producenta.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci - wielko$¢
nawisu nie moze przekracza¢ 1,0m. Rury o srednicy do 160mm mozna zdejmowac recznie.

Rur nie nalezy nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie Kkrytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport studzienek wodomierzowych
Studzienki beda przewozone w pozycji ich wbudowania, krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt V.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.4. Przygotowanie podloza
Przygotowanie nalezy wykonac¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.5. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

46



rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka
powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza
strefg montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do
swej osi.

5.6. Skrzyzowanie z innymi przewodami

Skrzyzowania przewodéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywal przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywacé
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie.

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rura
dwudzielna. Powyzszych zabezpieczen nie demontowal - pozostawi¢ na stale. Zamontowane rury
ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym dziataniem
korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejgcych wodociggéw nalezy dokonac przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbiorce.

Zabezpieczenie kabli, rurociagéw, wodociagow i gazociagow moze by¢ ewentualnie dokonane w
inny sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejgcych wodociggéw, rurociggéw i kabli
nalezy dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci.

Uszkodzone ta$my lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych
w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowig integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli
telekomunikacyjnych.

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastrukturg wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5.7. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Scian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéow statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyZzem celowniczym lub tatg miernicza i niwelatorem.
Odlegtos$c¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtosc
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna
wyrazac sie w pelnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z
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granulatu. Przy nier6wnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowa nalezy poddac¢ prébie ciSnieniowej, przeptuka¢ zdezynfekowac.

5.7.1. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 mm.

Rury z PE100 produkowane s3 z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci. Rury
produkowane s3 z dodatkiem S$rodkéw stabilizujacych, pigmentéw i antyutleniaczy w ilo$ciach
niezbednych do wytwarzania rur o okre§lonych wlasciwosciach. Rury z tworzyw sztucznych s3
elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie mozna wykorzystac elastycznos¢ (gietkosc)
rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury ci$nieniowe PE produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2. Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.

Rury PE sa odporne na korozje spowodowang dziataniem wody.

Rury i ksztattki PE produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201s3 odporne na Scieranie.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata
techniczna. Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.
Rury i ksztattki z PE przewiduje sie taczy¢ za pomoca odpowiednich ksztattek elektrooporowych - zaleca
sie do $rednicy DN 63 mm. Polgczenia zgrzewane powinny by¢ wykonane w oparciu o pisemne procedury,
uwzgledniajgce zalecenia producentéw rur i ksztattek polietylenowych oraz producentéw urzgdzen.
Zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomoca pradu elektrycznego podiaczonego do obwoddéw grzewczych
wtopionych w stosowne ksztaltki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgtg,
wiatrem oraz niska temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie zlaczonego ztgcza powinno sie
odbywa¢ w sposéb naturalny (nie mozna przyspiesza¢ chtodzenia poprzez polewanie woda czy
wentylowanie). Bezposrednio przed zgrzewaniem koncéwki elementéw powinny by¢ obciete lub
zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy posiada¢ odpowiedni
sprzet jak réwniez monteréw posiadajacych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania
nalezy zapoznal sie z instrukcja zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent
urzadzenia i rur. Konicowki rur s3 fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy koncowki
wsuwana jest ksztattka elektrooporowa. Materiat dwoch taczonych koncéwek rur dzieki temperaturze
procesu taczy sie ze soba i wzajemnie przenika tworzac jednolita strukture.

Wykonanie potgczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm zaleca sie realizowa¢ metoda
zgrzewania doczotowego.

Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncéw taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z plyta grzewcza,
a nastepnie wzajemnym doci$nieciu taczonych elementéw do siebie z odpowiednig sita, po uprzednim
usunieciu ptyty grzewczej.

Powierzchnie zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed
wilgocig, wiatrem, silnym dziataniem stonca i temperaturg ponizej 0°C ). Jesli rura zostanie lokalnie
ogrzana przez dzialanie stonica, nalezy wyréwnac¢ temperature w miejscu zgrzewu poprzez jego
zastoniecie.

Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogg by¢ uszkodzone i muszg zosta¢ oczyszczone (np. z
brudu, ttuszczu, wiér). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
zgrzewaniem. Ponadto konce rur dostarczonych w krazkach (zwojach, bebnach) moga po rozwinieciu
wykazywac sie owalizacja, w zwigzku z czym nalezy je we wlasciwy sposéb przygotowac do zgrzewania,
np. za pomoca kalibratoréw naktadanych na koncéwke rury. Fabrycznie zamontowane zaslepki nalezy
zdejmowac bezposrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu korica rury.

Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta zgrzewarek.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiada¢ Aprobate techniczng, Atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowe;.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
wyposazone w odciecia umozliwiajace odtgczania ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawac¢ w potozeniu
otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
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Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji
przez Wtasciciela sieci wodociggowe;.

Hydranty montowa¢ nalezy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

Miejsca lokalizacji hydrantéw nalezy trwale oznakowa¢ i opisa¢ zgodnie z PN-N-01256-4. Znaki
bezpieczenistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w hydranty ppoz. DN80 PN16 z kolumna ze stali nierdzewnej z
zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia oraz w
zasuwy odcinajace przedhydrantowe koinierzowe DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina.

Przewiduje sie zastosowanie hydrantu sztywnego z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem
nierdzewnym i walcowanym gwintem, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring,
uszczelnienie wylotu, deflektor zanieczyszczen, samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego
odciecia przeptywu, elementy odcinajaco - zamykajace (grzyb, kula) catkowicie zawulkanizowane EPDM,
mozliwo$¢ wymiany wewnetrznych elementéw pod ciSnieniem. Wszystkie ksztattki i armature z zeliwa
sferoidalnego, nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie i wewnetrznie metoda proszkowa powtoka epoksydow3q o
grubosci 250 ym.

5.7.2. Przylacza wody
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przylaczy nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
— trasa przylaczy powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
— minimalna Srednica przytaczy wynosi 40 mm
— przytacza prowadzi¢ rownolegle ze spadkiem terenu w kierunku zaworu odwadniajacego
— minimalne zagtebienie przytaczy do osi przyjeto 1,8 m p.p.t.,
Potaczenia przytaczy z wodociggiem wykona¢ nalezy za pomocg nawiertko-zasuw lub tréjnikéw
w zaleznosci od zatozen przyjetych w Dokumentacji Projektowej.
Montaz odgatezien odbywa sie zgodnie z zatozeniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.7.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie wykopo6w i ich zageszczanie nalezy wykonac zgodnie ze SST-02.00.00.

5.7.4. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociggiem na zasypce ochronnej z
piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato - niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wkladka metalowa. Koncowki taSmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw.

Punkty charakterystyczne wodociggu np. zasuwy nalezy oznakowac w terenie, w sposéb trwaty
tabliczkami orientacyjnymi. Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowaé na
stupkach betonowych lub trwatych ogrodzen poses;ji.

Dla oznakowania armatury odcinajagcej i hydrantéw na sieci stosowac stupki wysokie,
natomiast dla armatury na przytaczach oznakowa¢ nalezy na stupkach niskich.

Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robét
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przy wykonaniu sieci wodociggowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa (poréwnanie wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowa oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci na podstawie ogledzin i
pomiarow),

— badania wykopdéw otwartych (badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopow),

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego (dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480),

— badanie materiatéw uzytych do budowy sieci (poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne),

— badanie odchylenia osi wodociagu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku przewodu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,

— badanie szczelno$ci odcinkéw kanatéw tacznie ze studzienkami

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek.

6.2.3. Proba szczelnosci

Préby hydrauliczne nalezy wykonywac odcinkami, co ok. 300 m, przed wykonaniem zasypkKi.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdéd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1 °C.
Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw, zaworéw odpowietrzajacych i innej
armatury powinny by¢ zamkniete za pomoc3 odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym
odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem préby szczelnosSci, hydranty,
zawory odpowietrzajgce i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktdre w czasie badania
powinny byc¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociagniete w sposéb zapewniajacy ich catkowitg
szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie
nalezy stosowac¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy S$rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice obliczeniowa powinna by¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ci$nienie przez 30 minut nie spadto ponizej warto$ci ciSnienia préobnego pp.
Cisnienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa wynosi pp = 1,5 pr, lecz nie
mniej niz 1 MPa.
Ci$nienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz
1 MPa, wynosi pp = pr+ 0,5 MPa.
Ci$nienie prébne dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych
wynosi pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Odcinek mozna uznac¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$Snieniem prébnym w
czasie 30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia, a ztgcza nie wykazujg przeciekéw i roszenia.
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Po wykonaniu catos$ci robot, tj. po catkowicie ukoniczonym i zaspanym przewodzie, i otwartych zasuwach
nalezy wykonac badanie szczelnosci catego przewodu.

Ci$nienie probne p, catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych
ztaczy, nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie ciSnieniu
roboczemu pr, tj. pp=pr. Szczegdtowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Badanie szczelno$ci odcinkéw
— Na wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego prdbie szczelnosci oraz we
wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ sie powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umiesci¢ rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

— Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozone koncowki przewodu, nalezy umiesci¢ trdjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z
kurkiem spustowym przed manometrem.

—  Odcinek przewodu nalezy napeinia¢ woda powoli i w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej
potozonego konca przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkna¢ na nich zawory.
Przytaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego konca przewodu i podtrzymywac
cisSnienie wewnetrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napelnienie przewodu z
PE przez 12 godzin.

— Po napetnieniu przewodu woda nalezy podnie$¢ ci$nienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego (pr), a nastepnie otworzyé zawoér w rurce odpowietrzajgcej, zatozonej w
najwyzszym punkcie przewodu.

— Po stwierdzeniu naptywu wody nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia prébnego (pp ) obserwujgc wskazania manometrow.

—  Po stwierdzeniu spadku ci$nienia na manometrze nalezy podnosi¢ ciSnienie w odstepach 5
minutowych, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia prébnego, po czym
nalezy zamkng¢ zawor w rurce odpowietrzajacej i wylaczy¢ pompe przez zamkniecie zaworu na
doptywie wody.

—  Przez 30 minut ci$nienie na manometrach nie moze spa$¢ ponizej ci$nienia probnego. Wielkos$¢
cisSnienia nalezy odczytywa¢ z dokladnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie
proby nalezy obserwowac przewdd i zlacza.

W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usung¢ ponownie wykonac¢ calg prébe od
poczatku.
Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

—  tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

— proste odcinki rurociggu pomiedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a prdba
powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

— maksymalna temp. wody nie moze by¢ wyzsza niz +20°C,

— prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

— rurociagg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okre$lony normami, ale
nie dtuzej niz 24 godziny,

— napetnienie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kila godzin dla
ustabilizowania,

— po zakonczeniu préby cis$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany,

— po probie nalezy catkowicie opr6zni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w
rurach.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncéwki odcinka przewodu oraz
odgatezienie dla hydrantu powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewo6d na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci
hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte.

Przewidywane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy
stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

51



6.2.4. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych préobach szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania przewodow
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy uznac za dostatecznie
wyptukany jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, Ze woda =z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu
do stezenia 50 mg Clz/dm3 przy powolnym napelnianiu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu
srodka dezynfekujacego z woda pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢c 30 mg Clz/dm3. Po
przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopdow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.8.3.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VII.
8. ODBIORROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datly
wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania wodociagu i przytaczy,
— wykonane studzienki wodomierzowe,
— zasypany zageszczony wykop.
0dbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

b) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wdd gruntowych,

c) dane odno$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokoSciowego wraz z rzedng,

d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanaty,
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e) dziennik Budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. 0dbior techniczny wstepny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréow czesciowych.

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono
w ST-00 00 00 ,Wymagania ogdlne” pkt IX.

10.1.Normy
[1] PN-85/B-01700

[2] PN-68/B-06050

3] PN-90/B-14501
4] PN-88/B-32250
5] PN-79/B-06711
6] PN-87/B-01100

—r———

[7] PN-B-19701:1997

[8] PN-B-06711
[9] PN-B-02480

[10]PN-B-03020
[11] PN-B-06050
[12]PN-B-09700
[13]BN-62/8836-02

[14]PN-B-10736:1999

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wodociggi i  kanalizacje.  Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa  mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy

gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy

odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[15]PN-EN 12201-1+3:2004Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody

[16]PE-EN 805:2002

[17]PN-91/B-10728
[18]PN-B-02863:1997

[19]PN-B-10725:1997
[20]PN-B-10720:1998

10.2.Inne dokumenty

Zaopatrzenie w wode. Wymagania materiatowe dotyczace
systemdow zewnetrznych i ich czesci sktadowych
Studzienki wodociggowe

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych

[21]Katalog rur ci$nieniowych PIPELIFE
[22]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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[23]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie
[25] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

[26] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3” - wydane przez
COBRTI INSTAL.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowsq sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Potaniec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza =zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem Rob6t wymienionych pkt.1.1. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z rysunkami i obejmuja:

—  prace przygotowawcze,

— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. kanatami sanitarnymi graw.,

— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. studzienkami kanalizacyjnymi,

— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. odgatezieniami do posesji prywatnych,

—  kontrole jako$ci.

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przedmiotowej sieci.
W zakres tych robét wchodza:
— roboty przygotowawcze, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych, wykonanie rur ochronnych,
— dostawa materiatéw,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— roboty montazowe kanaléw, w tym utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni
kanalizacyjnych, wykonanie izolacji studzienek,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
— kontrola jakosci.
— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach,
prace porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo
- gospodarczych przewodami ci$nieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona $ciekow bytowo -
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje na skutek
ciSnienia wytworzonego przez pompy.

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Przykanalik/odgatezienie - kanat przeznaczony do potaczenia odprowadzenia $ciekéw z budynku z
siecig kanalizacji sanitarne;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw bytowo - gospodarczych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy min. 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczenie moze
odbywac sie poprzez wejscie pracownika do srodka.

Studzienka niewlazowa - studzienka o Srednicy ponizej 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczenie moze
odbywac sie wytacznie z zewnatrz.

Studzienka rozprezna - studzienka, ktdrg lokalizuje sie w miejscu wigczenia rurociggéw cisnieniowych
do kanalizacji grawitacyjnej. W studzienkach rozpreznych nastepuje zmiana charakteru przeptywu,
ktéremu towarzyszy uwalnianie gazow.

Pompownia $ciekéw -urzadzenia pompowe stuzgce do transportu Sciekéw sanitarnych

rozwiazujace problem przegtebienia sieci kanalizacji grawitacyjne;.

Szczegdblne znaczenie znajduja przy niekorzystnym uksztattowaniu terenu. Stuza do przettaczania $ciekow
do wyzej potozonego zbiornika lub transportu $ciekdéw na duze odlegtosci.

System monitoringu przepompowni - system oparty o transmisje danych, umozliwiajaca, w sposob
bezprzewodowy, nadzorowanie automatyki pompowni

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej - jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt I1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
ST-00.00.00 Wymagania ogolne pkt I1.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz
posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach:

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

—  (Dz. U.2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

—  (Dz U.2004 nr 92 poz. 881 ze zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

—  (Dz.U.2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),
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— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdine,
— PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajqca.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z woda do picia powinny posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Producent jest zobowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system
zarzadzania jako$cia.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materiatow

2.2.1. Rury kanalizacyjne grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S o sztywnosSci obwodowej SN8 z
wydtuzonym kielichem (zastosowaé rury lite) taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice
kanatéw sanitarnych dobrano na podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej
zlewni.

Srednice przewodéw dostosowano do iloci prowadzonych $ciekéw.

Przyjeto dla rur PVC-U SN8 DN 160 mm spadek minimalny réwny 1,5 %.

Przyjeto dla rur PVC-U SN8 DN 200 mm spadek minimalny réwny 0,5 %.

Do budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy stosowac¢ rury kanalizacyjne o gtadkich i litych $cianach
i ksztattki wykonane z PVC-U SN8 taczone kielichowo o $§rednicy DN 200 mm i DN 160 mm o sztywnosci
obwodowej SN8 litych z kielichem formowanym na goraco wokot uszczelki gumowej typu Sewer Lock z
pierscienieniem mocujgcym wykonanym z polipropylenu.

Pierscien mocujacy, naprezony podczas procesu kielichowania, zapobiega ruchom uszczelki
utrzymujac ja we wtasciwym potozeniu oraz uniemozliwia wyjecie jej z kielicha, przesuniecie sie w rowku
kielicha, a takze zapobiega podwinieciu(skreceniu) uszczelki. Oba pierscienie, trwale potaczone ze sobg -
Scisle przylegajg zarowno do kielicha, jak i do wsunietego konca rury.

Rury i ksztattki do wykonania sieci i odgatezien musza spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu oraz posiada¢ Aprobate Techniczng ITB

Rury muszg by¢ cechowane po wewnetrznej stronie co umozliwia identyfikacje materiatu podczas
inspekcji CCTV.

Préby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610. Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne DN 1000

Na trasach kanatdéw grawitacyjnych projektuje sie studzienki stuzgce do zmiany kierunkéw
kanatéw, rewizji i czyszczenia kanatéw oraz potaczenia z odgatezieniami

Na catej trasie kanatu gtéwnego kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz 50
m, projektuje sie studzienki kanalizacyjne wtazowe z kregéw betonowych DN 1000 taczonych na uszczelki
gumowe (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej $ciekow).

2.2.3. Trojniki kanalizacyjne

Wilaczenie odgatezien do sieci (jezeli Projekt je przewiduje) nalezy realizowaé poprzez
projektowane studnie betonowe wtazowe DN 1200 mm posiadajace przygotowane krdcce wiaczeniowe
oraz poprzez zabudowe tréjnikéw PVC-U SN8 DN 200x160 mm.

2.2.4. Elementy prefabrykowane studni z betonu C35/C45

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z gotowych prefabrykatéw z wodoszczelnego betonu
wibrowanego klasy nie nizszej niz C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5%, i mrozoodpornosci
F-150 z komora robocza w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o srednicach wewnetrznych 1200
mm.

Studzienki projektuje sie zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917. Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

Stosowac¢ nalezy studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajace sie z podstawy
studni (dennicy) z kinetg (kineta dostosowana do S$rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych
oraz kata ich wilaczenia), wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC),
formowane wraz z przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i kinet3 w jednym cyklu produkcyjnym, z
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doktadnoscia posadowienia przej$¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka,
wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym. Spéd studzienek wykonany
powinien by¢ jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptyta denna. Nalezy wybra¢ takiego
producenta dennic, ktdry w trakcie produkcji wykona otwory pod kanat oraz osadzi w Scianie studni
element, umozliwiajacy szczelne podlaczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Kregi posrednie s3
elementami przeznaczonymi do budowy komory roboczej studni. Posiadaja wysokos¢ 250, 500, 750 i
1000 mm. Ten szeroki zakres wysokos$ci, umozliwia optymalne zaprojektowanie studni o z gory ustalonej
wysokosci. Przyjmuje sie zasade jak najmniejszej ilosci potaczen miedzykregowych. Dlatego dobierac
nalezy je od najwiekszej wysokos$ci do najmniejsze;.

Kregi wyposazone powinny by¢ w fabrycznie montowane zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego,
mocowane mijankowo w dwdch rzedach. Stopnie ztazowe zeliwne i pozostate parametry zgodnie z PN-EN
1917.

Ze wzgledu na rézne przenoszenie obcigzen pomiedzy rurociggiem a studzienka kanalizacyjna,
nalezy zastosowa¢ dodatkowo przy wejsciu do studzienki krociec o dtugosci od 0,5 - do 1,0 m pracujacy na
zasadzie przegubu.

Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztacza prefabrykatéw
uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowa. Wewnetrzne powierzchnie
betonowe komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep
srodowiska agresywnego.

Uzycie do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek z wibrowanego betonu
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz C35/45 oraz wykorzystanie gotowego spodu studni gwarantuje,
ze cala studzienka jest tatwa w montazu oraz szczelna. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi
normy DIN 4034 cz. 1.

Nalezy zastosowac studnie ze zwezkami redukcyjnymi - kregami redukujacymi $rednice komory
studni DN 1000 mm do $rednicy 625 mm. Zwezki stuza do pokrycia studni, na ktérych spoczywaja
pierscienie wyréwnawcze oraz wtaz kanatowy. Zwezki jako zwienczenie studni zastepuja kregi posrednie
i ptyty pokrywowe.

Pierscienie wyréwnawcze (dystansowe) s3 elementami studni przeznaczonymi do regulacji
wysokosci osadzenia wtazu kanatowego wzgledem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu.

Pierscienie nalezy tgczy¢ drobnoziarnista zaprawa cementowa M-20 (gr. warstwy do 10mm) lub
oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.

2.2.5. Wiazy

Jako zwienczenia studni zastosowac typowe, zeliwne.
Srednica wtazu wynosi 600 mm.
Wtazy kanatowe projektuje sie w klasie wytrzymatosci D400. Dobrano wtazy kanatowe z okragta pokrywa
bez wentylacji z zeliwa szarego bez zawiasow bez zatrzaskéw wg normy PN-EN 124 z wkiadka gumowa
na korpusie 140 mm.

Posadowienie wtazéw kanatowych do rzednej terenu regulowac nalezy poprzez pierscienie
dystansowe betonowe o wysokosciach 6, 8 lub 10 cm. Poziom gérnej powierzchni wiazu w nawierzchni
utwardzonej, powinien by¢ rowny z t3 nawierzchnig, natomiast na terenach zielonych, powinien by¢
usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnia terenu.

Wtazy zlokalizowane poza pasami jezdnymi nalezy kotwi¢ do podmuréowek.

Wtazy wystepujace w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym wg PN-87/H-74051.00.

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa. Wiazy
kanatowe by¢ skladowane z dala od substancji dziatajagcych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

0 ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej wtazy kanatowe w klasie wytrzymatosci D400.

2.2.6. Kaskady

W przypadkach, gdzie rdéznica wysokosci pomiedzy rzedna dna kanatu, arzedng Kkinety
w studzience przekracza 0,5 m przewiduje sie wykonanie wigczenia do studni poprzez kaskady
zewnetrzne. Nalezy wykona¢ kaskady z tréjnikiem PVC-U SN8 DN 200x200 mm, rurg przepadow3 i
kolanem PVC-U SN8 DN 200 mm 90° na zewngtrz studni.

Kaskada na zewnatrz studzienki powinna by¢ sprowadzona do dna studzienki.

Potaczenia przewoddéw ze studniami nalezy realizowac poprzez krééce PVC tgczone na mufy.
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Przejscia rur kanalizacyjnych przez $cianki studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne,
uniemozliwiajac infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Przej$cia osadzi¢ nalezy na zaprawie
szybkowiazacej wodoszczelne;j.

2.2.7. Odgalezienia

Aktualnie $cieki z posesji odprowadzane sa do bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekte
- zgodnie z PZT.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano, od projektowanego kanatu sanitarnego, ONS-y (tj.
odcinki nalezne sieci - zaprojektowane do granicy prywatnych nieruchomosci gruntowych, ktére
aktualnie odprowadzaja $cieki do bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekte).

Ze wzgledu na trase nowej sieci kanalizacyjnej przytacze z budynku nr 31 nalezy przepia¢ do
projektowanej sieci PVC-U SN8 DN 200 mm. Odciety odcinek kanalizacji przeznaczony jest do wylaczenia
z eksploatacji, trwatego odciecia i zaslepienia. Catkowite wytgczenie bezodptywowych zbiornikéw na
nieczystosci ciekte nastapi po wybudowaniu przytaczy na dziatkach prywatnych - wg odrebnych oprac.

Przewidziano rury PVC-U SN8 DN 160 mm o specyfikacji i technologii tgczenia jak w punkcie 2.2
Sie¢ kanalizacyjna. Wtaczenie ONS-6w do sieci nalezy realizowac poprzez zabudowe tréjnikow PVC-U SN8
DN 200x160 mm.

Wysokos$ciowo ONS-y zaprojektowano zgodnie z uksztattowaniem terenu. Przyjeto dla rur PVC-U
DN 160 mm spadek minimalny réwny 1,5 %.

2.2.8. Beton hydrauliczny

Beton do rob6t powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodno$¢ ze stosownymi
normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru tego zrédia i powinien zapewnic¢ Inspektora Nadzoru, ze zaktad
dostarczajacy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi
Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komoér wykonywane metodg wylewania na mokro w warunkach
budowy winny odpowiada¢ klasie betonu nie gorszej od C35/45 i klasie wodoszczelno$ci nie mniejszej
niz W-6.

2.2.9. Zaprawa murarska
Zaprawa murarska do potaczen elementéw prefabrykowanych betonowych i Zzelbetowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998.

2.2.10. Materialy izolacyjne

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny
posiadac¢ powtoki fabryczne.

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i zelbetowych.

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2. lepik asfaltowy wg
PN-B-24000.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Materiaty hydroizolacyjne powinny posiada¢ aprobate IBDiM.

Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:

— dobre wiasnosci izolacyjne;

— bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych;

—  latwos¢ uzycia;

— nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla Srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru
oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.11. Bloki oporowe i podporowe
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje
sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.
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Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy tukach. Szerokos¢ bloku
oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ Scian wykopu od $cianki przewodu. Blok
powinien opierac sie o grunt nienaruszony.

Wysoko$¢ bloku oporowego nalezy przyjac¢ 50 - 60 cm wyzsza od Srednicy przewodu z zatozeniem, ze
srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiaggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.

Ze wzgledu na réznice w ciezarze rur z PE oraz armatury Zeliwnej nalezy zastosowane elementy
zeliwne posadowic¢ w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu kasy C16/20.

W celu zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie lub
taSme ztworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke od betonu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt II1.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowej inwestycji powinien wykazac sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu (ptyty i stopy),

— wciggarek mechanicznych,

— samochodéw dostawczych i samowytadowczych,

— weciagarek recznych, mechanicznych,

— pompy od odwodnienia wykopow,

— koparko - tadowarki,

— zestaw iglofiltrow,

— agregaty pradotworcze,

— elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IV.

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwos$ciag
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub
pionowo, jedno lub wielowarstwowo wedtug instrukcji producenta.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegélnych jego
asortymentow.

4.2. Transportrur
Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Na plac budowy rury dowozone beda $rodkami transportu kotowego, odpowiednio utozone
i zabezpieczone (kartonami, styropianem, krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym
przesuwaniem sie oraz ewentualnym uszkodzeniem. Miejsce roztadunku rur znajdowac sie bedzie w
poblizu ich montazu. Roztadunek materiatu dokonywany bedzie za pomoca dZwigu na specjalnych
zawiesiach chronigcych rury przed ewentualny uszkodzeniem. Rury nalezy sktadowa¢ w pozycji
poziomej na réwnym podtozu, na podkladach drewnianych o szerokosSci nie mniejszej niz10 cm
rozmieszczonych w odstepach od 1m do 2 m.

Ksztattki na placu budowy powinny by¢ sktadowane w opakowaniach fabrycznych.
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Teren placu sktadowego rur powinien by¢é wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.

Rury nalezy sktadowa¢ w stosach, warstwami. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Rury w warstwach nalezy uktada¢ kielichami na przemian. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektadac¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Podktady powinny zawiera¢ kliny lub progi zabezpieczajace rury przed staczaniem sie.

Stosy powinny odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem.

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby ich
nie uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowanie.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewziag¢ srodki zapobiegajace ich uszkodzeniu. Rury
z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub
wtedy, gdy spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowaé zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tanicuchow.

Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi
widtami. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach
nalezy zachowac zwiekszong ostroznos$c¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gladkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystajacych
elementow.

Nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy przemieszczaniu rur w warunkach

obnizonej temperatury otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z

tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych $rednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy przemieszczane
recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem Zrddet ciepta, smaréw, olejow, farb.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie
ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpltywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

10.3.Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie Kkrytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport wlazéw kanatowych
Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Wtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na placu budowy, na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Transport kregow

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

4.6. Transport materialéw izolacyjnych

Materialy izolacyjne beda przewozone dowolnymi $rodkami transportu kotowego krytego z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami i przesuwaniem. Materialy nalezy przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem, z
dala od zrédet ciepta i otwartego ognia.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Kruszywa nalezy sktadowa¢ w pryzmach na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposéb zabezpieczajacy przed zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

4.8. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonac¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.4. Przygotowanie podloza
Przygotowanie nalezy wykonac zgodnie ze SST-02.00.00.

5.5. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu
rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka
powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza
strefa montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do
swej osi.

5.6. Skrzyzowanie z innymi przewodami

Skrzyzowania przewodéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywal przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywacé
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
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W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie.

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rura
dwudzielna. Powyzszych zabezpieczen nie demontowal - pozostawi¢ na stale. Zamontowane rury
ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym dziataniem
korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejgcych wodociggéw nalezy dokonac przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbiorce.

Zabezpieczenie Kkabli, rurociagéw, wodociagow i gazociagow moze by¢ ewentualnie dokonane w
inny sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejgcych wodociggéw, rurociggéw i kabli
nalezy dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci.

Uszkodzone ta$my lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych
w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowig integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli
telekomunikacyjnych.

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastrukturg wykona¢ recznie, bez uzZycia sprzetu
mechanicznego.

5.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki.

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. 0,8
m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy fi 200 mm - 0,5%

— dla odgatezien o $rednicy 160 mm - 1,5%

Gtebokos¢ posadowienia kanatéw powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim
Sciekow. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka,
aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze o 0,20 m od
gtebokos$ci przemarzania gruntu. W przypadku konieczno$ci posadowienia przewodu na mniejszych
gtebokosciach powinien on by¢ ocieplony.

W przypadku ww. sytuacji mozna zastosowac otuline z pianki polietylenowe;j.

Mozna rowniez zastosowac warstwg izolacyjng keramzytu dajacym podobng izolacje cieplna. Aby
przyspieszy¢ wykonanie izolacji mozna zastosowa¢ keramzyt w workach.

Po wykopaniu wykopu pod rure instalacyjna, wykonaniu podsypki wg zatozen projektowych i
utozeniu rury instalacyjnej nalezy po bokach rurociggu wysypac¢ kruszywo luzem. Przestrzen nad
rurociggiem wypetni¢ nalezy workami wypelnionymi materialem izolacyjnym - minimalna warstwa
ocieplenia - 0,30 m.

Izolacje termiczng rur nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
zastosowanego rozwigzania.

Przewody ci$nieniowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Scian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéow statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyZzem celowniczym lub tatg miernicza i niwelatorem.
Odlegtos$c¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtosc
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ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna
wyrazac sie w pelnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
podsypka z granulatu. Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac
podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia
rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Po wykonaniu odcinki nalezy poddac prébie cisnieniowej, przeptukac.

5.7.1. Rury kanalowe

Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur PVC.

Montaz przewodéw rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” - czes¢ 1l “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI
Instal, i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producenta rur, armatury, urzadzen.

Rury utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w
celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia zlaczy rur kanalowych mozna wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierscieniami
gumowymi, poprzez zgrzewanie lub wedlug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inspektora,

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o Srednicy do
0,3 m mozna faczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow dopltywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90e.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywacé
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne
wykonane z PCV wraz z towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system
uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki
te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢ zabrudzen.

Rury uktadac nalezy na odpowiednio wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna czes¢ kielicha zagltebiona
byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich
powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Wazne przy taczeniu rur kanalizacyjnych PVC
jest ustawienie wspétosiowo tgczonych elementéow. Przed montazem nalezy posmarowac Kielich i bosy
koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur, aby utatwi¢ poslizg. Nalezy uwazac¢, aby do potaczen
kielichowych nie dostaty sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci potaczenia.
Ostatnim etapem jest wiozenie bosego kornca do kielicha - tgczenie jest zakonczone. taczenie ksztattek z
uwagi na tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek
mozna utozy¢ w wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowa¢ w czasie montazu.
Ukosowanie jest zalecane, jezeli przycieto rure. Nalezy wtedy usung¢ zadziory za pomoca noza lub pilnika.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemia (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej
ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proéby szczelnosci. Nalezy réwniez upewni¢ sie, czy
wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wtasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

taczenie rur PVC

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury,
ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu
o rzednej wyzszej.
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Rury i ksztattki z PVC musza posiada¢ efektywny, bezpieczny i catkowicie szczelny system uszczelniajacy
montowany podczas produkcji rur.
Celem wykonania potaczenia nalezy tylko:

— usuna¢ dekle zabezpieczajace, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej

rury,

— ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,

— posmarowac bosy koniec i uszczelke sSrodkiem utatwiajgcym poslizg,

— wecisng¢ bosy koniec do kielicha.
Bosy koniec rury nalezy wciska¢ az do osiagniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury.
Jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha (do oporu), a nastepnie cofa o okoto 1
cm. Jezeli potaczenie zostanie nadmiernie doci$niete powodujac, ze bosy koniec wejdzie zbyt gteboko w
komierz kielicha, moze to spowodowa¢ utrate elastycznosci potgczenia. Nierownomierne osiadanie
wykopu moze spowodowac, ze potaczenie takie bedzie nieszczelne, nie nalezy dociskac¢ ztacza poza
wyznaczony na kazdej rurze znak.
Po nasmarowaniu koncéw bosych rur nie mozna dopuscic¢ do ich kontaktu z gruntem podtoza, poniewaz
obcy materiat moze przyklei¢ sie do pokrytej $rodkiem poslizgowym powierzchni, a nastepnie
zablokowa¢ sie pomiedzy uszczelka i powierzchnia kielicha. W konsekwencji moze to doprowadzi¢ do
przeciekéw na ztaczu . Podobna sytuacja moze wystgpi¢ przy bardzo silnych wiatrach porywajacych suche
ziarna gruntu i przyklejajacych je do posmarowanej rury. Nie mozna réwniez doprowadzi¢ do
zabrudzenia kielicha.
Montujac przewody nalezy upewni¢ sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie sg
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewtasciwe ustawienie moze utrudniac
lub uniemozliwia¢ montaz. Nalezy réwniez pamieta¢, ze odchylenie nadmiernie docisnietego ztgcza moze
spowodowac jego nieszczelnosc.
Wociskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej dzwigni
przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podituznym za pomoca obejmy
pierscieniowej i wyciagarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych srednicach).
Przy stosowaniu stalowego drazka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, nalezy wbic
stalowy drazek w dno wykopu, a nastepnie umiesci¢ drewniany klocek na koncu rury od strony kielicha i
docisng¢ rure do osiggniecia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem pretem.
Nalezy pamieta¢, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomoca drazka i klocka drewnianego jest
trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje , Ze pierScienie uszczelniajgce staja sie sztywniejsze.
Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociggu przy niskich
temperaturach.
Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Ciecie rur PVC
Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego konca rury. Ciecia dokonuje sie pita mechaniczna

lub pita reczna.
Ciecie powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Mozna to zrealizowac przez
umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do $rednicy rury .
Przycinanie skracanie kielichow rur i ksztattek jest niedopuszczalne.
Kolejnos¢ czynnosci przy cieciu rury:
— oznaczy¢ na powierzchni zewnetrznej rury linie ciecia oraz granice wcisku rury w kielich w
odlegtosci od linii ciecia takiej jak dtugos¢ fabrycznie oznaczona na bosym koncu,
— umie$ci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia ciecia rury znalazta sie naprzeciw szczeliny w
Sciankach korytka,
— przytrzymac rure w kKorytku i dokonac ciecia. Przycieta koncéwka rury wymaga fazowania,
— wykona¢ fazowanie koncowki rury za pomocg pilnika zdzieraka, wg schematu podanego w
instrukcji,
— wygtladzi¢ powierzchnie ciecia i fazowania oraz wyokragli¢ krawedzie za pomocg pilnika gtadzika,
— posmarowac koncowke srodkiem poslizgowym.
Po wykonaniu tych czynnosci konncowka bosego konca rury jest gotowa do wsuniecia w kielich.

Projektuje sie rurociag ttoczny z rur PEHD taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomoca pradu elektrycznego podiaczonego do obwoddéw grzewczych
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wtopionych w stosowne ksztaltki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgtg,
wiatrem oraz niska temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie zlaczonego ztgcza powinno sie
odbywa¢ w sposéb naturalny (nie mozna przyspieszaC chtodzenia poprzez polewanie woda czy
wentylowanie). Bezposrednio przed zgrzewaniem koncéwki elementow powinny by¢ obciete lub
zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy posiada¢ odpowiedni
sprzet jak rowniez monteréw posiadajacych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania
nalezy zapoznal sie z instrukcja zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent
urzadzenia i rur. Konicowki rur sg fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy koncowki
wsuwana jest ksztattka elektrooporowa. Materiat dwoch taczonych koncéwek rur dzieki temperaturze
procesu taczy sie ze soba i wzajemnie przenika tworzac jednolita strukture.

Rurociagi mogg by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub montaz moze
odbywac sie bezposrednio w wykopie. Podtoze powinno by¢ suche i odpowiednio przygotowane.

fLuki wykonywac jako giete o duzym promieniu oraz zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu
C16/20.

Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢ wskazdwek producenta zgrzewarek.

Do taczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatéw innych niz PE mogg by¢
wykorzystywane ksztattki kolnierzowe, odpowiednie tgczniki mechaniczne lub ksztattki przejsciowe
PE/stal.

5.7.2. Odgalezienia kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu odgatezien nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
— minimalna $rednica przewodu odgatezienia wynosi 150 mm,
— minimalny spadek 15 %o,
— minimalne zagtebienie odgatezien przyjeto 1,2 m ppt., w przypadku mniejszego przykrycia
odgatezienie nalezy ociepli¢ zgodnie z pkt. 5.7,
— potaczenia odgatezien z kanatami sanitarnymi za pomoca studzienek potgczeniowych & 1,0 m lub
za pomoc3 tréjnikéw, jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inacze;j.

5.7.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie wykopo6w i ich zageszczanie nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.7.4. Izolacje

Zewnetrzna izolacja elementoéw betonowych i Zelbetowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i zelbetowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscia okre$long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

67



— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa (poréwnanie wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowa oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci na podstawie ogledzin i
pomiarow),

— badania wykopdéw otwartych (badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopow),

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego (dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480),

— badanie materiatéw uzytych do budowy sieci (poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatébw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne),

— badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,

— badanie szczelnosci odcinkéw kanatéw tacznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracje,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Proba szczelnosci

PRZEWODY CISNIENIOWE PVC

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewod kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu. Poza
sprawdzeniem jako$ci uzytych materiatéw i starannoSci wykonania potaczen rur i rur ze studzienks,
sprawdzeniu podlegaja wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ w planie i w profilu, na odcinkach miedzy
studzienkami.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci kanatu:

- w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wéd gruntowych (po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej
przesaczajacej sie do wnetrza kanatu (przez jego Sciany i ztacza, oraz przez studzienki).

- w gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na eksfiltracje. Badanie polega na pomiarze
ilosci wody wyciekajacej z napetnionego woda kanatu przez nieszczelno$ci.

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1610. Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych, ktéra zastapita norme PN-92/B-10735.

Badanie szczelnosci przewodow (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne préby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badania szczelnosci rur i ksztattek powietrzem, natomiast
studzienek woda. Wstepna probe mozna przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na
mozliwo$¢ przemieszczenia sie przewodow po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku, jako
ostateczne potwierdzenie szczelno$ci catego przewodu powinno by¢ wykonanie proby szczelnosci po
wykonaniu zasypki wykopu, usunieciu oszalowania.

Badanie szczelnosci z uzyciem wody (metoda W)

Ci$nienie probne bedzie wynika¢ z zagtebienia przewodu, przy wypetnieniu badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu w dolnej lub gérnej studzience. Ci$nienie probne nie moze by wieksze niz 50 kPa
(= 5,1 m H20) oraz mniejsze niz 10 kPa (= 1,0 m H20) liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypetieniu woda przewodéw i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz pozostawi¢ przewdd w celu
stabilizacji.

Czas badania przewodéw powinien wynosi¢ 30+1 min.

Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa ci$nienia probnego, poprzez uzupeinianie
woda do maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowac ilo§¢ wody uzupelnianej w czasie badania oraz
wysokosc¢ stupa wody cisnienia prébnego.
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Prébe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypki
wstepnej grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza musza by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych nieszczelnoSci. Szczelnos¢ przewodéw oraz studzienek Kkanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtérzyc
wykonanie préby szczelnosci.
Interpretacja wynikow préby szczelnosci z uzyciem wody
Jezeli ilos¢ dodanej wody nie bedzie przekracza¢ ponizszych warto$ci, nalezy uznac, ze przewod speinia
wymogi szczelnosci:

— 0,151/m?2 w czasie 30 min dla przewodéw,

— 0,20 1/m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

— 0,40 1/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
Uwaga: Powierzchnia w m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilZone;j.

Badanie szczelnosci z uzyciem powietrza (metoda L)

Po wykonaniu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu
przy pomocy sprezonego powietrza.

Metoda ta pozwala na wykrycie dwo6ch podstawowych procesow, jakie mogg zachodzi¢ w nieszczelnych
rurociagach: eksfiltacja Sciekéw do sSrodowiska oraz infiltracja wod gruntowych do kanalizacji.

Przebieg proby polega na zamknieciu badanego odcinka korkami pneumatycznymi, wytworzeniu
wymaganego ci$nienia powietrza i pomiarze zmian wartosci tego ciSnienia w czasie.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.7.5.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VII.
8. ODBIORROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot
uniemozliwiajacych odbior robét poprzednich.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,
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- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
0dbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

b) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wdd gruntowych,

c) dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedna,

d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanaty,

e) dziennik Budowy,

f) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw.

8.3. 0dbior techniczny wstepny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
d) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
e) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
f) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.4. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedlozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej
zgodno$¢ wykonawstwa z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono
w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
[1] PN-98/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.
2] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

3] PN-H-74051:1994  Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

4] BN-83/8971-06.00  Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogélne wymagania i badania.
5] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

6] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

——————

7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[9] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
[10]PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[11]PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[

[15]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci.

[19]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
[23]PN-EN12201-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -Polietylen(PE)-Czes¢ 2: Rury

10.2.Inne dokumenty
[24]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
[25]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
[26]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[29]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[30]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91)

[31] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw
i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Adres Inwestycji:

woj. $wietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Potaniec - miasto,
261205_4 Polaniec - miasto, obreb 0001 Potaniec
4702/5, 5221/11, 5231, 5222/1, 4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12,
4706/10, 4707/1, 5223/1, 6793/1, 4708/19, 4708/21, 4708/23, 4709/1,
5227/4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8, 5228/1, 4710/9, 4710/11,
5230/5, 5226/1, 5226/11, 5230/7, 5231, 5226/1, 5226/7, 5234/1,
5233/1, 5232/3, 4524, 5226/8, 5225/25, 5225/18, 5225/9, 5225/21,
5225/13, 5225/24, 5224/2, 6793/2, 5223/2, 5222/2, 5221/4, 5407/1,
5281/1, 5282/1, 5283/1, 5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1,
6661/1,5355/1,5357/1, 6630

Zamawiajacy:

Gmina Potlaniec
Adres zamawiajacego:

ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec
Nazwa specyfikacji techniczne;j:

SST-05.00.00 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI I KOLIZJE Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michal Miinnich

Niestach6ow 294, 26-021 Daleszyce

tel. +48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich
Data opracowania:

lipiec 2023 r.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przejs¢ pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod drogami i
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejacg infrastruktura techniczna.
Prace te obejmuja:
— prace przygotowawcze,
— oplaty za zajecie prawa przejazdu,
— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przeciskowe (jezeli
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej)
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajacych),
— odwodnienie,
— zabezpieczenie przewoddéw przez podwieszenie,
— montaz rur zabezpieczajacych,
— prace uszczelniajace,
— uszczelnianie koncéwek rur ochronnych,
— utozenie rur pod dnem rowu,
— testy szczelnosci,
— przywrdcenie stanu pierwotnego drég, drendéw i kanatow,
— kontrola jakosci.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Réw melioracyjny - otwarty, ziemny réw stuzacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka - naturalny ciek wodny prowadzacy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne - skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzchnig danego
terenu

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej niz Srednica danego kanatu, zabezpieczajaca konstrukcje przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewdd cisnieniowy, stuzacy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcéw.

Kable energetyczne, telefoniczne - podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo
- gospodarczych przewodami ci$nieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona S$ciekow bytowo -
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

Gazociag - specjalnie zaprojektowana i zbudowana siec¢ rur przesytajaca gaz

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami
Ogoélne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczng podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczng podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do:
— stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacja techniczng i ST,
— stosowania innych materiatéw jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury
Rury zgodne z dokumentacja projektowa i SST-03.00.00 1 SST-04.00.00.

2.4. Kruszywo
Zgodny z norma PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ materiaty wedtug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub
pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

2.5.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku dtugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych
nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.5.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
11

3.2. Sprzetdo robétziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsiebiernych,
— maszyny do przewiertdw poziomych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— samochdd ciezarowy samowytadowczy.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

74



4. TRANSPORT

4.1. O0Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt IV.
4.2. Transport

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia roboét

Budowane przewody winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z Skrzyzowania
przewoddw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywac przy zastosowaniu zabezpieczen w zakresie
odlegtosci poziomych i pionowych.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociagu na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy roboty przerwac i zgtosic¢ kolizje Inspektorowi Nadzoru oraz Uzytkownikowi
przewodu.

Minimalne odleglosci skrajni przewodéw wodociggowych o DN < 300 mm od przewodéw,
urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej powinna wynosié¢:
Gazociagi o ci$nieniu do 0,5 MPa 1,0 m
Gazociagi powyzej ciSnienia 0,5 MPa 1,5m
Wodociagi do DN 300 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN <400 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 2,0 m
Kable telekomunikacyjne 0,5m
Kable telekomunikacyjne $wiattowody 1,5m
Kanalizacje kablowe w blokach betonowych 1,0 m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,0 m
Stupy oswietleniowe i elektroenergetyczne 1,5m
Sieci cieplne 1,5m
Obiekty kubaturowe 3,0m
Przej$cia podziemne, tunele komunikacyjne 2,0m
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,5m
Drzewa (od skrajni pnia) 2,0m
Pomniki przyrody Indywidualne
uzgodnienia z WOS

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu).
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig lokalizowa¢
stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz
okreslaja to granice szerokosci stref niebezpiecznych, tj.

— 3 m:dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV,

— 5 m:dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV,

— 10 m: dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV,

— 15 m: dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV,

— 30 m: dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV.
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Nalezy zapewni¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i $rodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej Uzytkownika i w
oparciu o ustalenia warunkow bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ Pracownika do statego nadzoru tych
prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw ich realizacji.

Jezeli z Wtlascicielem linii elektroenergetycznej i jej Uzytkownikiem uzgodniono mozliwos¢ jej
okresowego wytaczania, do kontaktu z tymi osobami nalezy wyznaczy¢ statego pracownika nadzoru ze
strony wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywac codzienny kontakt z wylaczajacym linie, aby
odnotowywac godziny wytaczenia linii, imie i nazwisko osoby zglaszajacej wytaczenie oraz planowany
czas wylaczenia. W przypadku telefonicznego zgtoszenia, pracownik powinien zgda¢ od wylaczajacego
potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jezeli istnieje taka mozliwo$¢, nalezy
sprawdzi¢ wytaczenie.

Sprawdzenia moze dokona¢ pracownik posiadajacy udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401) i
niezbednymi uzgodnieniami.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ sposobem
recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme PN-76/E-05125.
Ewentualne kolizje z kablami nalezy realizowa¢ poprzez zabezpieczenie istniejgcych kabli
energetycznych lub teletechnicznych rurg dwudzielng - potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co
najmniej 2,0 m - po 1,0 m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od rurociggu.

Zamontowane rury ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obciazeniami i niekorzystnym
dziataniem korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociggoéw i kanatéw nalezy dokonac przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbiorce.

w przypadku skrzyzowania Z rurociggami gazowymi nalezy stosowac norme
PN-91/M-34501. W przypadku zblizen nalezy stosowaé sie do warunkéw zawartych w odpowiednim
(obowigzujacym w momencie realizacji gazociaggu) Rozporzqdzeniu Ministra w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Zabezpieczenie kabli, rurociggéw, wodociaggéow i gazociagéw moze by¢ ewentualnie dokonane w inny
sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw, rurociggéw i kabli nalezy
dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub Eksploatatora sieci.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejacymi koncoéwkami.
Wszystkie wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowia integralng cze$¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli
telekomunikacyjnych.

5.2.1. Pas drogowy

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metodg tradycyjna, tj. wykopem
otwartym z uwzglednieniem przej$¢ poprzecznych pod drogami asfaltowymi, ktére nalezy realizowac
metoda bezwykopowa w rurach ochronnych.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji do kanatu istniejacego biegnacego w ul. Zrebinskiej nalezy wykonaé
metoda wykopu otwartego, w rurze ochronnej PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm o di¢. 14,0 m - zgodnie z
profilem sieci.
Przejscia poprzeczne przewoddw przewidziano realizowac pod katem prostym lub zblizonym do prostego
przewiertem sterowanym w rurach ostonowych - zgodnie z PZT.
Przejscia pod drogami projektuje sie z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zagtebienia min. 1 ,5 m
ponizej niwelety drogi w rurach ochronnych przedtuzonych obustronnie poza granice drog.
Zagtebienie min. 1.5 m liczy sie jako odlegtos¢ wierzchu rury przewodowej lub ostonowej ponizej niwelety
drogi.
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Przewidziano zastosowanie rur ostonowych PE100 SDR17 o $rednicach dostosowanych do $rednic rur
przewodowych:
— PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm dla przewodu PVC-U SN8 DN 200 mm (dobrano ptoze
jednorurowa PEHD typ L o wysokosci 24 mm i ilosci elementdéw rownej 10, a takze manszete typu
N przyjeta jak dla rur o ww. Srednicach zew.),
— PE100 SDR17 DN 250x14,8 mm dla przewodu PVC-U SN8 DN 160 mm (dobrano ptoze
jednorurowa PEHD typ L o wysokosci 24 mm i ilosci elementéw rownej 8, a takze manszete typu
N przyjeta jak dla rur o ww. Srednicach zew.),
— PE100 SDR17 DN 250x14,8 mm dla przewodu PE100 SDR17 DN 160 mm (dobrano ptoze
jednorurowa PEHD typ L o wysokosci 24 mm i ilosci elementéw rownej 8, a takze manszete typu
N przyjeta jak dla rur o ww. Srednicach zew.),
Dtugosci rur ostonowych - zgodnie z PZT i profilami.
Rury przewodowe wprowadzi¢ nalezy do rury ochronnej za pomoca pté6z slizgowych.
Przestrzen pomiedzy rura przewodowag, a ostonowa u wylotow nalezy uszczelni¢ manszetg z elastomeru
lub silikonu.
Na rury ochronne nalezy stosowac rury o $rednicach wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w
nich potaczen rur przewodowych.
Srednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz rurociggu
przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich pt6z dystansowych dobranych zgodnie z instrukcja
producenta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ w rurach ochronnych ztaczy rur przewodowych, a gdy to
jest niemozliwe ze wzgledu na dtugos¢ przejscia pod przeszkoda, nalezy odcinek rury przeznaczony do
utozenia w plaszczu ochronnym, podda¢ probie ciSnieniowej na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem przewodu do ostony.
Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach ostonowych, zaleca sie stosowanie ptéz dystansowych z
tworzywa sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.
Plozy wraz z systemem manszet elastomerowych stuza do zamykania przestrzeni miedzy rurg ochronng i
przewodowa.
Ptozy nie posiadaja zadnych czesci metalowych. Odlegto$¢ miedzy ptozami to 1,5 m (0,15 m od poczatku i
konca przepustu).
Ptozy dobiera sie na podstawie Srednicy zewnetrznej rury przewodowej, $rednicy wewnetrznej rury
ostonowej, dtugosci przepustu oraz wymagan dotyczacych materiatu wykonania ptozy. llos¢ elementow
na obwdd dobiera sie zgodnie z tabela wymiarowa wybranego typu ptozy. Okreslenie ilosci elementéow
nosnych na obwaéd i wysokosci ptozy oblicza sie zgodnie z odpowiednimi wzorami.
Dobdér manszet opiera sie na znajomosci Srednicy zewnetrzna rury przewodowej oraz Srednicy
zewnetrznej rury ostonowe;j.
Urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym nie bedg narusza¢ elementéw
technicznych drogi oraz nie beda sie przyczynia¢ do trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo do
zmniejszenia wartosSci uzytkowej drogi.
Infrastruktura podziemna usytuowana na terenie drég nie bedzie zmniejsza¢ statecznosci i no$nosci
podtoza oraz naruszac skrajni, urzadzen i elementéw istniejgcej infrastruktury techniczne;j.
Przed przystapieniem do budowy Inwestor badz Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym.
W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw instytucji uzgadniajacych i dokonujacych
odbioréw technicznych.
Wykonawca rob6t, w przypadku prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego, bezposrednio po
umieszczeniu urzgdzenia obcego w pasie drogowym przywrdci teren pasa drogowego do stanu
poprzedniego wedtug warunkéw okreslonych przez Zarzadce Drogi.
Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ demontazu istniejacych nawierzchni asfaltowych,
gruntowych i thuczniowych. Rozebrane nawierzchnie po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Wymagane jest rowniez odtworzenie ewentualnych rowéw drogowych i zjazdow.
Miejsca rob6t ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przej$¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o§wietlenie w nocy Swiattami ostrzegawczymi
oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Prowadzone roboty
nie mogg stanowic¢ zagrozenia dla uczestnikdw ruchu drogowego.

5.2.2. Rowy melioracyjne/cieki wodne
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przekraczania ciekow wodnych.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przejscia projektowanymi elementami infrastruktury
podziemnej pod rowem melioracyjnym biegnacym wzdtuz ul. Zrebinskiej. Przejscie pod rowem zostanie
zrealizowane tradycyjnie, tj. wykopem otwartym w ramach realizacji przejscia kanalizacji sanitarnej przez
ul. Zrebinska. Przejscie zrealizowa¢ nalezy w rurze ostonowej w ramach przekroczenia poprzecznego ul.
Zrebinskiej.

5.2.3. Wykonanie rob6t w rejonie drzewostanu

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wilasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu, nie uszkodzic
korzeni lub korony. Pnie drzew w poblizu robét ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane
bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich ziemia.
Ponadto w miare mozliwosci, w rejonie drzew, nalezy jak najszybciej zasypa¢ wykopy w celu nie
dopuszczenia do przesuszania gruntu.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyska¢ zgode wtasciwych organéw.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego na danej
dziatce. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany, przykryty warstwa zdjetego wczes$niej humusu, a
wszystkie elementy na dziatce (murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.
Wykonawca robét, w przypadku prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego, bezposrednio po
umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym przywrdci teren pasa drogowego do stanu
poprzedniego wedtug warunkéw okreslonych przez wtasciwego Zarzadce Drogi. W przypadku terenéw
zielonych i ogrédkéw wierzchnig warstwe zasypki nalezy zrekultywowac zgromadzonym w pasie
montazowym humusem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodga,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt. 5.7.5 rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne kratek S$ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £+ 5mm.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VII.

9. ODBIOR ROBOT

8.1. 0goélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
0dbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace rozliczenia robot zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
[1] PN-85/B-01700 Wodociggi i  kanalizacje.  Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

[3] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
[4] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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[6] PN-87/B-01100 Kruszywa  mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

[7] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

[8] PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

[9] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow

[10]PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe

[11] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

[12]PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

[13]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze

[14]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
[15]PN-EN 12201-1+3:2004Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody
[16]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania materiatowe dotyczace
systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych

[17]PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe
[18]PN-B-02863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

[19]PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
[20]PN-B-10720:1998  Wodociagi. Zabudowa zestaw6w wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych

10.2.Inne dokumenty
[21]Katalog rur ci$nieniowych PIPELIFE
[22]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
[23]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie
[25] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

[26] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3” - wydane przez
COBRTI INSTAL.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wybudowaniem fragmentéw przewodu metoda bezwykopowa, t;j.
przewiertem sterowanym.

Przejscia poprzeczne przewoddow przewidziano realizowa¢ pod katem prostym lub zblizonym do
prostego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakresrobodtobjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
przewiertu sterowanego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi przepisami.
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD - Horizontal Directional Drilling) - sterowany system
uktadania po tagodnym tuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.
Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach Sterowanych, kat pod ktérym wchodza lub wychodza z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.
Przewierty sterowane - alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego
Rura ostonowa - rura zabezpieczajgca przewiert. Z reguly nie jest rura przewodowa, a jedynie ochrona
dla niej.
Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowej
Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

1.6. Technologia wybudowania wodociagu metoda przewiertu sterowanego

Technologia przewiertéow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowe;j
lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Cata metoda sterowania polega na pracy specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za
pomoca ktérej precyzyjnie steruje sie odwiertem. Asymetrycznie uksztattowana glowica montowana na
zerdziach wiertniczych w potaczeniu z kombinacjg wiercenia i przeciskania, pozwala w dosy¢ duzym
zakresie sterowac trasg przewiertu. Czesto zwlaszcza dla dtugich przewiertéw w trudnych gruntach
stosuje sie wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworéw bentonitowych na czoto odwiertu,
ktdére zmniejszaja opory wiercenia i stabilizuja otwor.

W asymetrycznej gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej kontroluje sie na
biezaco i koordynuje sie trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkdd terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt I1.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialéw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
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zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentacji projektowe;.

Zabudowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnos$ci wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie
dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrddtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji budowlanej oraz w SST-03.00.00

2.2.Rury przewiertowe
Rury przewiertowe:
— PE100 SDR17 DN 160 mm,
— PVC-USN8DN 200 mm
— PVC-USN8DN 160 mm

2.3.Rury ochronne
Przejscia poprzeczne przewodow przewidziano realizowa¢ pod katem prostym lub zblizonym do
prostego przewiertem sterowanym w rurach ostonowych - zgodnie z PZT.

Przewidziano zastosowanie rur ostonowych:

— PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm
— PE100 SDR17 DN 250x14,8 mm
Rury przewodowe wprowadzi¢ nalezy do rury ochronnej za pomoca pté6z slizgowych.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa u wylotow nalezy uszczelni¢ manszetg z
elastomeru lub silikonu.

Na rury ochronne nalezy stosowac rury o S$rednicach wewnetrznych pozwalajacych na
pomieszczenie w nich potaczen rur przewodowych. Srednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewnic¢
swobodny montaz i demontaz rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptoz
dystansowych dobranych zgodnie z instrukcja producenta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ w rurach
ochronnych ziaczy rur przewodowych, a gdy to jest niemozliwe ze wzgledu na dtugos¢ przejécia pod
przeszkoda, nalezy odcinek rury przeznaczony do utozenia w ptaszczu ochronnym, podda¢ prébie
cisSnieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem przewodu do ostony.

Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach ostonowych, zaleca sie stosowanie ptoz
dystansowych z tworzywa sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.

Plozy wraz z systemem manszet elastomerowych stuza do zamykania przestrzeni miedzy rura
ochronng i przewodowa.

2.4.Skladowanie rur przewodowych
Sktadowanie rur przewodowych wg SST-03.00.00 i SST-04.00.00.

2.5.Skladowanie rur ochronnych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury nalezy uktadajac w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb  zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed gromadzeniem sie
woéd opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przekitadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Spos6éb sktadowania nie moze
powodowac nacisku powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcia¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb : uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych sSrodkéw ostroznosci. Sktadowane rury i
elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepta, rozpuszczalnikow i kontakt z
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otwartym ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien i
przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku podzniejszego skladowania bez opakowania
fabrycznego nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych
warunkéw przetadunku bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane
kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu btota przez $ciekajaca wode deszczowg i przymarzaniu rur do
podtoza.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt II1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakos$ci robdt. Dobér sprzetu budowlanego
pod wzgledem typow i iloSci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZ],
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania robo6t oraz wymogoéw wynikajagcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogolne pkt IV.
Transport moze odbywa¢ sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym.
Rury przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach
uniemozliwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposéb fachowy zatadowane i roztadowane.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy
unikac¢ jakichkolwiek uderzen. Rury sg zwykle dostarczane w 12-sto metrowych odcinkach z
fabrycznie natozonym tgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne , najczesciej w formie palety rur
nadaja sie do transportu i sktadowania.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o
wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PEHD nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

—  przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
—  przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na

zwiekszona kruchosc¢ tworzywa,

— na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

— wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

—  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,

— dhtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Szczegdblna ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢
rur w tych temperaturach. Ksztattki (tuki) nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

4.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt IV.
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4.2. Transport
Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt V.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ ograniczenia ruchu przy
przekraczaniu drog o nawierzchni utwardzonej. Przewiert jest jedyna mozliwa metoda utozenia instalacji
podziemnej, ktéora nie wymaga dostepu do powierzchni, pod ktérg jest on prowadzony. Metoda ta
redukuje do minimum ingerencje w Srodowisko naturalne. Zastosowanie technologii bezwykopowe;j
pozwoli unikna¢ przeprowadzenia odtworzenia nawierzchni jak to ma miejsce w przypadku wykopéow
otwartych.

Roboty wykonywa¢ nalezy w sposdb ciagly, w miare mozliwosci potencjatu przerobowego
Wykonawcy bez przerw.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa oraz przestrzeganie zasad BHP
podczas wykonywania przewiertu.

Podczas prowadzenia robdt stosowac nalezy bariery zabezpieczajace.

Przed przystgpieniem do wykonania przewiertu nalezy wykonac¢ reczne odkrywki mediéw w celu ich
lokalizacji oraz dla okreslenia ich faktycznej gtebokosci posadowienia.

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ w sposdb sprawny izapewniajacy bezpieczenstwo
Wykonawcy.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany winna wykonac¢ firma posiadajaca odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych
pracownikéw, specjalizujgca sie w tego typu przejsciach.

Technologia przewiertdw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej
lub kabla.

Po wykonaniu otworu i wciagnieciu rur ostonowych wprowadzi¢ nalezy rury przewodowe.

Technologia ta nalezy do metod sterowalnych, co zapewnia zachowanie prawidtowego spadku
podtuznego na catej dtugosci budowanego przewodu.

W fazie projektowania przewiertu nalezy okresli¢ gteboko$¢ posadowienia rury, punkt wejscia i
wyjScia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia.

Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujacej prowadzonej Zerdziami wiertnicy
w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po uprzednio
zaplanowanej trasie, z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej.

Drazenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt Zerdzi wiertniczych z jednoczesnym
ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze (potaczone ze sobg zazwyczaj polaczeniami gwintowanymi),
wciskane w grunt tworzg przew6d wiertniczy.

Do kontroli parametréw wykonywanego otworu pilotowego stosuje sie najczeSciej system
radiolokaciji,

Zasadnicze elementy systemu radiolokacji to: sonda (nadajnik), przeno$ny

lokalizator, monitor dla operatora wiertnicy. W gltowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-
nadajnik emitujagca sygnat radiowy, co daje mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania
przewiertem. Sygnat ten jest odbierany przez przenos$ny lokalizator, ktéry musi znajdowac¢ sie nad
nadajnikiem. Lokalizator odbiera informacje dotyczace m.in. potozenia sondy; glebokosci, kata
pochylenia i kata obrotu gtowicy pilotowej. Informacje te wyswietlane sg na monitorze lokalizatora, a
nastepnie przekazywane na stanowisko operatora wiertnicy.

W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkéd terenowych mamy
mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od uzytej gtowicy pilotowej oraz $rednicy
zerdzi. Natomiast $rednica gltowicy pilotowej zalezy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest miekszy, tym
$rednica wieksza.

Urabianie gruntu gtowica pilotowa wspomagane jest zazwyczaj ptuczka wiertnicza (zazwyczaj
na bazie bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do gtowicy pilotowe;j.

Pluczka bentonitowa podawana podczas wiercenia ma za zadanie stabilizacje wykonanego tunelu
oraz chtodzenie narzedzia wiercacego.
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Na tym etapie budowy grunt jest zageszczany wokoét wciskanych Zerdzi, nie ma wiec potrzeby
usuwania urobku.

Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostajg ominiete
i gtowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu.

Punkt, w ktéorym glowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym wprowadzana jest w grunt,
nazywa sie punktem wejscia. Analogicznie punkt, w ktérym gtowica pilotowa wychodzi z gruntu na
powierzchnie terenu, to punkt wyjscia.

Chcac uzyskac¢ okreslong $rednice otworu, w miejsce glowicy pilotazowej montuje sie specjalng
gltowice rozwiercajaca zwang rozwiertakiem i wraz z obrotem weciggajac ja po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy. Stosowane s3 rézne rodzaje gltowic rozwiercajacych, dobierane w
zaleznosci od rodzaju gruntu na trasie rozwiercanego otworu.

W zaleznos$ci od wymaganej $rednicy rozwierconego otworu, rozwiercanie moze

by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie
poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy, montuje sie zespawany lub zgrzany w catosci rurocigg. Podczas
rozwiercania i przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje rownoczesne wcigganie
rurociggu. Rurociag mocuje sie do glowicy rozwiercajacej za pomoca tacznika obrotowego, tzw.
kretlika, ktory zapobiega obracaniu sie wcigganego rurociagu.

Cata operacja odbywa sie bez zaktdcen dzieki ptuczce zmniejszajacej wspodtczynnik tarcia. Sktada
sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoéch parametréw: dtugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem s3 lokalne
warunki geologiczne.

Na podstawie ustalonej diugosci wykonywanego przewiertu i znanej S$rednicy rurociggu
nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice. Bardzo wazng zaletg jest krotki czas realizacji przewiertu. Punkt
wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do rozmiaréw
zastosowanej wiertnicy.

Przewiert poziomy moze by¢ wykonywany z wykopu otwartego ptytkiego lub glebokiego
zabezpieczonego Sciankami szczelnymi typu Larsen. Wymiary komoér (wykopow punktowych) zalezg od
zastosowanego urzadzenia do przewiertu, oraz od Srednicy rury i zaprojektowanych rzednych
posadowienia kanatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VI.
Badanie materiatéw uzytych do budowy przewodu przeprowadzi¢ nalezy na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujgce badania:
— rzednych utozenia kanatu,
— sprawdzenie uszczelnienia przewodow,
— przeprowadzenie proby szczelnosSci przewodu,
— jakos$ci uzytych materiatéow

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem wymaganych tolerancji
daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakresi termin
wykonania robét poprawkowych na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia rob6t zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogolne pkt
IX.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.

3. PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodéow
kanalizacyjnych.

4. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy, nawet, je$li w niniejszej specyfikacji nie zostaty
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