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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania
inwestycyjnego pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Zespotu Szkét w Kowandwku.

111 Ogolny opis inwestycji
Lokalizacja inwestycji i 0géiny opis przedmiotu inwestycji

Ul. Mitowody , 64-600 Kowandwko

Opis stanu istniejacego

Budynek szkoly zbudowany na rzucie prostokata, podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty ceramicznej peinej na
zaprawie wapiennej, tynkowane. Dach czterospadowy, o drewnianej konstrukcji wiezby dachowej. Dach wyremontowany. Budynek posiada
sprawng instalacje odgromowa. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, okna w znacznej cze$ci wymienione na nowe. Budynek jest dostepny dla
0s6b niepetnosprawnych, od frontu pochylnia.

Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry, w wielu miejscach odspojony tynk — prawdopodobnie na skutek nieszczelno$ci dachu przed
jego remontem.

Przewiduje si¢ prace modernizacyjne w nastepujacym zakresie:
a) ocieplenie $cian zewnetrznych — metodg BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 15 cm (A=0,031 W/mK, RD = 4,80 m?K/W, gesto$¢
13,5 kg/m?)

b)  wneki o$ciezy - styropian EPS gr. 2 cm (A=0,031 W/mK, RD = 0,60 m?K/W, gestos¢ 13,5 kg/m?)

c) wymiana drzwi na nowe aluminiowe i stalowe w kolorze jasnoszarym RAL7035 o wspt. U<1,3 W/m?K

d)  ocieplenie stropu poddasza — utozenie wetny mineralnej gr.24cm (A=0,038 W/mK)

e) odtworzenie wystroju sztukatorskiego — wykonanie nowych profili sztukatorskich (odtworzenie oryginatu), wykonane co najmniej ze

styropianu EPS 200, powlekane zywicami akrylowymi, gotowymi do malowania
f)  wymiana okien na nowe PCV o wspotczynniku przenikania ciepta Umax<0,9 W/m?K - okna w kolorze biatym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscilenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty objete S.T. obejmuja roboty niezbedne przy wykonaniu w/iw zadania inwestycyjnego, polegajace na pracach:

Lp. | Nazwa rob6t Kod CPV Nr specyfikagji
1 Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8 SSTB 01.01
2 Roboty w zakresie montazu stolarki budowlanej i $lusarki 45421000-4 SSTB 01.02
3 Izolowanie dachu 452614101 SSTB 01.03
4 Roboty w zakresie termoizolacji i oktadziny tynkowej 45324000-4 SSTB 01.04
5 Roboty w zakresie roznych nawierzchni 45233200-1 SSTB 01.05

Niezaleznie od postanowiet Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw
odnoszacych sie do przedmiotu zamowienia publicznego, albo oferte z najnizsza ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie
dziatalno$ci tworczej lub naukowej, ktdrych przedmiotu nie mozna z gory opisa¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktora
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie-posiadajaca osobowosci
prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg,
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

11) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

13) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

14) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

15) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

17) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

18) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

19) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

20) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

21) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,



b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

22) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
23) przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

24) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

25) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

26) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

27) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

29) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

30) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

31) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

32) rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

34) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

36) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

38) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych

39) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

40) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

41) grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

42) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

43) instrukciji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

44) istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdinego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

45) normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

46) przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

47) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

48) Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwier
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
Z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

49) Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 r.

50) Zarzadzajacym  realizacjg, ~umowy - jest to osoba prawna lub  fizyczna  okreSlona w istotnych
postanowieniach ~ umowy, zwana dalej  zarzadzajagcym,  wyznaczona  przez ~ zamawiajgcego,  upowazniona  do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg, w zakresie okreslonym w udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce jezeli warunek taki bedzie wynikat z treci SIWZ

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja,
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, zadaszenia nad wejsciami, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe materiatow stuzg do okreslenia minimalnych
parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobow i
dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okre$lajg minimalne wymagania, co do parametréw
technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

c¢) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

e) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f)  Powinny posiada¢ wiasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej réwnowaznym jak okreslone w specyfikacji i
dokumentacji technicznej.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia
ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkltad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie-przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojag jakos¢ i wiasciwos$é do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

521 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w

dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru

dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy (jezeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zZleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegoinych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone



11

z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. JeZeli wyniki tych badar wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢
te dokumenty, okre$lajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

7) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,
—  przebieg robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,



12

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw (jezeli wystepuje rozliczenie kosztorysowe)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Wskazane braki w przedmiarach rob6t moga by¢ wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania
przetargowego, poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajacego z wyjatkiem robdt nie dajacych sie przewidzie¢ przed
przystapieniem do realizacji. . Zamawiajacy zajmie stanowisko dotyczace ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci
uwzglednig zmiany w swojej ofercie. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatow (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Ogdlne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujace i stuzq jedynie jako dodatkowa informacia,
ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych
podstaw wycen z publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych
wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one sprawdzalny zapis wyrazer obmiaru. Uzyte i obowigzujace jednostki
wyliczenia poszczegdinych rob6t wg zatgczonych przedmiaréw robét. Uzyte jednostki w przedmiarze rob6t: [m], [m2], [m3], [szt.], [t], [ka ], [
kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg
do podwyzszenia ceny umownej wykonania inwestycj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuije tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
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posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

7.5 Ryczatt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw rob6t, obowigzuje cena podana w formularzu ofertowym ktéra jest niezmienna i
uwzglednia ryzyko robét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloci tych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykofnczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4) protokoty odbioréw czes$ciowych,
5) recepty i ustalenia technologiczne,
6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Inne dokumenty wskazane w SIWZ lub projekcie umowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koricowy)
robot’”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

W rozliczeniu kosztorysowym podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

W rozliczeniu ryczattowym podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (druk oferta).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier $wiatet,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie SIWZ lub
projekcie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

~N O OB WN —
—_—— ===

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 1082

Ustawa Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 869)
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w  sprawie
dziennika ~ budowy,  montazu i rozbiorki,  tablicy informacyjnej oraz  ogloszenia  zamawiajagcego  dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

1)
2)
3)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centraliny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SSTB 01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ROZBIORKOWE
11 Wstep

1.1.1_Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych.
1.1.2. Zakres robét
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe obejmujg :

—  Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

—  Ustawienie rusztowan

—  Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig

—  Roboty rozbiorkowe

—  Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem prac nawierzchniowych

— Inne niezbedne prace rozbiorkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
—  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadéw

—  Uiszczenie optata za korzystanie ze $rodowiska

—  demontaz rusztowan

—  Oczyszczenie terenu po zakoriczeniu rob6t

1.2 Materiaty
Dla robot gtéwnych materiaty nie wstepuja. Materialy pomocnicze stuzace rozbiérce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang technologig rozbiérki.
1.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane
recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym spetnienie  wymogow jakosciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.
15 Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy
utylizowa¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na
wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje. Pozostate elementy z rozbiérek podlegajace bezwzglednej utylizacii
(odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady warto$ciowe , blacha miedziana podlega
sprzedazy przez Zamawiajacego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania
danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajacego
o$wietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikow, skfadowania podrecznych narzedzi i niezbedng
ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosno$¢, gromadzenie sie na nich pracownikow jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
— Noénos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$no$¢ podtoza nalezy ustala¢ na
podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z obowigzujgacg norma przy zachowanie wspétczynnika
pewnosci nie mniej niz 3

Podtoze gruntowe, na ktdrym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania

Codziennie przez brygadziste

Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy



17

Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robét
budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

1.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robét zanikajacych. Odbiorowi

bedg podlegaly:

—  Wykonanie robét rozbiorkowych

—  Sprawdzenie czy wykonanie robot rozbidrkowych zostato wykonane w sposéb nie-naruszajacy wigkszego zakresu niz przewidziany
do modernizacji w dokumentacji projektowej

—  Zabezpieczeniu czynnych przewodéw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbiérkowych (jesli beda wystepowaty)

—  Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr13zdn. 10.04.1972r.)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz. 844)

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

2. SSTB01.02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ KOD CPV 45421000-4
2.1 Wstep
211 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na dostawie i
montazu $lusarki i stolarki otworowe;.

212 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie:

Wykonanie sprawdzenia wymiaréw na budowie, produkcja i montaz stolarki i $lusarki, obrobka po - montazowa.
2.2 Materiaty

pochwyty stalowe — stal czarna ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
drzwi aluminiowe zewnetrzne wg zestawienia dokumentacja projektowa
drzwi stalowe zewnetrzne wg zestawienia dokumentacja projektowa

farba olejna do gruntowania

farba olejna nawierzchniowa

Gips budowlany szpachlowy

gips szpachlowy

kotwy stalowe

kraty stalowe nie otwierane — stal czarna ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
mineralna szpachléwka do tynkoéw zewnetrznych

okna PCV o pow. do 0.4 m2 wg zestawienia dokumentacja projektowa

okna PCV o pow. do 0.6 m2 wg zestawienia dokumentacja projektowa

okna PCV o pow. do 1.0 m2 wg zestawienia dokumentacja projektowa
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okna PCV o pow. do 2.0 m2 wg zestawienia dokumentacja projektowa

pianka poliuretanowa montazowa

roleta zaciemniajaca wewnetrzna wymiar okna O1 — montowana w kasetce aluminiowej z prowadnicami kolor wg dokumentacji
ruszty stalowe

samozamykacz

silikon

zaprawa cementowa

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robo6t powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego, umozliwiajacego
precyzyjne wykonanie w/w elementéw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wiasciwe wykonanie prac.
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione.

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny byC transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do wbudowania
dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas
transportu. Elementy $lusarki oraz pozostate materiaty powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem si¢ fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opadéw atmosferycznych do wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy
reczny, pionowy wyciagiem budowlanym.

2.5 Wykonanie rob6t

Wymagania ogéine .
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy, podtozy
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian, podtozy
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja producenta. Elementy powinny by¢ trwale
zakotwione w $cianach budynku, podtozu. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich . Montaz $lusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw
okreslono w normach. Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w o$ciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki
nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze ni= 2mm na 1m wysokosci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementdéw oScieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1mm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi aluminiowe mocowa¢ w $cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajacych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sq przytwierdzane do $ciany wewnetrznej w przypadku muréw szczelinowych. Mocowanie do
Sciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wowczas stosowac specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a
Sciana wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji
aluminiowej oraz po zakorczeniu tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia potaczenia osScieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypomina¢ spoine trojkatna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na o$cieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelno$¢. Podczas montazu
$lusarki w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce: Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach stosowaé¢ co najmniej po
dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700
mm . Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatceh podczas zamykania.
Na szerokoSci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. Producent $lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie. Nalezy wykluczyé bezpo$redni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt wykoriczeniowych na mokro wokdt
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczyé konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub
inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakoriczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczna masa
uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 [m.
Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezpo$redniego kontaktu aluminium z
drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania smrodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.
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2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

2.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu beda podlegaty:

—  Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywaC przez ogledziny i poréwnanie wynikow z odpowiednig Aprobaty oraz
dokumentacjg projektowa.

—  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza si¢ miejscowych
wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny byC proste i jednakowej szeroko$ci. Niedopuszczalne
jest wystepowanie przerw w ciagtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

—  Sprawdzenie zastosowanych materiatow nalezy stosowa¢ wyroby o minimalnym standardzie i parametrach technicznych jak okreslone
w dokumentagji i ST.

—  Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania skrzydfa, zgodnie
z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.

—  Sprawdzenie szczelno$ci przegrod.

—  Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okug.

—  Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

—  Sprawdzenie jakosci tafli przeszkler (Np. na brak skaz).

—  Zgodno$¢ wykonania rob6t z projektem.

—  Jako$¢ wykonanych robot.

Zgodno$¢ wyposazenia $lusarki z obowigzujacymi przepisami dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej, j. oznaczenia, okucia.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i
ST.

2.9 Podstawa pfatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-77/7151-08 Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i

BN-75/1076-02. zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

PN -EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.

PN-88/B-10085 + zmiana A1i  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

A2

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium.i §topy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiardw i ksztattu
ksztattownikow.

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3. SSTB 01.03 1ZOLACJA STROPODACHOW kod CPV 45261410-1

3.1 Wstep

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem
termoizolacji

3.1.2. Zakres robot objetych SST

Oczyszczenie podtozy przed utozeniem termoizolacji

Slepa podtoga z dwéch warstw ptyt OSB o facznej grubosci 30 mm na legarach utozonych krzyzowo - montaz plyt OSB krzyzowo

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej o tacznej gr.24cm lambda 0,038 W/mK uktadanymi na stropie poddasza
nieuzytkowego - utozenie dwdch warstw izolacji gr.12cm x 2

3.2 Materialy

ptyty z wetny mineralnej gr.12cm lambda 0,038
bale iglaste obrzynane wymiarowe k. Il
Gwozdzie budowlane gote okragte

materiaty pomocnicze

Ptyty widrowe typu OSB3 - plyta konstrukcyjna do stosowania w $rodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz -
najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie;  gr. 15 mm

Wymagania w odniesieniu do ptyt do celow nosnych stosowanych w warunkach wilgotnych. wymagania dla ustalonych wiasciwosci
mechanicznych i pecznienia

Typ ptyt: OSB/3: Whasciwosci Metoda badania  Jednostka miary Wymagania - zakres grubosci
Wiasciwosci 6do 10 >10i<18 18do 25
Wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie - 0$ gtéwna EN 310 N/mm? 22 20 18
Wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie - 0$ boczna EN 310 N/mm? 1 10 9

Modut sprezystosci - 0$ gtowna EN 310 N/mm? 3500 3500 3500
Modut sprezystosci - 0§ boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyzny EN 319 N/mm? 0.34 0.32 0.30

Specznienie na grubo$¢ - po 24h EN 317 % 15 15 15



21

Wymagania ogoine w odniesieniu do wszystkich typow plyt

Nr Wiasciwosci Metoda Wymagania
badania

123 Maksymalne odchytki wymiarow: grubos¢ (szlifowane) piyty i miedzy EN 324-1 0.3mm 0.8 mm 3.0 mm
ptytami; grubos$¢ (nieszlifowane) plyty i miedzy plytami; diugos¢ i

szerokos¢;
223 Tolerancja prostoliniowosci brzegow EN 324-2 1.5 mm/m
323 Tolerancja kata prostego EN324-2 2.0 mm/m
42 Wilgotno$¢ OSB 1,0SB 2 OSB 3, OSB 4 EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12%
53 Dopuszczalne odchylenia gestoSci w odniesieniu do $redniej gestosci EN 323 10%
wewnatrz ptyty
64  Zawartosc¢ formaldehydu - klasa 1 (warto$¢ perforatorowa) - klasa 2 EN 120 <8mg /100 g>8mg/ 100 g? 30mg /100

g

2) Okreslone zastosowania ptyt OSB mogg wymagac innych toleranciji. Patrz oddzielne normy. 3) Te wielkosci obowigzujg dla wilgotnosci,
ktora utrzymuje sie w materiale przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % i temperaturze 20°C. 4) Aktualnie prowadzi si¢ badania w
odniesieniu do wilgotnosci wzorcowej i stosownego przelicznika.

3.3 Sprzet
Sprzet powinien odpowiada wymogom zawartym w Specyfikacji OgéIne;.
3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetnia wymogi okreslone w ST 00.00.

Przechowywanie ptyt na placu budowy:

Jesli niemozliwe jest skladowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewni¢ ptycie rowne podioze, np. w formie platformy i odizolowa¢ od
gruntu warstwg folii, zabezpieczy¢ palete folia, plandekg lub innym wodoszczelnym materiatem oraz umozliwi¢ ptytom dostep
powietrza. Zanim ptyta zostanie uzyta na budowie, zaleca sie co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.

Ptyty OSB/3 musza by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed bezpos$rednim wptywem dziatania wody, zaréwno podczas magazynowania, jak i
prac budowlanych.

3.5 Wykonanie robét

UtoZenie izolacji termicznej powinno si¢ wykona¢ na oczyszczong przestrzen , stropodachu. W celu prawidtowego wentylowania
stropodachu nalezy zastosowa¢ otwory wentylacyjne, ktérych powierzchnia nie moze by mniejsza ni 0,001 powierzchni dachu. Izolacje
wykonujemy w dwoch warstwach mijankowo, uktadamy pierwszg warstwe , dbajac o réwne i petne pokrycie izolowanej powierzchni.
Nastepnie wykonujemy utozenie drugiej warstwy izolacyjne;j.

Podtoga z ptyt OSB na legarach: Plyty o prostych krawedziach nalezy taczy¢ na legarach z zachowaniem co najmniej 3 mm odstepu
wokot ptyty. Konstrukcja piéro-wpust posiada automatycznie szczeline kompensacyjna. Nalezy zachowaé 12-milimetrowg szczeling
kompensacyjna pomiedzy deskami podtogowymi a $cianami, jezeli ptyt uzyto do wykonania podtogi ptywajacej. Ptyty nalezy uktadaé
tak, aby ich gtéwna o$ znajdowata sie prostopadle do legaréw, natomiast krotsze krawedzie ptyt musza byé zawsze potaczone na
legarach. Dtuzsze krawedzie ptyt lezace poza legarami muszg by¢ wyprofilowane na piéro-wpust i posiada¢ odpowiedni wspornik lub
tacznik. Przy pracach na stropach bez dachu nalezy wykonaé otwory drenazowe w celu odprowadzania wody podczas opadéw
atmosferycznych. W przypadku drewnianych stropdw parteru przylegajacych do gruntu nalezy zastosowa¢ odpowiednig wiatroizolacje
pod stropem, z dodatkowg paroizolacjg bezposrednio na gruncie. Ptyty OSB/3 uzywane do zastosowan podtogowych nalezy mocowaé
za pomocg wkretow do drewna, gwozdzi pierscieniowych lub spiralnych o dtugo$ci odpowiadajacej co najmniej 2,5 x grubosci ptyty.

3.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.
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3.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaly:
Dostarczonych na budowe wyrobow budowlanych

Kontroli robét zanikajacych

Sprawdzenia ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno ci jej potaczenia z podtozem

Poprawno ci wykonania wszystkich izolacji; grubo warstw

Ogolne warunki odbioru okre$lone w STB 00.00

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

PN-EN I1SO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i obliczeniowych warto ci cieplnych.

PN-EN 12524 Wrasciwo cieplno-wilgotno$ciowe materiatow — stabelaryzowane warto ci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrad.

PN-EN ISO 717 - 2: 1999  Akustyka — ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia

4, SSTB 01.04 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ Z TERMOIZOLACJA kod CPV 45324000-4
4.1 Wstep
4.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji termicznej $cian
zewngtrznych.

41.3. Zakres
Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:

Przygotowanie starego podioza pod wykonanie termoizolacji
Ocieplenie $cian zewnetrznych czesci naziemnej i podziemne;
Wykonczenie powierzchni po wykonaniu termo izolacji

4 2Materiaty

Beton zwykty C16/20 (B 20)

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm

BSO mineralna masa zbrojgca w systemie ocieplen

BSO preparat do neutralizacji glonoéw i grzybéw

BSO preparat gruntujgcy wzmacniajacy podioze i porawiajacy przyczepnosé
BSO siatka zbrojaca do systemu ocieplen gramaturze 165g/m2
BSO systemowa farba elewacyjna silikonowa

BSO systemowy tynk akrylowy faktura gr.1,5mm

BSO systemowy tynk mineralny faktura gr.1,5mm

BSO uniwersalna zaprawa klejaca do mocowania styropianu biata
BSO uniwersalna zaprawa klejaca do mocowania styropianu szara
BSO uniwersalny grunt pod tynki

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
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folia kubetkowa

Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm

gwozdzie budowlane okragte gote
kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa modyfikowana SBS
klej kauczykowy do mocowania ptyt termoizolacyjnych
klej poliuretanowy do styropianu

tacznik do pt.termoizol. z trzpieniem stalowym
osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem

ptyty styropianowe EPS 040-fasada

ptyty styropianowe EPS lambda=0,031W/mK

ptyty styropianowe styrodur EPS100 lambda=0,035W/mK
profil elewacyjny

profil elewacyjny pod gzymsem

profil elewacyjny podparapetowy

prostki kanalizacyjne kielichowe

roztwor asfaltowy do gruntowania SBS

rury deszczowe

Spoiwa cynowo-otowiane LC60

sznur konopny smotowany

tynk cementowy got.mieszanka

uchwyty do rur spustowych ocynkowane

zaprawa cementowa m. 80

zaprawa murarsko-tynkarska

materiaty pomocnicze

43 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych whasciwg to
jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00. Transport na budowie - transport reczny lub
za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

45 Wykonanie robot
Ocieplenie $cian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian bez-spoinowa powtoka
zlozong z nastepujacych warstw:

wetna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomocg masy klejacej i dodatkowo mocowany kotkami,

siatka z widkna szklanego przyklejona do wetny,

zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach
poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchyler od ptaszczyzny i w razie konieczno$ci podtoze odpowiednio przygotowac.
Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych piyt. Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejacy
przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sig utozenie najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokofowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach
,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15¢m). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw. Plyty nalezy dociskaé rownomiemie, np.
drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej plycie
nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin
mniejszych niz 4mm - w systemach z zastosowaniem piyt styropianowych — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajacych. W celu unikniecia otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej piyty,
usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

Uwaga: Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potéwek zachowujac ich przywiazanie (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywac piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.
Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykdw plyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm.
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Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunieta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe
krawedzie ptyt Termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynki powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitdw,
bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, ubytki podioza nalezy naprawi¢
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo
stosujac Srodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktore uszczelnia sie dookota piankg montazowg lub kitem plastycznym. Diugosé
elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby pomiedzy orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata
szczelina minimum 2cm. Podioze pod tynk powinno by¢ stabilne réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Po ich usunieciu zaleca si¢ zagruntowa¢ podtoze. Tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci warstwy
o grubo$ci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i
przemiesza¢. Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnoSci podioza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podfoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zardwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i
wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakonczenia
tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby).

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania
szczelin stosuje sie dwie metody:

wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $cienne lub naroznego w warstwie materiatu ocieplajacego
(ponad szczelng w murze) wykonuje sie rbwnomierng pionowg lub poziomg szczeline o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy
wyréwnac. Materiat ociepleniowy na szeroko$¢ ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil
dylatacyjny $cisnag i tasme elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w
zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos$¢ przeszpachlowaé. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza
sie od dotu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas obrobki nalezy
zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili $ciennych.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych profili jest
mozliwe wytacznie, jesli taki sposéb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest zamieSci¢ opis
oraz rozwigzanie w postaci szczegdtowych rysunkow.

Oscieznice okien i drzwi

Przy obrdbce oSciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniajgcych lub samo-rozpreznej tasmy
poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg
tez zwykle dostawcy systeméw. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie o$ciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubo$¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szeroko$ci o$cieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie powierzchni o$ciezy otworéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany
wokot okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych o$cieznicach ilub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspdtczynniku przewodzenia
ciepta.
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Malowanie elewacji. Upewni¢ si¢ czy podioze jest czyste, suche. Nie rozpoczyna¢ pracy bez uprzedniego rozprowadzenia impregnatu
regulujgcego chtonnos¢ podioza. Grunt mozna ktas¢ watkiem, jednak lepsze efekty uzyskuje sie uzywajac szerokiego pedzla, tzw. fawkowca.
Elewacje mozna malowa¢ tylko podczas sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych. Nalezy unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i
wietrznej pogody (elewacja powinna wyschna¢ zanim spadnie deszcz). Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci powietrza: 75%
(poziom wilgotno$ci kontroluje sie przy pomocy higrometru, mozna tez skontaktowa¢ sie z lokalng stacjg meteorologiczng). Nie nalezy
malowa¢ w petnym stoncu w temperaturze nizszej niz 5°C i wyzszej niz 35°C. Naktadany produkt (farba, jak réwniez emulsja gruntujgca)
powinien by¢ starannie wymieszany przed uzyciem. Rozpocza¢ naktadanie farby u géry Sciany i stopniowo malowaé coraz nizej. Ramy
okienne, drzwiowe i inne elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powlok powinna by¢
zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawcg a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania
danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajacego
o$wietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng
ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosno$¢, gromadzenie sie na nich pracownikow jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nosnos$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$no$¢ podioza nalezy
ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z obowigzujaca norma przy zachowanie
wspdtczynnika pewnos$ci nie mniej niz 3

- Podtoze gruntowe, na ktdrym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu wykonywaniu
rob6t budowlanych.

Uwagal! Szczegotowe wytyczne dotyczace wykonania rob6t beda wymagane wedtug instrukcji uzycia wybranego przez wykonawce
dostawcy systemu ocieplen.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych:

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypukto$ci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45 na szerokosci i
wysokosci, co najmniej 5 ¢cm od krawedzi.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5st. C.

Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

Izolacja z masy asfaltowo- kauczukowej. Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usunag luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, cze$ci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnaé
zaprawg cementowa. Podtoze zagruntowac gruntem gteboko-penetrujacym i poczekac do jego wyschnigcia. Wykonywanie hydroizolacji —
stosowac na zimno. Po nalezytym wyschnieciu GRUNTU nakfada¢ mase paca lub kielnia, starajac sie zachowa¢ jednakowg grubo$¢
naktadanej warstwy (okoto 1mm). Grubo$¢ warstwy kontrolowaé przez sprawdzanie zuzycia masy (1,2 kg /m2). Mase natozy¢ w minimum 2
warstwach, kazda nastepna prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy naktada¢ po nalezytym wyschnigciu poprzedniej (warstwa o
grubosci 1mm schnie ok. 24 godziny w temp. +230C)

4.6 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogdlne”. Kontrola winna odbywac sie z uwzglednieniem wymagan
normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania robot z dokumentacjg opisowa,
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

- Materiaty. Kontroluje sie bezpo$rednio lub po$rednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach zgodnosci
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne; .

Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak pionowosci,
odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach nieprawidtowosci stosowania tacznikéw,
brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa itp. Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy
kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii Ill, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe.
Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie z dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wykoriczona wyprawg,
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tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscia i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogéinymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

Kontrola podtoza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja;

wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, réwnosci
powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg
zalecen dostawcy BSO

odchytki geometryczne podioza. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO: Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentéw dopuszczajacych poszczegbine wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢
oznakowania poszczegolnych materiatéw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakoSciowej oraz iloSciowej. Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie
ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie koniecznym
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

- osadzenia tacznikéw mechanicznych

- wykonania warstwy zbrojonej

- wykonania (ewentualnego) gruntowania

- wykonania obrébek blacharskich

- zamocowania profili

- wykonania wyprawy tynkarskiej

- wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, ¢zy dokonano
uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
rozktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia fgcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw
mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest
wykonanie prob wyrywania tacznikéw. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowo$ci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow itp.) Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci
wykonania warstwy gruntowe; i jej skuteczno$ci. Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne
$ciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem
struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Je$li w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej (tata diugosci 2,0m)
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokoci
budynku
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysoko$ci kondygnaciji — 10mm
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na cafej wysokosci budynku
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukfosci i
wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktoSci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od
ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogoélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

4.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

4.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli bedg podlegaty:

Zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczng



27

Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian przed tynkowaniem ociepleniem
Czysto$¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej

Grubos¢ warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej
Sposob mocowania izolacji termicznej

Doktadno$¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

Jakos¢ i klase materiatow

Doktadnos$¢ utozenia elementdw oktadzinowych
Dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami
Czysto$¢ wykonczenia

Jako$¢ i doktadno$¢ malowania

Zgodnos$c¢ kolorystyki elewacji z dokumentacijg projektowa,

49 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00
410  Przepisy zwigzane

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplani (ETICS)
ze styropianem Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
z wetng mineralng Specyfikacja.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-B10245:1961

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

5. SSTB 01.05 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI kod CPV 45233200-1

5.1 Wstep
5.1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie nawierzchni.
5.1.2. Zakres

Zakres wykonania robot wykoriczeniowych zewnetrznych obejmuije:

- Formowanie podtozy po skuciu istniejgcych nawierzchni - w przypadku niedoboru gruntu wykorzystaé urobek

- Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - obramienia placéw i podstopnice schodow terenowych

- Podbudowa

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm

5.2 Materiaty

Cement hutniczy CEM I1l 32,5-w 0p.25 kg

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.IlI

Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow.

Elementy ptyt.granitu-cokoliki gr.1cm h=10cm — granit krajowy
Elementy ptyt.granitu-parapety,stopnic.2cm — granit krajowy
Elementy ptyt.granitu-parapety,stopnic.3cm — granit krajowy
gwozdzie budowlane okragte gote

kostka brukowa 6 cm szara

Obrzeza trawnik.bet. 75-100x30x8cm -szare
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piasek do betonéw zwyktych

piasek do zapraw

Ptyty posadzkowe granit kraj.3 cm

preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze posadzki
prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)
prety okragte gtadkie do zbrojenia betonu

woda

zaprawa cementowa m. 80

zaprawa wysokoelastyczna mrozoodporng do kamienia
zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny

materiaty pomocnicze

Wymagania szczegdtowe

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i
szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej. W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek). Nasiakliwo$¢: Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz
5%. Odporno$¢ na dziatanie mrozu: odporno$c kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie

jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé: Scieralnosé kostek betonowych okrelona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

Cement: Do produkiji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4]. Kruszywo: Nalezy stosowa¢ kruszywa mineraine
odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcii
betonowych kostek brukowych powinny: odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. Dodatki: Do produkciji kostek brukowych stosuje sie
dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢
kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

54 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spenia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

5.5 Wykonanie robot

Podsypki
Zageszczanie nalezy wykonac¢ jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie wymaganiami dla poszczegolnych materiatow. Zageszczanie

materiatow sypkich, nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie wiasciwych parametrow poszczegélnych warstw zgodnie z
Polska Norma. Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukoniczeniu zageszczania i bezpo$rednio przed przykryciem dobrze
zamknieta, nie poruszaé sie pod maszyng ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen.
Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposdb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy. Na
warstwy odcinajace lub odsgczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospétka. Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci
tak, by po zageszczeniu warstwa byta rdwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okre$li¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie z norma,
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Nawierzchnie z elementéw betonowych wibroprasowanych i kamiennych. Nalezy zminimalizowa¢ zmiennos¢ koloru i tekstury poprzez
pozyskiwanie kostki tylko z jednego zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uktada¢ raczej w
pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane atesty co do wytrzymato$ci, $cieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym. Kostka powinna
posiada¢ cechy podane w opisie parametréw punkt 12.2. Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny. Po
utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptyta warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢
zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypemi¢ drobnym suchym piaskiem za
pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Obrzeza i krawezniki. Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN- 80/6775-03
arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic i parkingéw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 5cm. Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeza nalezy ukfada¢ w
odstepie, co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawg cementowo- piaskowg 1:3. Swiatto obrzezy (odlegto$¢ gory kraweznika
od nawierzchni) - 5em.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Podstawa weryfikacji jakosci wg PN-72/B-06190.

5.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

5.8 Odbidr robét

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.

Prace kamieniarskie uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 14. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny oktadzina nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy elementy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporno$ci

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie prébek

PN-B-11113 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek

PN-B-32250 Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

PN-90/B-14151 Zaprawy budowlane.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza

KONIEC



