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l.  Architektura - cze$¢ opisowa

1. Dane ogdlne:

Zespot Szkot w Kowanowku — ul. Mitowody 2, 64-600 Kowandwko

(301601_5.0012.352/4)

2. Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac, wizja lokalna, wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja wtasna budynku metoda skanowania 3D

- audyt energatyczny

- dokumentacja fotograficzna

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku szkoty znajdujacej sie w
Kowandwku.

Teren na ktorym znajduje na terenie Parku Mitowody wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 1964/A.
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie prac zwigzanych z:

o docieplenie scian zewnetrznych

o dociepleniem stropu (poddasze nieuzytkowe)
o wymiang drzwi i cze$ci okien

o remont schoddw zewnetrznych

4. Opis obiektu, opis stanu istniejacego
Budynek szkoly zbudowany na rzucie prostokata, podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z
cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, tynkowane. Dach czterospadowy, o drewnianej konstrukcji
wiezby dachowej. Dach wyremontowany. Budynek posiada sprawng instalacje odgromowa. Stolarka okienna
i drzwiowa PCV, okna w znacznej czesci wymienione na nowe. Budynek jest dostepny dla osob
niepetnosprawnych, od frontu pochylnia.
Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry, w wielu miejscach odspojony tynk — prawdopodobnie na
skutek nieszczelno$ci dachu przed jego remontem.
5. Wykaz prac budowlanych:
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
a) docieplenie Scian zewnetrznych — metodg BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 15 cm
(A=0,031 W/mK, RD = 4,80 m?K/W, gestos¢ 13,5 kg/m?) np. Austrotherm EPS Fassada Premium
b) wneki o$ciezy — styropian EPS gr. 2 cm (A=0,031 W/mK, RD = 0,60 m?K/W, gesto$¢ 13,5 kg/m?)
np. Austrotherm EPS Fassada Premium
c) wymiana drzwi na nowe aluminiowe i stalowe w kolorze jasnoszarym RAL7035 o wspt. U<1,3
Wim?K
d) docieplenie stropu poddasza — utozenie wetny mineralnej gr.24cm (A=0,038 W/mK)
e) odtworzenie wystroju sztukatorskiego — wykonanie nowych profili sztukatorskich (odtworzenie
oryginatu), wykonane co najmniej ze styropianu EPS 200, powlekane zywicami akrylowymi,
gotowymi do malowania np. Austrotherm FPP

f)  wymiana okien na nowe PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax<0,9 W/m?K — okna w
kolorze biatym

6. Opis projektowanych robot

6.1.  Prace przygotowawcze - termomodernizacja $cian:
Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza wszystkich
Scian. Nienosny tynk nalezy usungg, a na $cianach ocieplanych ubytki uzupetni¢ tynkiem cementowo —
wapiennym. Ze wzgledu na stan tynkdw zaktada si¢ ich odkucie w nieznacznej czesci (20%). Po
wczesniejszym  zinwentaryzowaniu elementy sztukatorskie 1. listwy dekoracyjne pod gzymsem,
obramowania okien oraz podokiennik, listwy cokotowe nalezy sku¢ tak aby podtoze byto réwne i gotowe
do uktadania styropianu.
Nastepnie nalezy zdemontowaC rury spustowe oraz wszystkie elementy przytwierdzone do Scian
zewnetrznych. Istniejace okablowanie biegnace na $cianach przetozy¢ do rurek winidurowych lub PCW.
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Wyku¢ ze Sciany istniejace kraty oraz wszelkie puszki, tablice i inny osprzet wysung¢ na grubo$¢
projektowanej warstwy styropianu. Sciany piwnic nalezy odkopaé na gtebokosé okoto 100cm, usunaé
starg hydroizolacje oraz osuszy¢ sciany. Istniejacg pochylnie dla niepetnosprawnych nalezy odsuna¢ od
Sciany na grubo$¢ projektowanej izolaciji cieplne;.

6.2.  Docieplenie $cian zewnetrznych:

Docieplenie zaprojektowano w systemie Drysulation firmy Dryvit. Sktadniki systemu:

zaprawa klejaca: Dryhesive Plus

izolacja terminczna: styropian firmy Austrotherm.

siatka: Standard Plus, Panzer

klej do siatki: Primus M

grunt: Strongsil

tynk mineralny: Drytex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm), w strefie cokotowe;j tynk akrylowy

farba silikonowa: Silstar Pro — zgodnie z projektem kolorystyki elewacji

Dopuszcza si¢ wykonanie remontu wg technologii innego producenta, nalezy jednak zachowaé
parametry techniczne powyzszego systemu.

Docieplenie $cian przyziemia nalezy wykona¢ na bazie ptyt styropianu Austrotherm EPS 035 Expert gr. 15cm
(A=0,035 W/mK) do wysokosci okoto 80cm nad poziomem terenu (profil oddzielajgcy cokdt) oraz na
gtebokos$¢ 90cm ponizej terenu. Przed przyklejeniem styropianu (po wczes$niejszym osuszeniu i oczyszczeniu
Scian fundamentowych) nalezy wykona¢ nowg hydroziolacje na $cianach fundamentowych np. Siplast
Fundament Szybka lzolacja SBS firmy Icopal. Ptyty styropianu Austrotherm EPS 035 Expert gr.15cm
znajdujace sie ponizej poziomu terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ folig kubetkowg — folie zakonczyé
systemowg listwa. Docieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ metodg lekkg mokrg na bazie styropianu
EPS gr. 15 cm (A=0,031 W/mK, RD = 4,80 m?K/W, gesto$¢ 13,5 kg/m?) np. Austrotherm EPS Fassada
Premium. Proponuje sie zastosowanie tynku mineralnego Drytex malowanego farbg silikonowg Silstar PRO
w systemie BSO firmy Dryvit.

Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do Scian klejem obwodowo - punktowo i dodatkowo stosowaé
mocowanie termodyblami w ilosci 4-5 /m2. Wszystkie ptaszczyzny $cian zazbroi¢ systemowaq siatkg z wtokna
szklanego i zaszpachlowa¢ odpowiednig zaprawg klejaca. W dalszej kolejno$ci nalezy wzmocni¢
powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordéw okiennych i drzwiowych,
poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod
katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy. W poziomie parteru (do gérnej krawedzi okien
parteru) nalezy dodatkowo zastosowac siatke z widkna szklanego Panzer. W celu zwiekszenia odporno$ci
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. O$cieza po uprzednim skuciu
istniejacego tynku oraz oczyszczeniu powierzchni i uzupetieniu ubytkéw, nalezy wyklei¢ styropianem EPS
gr. 2 cm (A=0,031 W/mK, Ro = 3,85 m?K/W, gestos¢ 13,5 kg/m?) np. Austrotherm EPS Fassada Premium. Na
styku okien i styropianu_stosowaé listwy przyokienne. Na wyszpachlowanej $cianie po zeszlifowaniu
wszelkich nierownosci utozy¢ tynk mineralny (uziarnienie 1,6 mm, faktura ,baranek”) zgodnie z kolorystyka
okreslong w projekcie elewacji. Nalezy stosowa¢ wszystkie elementy systemu firmy Dryvit wg zalecen
producenta (kleje, grunty, siatki itp.).

Istniejacy wystroj sztukatorski elewacji oraz podziaty elewacji nalezy dokfadnie zinwentaryzowac na etapie
wykonawstwa (po ustawieniu rusztowania). Po przyklejeniu wtasciwego docieplenia nalezy odtworzy¢
wszystkie detale sztukatorskie zachowujac pierwotne ksztattu i podziaty elewacji. Sztukaterie wykonac ze
styropianu EPS200 np. w technologii FLEX StyroStyl, ktéra gwarantuje uzyskanie ostrych krawedzi. Profile
pokryte masg na bazie zywic akrylowych z domieszkg drobnych kruszyw nalezy zagruntowac, a nastepnie
pomalowac zgodnie z zatwierdzong kolorystyka elewaciji. Nie wolno malowag farbami silikatowymi.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy odsung¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu na grubosc¢
projektowanego docieplenia.
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Przy attyce prety instalacji odgromowej wychodzace ze styropianu nalezy wygia¢ w taki sposob aby zapobiec
zaciekaniu wody po elewacii. Instalacje odgromowa na elewacji prowadzi¢ w rurkach pod styropianem.
Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy tytan-cynk, z zagieciem bocznym uniemozliwiajacym zaciekanie
wody — zabrania sie stosowac plastikowych zakonczen parapetow.

Istniejace rury spustowe z blachy tytan — cynk nalezy odsung¢ od $ciany na grubos¢ docieplenia i przedtuzy¢
do poziomu gruntu.

Wokdt budynku nalezy wykonac opaske z kostki betonowej szarej, 0 szerokosci 50cm wykonang ze spadkiem
na zewnatrz. Obrzeze betonowe gr.8cm. Przy 2 wejSciach do budynku od strony pdtnocnej wymiana
wycieraczek do obuwia na nowe. Pochwyty stalowe przy schodach zewnetrznych wymieni¢ na nowe stalowe,
ocynkowane malowane w kolorze RAL 7035. Przy schodach zewnetrznych nalezy wykona¢ nowe nakrywy
murkéw, z czap betonowych prefabrykowanych, murki nalezy od$wiezy¢. Do$wietlacze okien piwnicznych
(2szt.) nalezy wyremontowa¢. Na elewacji nalezy zamontowa¢ 3 uchwyty na flage. Schody zewnetrzne
nalezy wykonczy¢ ptytami granitowymi gr. 2cm (podstopnice) i 3cm (stopnice). Przy murkach wykonac¢
cokoliki granitowe wysokosci 10cm. Schody betonowe do piwnicy podda¢ naprawie.

Wymiana drzwi wejsciowych na nowe aluminiowe w kolorze RAL7035 o wspétczynniku przenikania ciepta
Umax< 1,3 W/m2K. Kierunek otwierania drzwi oraz $wiatto przejscia nalezy zachowa¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym. Drzwi wyposazy¢ w 2 zamki oraz samozamykacz. Drzwi zewnetrzne w systemie jednego klucza.
Drzwi do piwnicy stalowe w kolorze RAL 7035 lub zblizonym, o wspotczynniku przenikania ciepta Umax< 1,3
Wim2K.

Czes¢ istniejacych okien nalezy wymieni¢ na nowe PCV o wspdiczynniku przenikania ciepta Umax<0,9
W/m?K - okna w kolorze biatym. Okna wskazano na rysunkach elewacji i w zestawieniu stolarki okiennej. Dla
nowych okien elewacji potudniowej nalezy przewidzie¢ roletki zaciemniajace w prowadnicach (z wytaczeniem
okien piwnicznych).

Lampy nad wejsciami nalezy wymieni¢ na nowe energooszczedne.

6.3.  Docieplenie stropu poddasza

Na poddaszu nieuzytkowym nalezy wykonac¢ ocieplenie stropu wetng mineralna gr. 24cm (A=0,038 W/mK).
Przed roziozeniem wetny nalezy wykona¢ konstrukcje podiogi w postaci legaréw drewnianych 4x26¢m co
40cm (drewno zabezpieczy¢ $rodkiem Fobos — 4) uktadanych bezposrednio na istniejacej polepie. Pomiedzy
legarami nalezy roztozy¢ wetne mineralng. Deskowanie wykona¢ z ptyt OSB3 uktadanych krzyzowo
12+18mm.

7. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna znajduje sie w branzy sanitarne;.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przepisy prawa dotyczace obszaru oddziatywania obiektu:
— definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
— obowigzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
— zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzadzenia w sprawie szczeqdtoweqo zakresu i
formy projektu budowlanego
— informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §73a Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.2285 z 2017r.)
Zakres prac budowlanych objetych projektem nie wptywa na zmiane oddziatywania obiektu ze wzgledu
na naswietlenie/zacienienie oraz ze wzgledu na usytuowanie budynkéw oraz bezpieczenstwo ppoz.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce o nr: 352/4 (dziatka bedaca wiasno$cig Inwestora).



http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000443
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000443
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554
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Opinia ornitologiczna na temat sposobu ochrony gniazd i siedlisk ptakow

W celu ochrony ptakow gniazdujacych na budynkach przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢
czy na budynku nie wystepujg miejsca gniazdowania ptakéw podlegajacych ochronie. W przypadku
stwierdzenia istnienia takich miejsc nalezy w celu ich ochrony zawiesi¢ skrzynki legowe na pobliskich
drzewach lub elewacji remontowanego budynku.

Zalecenia koricowe

o Wszelkie prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szczegdtowej inwentaryzacji fotograficznej i
technologicznej stanu zachowania obiektu przed przystapieniem do bezposredniej realizacji prac. Po
zakonczeniu remontu zalecane jest sporzadzenie powykonawczej dokumentacji budowlane;j,
fotograficznej i rysunkowej. W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac zasad i wskazéwek
wykonawczych zawartych w kartach technicznych produktow.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innego producenta, nalezy jednak zachowac parametry
rozwigzan materiatow uzytych w projekcie. Podane nazwy handlowe sg materiatami przyktadowymi.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z technologig zastosowanego systemu, a w razie
jakichkolwiek watpliwo$ci w trakcie wykonawstwa nalezy zasiegna¢ opinii u przedstawiciela firmy,
ktérej technologie zastosuje.

e Roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzé6r nad nimi nalezy zleci¢ osobom posiadajacym
wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

o Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

o Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji muszg posiadac atesty higieniczne PZH.

e Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykorczeniowych musi odpowiada¢ Polskim Normom oraz
by¢ wykonywana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

e Prace remontowe muszg by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych
okreslonych w kartach technicznych kazdego produktu i technologii.

e Przed zaméwienie stolarki drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wiasnych
pomiarow.

: Opracowat:
h. Hubert Rybkowski
rupt. 17/WPOKK/2017)

Uprawnienia budowlane y specjalnosci architektoniczne;
d&’projektowania bez ograniczen

mgr inz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

) Przedmiotem opracowania projektowego, ktdrego dotyczy niniejsza informacja jest - Remont
budynku szkoty znajdujacej sie w Kowanéwku przy ul. Mitowody 2 (301601_5.0012.352/4).
) Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane - docieplenie budynku w zakresie $cian

zewnetrznych, docieplenia stropu.

Ostateczng decyzje o kolejnoSci realizowanych obiektow powinien podjg¢ Inwestor z Wykonawcg po
rozpoczeciu przygotowan do realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania catego
procesu zgodnie z obowigzujacymi zasadami oraz zapewnienia bezpieczenstwa i wdrozenia zasad planu
BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek uzyteczno$ci publicznej o 2 kondygnacjach naziemnych oraz
z poddaszem nieuzytkowym, w cato$ci podpiwniczony.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku — np. prace przy odkuwaniu
tynku, nalezy wykona¢ ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczajace przed dostepem oséb postronnych. W razie
konieczno$ci umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.
a) roboty ziemne — wykopy na gtebokos¢ wzgledng —1,5 m i szerokosci 1,5 m wykona¢ jako

zabezpieczone przed osuwaniem, szalunkami rozporowymi. \Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci
> 1,0 m od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
skarp. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie — nie dotyczy.

C) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie
sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

d) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
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Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

e) roboty na wysoko$ci
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugo$c¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

f) roboty instalacyjne
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP
oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, stosownie do kazdej branzy.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty szczegoinie niebezpieczne nie wystepuja.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

" Opracowat:

rch. Hubert Rybkowski
(nrdpr. 17/ WPOKK/2017)

Uprawnienia budowlahe/w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen
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11. OsSwiadczenie projektanta

Poznan, 10 luty 2022

Oswiadczenie gtéwnego projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (z p6zniejszymi
nowelizacjami) oswiadczam, ze projekt budowlany pt Termomodernizacja Zespotu Szkét w Kowanowku
(ul. Mitowody 2, 64-600 Kowandwko — 301601_5.0012.352/4) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Hubert Rybkowski (nr upr. 17/WPOKK/2017)
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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IV. Inwentaryzacja fotograficzna

5 ¥

Fot. 3 Elewacja zachodnia

11



TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOL W KOWANOWKU
64-600 Kowanéwko ul. Mitowody 2

Fot. 4,5,6 Podokiennik, pochylnia dla niepelnosprawnych, wejscie boczne (elewacja zachodnia).
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V. Cze$é rysunkowa

Oborniki - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 1000
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