

Białośliwie, dnia 21.03.2023 r.

Znak sprawy: RR.271.3.2023

ZAWIADOMIENIE Nr 2

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania :

<https://ezamowienia.gov.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00131167/01 z dnia 10.03.2023 r.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ w sposób następujący :

W załączniku Nr 6 do SWZ pn. Projekt umowy zmienia się :

1. W § 7 ust. 1 pkt. 6) otrzymuje brzmienie :

- 6) Rozliczenie przyznanego dofinansowania z Funduszu Polski Ład **w kwocie** **zł brutto** nastąpi po złożeniu do Zamawiającego faktury końcowego rozliczenia - nie wcześniej, jak po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót bez istotnych wad (z zestawieniami rzeczowo-finansowym) wraz ze złożonymi dokumentacjami powykonawczymi zaakceptowanymi przez Inżyniera i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

2. W § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie :

7. Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie dokonany nie wcześniej niż po dniu 01.01.2024 r. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

Wójt Gminy Białośliwie
Krzysztof Rutkowski